
ANEXO No. 15b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 
DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
PRIMERA INFANCIA EN LAS SUBREGIONES DE URABÁ, OCCIDENTE, BAJO CAUCA Y NORDESTE 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 

1. OBJETO 
 
Realizar la selección del contratista ejecutor para el proyecto “DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA 
MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN LAS SUBREGIONES DE 
URABÁ, OCCIDENTE, BAJO CAUCA Y NORDESTE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 

2. ALCANCE 

 
El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución del proyecto de dotación no fungibles para 
modalidad institucional de los centros de desarrollo infantil -CDI- (de ahora en adelante el 
proyecto) el cuál fue aprobado a Novaventa S.A.S, Ayudas Diagnosticas S.A.S., Servicios Generales 
Suramericana S.A.S. y Comercial Nutresa S.A.S. (de ahora en adelante Contribuyentes) por la 
Agencia de Renovación del Territorio en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos año 
gravable 2021. 

 

Código BPIN Resolución Nombre del proyecto Alcance general 

20210214000112 576 

Dotación no fungibles para 
modalidad institucional de los 
centros de desarrollo infantil -CDI- 
para el desarrollo integral de niños 
y niñas en primera infancia en las 
subregiones de Urabá, Occidente, 
Bajo Cauca y Nordeste en el 
departamento de Antioquia. 

Dotación no fungibles  

36 CDI  

Localización:  Apartado, 
Turbo, Chigorodó, 
Caucasia, Tarazá, 
Remedios, Segovia, 
Anorí, Yolombó, Vegachí, 
Yalí, Uramita, Caicedo, 
Dabeiba, Santa Fe de 
Antioquia y Frontino.   

 
Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades necesarias para la adquisición, 
suministro, distribución y entrega a satisfacción en cada Centro de Desarrollo Infantil – CDI 
beneficiario en los municipios de  Apartado, Turbo, Chigorodó, Caucasia, Tarazá, Remedios, 
Segovia, Anorí, Yolombó, Vegachí, Yalí, Uramita, Caicedo, Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, y 
Frontino, departamento de Antioquia, los productos del Anexo No. 15b: Cantidades e Ítems a 
entregar, asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas  de la Guía Orientadora para la 
Compra de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF ó sus actualizaciones posteriores. 
 
El CONTRATISTA desarrollará el contrato de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1915 de 
2017 y 2469 de 2018, con lo registrado en el Banco de Proyectos de Inversión de las Zonas más 
afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP), teniendo en cuenta el cronograma y las duraciones máximas aprobadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

 



3. ETAPAS GENERALES DEL CONTRATO 

El alcance del contrato estará compuesto de las siguientes etapas y actividades generales, en todo 
caso el CONTRATISTA no se limitará a dichas actividades para cumplir con su obligación de 
ejecutar los Proyectos, pues deberá realizar todo aquello que sea necesario para cumplir con sus 
obligaciones. 

 

3.1 Preparación para la ejecución de los Proyectos. 
 

3.1.1 Entendimiento de los antecedentes de los proyectos de dotación no fungibles para 
modalidad institucional 

 
El CONTRATISTA será responsable de informarse de todos los antecedentes referentes a la 
información soporte de la viabilización técnica del proyecto registrado en el Sistema Unificado de 
Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), tal como fueron establecidos dentro del mecanismo de obras 
por impuestos, así como la información complementaria que hace parte de los Anexos del 
presente documento y términos de referencia. 
 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta la normatividad contemplada en el 
contrato de INTERVENTORÍA, así como las adiciones y otrosíes que hacen parte del mismo. 
 

3.1.2 Presentación del plan operativo para la ejecución de los proyectos 
 
A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del 
contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORIA un Plan Operativo que tenga 
como mínimo los siguientes componentes: 

• Esquema organizacional para el contrato, roles y responsabilidades del equipo que 
participa en la ejecución del proyecto, se debe indicar quien ejercerá la coordinación del 
proyecto y será el contacto oficial por parte del CONTRATISTA. 

 
• Cronograma de actividades detallado para dar cumplimiento a lo establecido en el 

Contrato con los entregables por cada etapa requerida para la fabricación y/o adquisición, 
suministro, distribución y entrega. 

El cronograma incluirá la propuesta detallada del plan de producción o/y de compra y plan de 
entregas discriminado de forma semanal, que incluya la distribución esperada de la dotación en 
cada uno de los CDI beneficiados, dicho plan no deberá exceder los plazos establecidos. 
 

El Plan de Entregas deberá ser elaborado teniendo en cuenta la logística requerida por la 
complejidad geográfica del territorio a beneficiar; el plan deberá tener en cuenta entre otros 
aspectos: 

i. Capacidad de producción, teniendo en cuenta el plan de compras, posibles 
restricciones de materiales y demás logística requerida. 

ii. La propuesta de orden de entrega más eficiente, la cual debe iniciar con el despacho 
de la dotación de no fungibles al CDI con la locación más difícil en cuanto a 
infraestructura, transporte, entorno y distribución. 

iii. Listado de CDI que por cercanía pueden ser dotadas un mismo día o con un medio de 
transporte común. 

iv. Recorridos más eficientes para el transportador, señas o indicaciones para llegar a cada 



CDI y la posible necesidad de uso de guías conocedores del territorio; condiciones de 
transporte encontradas (tipo de transporte requerido para llegar al CDI, distancia del 
CDI al casco urbano o carretera más cercana), proveedores del servicio de transporte 
disponibles y tarifas aproximadas. 

v. Necesidad de pernoctar en la zona. 

vi. Restricciones de horarios para transitar y riesgos identificados en el proceso de 
entregas (condiciones de seguridad, estado del caudal de los ríos, clima, entre otros). 

La propuesta del plan de entregas debe contener la estimación de tiempo que le llevaría entregar 
la dotación en cada CDI, teniendo en cuenta la programación del CDI y las fechas en que estos 
estén cerradas por vacaciones u otros motivos, y así contar con este insumo para concertar con la 
INTERVENTORÍA el plan definitivo de producción y/o compra y el plan de entregas de acuerdo a 
las condiciones reales del territorio. 

Para lo anterior, el CONTRATISTA tomará como base el Estudio de Necesidades presentado por las 
Entidades Territoriales durante la estructuración del proyecto. Ver los Anexos cantidades e ítems a 
dotar por sede (Anexo No. 15a). 
 
El Plan Operativo del contrato deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su entrega, y por lo tanto, el CONTRATISTA deberá ajustarlo máximo en 
los dos (2) días hábiles siguientes contados desde la recepción de los comentarios y lineamientos 
que la INTERVENTORIA le manifieste, la propuesta ajustada debe ser avalada por la 
INTERVENTORIA en máximo tres (3) días siguientes a su recepción. 

La versión final aprobada del plan operativo y sus anexos deberá ser remitida por el 
CONTRATISTA al supervisor del Contribuyente. 

Adicionalmente, se deberán acordar los protocolos para la verificación de los productos en 
el sitio de fabricación y/o almacenamiento antes que la dotación sea despachada y la verificación 
posterior en cada CDI beneficiado con el proyecto luego de confirmar que se entregaron los 
productos en el territorio. 

3.2 Ejecución de los Proyectos. 

3.2.1 Inicio de producción y/o adquisición y distribución de la dotación según plan de entregas 

Una vez concertado el plan de producción y/o adquisición y entregas entre la INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA, se dará inicio formal a la producción y/o compra y distribución de la dotación a 
cada CDI. 

El CONTRATISTA deberá entregar la dotación a la persona encargada del CDI o a quien estos 
deleguen, no obstante para casos especiales que lo ameriten (por ejemplo, en los casos donde los 
CDI estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y previa autorización de la 
INTERVENTORÍA, la dotación puede ser entregada a un representante reconocido de la 
comunidad estudiantil debidamente identificado, en cualquiera de los casos, se debe dejar 
constancia de la entrega mediante actas debidamente firmadas por quien recibe y por quien 
entrega. Adicionalmente, se sugiere al CONTRATISTA dejar evidencia fotográfica de la dotación 
entregada, instalada y dispuesta en buenas condiciones para su uso. 

 
Se debe garantizar que los productos sean entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o 
defectos, el empaque debe garantizar su conservación durante el transporte a los lugares de 
destino, teniendo en cuenta las características del territorio y los diferentes medios de transporte 
a usar para llegar a cada uno de las CDI (terrestre, fluvial, lomo de mula, entre otros). 
 



3.2.2 Entrega a satisfacción de la dotación a la Interventoría 
 
Posterior a la confirmación de entrega de la dotación en cada CDI por parte del CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA verificará la entrega oportuna y la calidad de los productos de conformidad con 
lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades de Educación 
Inicial en el Marco de la Atención Integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF ó 
sus actualizaciones posteriores y las obligaciones del presente contrato, para lo anterior la 
INTERVENTORÍA debe realizar las visitas necesarias a los CDI, con el fin de verificar en sitio y 
entregar los soportes documentales y evidencias donde quede constancia del cumplimiento, con lo 
cual se dará por recibido a satisfacción la dotación para cada una de los CDI beneficiarios de los 
proyectos. 
 
Las visitas de verificación por parte de la INTERVENTORÍA deben realizarse lo más cercanas posibles 
a la fecha de entrega en cada CDI y en ningún caso el plazo debería exceder más de 8 días 
calendario. Es importante asegurar que las actividades de entrega y verificación estén 
correctamente coordinadas entre todos los participantes en el desarrollo del Contrato. 

El pago se realizará por CDI dotado en su totalidad (no por entregas parciales) y una vez sean 
verificadas las cantidades entregadas en sitio y sin inconsistencias por parte de la INTERVENTORÍA. 
Ver Anexo No. 13. Minuta del Contrato Cláusula V. Forma de Pago. 
 

3.2.3 Liquidación de Contratos derivados 

 
El CONTRATISTA estará encargado de liquidar todos los contratos derivados con los proveedores 
de bienes y servicios que haya requerido suscribir para ejecutar los proyectos (por ejemplo: 
fabricantes y distribuidores, personal de apoyo, servicios de transporte, posible contratación de 
guías de la región, entre otros), la liquidación de dichos contratos no tendrá una duración mayor a 
1 mes calendario posterior a la fecha de finalización de las entregas en los CDI. 

 
La INTERVENTORÍA revisará las actas de liquidación correspondientes a los contratos derivados y 
verificará todos los soportes de orden técnico, legal y financiero requeridos por la normatividad 
aplicable, lo anterior para dar por cumplidas y terminadas las obligaciones del CONTRATISTA con 
los proveedores de bienes y servicios. 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Técnicas: 

1) Contratar y mantener el personal necesario para la correcta ejecución del contrato, como 
mínimo debe designar una persona quien será el interlocutor oficial con la INTERVENTORIA y 
el CONTRIBUYENTE. 

2) Presentar a la INTERVENTORIA propuesta de plan semanal de producción y/o compra y 
entregas de la dotación para los CDI beneficiarios, dicho plan debe tener en cuenta los plazos 
contractuales, la programación de los CDI y las fechas en que Los CDI están cerradas por 
vacaciones. La presentación de este plan tendrá como plazo máximo 5 días calendario 
contados a partir de la firma del Acta de inicio del contrato. 
En caso que no sea posible que el encargado del CDI o su delegado reciban la dotación, la 
INTERVENTORÍA aprobará los correspondientes controles de cambios al plan de producción y 
entregas inicialmente definidos.  

3) Lograr consenso con la INTERVENTORÍA sobre la propuesta de plan de entregas dentro de los 
plazos establecidos. 

4) Presentar a la INTERVENTORÍA un prototipo de cada uno de los ítems, dentro de los siguientes 
diez (10) días hábiles a la concertación del plan de producción y/o compra, despacho y 



entregas. En caso de requerir ajustes al prototipo, el ejecutor tendrá dos (2) días hábiles para 
presentar los ajustes y presentar nuevamente a la INTERVENTORIA para su verificación. 

5) Asegurar antes del inicio de la producción y/o compra y durante todo el proyecto que los 
materiales                        e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados. La verificación de estas 
condiciones será realizada por la INTERVENTORÍA, la cual plasmará en un acta los resultados 
de su revisión. 

6) Asistir a la reunión convocada por la INTERVENTORÍA para dar visto bueno al inicio de la 
ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos 
necesarios para arrancar: personal requerido contratado, conocimiento de las 
especificaciones técnicas, aprobación de prototipos, aseguramiento de materiales, entre otros. 

7) Iniciar la producción y /o compra de acuerdo a la programación definida para cumplir el plan 
de entregas por CDI, a los requerimientos de la Guía Orientadora para la Compra de la 
Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral, este inicio 
de producción y/o compra debe darse máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles la 
aprobación de los prototipos. 

8) Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORÍA verifique y avale mediante un 
acta las pruebas realizadas a los elementos de la dotación a entregar por lote, antes del 
despacho. 

9) Asegurar que los bienes hayan sido entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o 
defectos, el empaque debe garantizar su conservación durante el transporte a los lugares de 
destino. 

10) Solicitar a la INTERVENTORÍA la entrega de los informes de todas las pruebas y verificaciones 
realizadas a la dotación, asegurando el registro fotográfico de las mismas. 

11) Tramitar la reposición de la dotación y demás ítems a entregar, que sean rechazados por la 
INTERVENTORÍA y que no cumpla con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra 
de la Dotación Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral. En 
caso de cambio, asegurar que los bienes sean reemplazados dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la solicitud que realice la INTERVENTORÍA y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación Modalidades 
de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral. 

12) Asegurar que antes del primer despacho de la dotación, se cuenta con los manuales de uso, 
mantenimiento y garantía y se entregue una copia impresa de estos documentos por CDI. Los 
manuales deberán contener la información relativa de todos los elementos a suministrar 
teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 

a. Cuidados y parámetros de uso. 

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas. 

c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 

13) Entregar de forma oportuna y con calidad los productos en cada CDI de conformidad con lo 
establecido en las obligaciones del contrato y el plan de entregas, reportar los atrasos e 
inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la 
ejecución; lo anterior será sujeto a revisión en sitio por parte de la INTERVENTORÍA. Se debe 
asegurar que se cuenta con los soportes documentales (detalle de la cantidad y tipo de 
dotación entregada por CDI y, estado en que se entrega) y de ser posible registro fotográfico, 
evidencias que den constancia del cumplimiento de las obligaciones. 

14) Solicitar a los transportistas las actas de entrega originales de la dotación, remitirlas de forma 
organizada mensualmente para revisión de la INTERVENTORÍA, estas actas deben estar 
firmadas por quien recibe o quien delegue y por quien entrega por parte del CONTRATISTA. 

15) Mantener una base de datos actualizada de las entregas y mantenerla a disposición del 



CONTRIBUYENTE y de la INTERVENTORÍA. 

16) Documentar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecución de las laborales y las 
cuales impliquen solicitud de modificación del cronograma y ampliación del plazo de la 
entrega final del proyecto, las cuales deberán ser avaladas por la INTERVENTORÍA. 

17) Sustentar ante el Comité de seguimiento la necesidad de cambios con el fin de tramitar 
posibles modificaciones y/o las adiciones relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

18) Diligenciar y llevar el control diario de avance del proyecto (Bitácora) en conjunto con la 

INTERVENTORÍA. 

19) Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORÍA con la periodicidad definida entre las 
partes, con el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar 
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 
contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. Estos comités deben quedar 
debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes. 

20) Asistir a los comités convocados por la gerencia, con el fin de facilitar el seguimiento y control de 
avance de los proyectos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, 
compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. La 
gerencia garantizará alineación con la INTERVENTORIA durante el ejercicio de sus labores de 
seguimiento, control y emisión de recomendaciones. 

21) Tramitar oportunamente con sus proveedores, cuando aplique, la imposición de sanciones 
contractuales y requerimientos para la ejecución de los proyectos. 

Financieras: 

1) Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORÍA los certificados de cumplimiento y avance de 
entregas, discriminando el total de productos entregados por CDI y el valor correspondiente a 
las entregas realizadas en el mes, la INTERVENTORÍA deberá asegurar entre otros que el 
CONTRATISTA este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y prestaciones 
sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley. 

2) Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance 
de entregas en cada CDI discriminando el total de productos entregados por sede y el valor 
correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno al cumplimiento 
contractual por parte de la INTERVENTORÍA, con  el visto que emita la INTERVENTORÍA y los 
soportes anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar a la GERENCIA la 
instrucción de pago a la FIDUCIARIA para que se realice el desembolso. 

3) Desarrollar las actividades requeridas para la liquidación del contrato de suministro y 
distribución con la FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de INTERVENTORÍA, el informe 
final del proyecto y los soportes de la entrega formal y material del proyecto al ICBF. 
 

5. INFORMES Y COMITES 
 

5.1 Informes a la GERENCIA del Contribuyente: El CONTRATISTA presentará al Contribuyente de 
forma periódica un informe ejecutivo que puede ser remitido mediante correo electrónico y que 
incluirá́ al menos los siguientes capítulos: 

 

• Reporte de avances físico y financiero sobre el cronograma del proyecto. 

• Avance en el cumplimiento de hitos planeados (CDI dotados a satisfacción). 

• Causas de posibles atrasos y acciones de recuperación y mejora. 
 

El anterior requerimiento será acordado en detalle entre el Gerente del Contribuyente y el 
CONTRATISTA en el primer Comité de seguimiento del proyecto, dicho Comité tendrá como 
propósitos principales: 



 

• Evaluar periódicamente el avance del Cronograma General del Proyecto y orientar las 
acciones de mejora a que hubiere lugar. 

• Revisar y conceptuar sobre la pertinencia de ajustes y novedades en la ejecución de los 
proyectos y en los Contratos Derivados. 

Estará integrado por: Gerencia del proyecto, Interventoría del proyecto, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Ejecutor de la Dotación (CONTRATISTA) y eventualmente de acuerdo a 
necesidad se puede invitar a la Entidad Territorial beneficiaria. 

La periodicidad de las reuniones y demás reglas de funcionamiento serán determinadas por el 
Comité en la primera sesión. 

 
5.2 Informes a la INTERVENTORIA: El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORIA los 
informes que esta considere pertinente para el correcto desarrollo de sus funciones, el contenido y 
periodicidad de dichos informes serán acordados antes del Inicio de producción y/o adquisición y 
distribución de la dotación. 

 
5.3 Informe final por proyecto: cuando el proyecto finalice su ejecución física (dotación del 100% 
de los CDI recibidos a satisfacción por la INTERVENTORÍA y entregados al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, el CONTRATISTA presentará al Contribuyente y al Contratante 
(FIDUPREVISORA) un informe final con el resultado del proyecto y todos los soportes de la 
contratación derivada y su ejecución como soporte para la liquidación de CONTRATO. Esta 
información deberá estar debidamente organizada en medio magnético. 


