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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

Entre los suscritos; CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE, identificado con cédula de ciudadania No.
11.204.596 de Chia, Cundinamarca, debidamente autorizado para la suscripcién del presente documento, de
conformidad con el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, obrando como
Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica N° 25 del veintinueve (29) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en
la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C., transformada en sociedad anénima mediante
Escritura Publica N° 462 del veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), otorgada en
la Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogotd D.C., tal como consta en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual hace parte integral del
presente documento, entidad que a su vez actua en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204, constituido en virtud del Contrato de Fiducia
Mercantil N° 3-1-77507, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara EL
CONTRATANTE, de una parte y de la otra, XXXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
N° XXXXXXX actuando en calidad de representante legal de XXXXXX con NIT XXXXXXX quien para los efectos
de este documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA N° XXXXXX , que se regula por las Clausulas enunciadas
a continuacion, previas las siguientes:

DEFINICIONES

Interventor: El interventor es la persona natural o juridica responsable del seguimiento técnico, juridico,
administrativo, contable, y financiero requerido durante la ejecucion de las obras de “MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA”.

Contratista: Para efectos del presente contrato, sera el INTERVENTOR.

Contratante: Es Fiduciaria la Previsora S.A como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204.

Gerente: Es la persona natural o juridica responsable de la administracion, ejecucion del proyecto garantizando
su desarrollo conforme a lo registrado en el banco de proyectos de inversion en las zonas mas afectadas por
el conflicto armado-ZOMAC del sistema unificado de inversiones y finanzas publicas —SUIFP.

i Supervisor: El supervisor del contrato sera la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, quien se encargara de
! velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto.

Entidad Nacional Competente: Sera el Ministerio de Transporte 0 a quien este designe.
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Fecha de Iniciacion de la Ejecucion del Contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucion del
contrato.

Fecha de Terminacion de la Ejecucion del Contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecucion del
contrato.

Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta
para pagar este tributo, mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS, establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

Acta de Liquidacion del Contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la
que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto
y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para
poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del
CONTRATISTA y poder declararse a paz y salvo.

Obras por Impuestos: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos dentro de las
ZOMAC.

Fiduciaria: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato de
fiducia con el CONTRIBUYENTE. Para la ejecucion de los proyectos establecidos, fue contratada LA
FIDUCIARIA PREVISORA S.A.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por trescientos cuarenta y
cuatro (344) municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto
1650 de 2017.

CONSIDERACIONES
Que el dia 27 de mayo de 2019, se suscribi6 el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3185910 entre EMPRESA DE

ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP, y Fiduciaria La Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por objeto:
‘MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA”.
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2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil N°3185910 Fiduciaria La
Previsora, es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en el
CONTRATO DE FIDUCIA, en la clausula XlI el cual indica:

“(...) La FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, debera dar apertura al
proceso de seleccion de la interventoria dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcion del visto bueno
de la propuesta de términos por parte de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. (...)”

3. Que conforme a lo anterior, el dia XXXXXXXX, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta N° XXXXXXX

4. Que el dia XXXXXXX se realizé la audiencia de cierre de presentacion de ofertas, donde se recibieron las
siguientes propuestas:

No PROPONENTES NIT RADICADO DE LA PROPUESTA
1 S

2

3

4

5. Que sefialado lo anterior, los siguientes proponentes cumplieron con los requisitos habilitantes solicitados
dentro de la licitacion XXXXXXXXXX los cuales son:

XXXXXXX

XXXXXXX

6. Que el dia XXXXXXXX el Comité Evaluador emiti6 informe definitivo de evaluacion de requisitos ponderables,
se establecio el siguiente orden de elegibilidad:

1. XXXXX
2. XXXXX

9. Que el dia XXXXXXXX, el contribuyente XXXXXXX, remitié instruccion de iniciar proceso de contratacion con
la empresa XXXXXXXX con NIT XXXXXXX, de acuerdo al informe definitivo de requisitos ponderables y orden
de elegibilidad, quien conforme a lo plasmado en la presente acta suscribira contrato de interventoria.
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10. Que para la celebracion del presente contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal suscrito por la Coordinadora de Negocios, por valor de XXXXXXXXX, de acuerdo al
valor ofertado por XXXXXXXXXX. en el proceso de Licitacion Privada Abierta N° XXXXXX, el cual no supera el
valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Publicas-SUIFP,

11. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el contratista en el proceso de seleccion de Licitacion Privada Abierta N°
XXXXX ( Requisitos habilitantes, evaluacion ponderables y oferta economica)

b. Fotocopia de Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA

Certificado de Existencia y Representacion Legal del CONTRATISTA.

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del

CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

Formato Registro Unico Tributario.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

a0

- e

12. Que el CONTRATISTA acepta la celebracion de este contrato en las condiciones y términos que se indican
a continuacion:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Prestar los servicios de interventoria técnica, juridica, administrativa,
contable y financiera requerida durante la ejecucién del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA”.,

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de
XXXXXXXXX incluido VA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de
. acuerdo al valor ofertado por XXXXXXXX. en el proceso de Licitacion Privada Abierta N° XXXXXX el cual no
i supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de
& Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: El Interventor podra solicitar un anticipo de hasta el 20% por ciento
del valor del contrato, el cual se tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacion de las condiciones
por la entidad nacional competente a cargo de la Supervision.

Pagina 4 de 44

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-3
Bogota D.C. Calle 72 Mo, 10-03 | PBX (57-13 5%1 5111 Quejas, Reclarmos y sugerencias: 018000 919015 TODOS PORUN
Barranquilla (57-3) 356 7733 | Cartagena (57-5) 860 1796 servicioalcliente@iduprevisara comaon @ MINHACIENDA NUEVO PAIS
Manizales (57-56) 873 5111 | Medellin (57-2) 366 4553 | Cali (57-2) 667 7680 wvew fiduprevisera.corm.co PAZ EQUIDAD EDUCATION




{ﬁduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

La FIDUCIARIA realizara el pago de forma mensual mediante el reconocimiento y reembolso de los costos
directos de personal y otros costos directos aprobado por la entidad nacional competente y efectivamente
empleado en la ejecucién de los trabajos, mas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados
y aprobados por la entidad nacional competente a cargo de la Supervision de Contrato de Interventoria, previa
presentacién y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, acompafiadas de los recibos de pago de
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

PARAGRAFO PRIMERO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente, certificacion escrita del Supervisor
del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del interventor, para el presente
contrato el Supervisor es el Ministerio de Transporte, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para solicitar los pagos aqui mencionados, el contratista debe radicar su solicitud
ante el GERENTE del proyecto, quien debe tramitar ante FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, los pagos siempre
y cuando estos cumplan con los siguientes documentos:

a. Factura.

b. Informe de avance previa aprobacion del supervisor del contrato.
c. Soportes de pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales

d. RUT con fecha.

e. Certificacion bancaria.

f. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado mas
de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA los valores facturados por éste, a través de transferencia

electrénica dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de radicacién de los
documentos en FIDUPREVISORA S.A. En la factura seran realizadas e indicadas las deducciones que por los
s conceptos de ley y otros deban efectuarse.

& PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA declara estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y A.R.L.; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario,
por lo tanto asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto. Igualmente,
en caso de sobrepasar el monto por ingresos establecido para el impuesto del IVA, o ser responsable de éste,
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el CONTRATISTA autoriza a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para que le sea descontado de sus
honorarios el valor correspondiente, previa presentacion de la cuenta de cobro a que estara obligado.

PARAGRAFO CUARTO: Silas facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas, o
no se acompanan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se
presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago, si la correccidn no se hace
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago
que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista
adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacidn de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO QUINTO: Por medio del presente contrato el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A para los pagos.

PARAGRAFO SEXTO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago, se realizara como lo indica el
literal b. incluido en la Forma de Pago, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales y certificacion del Supervisor, del presente numeral, en este caso el supervisor es el Ministerio de
Transporte.

CLAUSULA CUARTA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera por el término de XXXXXX
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

PARAGRAFO: La interventoria debera prestar sus servicios en la etapa precontractual, contractual y post
contractual del Contrato de Obra, incluyendo la etapa de liquidacion y entrega del proyecto.

CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga a realizar las
siguientes actividades, las cuales se encuentran clasificadas de la siguiente manera:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del objeto del proyecto.
; 2. Verificar el adecuado cumplimiento del Cronograma y el desarrollo del proyecto.

3. Aprobar los pagos para el CONTRATISTA DE OBRA conforme al avance de obra.

4. Aprobar los pagos dirigidos al GERENTE.
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5. Remitir informes mensuales al GERENTE y a la FIDUCIARIA, dentro de los primeros cinco (5) dias del mes
siguiente sobre su gestion, refiriendose expresamente al estado de la obra en general y frente al Cronograma,
los avances efectuados, los pagos realizados y cualquier informacion adicional que se considere pertinente.

6. Aprobar pagos ordenados por el GERENTE.

7. Revisar, controlar y vigilar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, sobre los principios
basicos y fundamentales indicados en las normas vigentes.

8. Representar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y al CONTRIBUYENTE para la adecuada ejecucion
del contrato de Obra apoyandolo en la direccidn y coordinacion del mismo sin ir en contra de la misién y los
valores de las entidades.

9. Informar y conceptuar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE en forma continua y periédica sobre el
avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra.

10. Informar a la GERENCIA en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato de obra.

11. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente
y ademas las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el Contrato de Obra.

12. Asegurar la mitigacion del impacto ambiental causado por la ejecucion de la obra.

13. Asegurar la calidad de la obra, iniciando su intervencion desde la revision y validacion de los disefios,
informando al supervisor del contrato si se encuentra de acuerdo con los mismos; en caso omiso, manifestara
las observaciones que surjan al respecto.

14. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA DE OBRA, a
partir de las especificaciones técnicas definidas por el INVIAS.

15. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el Contrato de Obra dentro
del tiempo establecido en el cronograma general del proyecto e inversion previsto originalmente.

s 16. Armonizar la interaccion de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, FIDUCIARIA, GERENCIA, el
i CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DE OBRA para el logro general del objeto contractual que satisfaga
: las necesidades de las comunidades ZOMAC.
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17. Entregar los informes, actas y demas documentos dentro de los plazos establecidos en el presente
documento y el manual de interventoria vigente del INVIAS, para el tramite pertinente, enviando copia a la
GERENCIA.

18. Velar por que todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estaran organizados de
acuerdo con las normas del Archivo General de la Nacién Ley 594 de 2000 o las dispuestas en el marco del
contrato.

19. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecucion del proyecto y junto con el
CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORIA, atender las peticiones de los ciudadanos, comunidades y
veedurias ciudadanas.

20. Asegurar mediante una INTERVENTORIA proactiva, la calidad del desarrollo del objeto y alcance de los
contratos de obra.

21. Impartir instrucciones y 6rdenes al Contratista de Obra sobre aspectos regulados en el Contrato de Obra
que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista.

22. Exigir la informacidn que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del CONTRATO
DE OBRA, la cual debera ser suministrada por el CONTRATISTA e informada a la GERENCIA, contados a
partir de la fecha de solicitud, o dentro de los plazos que se encuentren establecidos en el CONTRATO DE
OBRA, si este lo estableciere.

23. La INTERVENTORIA podra, si asi o estima conveniente por la naturaleza de la informacion solicitada,
definir el plazo para la entrega de la informaciéon por parte del CONTRATISTA, siempre y cuando esta no afecte
el cronograma general de la obra.

En todo caso, las instrucciones y/o recomendaciones que imparta la INTERVENTORIA al CONTRATISTA DE
OBRA deberan hacerse por escrito y se cefiiran a lo establecido en el Contrato de Obra.

24. Asistir al Comité Fiduciario cuando sea convocado por la Fiduciaria.

25. La interventoria seréa responsable de verificar la veracidad de la informacion, registrada por la gerencia del

proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica — SPI, que integra el
g Sistema Unificado De Inversiones Y Finanzas Publicas — SUIFP, de acuerdo a lo estipulado en el paragrafo 2
i del articulo 7 del Decreto 2469 de 2017, que modifica el articulo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017.

26. Cumplir con el Manual de Interventoria del INVIAS vigente en cada momento de ejecucion del contrato
de la INTERVENTORIA.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la INTERVENTORIA para
la ejecucion del contrato y deben ser tomadas en consideracion junto con aquellas establecidas en el Contrato
de Obray sus adicionales. En caso de existir contradiccion entre las actividades presentadas en este documento
y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA, prevaleceran las establecidas en el CONTRATO DE OBRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORIA definida para el CONTRATO DE OBRA est4 facultada para
actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, economica y
correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoria del INVIAS de tal manera que
garantice los servicios requeridos y los resultados esperados.

PARAGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos y
demas documentos seran elaborados con sujecidn al tamafio y modelo establecido en el manual del INVIAS.
Cualquier cambio, previa solicitud, debera ser aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, siguiendo
el procedimiento interno establecido por la misma.

PARAGRAFO CUARTO: La INTERVENTORIA desarrollara muchas de sus funciones en forma simultanea, y
segun aplique al Contrato de Obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
A) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la ejecucion de manera idonea y oportuna del contrato de obra.

2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del Contrato de Obra, las
condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién de
contrato.

3. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato de Obra.

4. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas que solicite el CONTRATISTA DE
OBRA.

5. Enviar de la informacién necesaria en caso de requerir actualizacién de paginas web y/o comunicados de
i prensa.

6. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el CONTRATISTA
DE OBRA radiquen de cada proyecto en particular en las diferentes entidades para la gestién de licencias,
permisos ambientales y consultas previas.
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7. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacion contractual.

8. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y tecnolégica en las areas de su
competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los
servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto.

9. Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

10. Presentar informe, donde debera incluir el concepto sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision,
evaluacién y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO DE
INTERVENTORIA y en la propuesta técnica y econémica correspondiente, asi como en el Contrato de Obra,
sus Apéndices, Otrosi y Anexos.

11. Conceptuar sobre los problemas de ejecucion, seguimiento, control y forma de pago de las obras y de la
INTERVENTORIA y proponer soluciones suficientemente soportadas en las que asuma una posicién clara y
precisa frente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

12. Asumir todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y no trasladarlas a la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, la GERENCIA y la FIDUCIA.

13. Informar claramente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a la GERENCIA, y a la FIDUCIARIA de
las situaciones problematicas que se presenten o se puedan presentar durante la ejecucion de los contratos, no
limitandose a colocarla en el informe mensual 0 en alguno de sus anexos.

14. Acompanar permanentemente a la GERENCIA y FIDUCIA en los procesos de multas y sanciones por
incumplimientos que tenga que adelantar la GERENCIA a los CONTRATISTAS DE OBRA. Para lo cual debera
tener absoluta disposicion frente a los requerimientos de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE vy la
GERENCIA y conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando claramente
su posicion al respecto

15. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en

cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del proyecto objeto de la INTERVENTORIA. El archivo con la

correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto de alcance de la INTERVENTORIA
y esta deberd ser digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser entregada a la ENTIDAD
I NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA en medio magnético junto con el informe mensual de actividades.
i La INTERVENTORIA dispondra de los equipos (recursos fisicos) necesarios para este efecto.

16. Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicaran al CONTRATISTA DE OBRA en
el proyecto que estén a cargo de ejecutar.
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17. Mantener actualizado los archivos de cada uno de los proyectos objeto de la INTERVENTORIA, de forma
separada.

18. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucidn 9337 del
30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

B) OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el
contrato de obra.

2. Analizar los contratos, los términos de referencia, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente
al proyecto.

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

4. Mantener indemne a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la FIDUCIA y el CONTRIBUYENTE frente a
cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organizacion,
de tal suerte que el Unico responsable sobre éste tema es el INTERVENTOR.

5. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA DE OBRA en funci6n
del proyecto que ejecute, comunicandole esta circunstancia a la GERENCIA y adoptar procedimientos previstos
en este contrato segun sea el caso.

6. Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos, que asegure la adecuada documentacion
y archivo de los procesos de verificacidn y control de calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la
sustituyan o complementen.

7. Cuantificar y conceptuar sobre la liquidacion y determinacién de: (i) Sanciones (i) Multas vy iii) Alegaciones
sobre desequilibrio econdémico del contrato de obra, soportando técnica y juridicamente

8. Ejercer una interventoria integral sobre la obra objeto de la INTERVENTORIA, en nombre de la ENTIDAD
; NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA y/o el CONTRIBUYENTE, para lo cual podréan, en cualquier
£ momento, exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, sin perjuicio de las
demas revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de la INTERVENTORIA.
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9. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las obligaciones contractuales a
su cargo e informar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la GERENCIA, y FIDUCIA, oportunamente,
sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion de la obra objeto de esta interventoria.

10. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, los convenios,
acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, objeto de la INTERVENTORIA. Todo
documento suscrito por la INTERVENTORIA infiere la obligatoriedad del mismo para éste.

11. Mantener informado a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a la GERENCIA y a FIDUCIA de los
documentos presentados por el CONTRATISTA DE OBRA que requieran de algin aval por parte de una
instancia superior, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de los términos y requisitos legales

12. Exigir la remision de la documentacidn necesaria para lograr una efectiva revision, seguimiento y control de
las negociaciones.

13. Preparar para la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, en forma oportuna, todas las
respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la via, entidades
de control del estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra objeto del Contrato
de Obra y de esta INTERVENTORIA.

14. Asesorar la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA en todos los asuntos juridicos de
caracter ambiental, con apoyo del Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de
esta INTERVENTORIA.

15. Desarrollar la vigilancia de la obra en concordancia con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1682 de
2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte.

16. Revisar el correspondiente estudio de titulos, las ofertas formales de compra a los propietarios y/o
poseedores de los predios y mejoras, la notificacion y registro de los mismos, y presentar las observaciones
que considere pertinente de acuerdo a la norma.

17. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas juridicas hechas por la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

! 18. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos
y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir
! durante la ejecucién del Contrato de Obra.

19. Asesorary apoyar ala ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y a la GERENCIA, para resolver las peticiones
y reclamos juridicos del CONTRATISTA DE OBRA, respecto a la ejecucién de la obra objeto de esta
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INTERVENTORIA, dando las respuestas en primera instancia e informando a la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y GERENCIA.

20. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al CONTRIBUYENTE, no sobrevenga
SANCIONES por el incumplimiento definitivo de la obligacién de construccion de la obra

21. Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Obra bajo la modalidad Precios Unitarios y el de todos sus
documentos relacionados con la ejecucion de la obra objeto de esta INTERVENTORIA.

22. Asistir junto con el equipo delegado por el CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, y la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE a la sesion de inicio convocada por la FIDUCIARIA, a fin de dar inicio a la obra o proyecto.

23. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion 9337 del
30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

C) OBLIGACIONES TECNICAS

La INTERVENTORIA técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades:

1. Otorgar autorizacion al CONTRATISTA DE OBRA, cuando este requiera hacer ajustes y/o actualizaciones
ylo modificaciones sobre los estudios y disefios entregados por la entidad competente, siempre y cuando sean
estrictamente necesarias y suficientemente justificadas desde el punto de vista técnico y econdmico. La
INTERVENTORIA debera elaborar una nueva justificacién de su autoria en la cual exprese claramente su
posicion y estara en la obligacion de presentarla a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y a la GERENCIA,
acompafada de la justificacion del contratista de obra.

2. Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o modificaciones de
los estudios, fijando claramente su posicion con base en su personal especializado y en todos los recursos de
que dispone el proyecto.

3. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones
afectadas con el desarrollo del proyecto a cargo de la INTERVENTORIA.

4. Tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecucion de la obra, cumpliendo con lo
establecido en el Manual de Interventoria del INVIAS y en el presente documento y no trasladar
i responsabilidades que pueda y deba asumir la INTERVENTORIA a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE
1 y/o la GERENCIA y/o la FIDUCIARIA.

5. Adelantar una encuesta con los usuarios de cada proyecto de infraestructura vial sobre la percepcién de la
satisfaccion del servicio prestado durante el Ultimo mes de ejecucion de las actividades del CONTRATISTA DE
OBRA, para cada uno de los proyectos.

Pagina 13 de 44

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-3
Bogota D.C. Calle 72 Mo, 10-03 | PBX (57-13 5%1 5111 Quejas, Reclarmos y sugerencias: 018000 919015 TODOS PORUN
Barranquilla (57-3) 356 7733 | Cartagena (57-5) 860 1796 servicioalcliente@iduprevisara comaon @ MINHACIENDA NUEVO PAIS
Manizales (57-56) 873 5111 | Medellin (57-2) 366 4553 | Cali (57-2) 667 7680 wvew fiduprevisera.corm.co PAZ EQUIDAD EDUCATION




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

6. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA Ila informacién que considere necesaria, quien estad obligado a
suministrarla dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando
la naturaleza de la informacién exigida asi lo requiera, este plazo podra ser ampliado.

7. Impartir instrucciones por escrito al CONTRATISTA DE OBRA sobre asuntos de responsabilidad de éste.

8. Revisar todos los documentos referentes a la obra objeto de la INTERVENTORIA, cuando, por razones
técnicas, econdmicas o de otra indole, el CONTRATISTA DE OBRA soliciten cambios o modificaciones y si
encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE, indicando la respectiva justificacion técnica y juridica. Lo anterior debe informarse a la
GERENCIA y la FIDUCIA.

9. Acompanar permanentemente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a la GERENCIA y a la FIDUCIA
en los procesos por estabilidad de la obra que tenga que adelantar la GERENCIA al CONTRATISTA DE OBRA.

10. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacién del proyecto con el
CONTRATISTA DE OBRA o su representante, segun el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se
elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran elaboradas, archivadas y
mantenidas en custodia por la INTERVENTORIA.

11. Elaborar y mantener actualizada una ficha técnica para cada obra e interventoria de acuerdo con las
orientaciones de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, la cual debera ser remitida semanalmente a la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA en medio fisico y magnético

12. Presentar el Informe Final del proyecto, al GERENTE y a la FIDUCIARIA dentro de los diez (10) dias
siguientes al vencimiento del plazo del contrato de la INTERVENTORIA, el cual metodoldgicamente
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion
presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la INTERVENTORIA. El informe general contendra
el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto, durante
el gjercicio de la INTERVENTORIA y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. A dicho informe
deberéa anexarse el certificado de recibo a satisfaccion de la obra.

13. Solicitar a los CONTRATISTAS DE OBRA oportunamente el cumplimiento de las actividades que se vayan
i cerrando en los respectivos contratos de obra, se debera hacer un recibo parcial de las actividades ejecutadas
4 y cumplidas a cabalidad por los CONTRATISTAS DE OBRA informando en todo momento a la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA para el cumplimiento de las acciones requeridas por la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.
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14. Convocar mensualmente a los representantes de la GERENCIA, el CONTRIBUYENTE, CONTRATISTA
DE OBRA y ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, a los comités técnicos de avance que se estableceran para
el proyecto, cuya modalidad de participacion se puede definir mediante reunidn presencial en campo, por video
llamada o como se defina previamente por todas las partes. La periodicidad de estos comités pueden ser
menores en la medida que las causas ameriten la pronta participacion de todas las partes para la toma de
correcciones y soluciones en pro del cumplimiento del cronograma general de ejecucion de la obra.

Los comités técnicos mensuales pueden admitir la participacién de delegados de los entes territoriales
municipales y/o departamentales (alcaldias, gobernaciones) previa a solicitud del interesado con un tiempo
minimo de ocho (8) dias radicado a la INTERVENTORIA y aprobados junto con la GERENCIA.

15. Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, en relacion con las obras objeto de la
INTERVENTORIA.

16. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el
manual elaborado por el CONTRATISTA DE OBRA.

17. Conceptuar sobre la evaluacion y diagnostico superficial y estructural del pavimento de acuerdo con lo
establecido en el contrato de obra objeto de la INTERVENTORIA.

18. Realizar la medicidn de reflectividad en sefializacion horizontal y vertical ejecutada por el CONTRATISTA
DE OBRA. Anexo al respectivo informe se debe entregar certificacion de la entidad pertinente que garantice la
correcta calibracién de los equipos con los cuales se realizd la medicion.

19. Realizar un diagndstico inicial para el proyecto de infraestructura vial, para lo cual, debera presentar a la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, un registro filmico del estado inicial de cada uno de los corredores a
intervenir por el proyecto objeto de la INTERVENTORIA y enviar una copia a la FIDUCIA y la GERENCIA.

20. Presentar un registro fotogréafico del antes y el después de la obra ejecutada debidamente identificada.

21. Acopiar en medio magnético y en medio fisico los planos definitivos de construccion (As built) del proyecto
objetos de la INTERVENTORIA y enviarle copia a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a la GERENCIA, y
a la FIDUCIA.

22. Realizar la revision y el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del mantenimiento y de las
! actividades propias del contrato de obra objeto de la INTERVENTORIA, y verificar que se cumpla con las
especificaciones Técnicas y requerir al CONTRATISTA DE OBRA, para que corrija los incumplimientos.
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23. Verificar que la obra objeto de la INTERVENTORIA cumpla con las especificaciones consignadas en el
contrato de obra objeto de la Interventoria

24. Verificar que la obra objeto de la INTERVENTORIA cumpla con el Programa de Actividades, de acuerdo a
lo establecido en el Contrato de Obra.

25. Verificar que se realicen las pruebas y ensayos que sean necesarias para ejecutar la obra objeto de la
INTERVENTORIA y que cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas, o verificar si existen defectos en las
construcciones ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA que se deban corregir

26. Verificar que los postes de referencia que sean reubicados en los corredores viales a intervenir producto del
proyecto objeto de la INTERVENTORIA sean georreferenciados con equipos de precision con un efror no mayor
a 15 cm. El listado resultante debera ser remitido a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE para que éste
actualice su base de datos.

27. Realizar un acompafiamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los Estudios,
Disefios y Ejecucion de la Obra que elabora el CONTRATISTA DE OBRA en la etapa de ejecucion de obra y
emitir conceptos de viabilidad o no viabilidad sobre los mismos.

28. Verificar, en los términos previstos en el Contrato, las obras objeto de la INTERVENTORIA,
permanentemente.

29. Rendir informes periodicos a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE a la GERENCIA, y a la FIDUCIA
con base en las pruebas y verificaciones que se realicen para la obra que realice el CONTRATISTA DE OBRA,
identificando los puntos criticos por proyecto y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los
posibles efectos negativos de los puntos criticos identificados por la obra.

30. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de la normatividad establecida en la Resoluciéon No
001219 del 4 de mayo de 2015 del Ministerio de Transporte — Distribucion, disefio y parametros de Vallas.

31. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA DE OBRA sobre el
contrato alcance de la INTERVENTORIA, e indicar y remitir concepto a la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y a la GERENCIA sobre la aplicaciéon de multas y sanciones al CONTRATISTA DE OBRA,
cuando los ultimos presenten incumplimientos y cuantificar el valor de las mismas.

32. Solicitar a la Fiduciaria en caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no contemplados en el
! contrato original, mediante un informe que incluya el anélisis detallado de cada precio, con su respectiva
especificacion particular
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33. Realizar y presentar su propio anélisis de precios unitarios, justificando cada uno de los componentes del
mismo, y entregando su concepto acerca del analisis presentado por el CONTRATISTA DE OBRA que lo
requieran. Igualmente, informara sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones
y un balance general del contrato.

34. Presentar los informes que requieran la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

35. Velar porque el CONTRATISTA DE OBRA cuente en la obra con el equipo ofrecido en cada una de las
propuestas, asi como el personal profesional exigido en los términos de referencia y especificaciones de obra
por parte de la GERENCIA.

36. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién 9337 del
30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace.

PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucion del Contrato de Obra
en una o varias de las obras que se tiene a cargo, debido a una mala elaboracion de los anélisis de precios
unitarios de items no previstos sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA DE OBRA y de la
INTERVENTORIA, quienes por tal causa incurriran en incumplimiento grave de sus respectivas
responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y deberan asumir los
sobrecostos y deméas consecuencias que de ello se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y
aprobadas por la INTERVENTORIA, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA y de la
INTERVENTORIA. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la
respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y seran incluidas en los respectivos informes de la
INTERVENTORIA. EI contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Interventoria del INVIAS vigente. No obstante lo anterior, la INTERVENTORIA se
obliga a presentar los informes que requieran la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA

D) OBLIGACIONES AMBIENTALES

Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades:

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra objeto de la INTERVENTORIA
I por parte del CONTRATISTA DE OBRA encargado de ejecutar el proyecto.

! 2. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtencion de los permisos ambientales de caracter regional y/o
obtencion de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran en funcién de su

proyecto.
Pagina 17 de 44
Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-3
Bogota D.C. Calle 72 Mo, 10-03 | PBX (57-13 5%1 5111 Quejas, Reclarmos y sugerencias: 018000 919015 TODOS PORUN
8 0 o . (®) MINHACIENDA
arranquilla (57-5) 356 7733 | Cartagena (57-5) 630 1796 servicioalcliente@iduprevisara comaon NUEVO PAIS

Manizales (57-56) 873 5111 | Medellin (57-2) 366 4553 | Cali (57-2) 667 7680 wvew fiduprevisera.corm.co PAZ EQUIDAD EDUCATION



{ﬁduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

3. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA para el proyecto
objeto de la INTERVENTORIA.

4. Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la INTERVENTORIA, para
verificar la aplicacion de las técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.

5. Presentar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, dentro de los diez (10) primeros dias
de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental adelantadas por el CONTRATISTA
DE OBRA respecto a la obra objeto de la INTERVENTORIA, ilustrado mediante registro fotografico o filmico.

6. Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la Autoridad Nacional de
Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes seran realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, como
titulare de la licencias ambientales y entregados semestralmente, segun requerimientos de la respectiva licencia
ambiental.

7. Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento del plazo del
contrato, con destino a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.

8. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.

9. Presentar los indicadores de gestion ambiental en cada uno de los informes requeridos para la obra objeto
de la INTERVENTORIA.

10. Presentar trimestralmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, un cronograma
detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la INTERVENTORIA.

11. Asistir, de acuerdo a su rol de INTERVENTORIA a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental
programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad Nacional de Licenciamiento
Ambiental, MADS — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporacion Autonoma Regional con
jurisdiccién al proyecto), y/o la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, y demas entidades de caracter Nacional
ylo Regional, que requieran el acompafiamiento del proyecto.

12. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos ambientales
negativos que puedan presentarse en los proyectos de infraestructura vial sean minimizados, aplicando las
i actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.

13. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la obtencion de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, previo a la ejecucion de la obra, en donde se requieran y velar por el cumplimiento
de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.
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14. Presentar informes de seguimiento trimestrales a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE vy durante el
tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se debera reportar sobre los avances y efectividad del
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y registrar las recomendaciones y soluciones de mejora. Estos informes
se presentaran independientes del informe general de la INTERVENTORIA.

15. Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes,
disefos, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.

16. Realizar de forma oportuna la verificacion de licencias de explotacion y certificacion de canteras necesarias
para la ejecucion de las actividades de obra.

17. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién 9337 del
30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

E) OBLIGACIONES SOCIALES

1. Verificar el cumplimiento de la gestion social del CONTRATO DE OBRA objeto de INTERVENTORIA por
parte del CONTRATISTA DE OBRA.

2. Revisar el estado de avance del programa de informacién, comunicacion y divulgacién a los municipios en
coherencia con el cronograma de obra desarrollado por el CONTRATISTA DE OBRA.

3. Revisar los alcances del Plan de Gestién Social del proyecto, en relacién con la situacion del municipio y
proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados.

4. Realizar Seguimiento y acompafiamiento en los siguientes aspectos por cada proyecto: (i). Del proceso de
informacion, promocion y divulgacién del proyecto en el municipio de tal forma que no se genere conflicto con
las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas
de accion comunal, juntas administradoras locales de los municipios, en relacion con las obligaciones
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer
seguimiento de la obra a:

5. Brindar informacion clara, veraz y oportuna a las comunidades del area de influencia de los municipios.
6. Crear escenarios de participacion comunitaria que amplien y mejoren la comunicacion con las comunidades.

i 7. La comunicacién e interrelacion del CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA, la GERENCIA y el
CONTRIBUYENTE con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los municipios del area de influencia
del proyecto.
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8. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todos los aspectos del Plan de
Adaptacion de Guias Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, socializaciones y demas
aspectos sociales del proyecto objeto de la INTERVENTORIA.

9. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion 9337 del
30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

F) OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

1. Verificar el cumplimiento de cada meta en los porcentajes determinados en programa de trabajo del contrato
de obra y, si a su juicio, estas metas se encuentran dentro los valores establecidos y cumpliendo las
especificaciones para el proyecto, debera aceptar el acta de recibo parcial y notificar a la GERENCIA la
aprobacién de pago.

2. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE vy la
GERENCIA solicite.

3. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

4. Verificar los recursos existentes del CONTRATISTA DE OBRA de cada una de las vigencias, asi como los
recursos existentes por vigencia del Contrato de Interventoria.

5. Organizar y poner al servicio de la GERENCIA y/o el CONTRIBUYENTE vy de los proyectos los recursos
humanos, fisicos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los mas
estrictos parametros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

6. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucién 9337 del
30 de Diciembre de 2016, o el que lo reemplace.

G) OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO
REQUIERA

1. Verificar el cumplimiento de la Gestién Predial que puedan requerir el contrato de obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

; 2. Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la ENTIDAD
£ NACIONAL COMPETENTE, con copia a la GERENCIA.

3. Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el disefio geométrico de la via en particular,
con el fin de corroborar su coincidencia.
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4. Participar en los comités prediales que coordine la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA.

5. Realizar la revision de la Gestion Predial que adelantara segin sea el CONTRATISTA DE OBRA en lo
referente a los aspectos Técnico, Juridico y Social del proyecto.

6. Dentro de los procesos de enajenacion voluntaria que se presente en el proyecto:

7. Informar oportunamente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, sobre situaciones
excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades especificas que no pueda resolver.

8. Asistir a las reuniones programadas por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA
relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA
estableceran reuniones cuando lo crean conveniente.

9. Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avaluos comerciales y demas documentos que se estime
pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA en funcion a la obra que
adelanten.

10. Realizar la revision, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la entrega
anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociacion junto con el Acta de Entrega
respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y viable.

11. Realizar la revision, control y seguimiento del Contrato Promesa de Compra Venta de mejoras, el cual debe
ajustarse en su totalidad al estudio de titulos, oferta y demas documentos soportes.

12. Realizar la revision, control y seguimiento de la minuta de escritura publica que corresponda, la cual debe
ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de Compra Venta.

13. Adelantar los tramites para la firma, protocolizacion y registro de los bienes inmuebles adquiridos por las
entidades municipales.

14. Verificar que al momento de efectuarse la tradicién del inmueble a favor de la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravamenes tales como hipotecas, embargos etc.
ylo se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, plantadas o construidas, conforme a la
regulacion contenida en el titulo XXIV del codigo de procedimiento civil, en armonia con las disposiciones
i concordantes y aplicables al caso particular de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos
reglamentarios.

15. Revisar la resolucion de expropiacion que se proyecte, con base en los antecedentes contenidos en cada
una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se encuentra completa la documentacion y
se han adelantado los procedimientos conforme a la ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiacion,
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0 en caso contrario, sugerir las correcciones y precisiones a los proyectos de Resolucién, conforme a las
observaciones pertinentes.

16. Asegurarse que la etapa de negociacion directa de cada uno de los predios se encuentre debidamente
agotada; en caso contrario, analizar la situacion y adelantar los correctivos legales del caso.

17. Las demas establecidas en el Manual de Interventoria del INVIAS, adoptado mediante Resolucion 9337 del
30 de Diciembre de 2016 o el que lo reemplace

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.:

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa Instruccion del Gerente.
Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccidn y apoyo del
Fideicomitente.

3. Previa instruccion del Fideicomitente, exigir al CONTRATISTA la ejecucion iddnea y oportuna del objeto del
Contrato de Prestacion de Servicios.

4. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del Fideicomitente.

CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE:

1. Suministrar al contratista, en caso que este lo requiera, los elementos necesarios y/o informacién para la
ejecucién del objeto contratado.
2. Las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA. - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estara
obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez que obra como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204 mencionado en el
encabezamiento.

CLAUSULA NOVENA. - VIGILANCIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO: La coordinacion, supervision y
vigilancia del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de la
Entidad Nacional Competente, en este caso es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS designado por el MINISTERIO
DE TRANSPORTE. El Supervisor esta autorizado para impartir instrucciones al CONTRATISTA, sobre asuntos de
i su responsabilidad y exigirle la informacién que considere necesaria. EI Supervisor tendra entre otras las siguientes
funciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y
exigirle la informacion que considere necesaria.
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2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucién del Contrato.

3. Expedir la certificacion escrita sobre el cumplimiento y las obligaciones del CONTRATISTA, cuando se
requiera.

4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision, sobre el cumplimiento
legal del CONTRATISTA respecto del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensién y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

5. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de
las mismas.

6. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando porque tenga acceso
a la informacion que conforme al objeto contractual se requiera.

7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA e informar

oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantias.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus clausulas pactadas.

9. Emitir certificacion escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
INTERVENTOR, para tramitar los pagos al contrista.

10. Entregar el proyecto terminado al Departamento, Municipio o Entidad que corresponda, conforme lo
establece el articulo N° 1.6.5.3.5.4 del Decreto 1915 de 2017

11. Las demas que se requieran para la supervision del presente Contrato.

o

PARAGRAFO PRIMERO. En ninglin caso podra el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco
modificar los términos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacion o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS: El CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere con el presente Contrato, mediante la constitucion de una pdliza expedida por una compafiia de
seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que
ampare los riesgos que a continuacion se mencionan:

; a) CUMPLIMIENTO: EI cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
£ pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
: contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

b) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: El pago de salarios, prestaciones sociales,
legales e indemnizaciones laborales del personal que el INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio
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nacional para la ejecucion del contrato, seré por equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato
de obra objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al treinta por ciento 30% del valor total del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autonomo Empresa de Energia de Pereira
204, podran dar por terminado el contrato sin indemnizacion ninguna a favor del CONTRATISTA, segun lo que
se establezca en el mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez suscrito el contrato por EI CONTRATISTA, dentro de los tres (03) dias
habiles siguientes, debera constituir y entregar la péliza a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

PARAGRAFO TERCERO: La poliza de que trata la presente clausula debera ser la existente en el mercado a
favor de ENTIDADES PARTICULARES. El beneficiario o asegurado de tales polizas debera ser FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucion y aprobacion de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la ejecucién del presente Contrato de Servicios Profesionales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de
cualquiera de las obligaciones del Contratista, se generara a su cargo el pago de la clausula penal cuyo monto
sera por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria.

El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria, se considerara como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, el CONTRATANTE
podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.

La pena no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacion principal, ni del pago de los perjuicios
que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 y SS del Codigo Civil y demas normas
concordantes.

£ PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la clausula penal tendra el siguiente procedimiento: 1) El
CONTRATANTE informaré por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en
los términos establecidos en esta clausula. 2) EI CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha de recibo del requerimiento del CONTRATANTE, debera emitir una respuesta, fundamentando las
razones de su desacuerdo en caso de que haya lugar. 3) EIl CONTRATANTE evaluara las explicaciones
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establecidas por el CONTRATISTA y tomara la decision final si da lugar al pago de perjuicios. Para tal efecto
comunicara la decision al CONTRATISTA dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la respuesta del
CONTRATISTA. 4) En el evento en que el CONTRATISTA se encuentre de acuerdo con el requerimiento de la
FIDUCIARIA bastara una comunicacién en tal sentido dentro del término establecido para tal efecto. El
vencimiento de los cinco (5) dias habiles referidos sin que el CONTRATISTA remita la comunicacion de
aceptacion, se entendera como conformidad de la decisién adoptada.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez surtido el tramite enunciado en el paragrafo anterior, el CONTRATANTE
podra descontar el valor de la clausula penal de las sumas que le adeude al CONTRATISTA por cualquier
concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del
CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se sefiale para tal fin.

PARAGRAFO TERCERO: La efectividad de la pena pecuniaria no impide al CONTRATANTE la aplicacion y
cobro de las demés sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Cuando se presenten
circunstancias de fuerza mayor debidamente probada por la gerencia del proyecto y avalada por la
INTERVENTORIA, que afecten el cumplimiento del cronograma aprobado en la etapa de preparacion, se
requerira que el contribuyente remita, a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
(SUIFP), la solicitud de ajuste al cronograma y ampliacion del plazo de la entrega final a la entidad nacional
competente, adjuntando el informe del interventor con su objeto técnico sobre ajuste.

El CONTRATISTA debera presentar a la entidad nacional competente, a través del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP, una solicitud de ajuste al proyecto adjuntando los siguientes
documentos:

1. Carta suscrita por el Representante Legal, manifestando la ocurrencia de las circunstancias de fuerza mayor.

2. Certificado del interventor en el cual se indiquen las razones técnicas, financiera, y juridicas que sustentan la
fuerza mayor.

3. Cronograma del proyecto ajustado.

; CLAUSULA DECIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier prérroga, incremento en el
£ valor o modificacion al presente contrato se hara mediante un otrosi.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL: Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la
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FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204,
ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo
la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente documento, que no esté incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CESION: EI CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente
contrato, sin que medie autorizacion previa y escrita de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO
AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204. En caso de que surja dicha cesion, el Cesionario
deberd contener iguales o mejores condiciones de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial
(cedente).

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una cesion, el INTERVENTOR entregara a la interventoria
que la reemplace (cesionario) o quien la FIDUCIA designe mediante acta, los archivos, planos, carteras de
campo, informes técnicos y administrativos, en fin, toda la informacion con la Memoria Técnica elaborada con
respecto al contrato de obra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato podra darse por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Extincidn del patrimonio autonomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacion de Servicios.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

4. Por mas de un incumplimiento reiterado del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informara por escrito al CONTRATISTA
una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en esta causal. EL
CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del
requerimiento del Supervisor, debera emitir una respuesta, fundamentando las razones de su
desacuerdo, sobre la cual se emitira certificacion por parte del Supervisor en la que conste

g verificacién de los hechos u omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio

i que el CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdiccién competente

i cuando asi se requiera.

: 5. Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en este Contrato de Prestacion de Servicios.

6. Por fuerza mayor o caso fortuito.

7. Por cumplimiento del objeto contractual.

Pagina 26 de 44

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-3
Bogota D.C. Calle 72 Mo, 10-03 | PBX (57-13 5%1 5111 Quejas, Reclarmos y sugerencias: 018000 919015 TODOS PORUN
Barranquilla (57-3) 356 7733 | Cartagena (57-5) 860 1796 servicioalcliente@iduprevisara comaon @ MINHACIENDA NUEVO PAIS
Manizales (57-56) 873 5111 | Medellin (57-2) 366 4553 | Cali (57-2) 667 7680 wvew fiduprevisera.corm.co PAZ EQUIDAD EDUCATION




{ﬁduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

8. Por muerte del contratista, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica del
CONTRATISTA.
9. Porlas demés causales establecidas en la Ley.

PARAGRAFO: TERMINACION ANTICIPADA. Cualquiera de las partes del Contrato podra dar por terminada
la prestacion de los servicios contratados, total o parcialmente, en cualquier momento mediante aviso escrito
con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario. Si la terminacién aqui prevista procede de parte
de la FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE
ENERGIA DE PEREIRA 204 no dar4 lugar a indemnizacion alguna en favor del CONTRATISTA, y se le pagara
lo ejecutado hasta la fecha. La terminacién sera de pleno derecho y sin necesidad de declaraciédn judicial.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara, sin
perjuicio de lo consagrado en la clausula cuarta, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: La FIDUCIARIA procedera a iniciar los tramites de liquidacion del contrato de
INTERVENTORIA por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos sefialados de acuerdo
con el manual de contrataciéon definido por la FIDUCIARIA. El término para la liquidacion del contrato de
INTERVENTORIA iniciara a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la INTERVENTORIA,
la cual se suscribirda maximo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién
del contrato y entrega de toda la documentacidn necesaria para la liquidacion del contrato de obra, en los que
la INTERVENTORIA dara entrega del informe final recibido y avalado por la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE.

La liquidacion del contrato de INTERVENTORIA no exime a la INTERVENTORIA de su responsabilidad en caso
de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra del CONTRATISTA DE OBRA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la liquidacion, cuando sea el caso, se exigira la ampliacion o extension de la
garantia exigida en el contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente contrato, asi como también mantener vigente y al dia los aportes al
Sistema General de Salud y Pension, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién.

£ PARAGRAFO TERCERO: Al acta se anexaran el informe final y certificacion del supervisor del contrato del
: cumplimiento del mismo, como también, todos los soportes documentales y contables del desarrollo del
g contrato.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento de que surja alguna
diferencia entre las partes por razén o con ocasion del contrato, se buscara una solucion directa mediante la
conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes
envie a la otra. En el evento en que dicha diferencia no pueda resolverse mediante los mecanismos antes
anotados, la misma se sometera al conocimiento de la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA. - FUENTE DE LOS RECURSOS: El pago de este Contrato se realizara con cargo a
los recursos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal suscrito por el (la) Coordinador (a) de
Negocios, por valor de XXXXXXXX incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, de acuerdo al valor ofertado por XXXXXXX. en el proceso de Licitacion Privada Abierta N° 002
de 2018, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: E| CONTRATISTA mantendra indemne a la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204 de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del contrato. En caso
de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -
PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204 por los citados dafios o lesiones, éste
sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne a la entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y
oportunamente la defensa de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE
ENERGIA DE PEREIRA 204, ésta podra hacerlo directamente, previa nofificacion escrita al Contratista, y éste
pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA,
el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude
al Contratista por razén de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o
extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato, todos los
documentos que componen los antecedentes, términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora
presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi como también todos los anunciados en las partes
) enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones
i del supervisor, sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas documentos que
i durante su ejecucién se produzcan por el CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre el
: CONTRATISTA y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: En cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley 1562 de 2012 reglamentada por el Decreto 723 de 2013, el cual se encuentra
compilado por el Decreto Unico Reglamentario No. 1072 del veintiséis (26) de mayo de 2015, el contratista
gestionara con el contratante la afiliacion como cotizante independiente, a la Administradora de Riesgos
Laborales de su preferencia, por el tiempo de vigencia del contrato y hasta su terminacion efectiva.

PARAGRAFO PRIMERO: No se realizara ningun pago hasta tanto el contratista no se encuentre debidamente
afiliado al Sistema de Riesgos Laborales, de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el contratista ya se encuentre afiliado a una Administradora de
Riesgos Laborales, debera reportar a la misma sobre la celebracion del presente contrato, y remitira con destino
a esta Sociedad Fiduciaria copia de la actualizacién de la afiliacién conforme al contrato que por el presente
instrumento se celebra, con miras a realizar el procedimiento de renovacion de la afiliacion.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA debera mantener vigente la afiliacion al Sistema de Riesgos
Laborales durante la vigencia del presente contrato, y sera responsable por comunicar tanto a la Administradora
de Riesgos Laborales de su preferencia, como a la FIDUCIARIA de cualquier circunstancia que dé lugar a la
modificacion y/o ampliacion de la cobertura de riesgos laborales derivados de la ejecucion del presente contrato.
Para efecto de los pagos y/o desembolsos establecidos en el presente contrato, como contraprestacion a los
servicios ejecutados, el CONTRATISTA debera acreditar ante la FIDUCIARIA el pago de la cotizacion
correspondiente, en forma anticipada y de acuerdo a los riesgos establecidos por la Administradora de Riesgos
Laborales, y conforme con las disposiciones legales pertinentes.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento en que, como consecuencia de la ejecucion de las obligaciones
contenidas en el presente contrato, la Administradora de Riesgos Laborales determine que el riesgo laboral
corresponde con nivel alto IV y V, el CONTRATISTA informara inmediatamente a LA FIDUCIARIA con el fin de
realizar las gestiones atinentes al pago de las cotizaciones respectivas, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente
contrato sera la Ciudad de Bogota.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: XXXXXX

£ CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DIRECCIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre
los contratantes se enviaran a las siguientes direcciones:

a.) EL CONTRATANTE: Calle 72 N° 10-03 piso 1 Vicepresidencia Administracion Fiduciaria de Bogota D.C.
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b.) EL CONTRATISTA: XXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion a la suscripcion
del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecucion, terminacion v conexas;
las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la Ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes,
COMpromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios v cualquier otro titular de informacién con el
cual tenga relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacién
personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo
del tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencion al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
CONEXos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecuciéon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesion o transferencia de informacidn personal en los términos de la Ley 1581 de 2012: Por
consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccidn, uso,
almacenamiento, circulacion o disposicidn de la informacion a las actividades especificamente relacionadas con
la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

; c) EI CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo
ks cual el CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados
0 asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da informacién
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personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE,
asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, el CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista la prestacion
de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en cuyo caso, el
CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a regular su relacién con el tercero
estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara Unicamente a la ejecucion o consecucion de las
instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacién con fines distintos al
que figure en el contrato, y que no compartiré ésta informacion con terceros sin autorizacion precia y por escrito
del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la
formalizacién del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose
el subcontratista a acatar las politicas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE vy
CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a
su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina
el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier
copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas
para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacion.

f) El CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos
previstos en la legislacion aplicable el CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al
CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a
las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento
de datos personales.

g) Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los
f siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal cuyos
£ datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

. CONTRATISTA:
Direccidn; XXXXX
Correo: XXXXX
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Teléfono; XXXXXX

. CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1

Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: 5945111

h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccion
de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del presente contrato,
deberéa dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion de la
consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL
CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de tratamiento con ocasién del
presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de
atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia
del hecho o al conocimiento del mismo. EIl CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del
incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccion de datos
personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento
de informacién personal que se requiera para la ejecucion del presente contrato.

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en su

operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion
solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: El
f CONTRATISTA cede en exclusiva durante la vigencia del presente contrato y para el territorio de Colombia, los
£ derechos de explotacion del material o contenido creado con ocasion al presente contrato.

En el supuesto de que el CONTRATISTA encargue a un tercero, la creacion y/o realizaciéon de contenido
intelectual, artistico o industrial, el CONTRATISTA procedera a la contratacion de este tercero, siguiendo las
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instrucciones del CONTRATANTE y obtendra si fuera necesario, la cesion de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, en los términos que sean acordados entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el fin
de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACION: El CONTRATISTA
se compromete a mantener en secreto todos los datos concernientes al desarrollo del presente objeto
contractual y se abstendra de utilizar para fines distintos de los expresamente pactados, cualquier informacion
que el CONTRATANTE le pueda facilitar a efectos del cumplimiento del presente contrato, esta obligacion
persistira de forma indefinida incluso con posterioridad a la terminacién de la relacion contractual.

El deber de confidencialidad desaparecera en aquellos supuestos en los que la informacion en cuestion haya
devenido del dominio publico. EI CONTRATISTA adoptara cuantas medidas sean precisas a fin de que los
terceros no puedan acceder a la informacion confidencial facilitada por el CONTRATANTE.

EI CONTRATANTE se compromete a considerar como documentacion confidencial, todos aquellos materiales
que reflejen las propuestas de ideas, creaciones y planes de campafias publicitarias que le presente el
CONTRATISTA y que aquel rechace, y en consecuencia no podra hacer ningun uso por si mismo o por parte
de terceros de dicha documentacion y asimismo, debera adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que
terceros no puedan acceder a dicha documentacion creada y desarrollada por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y el CONTRATANTE se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, informacion
societaria, técnica, juridica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnologias,
patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, modelos de negocios, negocios, estudios, planes,
programas, know how, costos, proveedores, clientes e infraestructura y/o cualquier otra relacionada con el
objeto de contratacion, bien sea que la misma sea escrita, oral o visual, 0 en cualquier forma tangible o no,
incluidos los mensajes de datos, a la cual tendrén acceso y que sera revelada por una parte a la otra, y en
general cualquier informacion que pudiese obtener, ya sea con autorizacion o sin ella, en desarrollo de las
actividades que realicen en cumplimiento del presente CONTRATO.

£ Para tal efecto, en consideracion a lo establecido en la legislacion vigente y a lo dispuesto por las normas que
regulan la materia, toda informacién que circule, se conozca, se solicite, se transfiera a través de canales
alternos y medios de distribucion digital o analoga conocidos o por conocer deberan reunir los siguientes
requisitos de confidencialidad, calidad y seguridad:
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a) Duracion de confidencialidad: La obligacién a que se refiere el apartado anterior, tendra vigencia aun
después de concluida la relacion principal entre el Contratista y el Contratante, por un periodo de un (1) afio
contados a partir de la fecha de terminacion del presente CONTRATO, con el fin de proteger la confidencialidad
de todos los intereses anteriormente descritos.

b) Informacion confidencial: Tendra el caracter de confidencial toda informacioén que repose en los archivos,
sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa y financiera asi como a la que tenga acceso la parte
receptora con ocasion de o en desarrollo de las actividades de esta oferta, cualquiera que sea la forma en que
se pueda llegar a conocer la informacién, y cualquiera que sea el formato en que se conserve ésta, en adelante
la Informacién Confidencial.

c¢) Propiedad Industrial: En virtud de este servicio el CONTRATISTA y el CONTRATANTE se obligan a no
divulgar ni revelar, en forma alguna, datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general
cualquier mecanismo relacionado con la tecnologia e informacion a la cual tendrén acceso y que sera revelada
por una parte a la otra. En caso de existir alguna duda en cuanto si alguna informacion es un secreto comercial
esta debera ser tratada como confidencial y, por ende, estara sujeta a los términos de este CONTRATO.

d) Propiedad de la informacion: Los datos, informacidn y resultados que sean revelados por una parte a la
otra 0 a los que tenga acceso el receptor de la misma seran propiedad de la parte revelante y constituyen un
secreto industrial de esta y por lo que el receptor no podra divulgarlos sin la autorizacion expresa y por escrito
de la parte revelante. En lo no previsto en esta condicion, se aplicara lo dispuesto en la Decision 486 de 2000
de la Comunidad Andina “Régimen de Proteccién de Propiedad Industrial”; Ley 256 de 1996 “Ley de
Competencia Desleal” y demas leyes civiles, mercantiles y penales que en el futuro las adicionen, aclaren o
modifiquen.

e) Exclusiones: No obstante lo previsto anteriormente, esta condicién no aplicara a ninguna informacion que
el Contratista y/o el Contratante puedan demostrar que:

e Estaba en el dominio publico al momento de su divulgacion.

e Después de su divulgacion, fue publicada, o bien llega a formar parte del dominio publico sin que esto
represente falta alguna por la parte receptora.

o Fue recibida después de su divulgacion de una tercera parte que tenia el derecho legitimo de divulgar

i tal informacion.

¢ Fue independientemente desarrollada por la parte receptora sin referencia a la informacion confidencial
de la parte que la suministra.

e Estaba en posesion de la parte receptora al momento de su divulgacion.
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f) Deber de reserva: El CONTRATISTA y el CONTRATANTE reconocen el dominio de la informacion a la cual
tendran acceso y que seré revelada por una parte a la otra, obligandose a administrarla, guardarla, custodiarla
y conservarla bajo la mas estricta reserva. Para tal efecto debera usar las medidas de seguridad que sean
necesarias para manejar la Informacién Confidencial, manteniendo un grado de cuidado eficaz.

EI CONTRATISTA y el CONTRATANTE se abstendran de revelar a cualquier titulo la Informacion Confidencial
a personas distintas de sus empleados, contratistas y dependientes, y sdlo para efectos de la ejecucion de esta
oferta. El Contratista y el Contratante adoptaran las medidas necesarias para instruir a tales personas acerca
del cumplimiento de esta obligacion, salvo que exista orden de autoridad competente.

g) Manejo de documentacion: Toda documentacion en medio fisico o magnético que reciba el
CONTRATISTA y/o el CONTRATANTE que sera revelada por una parte a la otra, en desarrollo de las
actividades del presente CONTRATO debera ser devuelta a la parte que la revela.

h) Efectividad, Confiabilidad y Eficiencia de la Informacién: La informacion que sea recopilada, poseida,
manejada, intercambiada, distribuida o almacenada debe ser pertinente, oportuna, correcta, util, veraz. Ademas
debera haber sido obtenida de forma transparente y licita, y debe ser creible, fidedigna, y sin error.

i) Integridad y disponibilidad de la Informacion: La informacion debe conservarse en un lugar seguro y
disponible en el momento necesario, en los dispositivos disponibles y sélo para quien lo precise, y esté
autorizado en debida forma, proporcionando herramientas y procesos que permitan encriptarla, descifrarla,
actualizarla y eliminarla.

j) Seguridad informacién: Las partes deberan manejar mecanismos de cifrado usando hardware de propdsito
especifico, o software, 0 una combinacién de los anteriores para el envio y recepcion de informacion confidencial
intercambiada por cualquier medio.

k) Consecuencias: El incumplimiento de las obligaciones aqui previstas, dara lugar al pago de una
indemnizacion a favor del CONTRATANTE y/o del CONTRATISTA, por los perjuicios directamente causados,
sin perjuicio de la facultad de hacer cesar los efectos del presente CONTRATO.

) Restitucion y/o Destrucciéon de la Informacién: El CONTRATISTA y/o el CONTRATANTE, se restituiran
f mutuamente dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la terminacién del Contrato, o cuando la otra
£ parte lo solicite, toda la informacion incluyendo cualquiera copia recibida o generada de éste o por cuenta de
éste, 0 en desarrollo del presente CONTRATO.
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En el evento de realizar la destruccion de la informacion, la parte que la destruya debera presentar el certificado
de Destruccion de la informacion confidencial dentro de los quince (15) dias héabiles siguientes a la terminacion
del Contrato y/o a la solicitud efectuada por la otra parte.

PARAGRAFO UNICO: En caso de incumplimiento injustificado de esta obligacion, el CONTRATISTA debera
pagar al CONTRATANTE una suma de dinero equivalente a CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES, liquidada al momento en que se declare tal incumplimiento. El procedimiento para
imponer esta sancion sera el establecido en este contrato para la imposicion de la clausula penal.

CLAUSULA TRIGESIMA: DEFINICION DE INFORMACION CONFIDENCIAL: se entiende como Informacion
Confidencial, para los efectos del presente acuerdo:

1. La informacién que no sea publica y sea conocida por la parte receptora con ocasion del objeto
contractual.

2. Cualquier informacion societaria, técnica, juridica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de
productos, nuevas tecnologias, patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, modelos de
negocios, negocios, estudios, planes, programas, know how, costos, proveedores, clientes e
infraestructura y/o cualquier otra relacionada con el objeto de contratacion, bien sea que la misma
sea escrita, oral o visual, 0 en cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos (en la
forma definida en la ley), de la cual, la parte receptora tenga conocimiento o a la que tenga acceso por
cualquier medio o circunstancia en virtud de las reuniones sostenidas y/o documentos suministrados.

3. La que corresponda o deba considerarse como tal para garantizar el derecho constitucional a la
intimidad, la honra y el buen nombre de las personas y deba guardarse la debida diligencia en su
discrecion y manejo en el desempefio de sus funciones.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO REGULACION AMBIENTAL. Con el fin de dar
cumplimento a las exigencias minimas establecidas en la norma ISO 14001-2015, asociados con el enfoque de
ciclo de vida de productos y servicios en general, el CONTRATISTA se compromete a cumplir cabalmente con
la normatividad ambiental vigente y aplicable segun su actividad, lo cual incluye la obtenciéon de todas las
licencias, permisos y/o autorizaciones correspondientes, segun corresponda.

£ Asi mismo, sera obligacion del CONTRATISTA, entregar al CONTRATANTE, copia de todos los soportes
asociados con el manejo integral de residuos peligrosos (licencia ambiental del gestor que realiza el
aprovechamiento y/o disposicion final y actas de disposicién final de los residuos), que se generen con ocasion
al desarrollo del presente contrato, segun aplique.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada
verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica
Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA para el
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT
de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula,
dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se perfecciona
con la firma de las partes.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
Representante Legal de FIDUCIARIA - LA
PREVISORA S.A. vocera y Administradora

P.A. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA 204

EL CONTRATISTA
i
: XXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXX
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{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXX SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO EMPRESA DE ENERGIA DE
PEREIRA 204 Y XXXXXXXX

Elabord: XXXXX
Revisd y Aprobd: XXXXXXX
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