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OBJETO 
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA 
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL “APOYO A LOS COMEDORES ESCOLARES MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE MENAJE EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO 
DEL PROGRAMA DE OBRAS POR IMPUESTOS 
 

ANTECEDENTES 
 
Que el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 determinó que las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementario que en el año o periodo gravable obtengan ingresos 
brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidades de Valor 
Tributario –UVT- podrán efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversión 
directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados 
en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado  ZOMAC. 
 
Que el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 estableció que por vía reglamentaria se definirían los 
términos en que los contribuyentes que opten por la forma de pago -Obras por Impuestos- iniciarán 
las actividades de ejecución y construcción de los proyectos debidamente aprobados. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1915 del 22 de 
noviembre de 2017 «Por el cual se adiciona el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de 
2016». 
 
Que el Decreto 1915 de 2017 señala que la Agencia de Renovación del Territorio -ART- coordina la 
conformación del Banco de proyectos de inversión en las ZOMAC, para el mejoramiento, dotación o 
construcción de infraestructura de educación pública, salud pública, energía, agua potable y 
alcantarillado o infraestructura vial, en los municipios que constituyen las ZOMAC, dichos proyectos 
deben estar viabilizados por el ministerio sectorial correspondiente. 
 
Que de acuerdo a la reglamentación mencionada, el contribuyente asumirá la realización de la obra 
en forma directa, para lo cual, constituirá una fiducia, presentará el cronograma que involucre la 
preparación del proyecto, la contratación de terceros y la ejecución de la obra, hasta su entrega 
final en uso y/o operación, de acuerdo con la legislación privada. 
 
Que el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 estableció que el Ministerio sectorial 
correspondiente, que para el caso concreto del mejoramiento, dotación o construcción de 
infraestructura de educación pública es el Ministerio de Educación Nacional, realizará la supervisión 
del contrato de interventoría de la obra a desarrollar, encargándose, entre otras funciones, de dar 
el visto bueno a los informes de dicha interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados 
que le correspondan. 
 
De acuerdo con el Artículo 1.6.5.3.4.8. Contratación de la interventoría del proyecto. La entidad 
nacional competente realizará la supervisión del contrato de interventoría frente al proyecto a 
desarrollar. Para tal fin se emiten los siguientes lineamientos que determinarán las obligaciones de 
la interventoría del proyecto. 



 

 

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, y financiera al (los) contratos – 
órdenes de compra de dotación celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones 
definidas en el proyecto BPIN20181719000346. 

 
2. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoría, la metodología del 

seguimiento, el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5) días después 
de la firma del acta de inicio. 

 
3. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - órdenes 

de compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los 
requisitos contractuales correspondientes. 

 
4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los 

contratos – órdenes de compra suscritos por el Contribuyente para la adquisición de las 
dotaciones descritas en el proyecto para las instituciones educativas que serán 
beneficiarias del mismo. 

 
5. Verificar la entrega oportuna y la correcta instalación de los productos de conformidad con 

lo establecido en las obligaciones del contrato – orden de compra, reportar los atrasos e 
inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la 
ejecución de los contratos.  
 

6. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en 
cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que 
den constancia del cumplimiento del contribuyente. 

 
7. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales de las dotaciones y realizar su 

revisión para determinar que están firmadas por el rector de la institución educativa o 
quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa. 

 
8. Hacer la revisión documental que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los 

productos establecidos en el contrato – orden de compra, dentro de los tiempos 
establecidos. 

 
9. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de las posibles modificaciones y/o 

las adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato – 
orden de compra. 

 
10. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles 

incumplimientos de los contratistas al momento de su evidencia. 
 
11. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o que establezca 

la GERENCIA o el SUPERVISOR. 
 



 

 

12. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda 
configurar inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses sobreviniente dentro de 
los contratos a intervenir.  
 

13. Verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el 
Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –SPI, que integra 
el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP , conforme a lo establecido 
en el artículo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017, modificado por el artículo 7 del Decreto 
2469 de 2018. 
 

14. Asistir a la sesión de inicio para la verificación del cumplimiento de requisitos de la etapa de 
preparación indicada en el artículo 8 del Decreto 2469 de 2018 que modifica el artículo 
1.6.5.3.4.10. del Decreto 1915 de 2017. 
 

15. Presentar un informe de cumplimiento de la etapa preparación indicada en el artículo 8 del 
Decreto 2469 de 2018 que modifica el artículo 1.6.5.3.4.10. del Decreto 1915 de 2017. 
 

16. Recibir a satisfacción los proyectos dentro de los plazos establecidos en los cronogramas 
generales. 
 

17. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el Supervisor (Entidad 
Nacional Competente / Ministerio de Educación Nacional). 

 
18. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional 

los siguientes informes de interventoría: 
 

 Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Al mismo se debe 
adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista objeto, 
revisado y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista 
objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
 

 Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: 
 

Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del 
contrato de Interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero y 
legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes. 
 

 Informe final de interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos 
contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de liquidación 
de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos soporte dentro de 
los (30) días siguientes a la terminación de estos. 

 
19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u 

órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo 
de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la 
SUPERVISIÓN. 

 



 

 

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de 
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información 
para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y 
escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
21. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a 

disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado 
en contrato. 

 
22. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del contrato 

y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el 
cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o 
superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por la 
SUPERVISIÓN. La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado 
inicialmente.  
 

23. Para garantizar que el proyecto no tenga contratiempos con el acceso a la zona, el personal 
de campo que apoye las labores de interventoría deberá ser de la región donde se 
ejecutará el proyecto. 

 
24. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.  

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO: 
 
1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones 
(anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a 
entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del 
proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin 
de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.  
 
2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de 
producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta 
de inicio al proveedor. 
 
3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los 
despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la aprobación de los prototipos 
de producción. 
 
4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas 
al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares. 
 
5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.  
 
6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotográfico 
de las mismas. 
 



 

 

7. Rechazar el mobiliario que no cumpla con lo establecido en el anexo técnico Manual de 
dotaciones escolares y sus actualizaciones. 
 
8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes mencionadas. 
 
9. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.  
 
10. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el 
transporte a los lugares de destino. 
 
11. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en 
los sitios, cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de 
visitas en sitio. 
 
12. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben estar 
firmadas por el Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén ubicadas en 
zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista. 
 
13. Aprobar antes del primer despacho de mobiliario los manuales de uso, mantenimiento y 
garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los 
manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo 
en cuenta por los menos lo siguiente: 
 

a. Cuidados y parámetros de uso.  
b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad.  

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MENAJE 
 
1. Conocer y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas del menaje de comedor, cocina 
y los equipos de cocina aprobados para la adquisición por medio del proyecto y sus actualizaciones 
(anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación o despacho de los 
elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores - comercializadores mediante la 
ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad  y los despachos 
con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.  
 
2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra de cada uno de los 
ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio al proveedor. 
 
3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los bienes (menaje) y el inicio 
de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la aprobación de las 
muestras. 
 



 

 

4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas 
al menaje y equipos por cada uno de los lotes, tomando como referente el capítulo 1 del Manual de 
dotaciones escolares. 
 
5. Verificar que los bienes hayan sido empacados y entregados en perfecto estado, sin rayones, 
golpes o defectuosos.  
 
6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar con registro fotográfico de los mismos. 
 
7. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes mencionadas. 
 
8. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados, ni fabricados con materiales que 
atenten contra la salud de los usuarios 
 
9. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el 
transporte a los lugares de destino. 
 
10. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de menaje y equipos en 
los sitios establecidos en el proyecto en las cantidades, materiales y con los procedimientos 
establecidos, verificando por medio de visitas en sitio. 
 
11. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisarlas. Estas actas deben estar 
firmadas por el Rector de la IE o quien delegue (en los casos donde instituciones estén ubicadas en 
zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista. 
 
12. Aprobar antes del primer despacho de menaje y/o equipos los manuales de uso, mantenimiento 
y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede. 
Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, 
teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 
 

a. Cuidados y parámetros de uso.  
b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad.  

 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: 
 
Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del interventor, las siguientes: 
 

1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas y de interventoría, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
 

2. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento, 
(máximo 3), a las sedes beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto.  



 

 

 
3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta 

de inicio los cronogramas de entregas de proveedores de mobiliario y menaje. 
 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas 
presentadas por los proveedores. 

 
5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y 

final de los contratos objeto de la ejecución del contrato -órdenes de compra de dotaciones 
escolares por el CONTRIBUYENTE. 

 
6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos las cuentas de cobro de los 

proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA INTERVENTORÍA,  
 

7. Radicar del dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de 
pago la cuenta de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de 
conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la 
autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN.  

 
8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores, determinado por el contrato – órdenes de compra de las 
dotaciones del proyecto. 

 
9. Revisar y aprobar los informes solicitados a los contratistas. 

 
10. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, 

sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas 
de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería 
y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. 

 
11. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar 
los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de 
liquidar el contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 
2002 y 828 de 2003. 

 
12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los 

informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los 
proveedores del contrato – órdenes de compra de las dotaciones. 

 
13. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de 
interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido 
que todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentación 
de su propuesta económica. 
 

14. Verificar que (los) contrato(s) objeto se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los 
valores establecidos. 



 

 

 
15. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 

modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan 
de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 
 

16. Verificar que los contratistas objeto y el personal empleado por el mismo, cumplan con las 
obligaciones de ley. 

 
17. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de las posibles modificaciones que 

sean necesarias en la ejecución de los contratos. 
 

18. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la 
aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición 
de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para 
su aplicación, para ello deberá: 
 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del 
debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, 
multas, incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo 
sentido deberá entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones 
necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 
 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que 
llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. 
 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible 
incumplimiento, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello 
hubiere lugar. 

 
- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de 

las posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de 
las obligaciones. 

 
- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales 

y requerimientos a los proveedores.  
 

19. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 
interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE. 
 

 
 
 
 


