

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC****LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 004 de 2019**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**, en el marco del proceso de Licitación Privada N°004 de 2019 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO RUMIYACO, VEREDA EL EMPALME, CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBOS, MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ASIGNADO A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS."**, teniendo en cuenta las observaciones presentadas a los Términos de Referencia y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes:

PROCEDE A RESPONDER

1. Según el anexo técnico en el numeral "6.3 DURACIÓN DEL CONTRATO" el plazo del proceso es el siguiente:

Tabla 1. Duración del proyecto.

PROYECTO	DESCRIPCION	ETAPA 1	ETAPA 2	TOTAL
1	La construcción de puente peatonal sobre el río el Rumiyaco, vereda El Empalme, Corregimiento Cofania Jardines de Sucumbos, Municipio de Ipiales, Departamento de Naríño.	0,5	11	11,5

NOTAS:

La etapa 2, Ejecución de Obra: Incluye el tiempo para la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación de los Estudios y Diseños, se establece 90 días calendario.

La etapa 3, Cierre y Liquidación: Este plazo comprende la liquidación del Contrato de obra, con una duración prevista de dos (2) meses.

De lo anterior se solicita respetuosamente a la entidad aclarar el plazo oficial con el que se evaluará el proceso, dado que este es tipo INVIAS, dicho valor se requiere para calcular el **Pph** con el que la entidad evaluará las propuestas. **(JPS INGENIERÍA S.A.)**

REPUESTA: El plazo oficial es de 11.5 meses, presentado en los Términos de Referencia en el numeral 7.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

2. Complementando la Información anterior, en el documento términos de referencia, en el numeral "2.2 PRESUPUESTO ESTIMADO" se tiene que el presupuesto es:

Tabla 1. Presupuesto estimado

PROYECTO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
Mejoramiento del tránsito peatonal, mediante la construcción de puente sobre el Rumiyaco, vereda El Empalme, Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbios, Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño. Ipiales	\$ 290.756.562	\$ 306.059.539
TOTAL CONTRATO	\$ 290.756.562	\$ 306.059.539

Del cuadro anterior, la entidad da un rango mínimo y máximo para el presupuesto, pero no establece el **PFMO** con el que se evaluará las propuestas, por los que se solicita respetuosamente a la entidad aclarar dicho valor. **(JPS INGENIERÍA S.A.)**

REPUESTA: Se aclara que para establecer el **PFMO**, se tomará el presupuesto estimado TRESIENTOS SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$306.059.539), presentado en los Términos de Referencia en el numeral 2.2 PRESUPUESTO ESTIMADO.

Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2019.



LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ

Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A.

Revisó: Mildred Acuña Díaz - Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos.