



ANEXO N° 11

CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROJECT

CONFIGURACIÓN PMIS EN MICROSOFT PROJECT ONLINE (PWA)

- Configuración de campos personalizados para la clasificación y agrupación de proyectos.
- Configuración de ciclos de vida de los proyectos con sus flujos de trabajo.
- Configuración de puntos de aprobación dentro de los flujos del ciclo de vida, controlados por estado.
- Roles que se involucrarán en los diferentes proyectos y esquemas de permisos.
- Administración de recursos, gestión de riesgos, indicadores de gestión e Informes.

CONFIGURACIÓN MÓDULO BANCO DE INICIATIVAS

- Configurar desde un sitio de SharePoint Online el módulo de Banco Iniciativas según las necesidades y el flujo metodológico definido por Fiduprevisora S.A., con el fin de capturar la información de la iniciativa, establecer las diferentes fases que se tienen que surtir para que se convierta en proyecto, flujos de aprobación, listas de chequeo y anexos.

CONFIGURACIÓN MÓDULO DE PORTAFOLIO

- Configuración del módulo de estrategia con un flujo de trabajo que permita la administración de la demanda y el establecimiento de procesos y artefactos que permitan evaluar y priorizar proyectos apuntando a la estrategia de la entidad.
- Habilitar la biblioteca de impulsores, la priorización de impulsores y el análisis de cartera.

CONFIGURACIÓN DE POWER BI

- Creación del enlace de PWA para acceder a Power BI y habilitar el informe nativo de Project Online.
- Configuración de informes ajustados a las necesidades de Fiduprevisora, respecto a informe de portafolio de proyectos, informe de estado por proyecto e informe de utilización de la herramienta por proyecto y usuario.

GESTIÓN DEL CAMBIO Y CONOCIMIENTO:

- Sesiones presenciales de capacitación para el funcionamiento, administración y adopción de las herramientas.

Manuales de uso para el funcionamiento, administración y adopción de las herramientas.

Nombre y Firma de Representante Legal

