



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

AVISO DE CONVOCATORIA

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección de contratista por la modalidad de Convocatoria Abierta No 023 de 2019, la cual tiene las siguientes características:

OBJETO

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.

ALCANCE DEL OBJETO

Para la ejecución de la estrategia se ha dividido la implementación del objeto en un total de 8 grupos a saber:

GRUPO	SUB REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No. MUNICIPIOS A ATENDER	No. APROXIMADO DE PROYECTOS A IMPLEMENTAR	No. APROXIMADO DE ORGANIZACIONES A FORTALECER
1	CATATUMBO	NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	5	51	51
			EL CARMEN			
			HACARÍ			
			SAN CALIXTO			
			SARDINATA			
2	CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO	CAQUETA	ALBANIA	11	109	109
			CURILLO			
			EL DONCELLO			
			FLORENCIA			
			MILAN			
			MORELIA			
			SOLITA			
			VALPARAISO			
		HUILA	ALGECIRAS			
		GUAINIA	INIRIDA			
VICHADA	CUMARIBO					
3	MONTES DE MARIA	SUCRE	CHALAN	15	148	148
			COLOSO			
			LOS PALMITOS			
			MORROA			
			OVEJAS			
			SAN ANTONIO DE PALMITO			
			SAN ONOFRE			
			TOLUVIEJO			
		BOLIVAR	ZAMBRANO			



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

			CORDOBA				
			EL CARMEN DE BOLIVAR				
			EL GUAMO				
			MARIA LA BAJA				
			SAN JACINTO				
			SAN JUAN DE NEPOMUCENO				
4	PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE	NARIÑO	EL CHARCO	10	77	77	
			BARBACOAS				
			OLAYA HERRERA				
			ROBERTO PAYÁN				
			FRANCISCO PIZARRO				
			LA TOLA				
			MAGUI-PAYAN				
			MOSQUERA				
			RICAURTE				
			SANTA BARBARA				
5	SIERRA NEVADA - PERIJA	CESAR	AGUSTIN CODAZZI	11	109	109	
			BECERRIL				
			LA JAGUA DE IBIRICO				
			PUEBLO BELLO				
			SAN DIEGO				
		VALLEDUPAR					
			LA GUAJIRA				SAN JUAN DEL CESAR
							DIBULLA
			MAGDALENA				CIENAGA
							FUNDACION
	SANTA MARTA						
6	SUR DE BOLIVAR	BOLIVAR	ARENAL	7	70	70	
			CANTAGALLO				
			MORALES				
			SAN PABLO				
			SANTA ROSA DEL SUR				
		SIMITI					
			ANTIOQUIA				YONDÓ
7	SUR DE TOLIMA	TOLIMA	ATACO	3	24	24	
			CHAPARRAL				
			RIOBLANCO				
8	URABA ANTIOQUEÑO	ANTIOQUIA	APARTADO	7	70	70	
			CAREPA				
			CHIGORODO				
			MUTATA				
			NECOCLI				
			SAN PEDRO DE URABA				
			TURBO				
TOTALES				69	658	658	

NOTA 1: La estructuración de obras PDET se efectuará en los municipios detallados en la cobertura geográfica en el artículo 3 del Decreto 893 de 2017 y aquellos donde el PNIS implementará procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. No obstante, los municipios donde PNIS implementará procesos de



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que no estén priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET podrán ser fortalecidos en el marco de la estrategia OBRAS PDET, una vez la ART se encuentre facultada para autorizar su intervención.

En consecuencia, si se requiere, la distribución geográfica podrá ser modificada por la ART.

NOTA 2: En el Anexo 2 - ANEXO TÉCNICO – ASPECTOS TÉCNICOS DE FORTALECIMIENTO Y CONTROL SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA OBRAS PDET, numeral 10 - NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS se detalla el tiempo de ejecución según su nivel de complejidad.

NOTA 3: El número de las Organizaciones comunitarias a fortalecer dependerá del número de iniciativas admitidas para ejecución, en todo caso será mínimo una por proyecto.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Para la presente contratación procede la modalidad Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en el numeral 7.5.1.2 del Manual de Contratación del FCP, y cuyo texto establece: *“Es la regla general de selección, salvo que se justifique la Contratación por Convocatoria Cerrada o se encuentre enmarcada dentro de las causales de la Contratación Directa.”*

La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis Preliminar de la contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus adiciones o modificaciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato que surja del presente proceso iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será por trece (13) meses.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del presente proceso de selección.

Igualmente, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señalada en el cronograma para el cierre.

El lugar de entrega de las propuestas será en la *Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 – Centro de Recursos de la Información CRI – Fiduprevisora. Bogotá D. C.*

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total, para los 8 grupos de **NOVENTA MIL SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$90.007.938.704)** incluido IVA y demás gravámenes e impuestos a que haya lugar conforme al siguiente cuadro y regiones:



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Tabla No 2. Presupuesto

No.	Grupo	No. de Municipios	Presupuesto Total
1	CATATUMBO	5	\$ 6.912.205.792
2	CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO	11	\$ 14.800.941.992
3	MONTES DE MARÍA	15	\$ 20.093.335.267
4	PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE	10	\$ 11.190.082.338
5	SIERRA NEVADA-PERIJÁ-ZONA BANANERA	11	\$ 14.746.002.410
6	SUR DE BOLÍVAR	7	\$ 9.500.530.994
7	SUR DEL TOLIMA	3	\$ 3.261.224.649
8	URABÁ ANTIOQUEÑO	7	\$ 9.503.615.262
Totales		69	\$ 90.007.938.704

Este valor se encuentra amparado por el CDP No. 1392 de 2019.

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos en el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR
Aviso de Convocatoria Análisis Preliminar y Anexos	12 de diciembre de 2019	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop
Reunión para aclaración del análisis preliminar en Florencia Caquetá.	16 de diciembre de 2019 a las 8:00 am	Carrera 10 No. 9 – 53 Barrio Cooperativa – Florencia Caquetá – Oficina Agencia de Renovación del Territorio ART
Reunión para aclaración del análisis preliminar en Sincelejo Sucre	17 de diciembre de 2019 a las 8:00 am	Carrera 19 A # 14 A – 30 Barrio LA FORD Sincelejo Sucre – Oficina Agencia de Renovación del Territorio ART 2 Piso
Reunión para aclaración del análisis preliminar en Medellín, Antioquia	18 de diciembre de 2019 a las 8:00 am	Calle 48 B No. 80 – 53 Barrio Calasanz – Medellín Antioquia – Oficina Agencia de Renovación del Territorio ART
Reunión para aclaración del análisis preliminar en Bogotá D.C.	18 de diciembre de 2019 a las 3:00 pm	Carrera 7 No. 32 – 24 Piso 36, Agencia de Renovación del Territorio ART
Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos	16 al 19 de diciembre de 2019	Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz - contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Respuesta a las observaciones	27 de diciembre de 2019	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Saneamiento de la contratación (Modificaciones al Análisis Preliminar)	27 de diciembre de 2019	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Presentación de propuestas Cierre	13 de enero de 2020 hasta las 12:00 m	Calle 72 No. 10 - 03 PISO 1 Centro de Recursos de Información - CRI
Acto de Cierre	13 de enero de 2020 a las 2:00 pm	Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz
Evaluación de las propuestas	Hasta el 27 de enero de 2020	COMITÉ EVALUADOR ENTIDAD EJECUTORA ART.
Publicación Informes de evaluación preliminar	27 de enero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Observaciones al informe de evaluación preliminar	28 al 31 de enero de 2020	Carrera 11 No. 71-73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz - contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Publicación respuesta a las observaciones del informe de evaluación preliminar	3 al 13 de febrero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Informe de evaluación definitivo	19 de febrero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Carta de aceptación de la propuesta	24 de febrero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Suscripción del contrato	28 de febrero de 2020	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

ATENCIÓN A LOS INTERESADOS

El interesado podrá radicar por escrito en la Carrera 11 No. 71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, cualquier información relacionada con el proceso.

El presente aviso se emite y publica el doce (12) de diciembre de 2019.