



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

AVISO DE CONVOCATORIA

El CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección de contratista por la modalidad de **CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 DE 2019**, la cual tiene las siguientes características:

OBJETO

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LITERATURA PARA LA PRIMERA INFANCIA 2019 Y LA ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE SALAS DE LECTURA EN LOS 170 MUNICIPIOS PRIORIZADOS PDET.

ALCANCE DEL OBJETO

Sin perjuicio de lo señalado en el objeto, el CONTRATISTA se obligará a desarrollar las siguientes actividades:

- a) Conformar, adquirir, producir y distribuir una Colección Especializada de Literatura para la Primera Infancia de acuerdo con el **Anexo No 1 “Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia”** y el **Anexo No 8 “Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019”**, con un número de títulos que definirá el comité operativo del contrato y que no será menor a 65 libros, para la entrega de un total de 1590 colecciones, distribuidas en los 170 municipios priorizados PDET y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR.
- b) Realizar la adecuación e implementación de 22 salas de lecturas fijas y 170 Salas de lectura itinerantes, según modalidad pertinente a las condiciones territoriales (fija o itinerante), establecidas por el Ministerio de Cultura, para los 170 municipios priorizados PDET y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR, conforme a las orientaciones del comité operativo del contrato y los contenidos del **Anexo No 2 Documento “Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura”**, **Anexo No 3: “Ficha técnica Mobiliario salas de lectura de primera infancia en bibliotecas Red Nacional de Bibliotecas Públicas – RNB”**, **Anexo No 6: “Ficha técnica salas de lectura fijas FCP 2019”** y **Anexo No 7: “Ficha técnica salas de lectura Itinerantes FCP 2019”**.
- c) Realizar un proceso de cualificación, mínimo de 40 horas presenciales, para los promotores de lectura contratados para la implementación de las salas de lectura en los 170 municipios priorizados PDET y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. Conforme a lo contenido en el **Anexo No 4 “Documento Orientaciones Pedagógicas cualificación en lectura, libro y primera infancia promotores de lectura y bibliotecarios”** y **Anexo 5 “Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura”**.

Lo anterior conforme a la siguiente **TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**:



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

Proceso	Detalle	Ítem	Descripción	Cantidad	Proyección	Especificidad
Selección y Adquisición y Producción Colección Especializada	Desarrollo de comités editoriales y jornadas de priorización de títulos.	Talento humano	1. Experto en Lectura y Primera Infancia	1 profesional	1 mes	Conforme al Anexo No 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y lo contenido en el Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia
		Insumos	2. Insumos para Jornadas de priorización (salón, refrigerios, fotocopias) - para todos los días contemplados.	6 evaluadores	3 días	Conforme al Anexo No 5: "Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura" y lo contenido en el Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia.
		Gastos de transporte y desplazamiento	3. Transporte participantes (Ciudades principales - Bogotá)	3 evaluadores	1 servicio por evaluador	Transporte ida y vuelta de tres (3) bibliotecarios o promotores de lectura delegados de ciudades principales diferentes a Bogotá para participar en la jornada de priorización de títulos conforme a lo contenido en el Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia
			4. Gastos de traslado participantes de ciudades diferentes a Bogotá a jornada de priorización (Se estiman 3 días de jornadas de priorización)	3 evaluadores	3 días	Incluye Hospedaje, Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y Transportes aeropuerto- lugar del evento- hotel- y viceversa, conforme a lo contenido en el Anexo No 5: "Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura"
			5. Gastos de participación participantes de Bogotá en jornada de priorización (Se estiman 3 días de jornadas de priorización)	3 evaluadores	3 días	Incluye Almuerzo y Transportes ida y vuelta al lugar del evento, conforme a lo contenido en el Anexo No 5: "Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura"
	Adquisición y Producción de la Colección Especializada de Literatura para primera infancia.	Talento humano	6. Diseñador del catálogo de la colección de literatura infantil	1 profesional	1 mes	Conforme al Anexo No 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo"
			7. Editor de catálogo de la colección de literatura infantil	1 profesional	1 mes	Conforme al Anexo No 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo"
			8. Responsable Estudio de mercado	1 profesional	1 mes	Conforme al Anexo No 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y las funciones contenidas en el Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia
		Insumos	9. Adquisición de Libros (65 títulos x Colección)	1590 colecciones		Conforme al Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia y Anexo No 8: "Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019"
			10. Recepción, almacenamiento, procesamiento sin forro, empaque y alistamiento de Colecciones (65 títulos x Colección)	1590 colecciones		Conforme al Anexo No 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia y Anexo No 8: "Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019"



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Consejería para la Estabilización y la Consolidación

			11. Diseño editorial y diagramación de la colección	1 profesional	1 mes	Conforme al Anexo N° 1: "Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia" y Anexo N° 8: "Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019"
			12. Control de calidad producción de colecciones	1 profesional	Para todo el proceso	Conforme al Anexo N° 1 Documento Técnico Colecciones Especializadas de Literatura para la Primera Infancia y Anexo N° 8: "Ficha técnica Colección especializada de literatura infantil FCP 2019"
	Distribución de la Colección Especializada de Literatura para primera infancia.	Gastos de transporte	13. Transporte/Distribución a 170 destinos	1 entrega	170 destinos	Conforme al Anexo N° 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y la Distribución definida por el comité operativo del contrato
Adecuación e Implementación de Salas de Lectura	Adquisición y Distribución de las Salas de Lectura para primera infancia.	Insumos	14. Insumos adecuación salas de lectura itinerantes: mochilas y material didáctico.	170 salas itinerantes	1 entrega	Conforme a Anexo N° 2: Documento "Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura" y Anexo N° 7: "Ficha técnica Ficha técnica salas de lectura Itinerantes FCP 2019"
			15. Insumos adecuación salas de lectura fijas: mobiliario y material didáctico	22 salas fijas	1 entrega	Conforme a Anexo N° 2: Documento "Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura", Anexo N° 6: "Ficha técnica salas de lectura fijas FCP 2019" y Anexo N° 3: <i>Ficha técnica Mobiliario salas de lectura de primera infancia en bibliotecas Red Nacional de Bibliotecas Públicas - RNBP</i>
		Gastos de transporte	16. Transporte/Distribución 170 Salas itinerantes y 22 salas fijas a 170 destinos	1 entrega	170 destinos	Conforme al Anexo N° 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y la Distribución definida por el comité operativo del contrato
	Cualificación Promotores de Lectura	Talento humano	17. Promotores de lectura	85 promotores	3 meses	Conforme al Anexo N° 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y lo contenido en el Anexo N° 2: Documento "Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura"
			18. Equipo cualificador	2 profesionales	1 mes	Conforme al Anexo N° 9: "Perfiles y Requerimientos Equipo de Trabajo" y lo contenido en el Anexo N° 2: Documento "Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura"
		Insumos	19. Insumos para jornada de Cualificación (Distintivo, auditorio, fotocopias, certificación)	89 participantes	5 días	Conforme al Anexo N° 4: Documento Orientaciones Pedagógicas cualificación en lectura, libro y primera infancia promotores de lectura y bibliotecarios ", Anexo N° 5: "Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura" y Anexo N° 2: Documento "Orientaciones para la Creación e Implementación de Salas de Lectura"
			20. Alimentación para promotores de lectura y personal de acompañamiento (almuerzos, refrigerios y cenas)	89 participantes	5 días	Conforme al Anexo N° 5: "Documento Técnico Orientaciones Generales Cualificación Promotores de Lectura"
			21. Hospedaje	87 participantes	5 días	
			22. Pendones	1 unidad	5 días	
			23. Bolsa de tela quirúrgica o fique	90 unidades	1 entrega	
24. Memoria USB 8 GB	90 unidades	1 entrega				



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

		25. Agenda	90 unidades	1 entrega	
		26. Esfero	90 unidades	1 entrega	
	Gastos de transporte y desplazamiento	27. Transporte a ciudad del evento	87 participantes	1 servicio por participante	Transporte ida y vuelta de los 85 promotores de lectura contratados y los dos (2) docentes /talleristas.
Implementación de las Salas de Lectura	Gastos de transporte y desplazamiento	28. Transporte Intermunicipal promotores de lectura Cabecera a Cabecera	85 promotores	17 número desplazamientos	Transporte ida y vuelta (2 trayectos) de los promotores de lectura contratados según Esquema operativo de las Salas de Lectura para los 170 municipios, aprobado por el comité operativo del contrato.
		29. Transporte Interveredal promotores de lectura-Rural de cabecera a Veredas Terrestre (134 municipios)	67 promotores	13 número desplazamientos	Transporte ida y vuelta (2 trayectos) de los promotores de lectura contratados según Esquema operativo de las Salas de Lectura para los 170 municipios, aprobado por el comité operativo del contrato.
		30. Transporte Interveredal promotores de lectura-Rural de cabecera a Veredas Fluvial (21 municipios)	11 promotores	13 número desplazamientos	Transporte ida y vuelta (2 trayectos) de los promotores de lectura contratados según Esquema operativo de las Salas de Lectura para los 170 municipios, aprobado por el comité operativo del contrato.
		31. Transporte Interveredal promotores de lectura-Rural de cabecera a Veredas Terrestre + fluvial (15 municipios)	8 promotores	13 número desplazamientos	Transporte ida y vuelta de los promotores de lectura contratados según Esquema operativo de las Salas de Lectura para los 170 municipios, aprobado por el comité operativo del contrato.
		32. Gastos de desplazamiento Promotor de lectura in situ (una asignación mensual)	85 promotores	3 meses número desplazamientos	Incluye Hospedaje, Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y Transportes ida y vuelta.
Seguimiento y acompañamiento a la Implementación de las Salas de Lectura para Primera Infancia	Gastos de transporte y desplazamiento	33. Transporte a cabeceras municipales (aéreo, terrestre, fluvial) para visitas a salas de lectura.	26 destinos	1 desplazamiento	Transporte ida y vuelta a los 26 municipios que se establezcan en el comité operativo del contrato, para visitas de seguimiento y acompañamiento por parte del equipo técnico del contratista.
		34. Gastos de desplazamiento a salas de lectura, (se estima una visita por 2,5 días) para visitas a salas de lectura.	26 destinos	2,5 días	Incluye Hospedaje, Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y transportes internos ida y vuelta para el equipo técnico del contratista, responsable de las visitas de seguimiento y acompañamiento definidos en el comité operativo del contrato.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el valor del presupuesto estimado se considera pertinente adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Convocatoria Abierta, de conformidad con las normas contenidas en el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz P.A.-FCP, y en lo no regulado particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles y comerciales existentes sobre la materia.



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será de **CINCO (05) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato que resulte del presente proceso de selección, previo cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a cabo el cierre del presente proceso de selección. No obstante, se aceptarán las propuestas que se radiquen antes de la fecha y hora señalada en el cronograma para el cierre.

El lugar de entrega de las propuestas será en el Centro de Recursos de la Información CRI de Fiduciaria la Previsora S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10 – 03. Piso 1 en la ciudad de Bogotá D. C.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El P.A.-FCP, cuenta con un presupuesto total, que asciende a la suma de **TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS Y TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.707.348.632)**. El valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución del mismo.

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos en el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN
Aviso de Convocatoria Análisis Preliminar y Anexos	15 de octubre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP ¹
Observaciones al Análisis Preliminar y Anexos	Hasta las 5:00 P.M. del 18 de octubre de 2019	contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Respuesta a las observaciones y saneamiento de la contratación (Modificaciones al Análisis Preliminar)	25 de octubre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP

Como medida adicional de transparencia, se realizará la publicación de la convocatoria en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Esto con un fin exclusivamente informativo a la ciudadanía en general, por lo que a través del SECOP no se adelantará proceso alguno de recepción de observaciones, propuestas y demás etapas del proceso contractual. Estos procesos se surtirán exclusivamente a través de la(s) página(s), Sistema y direcciones señaladas dentro del presente cronograma.



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Consejería para la Estabilización y la Consolidación

ETAPA	FECHA Y HORA	LUGAR PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN
Presentación de propuestas	Hasta las 12:00 m. del día 31 de octubre de 2019	Centro de Recursos de Información CRI de Fiduciaria la Previsora S.A., ubicado en la Calle 72 No. 10 03, Piso 1, en la ciudad de Bogotá D.C.
Acto de cierre	31 de octubre de 2019 a las 2:00 P.M.	Dicho Acto se llevará a cabo en la fecha y hora señalada y en las instalaciones del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, ubicado en la Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 en la ciudad de Bogotá D.C.
Evaluación de las propuestas	Del 31 de octubre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2019	Comité Evaluador
Informe preliminar de evaluación y solicitud de subsanación	14 de noviembre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Observaciones al informe de evaluación	Hasta las 5:00 P.M del día 18 de noviembre de 2019	Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Fecha límite de subsanación	Hasta las 5:00 P.M del día 21 de noviembre de 2019	Consorcio FCP 2018 – Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	06 de diciembre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Informe final de evaluación definitivo	09 de diciembre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Carta de aceptación de la propuesta	10 de diciembre de 2019	https://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP
Suscripción del contrato	13 de diciembre de 2019	En las instalaciones del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, ubicado en la Carrera 11 # 71 – 73, Piso 11 en la ciudad de Bogotá D.C.

ATENCIÓN A LOS INTERESADOS

El interesado podrá radicar por escrito en la Carrera 11 No. 71 – 73. Piso 11 Oficina 1101, cualquier información relacionada con el proceso.

El presente aviso se emite y publica a los quince (15) días del mes de octubre de 2019.