

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 005 DE 2020  
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC  
CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

**FIDUPREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta No. 005 de 2020**, la cual tiene por objeto **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CUATRO (04) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”** procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2020, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CUATRO (04) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”**.
2. Que posteriormente, el día cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020), se estableció como fecha máxima para la presentación de ofertas, donde se recibieron las siguientes propuestas:

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES UT O CONSORCIOS	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	
1	CONSORCIO DONOVAN- BAC	CONSULTORES DONABAN S.A.S.	2 remisiones	03/08/2020	
		BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP	9:37 AM 9:45 AM		
2	CONSORCIO ECO INFRAESTRUCTURA	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS- S.A.S. – CONCI S.A.S.	3 remisiones	04/08/2020	
		D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.			5:04 PM
		RD INGENIEROS CIVILES S.A.S.			5:04 PM
		RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ			5:05 PM
3	CONSORCIO INTER VIAL JVAR	INGENIERÍA Y ESTUDIO S.A.S.	3 remisiones	04/08/2020	
		INGENIEROS C&T S.A.S.			5:27 PM
		GEOZAM LABORATORIO Y CONSULTORÍA S.A.S.			5:27 PM
		REINEL RONALDO ROMERO BENAVIDES			5:27 PM
4	CONSORCIO INVIAL LA PAZ	GUSTAVO GÓMEZ ROSO	7 remisiones	04/08/2020	
		JAMES ALBERTO KAMMERER			8:58 PM
		OSCAR ALBERTO LÓPEZ			9:08 PM
		OMAR PERALTA			9:11 PM
		NELSON FREDY ARDILA			9:21 PM
9:38 PM	8:58 AM	05/08/2020			
5	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	IAR PROYECTOS S.A.S.	2 remisiones	04/08/2020	
		BATEMAN INGENIERIA S.A.S.			9:15 PM

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES UT O CONSORCIOS	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
			9:15 PM	
6	CONSORCIO VIAL ARM-JASB	ARM CONSULTING LTDA. JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO	4 remisiones 9:16 PM 9:20 PM 9:22 PM 9:26 PM	04/08/2020
7	CONSORCIO INTER - VIAS 2020	INGECINCO LTDA. DIANA MARCELA FLÓREZ GONZÁLEZ	7 remisiones 7:32 AM 7:32 AM 7:32 AM 7:33 AM 7:55 AM 7:55 AM 7:55 AM	05/08/2020
8	CONSORCIO AMC 005	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. -CCC ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS	7 remisiones 8:29 AM 8:33 AM 8:40 AM 8:40 AM 8:47 AM 8:49 AM 8:52 AM	05/08/2020
9	CONSORCIO INTERESTUDIOS	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S. GUSTAVO PÉREZ MARIÑO	5 remisiones 8:38 AM 8:45 AM 8:46 AM 8:52 AM 8:54 AM	05/08/2020
10	CONSORCIO VIAL MET	MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA RT TERRA S.A.S. ELSA TORRES ARENALES	2 remisiones 8:38 AM 8:39 AM	05/08/2020
11	CONSORCIO INTERVENTORÍA JAC	JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S. A.	3 remisiones 9:12 AM 9:14 AM 9:16 AM	05/08/2020
12	CONSORCIO VIAL 05	ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTÍNEZ MIGUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ DIAZ ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	5 remisiones 9:27 AM 9:28 AM 9:28 AM 9:35 AM	05/08/2020

PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	PARTICIPANTES UT O CONSORCIOS	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
			9:35 AM	
13	CONSORCIO INTEAD 005	INCI S.A.S. INGENIEROS CIVILES S.A.S. JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. SAIN ESPINOSA MURCIA	8 remisiones 9:28 AM 9:28 AM 9:29 AM 9:30 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:38 AM 9:38 AM	05/08/2020
14	CONSORCIO PROYVIAL 2020	MUR PROYECTOS S.A.S. RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. C.B INGENIEROS S.A.S.	4 remisiones 9:38 AM 9:39 AM 9:39 AM 9:41 AM	05/08/2020
15	CONSORCIO INVIALES HBI	HACE INGENIEROS S.A.S. INPROTEKTO LTDA. BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.	2 remisiones 9:40 AM 9:40 AM	05/08/2020
16	VELNEC S.A.	N/A	2 remisiones 9:46 AM 9:59:00	05/08/2020
17	CONSORCIO M-R INTERVENTORÍA	MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S. RHINO INGENIERIA S.A.S. GNG INGENIERIA S.A.S.	3 remisiones 9:52 AM 9:52 AM 9:53 AM	05/08/2020
18	CONSORCIO CONECTIVIDAD INOG	INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A.- INCOPLAN S.A. INGECON S.A.S.	4 remisiones 9:52 AM 9:56 AM 9:56 AM 9:58 AM	05/08/2020
19	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	N/A	2 remisiones 8:59 AM 9:47 AM	05/08/2020

3. Que, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes, los siguientes proponentes quedaron habilitados:

No. PROPONENTE	OFERENTE
P2	CONSORCIO ECO INFRAESTRUCTURA
P4	CONSORCIO INVIAL LA PAZ
P6	CONSORCIO VIAL ARM-JASB
P7	CONSORCIO INTER - VIAS 2020
P8	CONSORCIO AMC 005
P9	CONSORCIO INTERESTUDIOS
P10	CONSORCIO VIAL MET
P12	CONSORCIO VIAL 05
P15	CONSORCIO INVIALES HBI
P16	VELNEC S.A.
P17	CONSORCIO M-R INTERVENTORÍA

4. Que las ofertas de los proponentes habilitados en los aspectos jurídico, técnico y financiero, como se evidencia en la tabla anterior, fueron calificadas de acuerdo con el numeral 7.1 de los Términos de Referencia, obteniendo como resultado:

No. PROPONENTE	OFERENTE	TOTAL
P2	CONSORCIO ECO INFRAESTRUCTURA	883,4950420
P4	CONSORCIO INVIAL LA PAZ	999,9936563
P6	CONSORCIO VIAL ARM-JASB	942,9543071
P7	CONSORCIO INTER - VIAS 2020	891,8698213
P8	CONSORCIO AMC 005	999,9999999
P9	CONSORCIO INTERESTUDIOS	999,9921383
P10	CONSORCIO VIAL MET	873,5522374
P12	CONSORCIO VIAL 05	946,5417665
P15	CONSORCIO INVIALES HBI	875,3660104
P16	VELNEC S.A.	944,3883250
P17	CONSORCIO M-R INTERVENTORÍA	931,5316556

5. Que, en ese orden de ideas, se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P8	CONSORCIO AMC 005	999,9999999
2	P4	CONSORCIO INVIAL LA PAZ	999,9936563
3	P9	CONSORCIO INTERESTUDIOS	999,9921383
4	P12	CONSORCIO VIAL 05	946,5417665
5	P16	VELNEC S.A.	944,3883250
6	P6	CONSORCIO VIAL ARM-JASB	942,9543071
7	P17	CONSORCIO M-R INTERVENTORÍA	931,5316556
8	P7	CONSORCIO INTER - VÍAS 2020	891,8698213
9	P2	CONSORCIO ECO INFRAESTRUCTURA	883,4950420
10	P15	CONSORCIA INVIALES HBI	875,3660104
11	P10	CONSORCIA VIAL MET	873,5522374

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A, dentro de la **Licitación Privada Abierta No. 005 de 2020**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CUATRO (04) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS"**, de acuerdo con la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente el día 17 de septiembre de 2020

**RESUELVE:**

**PRIMERO – ACEPTACIÓN:** Aceptar la oferta presentada por el siguiente proponente, teniendo en cuenta la recomendación del comité evaluador y a la instrucción dada por parte del Contribuyente:

<b>PROPONENTE</b>
CONSORCIO AMC 005

Por el valor de **TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE (\$3.919.528.205)**, incluido el impuesto al Valor Agregado- IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

**SEGUNDO - OBJETO DEL CONTRATO:** *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CUATRO (04) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS."*

**TERCERO – PLAZO DE EJECUCIÓN:** La vigencia del Contrato de **INTERVENTORÍA** se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, y el plazo para la liquidación del Contrato.

El plazo de ejecución de este Contrato será el mismo plazo que tome la ejecución de todos los contratos de obra a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material de la última obra a la Entidad Nacional Competente y liquidación de los mismos.

Dada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinte (2020).

ORIGINAL  
FIRMADO

**LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ**  
**COORDINADORA DE NEGOCIOS**  
**FIDUPREVISORA S.A.**