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ANEXO No. 1.1.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO 
POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE 

TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 
. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes: 
 

• Mezcla densa en caliente MDC-19 

• Excavaciones sin clasificar 

• Afirmado 

• Material para Pedraplén 

• Base Granular Clase A y B 

• Subbase Granular Clase A y B 

• Concreto Clase D 21 MPA 

• Transporte de materiales. 
 

I. ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
DE LAS OBRAS: 

 
El Contratista, deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese; 
recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto; archivos 
que reposan en el archivo de la Fiduprevisora y en el archivo Ecopetrol. También deberán consultar 
los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la carretera en 
estudio. 

 
La información que se debe consultar hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: 
Geología, Topografía, Geotecnia y Fuentes de materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Tránsito, Factores 
ambientales, Diseño de mezclas y Diseño de pavimentos, Mantenimientos y/o Rehabilitaciones 
realizadas a la vía. 
 

II. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES: 
 

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
del Instituto Nacional de Vías, última actualización (2013), las especificaciones particulares que 
pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras. 
 
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, 
deberán acogerse a lo especificado en el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para 
la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante 
Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte 
de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la 
orden de iniciación del contrato. 
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III. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

En este anexo se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen 
o modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de 
Vías” del año 2013. 
 
Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, 
todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran 
conforme a lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías”, actualización 2013. 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
 

El contratista deberá realizar la actualización y/o elaboración del diseño de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas y/o de estudios y diseños para 
garantizar la estabilidad de las obras. 
 
Este trabajo consiste en realizar los Estudios y diseños y/o cálculos y/o la actualización, revisión y 
unificación de los estudios y/o diseños existentes, por parte del contratista, con el fin de determinar 
los trabajos necesarios para mejorar las obras y/o condiciones existentes y/o características de 
servicio de la vía. Estos estudios y diseños deberán considerar, en los diferentes sectores que lo 
requieran, intervención con obras tales como: mejorar alineamientos y geometría de la vía, diseño 
de pavimento, reciclado y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y de estabilidad, obras de 
drenaje, obras de contención, señalización y atención de sitios críticos que se requieran. etc. 
 
El Contratista deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, con el fin de 
complementarlos, ajustarlos y/o elaborar los nuevos, si se requiere. 
 
Si como resultados de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o complementación de los estudios 
y diseños existentes, se presentan cambios sustanciales como: ítems no previstos o mayores y 
menores cantidades de los ítems pactados, se deberá presentar un informe a la interventoría con 
los estudios y diseños realizados, con el fin de que esta los revise y le emita un concepto al 
CONTRATANTE, quien decidirá si los avala, en función de que estos no representen cambios en el 
presupuesto estimado, plazo ejecución y alcance de la intervención . 
 
Si la elaboración y Estudios y diseños y/o cálculos y/o la actualización, revisión y unificación de los 
estudios y/o diseños involucran diseño geométrico, diseño de pavimento nuevo y/o evaluación de 
alternativas de rehabilitación del pavimento existente, y a su vez diseño de obras de arte, y/o obras 
estructurales y/o de estabilización geotécnica y/o atención de sitios críticos, éstos se llevarán a cabo 
simultáneamente, por consiguiente la interventoría revisará y aprobará los mismos en la medida en 
que se vayan entregando, a fin de acometer de inmediato la ejecución de las obras. 
 
Los ajustes y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños que no representen 
cambios sustanciales serán aprobados por el interventor, previa consulta con el CONTRATANTE. 
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La definición del alcance del Estudio de Mejoramiento de Carreteras se realizará conjuntamente 
entre el Contratista de Obra, la Interventoría y la Supervisión Técnica del Proyecto, una vez dada la 
orden de iniciación del contrato, así como su priorización para la intervención en el desarrollo del 
mismo. 
 
El valor de los Estudios y Diseños para Mejoramiento de Carreteras se ha contemplado como una 
bolsa general dentro de la cual se encuentran previstos todos los costos Directos e Indirectos en 
que se pueda incurrir por parte del Contratista para su respectiva elaboración. 
 
La presente especificación particular es una guía básica que el contratista debe seguir sin perjuicio 
de poder aportar más al objetivo de obtener unos diseños óptimos y claros que le permitan una 
intervención de los tramos que así lo requieran. 
 
La información por entregar debe ser acorde con las actividades previstas a ejecutar, incluyendo lo 
que        amerite de aspectos como: 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
A continuación, se describe la forma en que el contratista debe desarrollar la revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para mejoramiento de 
carreteras, de tal forma que los productos entregados sean verdaderamente la solución ingenieril 
construible más adecuada para el proyecto. Estos “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” son una guía 
básica que el contratista deberá seguir sin perjuicio de poder aportar más al objetivo de obtener 
unos diseños óptimos y claros que le permitan al CONTRATANTE contratar su ejecución sin ningún 
contratiempo técnico. 
 
Así mismo el Contratista debe investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los 
hubiere, con el carácter de información de referencia. 
En adición, el Contratista recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad 
para el proyecto. También debe consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o 
privadas que dispongan de información relacionada con la carretera en estudio. 

DEFINICIÓN 

 
Se entiende por “revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
estudios y diseños para mejoramiento de carreteras” todos los Estudios y Diseños definitivos que a 
través de metodologías y tecnologías avanzadas definen claramente el proyecto que cumplirá con 
lo exigido por los estándares internacionales en lo que tiene que ver con seguridad, comodidad, 
funcionalidad, urbanismo, desarrollo regional, impacto ambiental y conectividad. 

OBJETIVOS 

 
El objetivo principal es realizar toda la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para mejoramiento de carreteras de un proyecto de 
carretera, utilizando metodologías y tecnologías de punta que le permitan al país avanzar en el 
desarrollo de la infraestructura vial para la competitividad. 
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Evaluar todos los requerimientos técnicos, sociales, prediales y ambientales incluyendo sus costos 
con el fin de realizar una ejecución eficiente de las obras a desarrollar. 
 

ENTREGA DE PRODUCTOS 

 
Teniendo en cuenta la urgencia que tiene la ejecución de las obras diseñadas, el CONTRATANTE 
exigirá al contratista, entregas parciales de tramos estudiados y diseñados en su totalidad dentro 
del Alcance del Proyecto. 

CRONOGRAMAS 

 
El contratista deberá elaborará conjuntamente con el interventor un cronograma de ejecución de 
estudios teniendo en cuenta las áreas que intervienen en el desarrollo de los estudios las cuales 
serán programadas en función de las entregas parciales. 
 
Es necesario aclarar que la forma de pago de los estudios y diseños se realizará en función del 
cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla con ellas. 
 
El plazo para la entrega total de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para mejoramiento de carreteras, debidamente aprobados 
por el interventor será el establecido en el ANEXO No.8.1 Anexo técnico Proyecto 1. 
 
Los estudios y diseños que realice el contratista, deberá entregarlos para revisión al interventor, el 
cual, tendrá cinco (5) días calendario para pronunciarse al respecto, dado que ha debido efectuar 
un seguimiento continuo a la elaboración del estudio en las diferentes áreas; si el interventor solicita 
correcciones, el contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) días calendario para resolverlas y 
presentar las modificaciones al interventor, quien finalmente tendrá a cargo la aprobación de los 
mismos. En todo caso, el plazo total no deberá exceder el especificado anteriormente. 

ALCANCE DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 

 
Los Estudios y Diseños elaborados con los presentes requerimientos técnicos, sin perjuicio de los 
aportes que mejoren y optimicen los mismos, serán la base para la construcción de las obras objeto 
del presente proceso de contratación. 
 
Igualmente se consideran e incluyen las obras anexas y las demás que sean necesarias para la 
funcionalidad del proyecto, de acuerdo con el resultado de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de estudios y diseños para mejoramiento de carreteras. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS VOLÚMENES A DESARROLLAR 
 

El Informe final para la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
estudios y diseños para mejoramiento de carreteras, debe comprender como mínimo los siguientes 
Volúmenes para conseguir los objetivos y alcances definidos para el estudio: 
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• VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE 
 

Mediante información secundaria y primaria se cuantifica y proyecta el TPD y se determina el 
número N de ejes de diseño. La capacidad y niveles de servicio definirán parámetros como la sección 
transversal, velocidad, pendiente, etc. 
 

• VOLUMEN II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL. 

 
Con base en los datos estimados en el anterior volumen en cuanto a nivel de servicio, capacidad, se 
deberá definir el tipo de vía que se requiere, la sección típica y se obtendrá el diseño final en planta 
perfil. 

 

• VOLUMEN III: GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 
 

Geología y Geomorfología de detalle a lo largo y ancho del corredor de la vía, de tal forma que se 
identifiquen todos los problemas de estabilidad que se puedan presentar a la hora de la ejecución 
de la obra. Caracterización de las fuentes de materiales y ubicación de los posibles sitios para la 
disposición del material sobrante de corte. 

 

• VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

 
Mediante la ejecución de sondeos se encontrará la caracterización detallada de los suelos que 
servirán como fundación de las obras proyectadas. 
 
Deberá determinarse las características físicas y químicas en la composición de los suelos mediante 
ensayos de laboratorio e insitu. 
 

• VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
 

Se definirán las condiciones de estabilidad de laderas adyacentes, determinando inclinación del 
talud, obras de contención, de estabilidad, complementarias, para garantizar condiciones de 
seguridad en taludes de corte, sitios críticos, con igual tratamiento para zonas de disposición de 
sobrantes. 

 

• VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 

A fin de determinar la estructura del pavimento se obtendrá como resultado de este estudio la 
caracterización de la subrasante, determinar y caracterizar los materiales componentes de la 
estructura del pavimento, la cual debe cumplir con funcionalidad, economía y durabilidad. 

 

• VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
 

Se obtendrá el diseño, dimensionamiento, ubicación, niveles para drenajes mayores y menores de 
obras como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, y demás obras menores.) realizando 
estudios de socavación, se definirá así mismo obras de subdrenaje como son filtros, drenes 
horizontales, zonas de inestabilidad, etc. Estas deben ser concordantes con el diseño geométrico de 
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la vía. 
 

• VOLUMEN VIII: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS 
 

Se diseñarán las obras basadas en topografía, batimetría, diseño geométrico, geología, geotecnia, 
fundaciones, estabilidad de taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo y demás áreas aplicables, para 
obras como son alcantarillas, muros, puentes vehiculares, peatonales y pontones. 

 

• VOLUMEN IX: GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Se definen parámetros que buscan la racionalización de los recursos y minimizar el impacto y riesgos 
ambientales, se definirá las características, procesos, actividades a desarrollar, todo en búsqueda 
de identificar los riesgos de afectación y vulnerabilidad para el ecosistema y proponer soluciones, 
consignando estos parámetros en el plan de manejo ambiental. 

 

• VOLUMEN X: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA. 

 
Se busca obtener la información necesaria tomando como base los estudios y diseños de las áreas 
que intervienen para determinar las cantidades finales de las obras a ejecutar en el proyecto. 

 

• VOLUMEN XI. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

Los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica del proyecto como elementos que forman 
parte de los Estudios a nivel de Fase III, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa 
precedente, deberán discurrir con mayor atención en el propósito de perfeccionar el conocimiento 
respectos a las zonas donde se realizará el proyecto y los impactos que el mismo generará en la 
economía de la región en particular y en la nación en general. 

 
Como resultado del proceso de evaluación, el Contratista expresará juicio sobre la bondad o 
conveniencia de asignar recursos para la construcción y pavimentación según la alternativa 
diseñada con tal propósito, como requisito indispensable para obtener beneficios económicos 
identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal expresión de juicio deberá estar soportado 
en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la metodología definida para el 
cumplimiento del objetivo del estudio. 

 

• VOLUMEN XII. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 

En este volumen se presentará un informe ejecutivo que permita de una forma clara y sencilla, 
localizar geográficamente el proyecto de vía en estudio, conocer la importancia socioeconómica del 
mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos más importantes. 
 

ALCANCE TÉCNICO 
 

• VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE 
 

El Estudio de Transporte: Diseño, estudiará los flujos de transporte en cada uno de los horizontes 
de planificación, los costos y los beneficios esperados con la puesta en marcha del nuevo proyecto 
de infraestructura; se recalca que el Estudio de Transporte brindará toda la información que sea 
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requerida para los diseños definitivos en cada una de las otras áreas que integran estos términos de 
referencia. 
 
La realización del presente Estudio de Transporte implica la toma de información primaria para 
calibrar adecuadamente los modelos de Macro-simulación, con los cuales se estimarán los flujos de 
transporte futuros. Así mismo, se contempla el uso de modelos de Micro-simulación para 
recomendar técnicamente la solución que se debe dar a las intersecciones viales y pasos urbanos. 
 
Adicionalmente, el Estudio de Transporte contemplará análisis detallados de costos de transporte, 
análisis de capacidad y niveles de servicio, análisis de costos externos y análisis de sensibilidad. 
 
De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transporte, para el caso de los 
Estudios: Diseño, debe considerar como mínimo los siguientes capítulos: 
 

• CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

• CAPÍTULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO 

• CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS DE TRANSPORTE 

• CAPÍTULO 5. MODELOS Y PROYECCIONES 

• CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE 

• CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

• CAPÍTULO 8. ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 

• CAPÍTULO 9. ANÁLISIS DE EXTERNALIDADES 

• CAPÍTULO 10. OTROS ANÁLISIS 

• CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

Para esta etapa del proyecto, el Estudio de Trazado, Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad 
Vial consiste en el diseño y localización del eje definitivo de la vía teniendo en cuenta el tipo de vía 
exigido por las necesidades de comunicación y las condiciones físicas de terreno y de transito 
esperado a fin de que su operación ofrezca al usuario condiciones excelentes de seguridad y 
comodidad. Este deberá ser definido, integrando las demás disciplinas que comprenden el proyecto 
a fin de garantizar su estabilidad y viabilidad técnica y económica. 
 
En concordancia y una vez definido el diseño geométrico se debe realizar el diseño de la señalización 
y establecer los parámetros y ajustes para el tema de seguridad vial de forma tal que se brinde a los 
usuarios de la vía seguridad y bienestar. 
 
Se deberá definir un diseño geométrico acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual 
de Diseño Geométrico del Instituto Nacional de Vías (el cual se encuentra disponible en la página 
www.invias.gov.co) vigente a la fecha de elaboración de los Estudios y Diseños, que es el más acorde 
a las características de la región y el más adoptado en el país para construcción de carreteras. En 
casos especiales no contemplados en el Manual Vigente, se podrá hacer referencia a la ASSTHO 
teniendo en cuenta las condiciones particulares para el caso colombiano. 
 
El trazado se deberá integrar e interactuar con los estudios geológicos, geotécnicos y ambientales y 
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sociales del corredor, con el propósito de garantizar condiciones de estabilidad. 
 
La localización del eje definitivo de proyecto implica la materialización (abscisado) de la totalidad 
del eje y la verificación en campo el cumplimiento de los criterios y consistencia geométrica y 
geotécnica del diseño, respecto al entorno topográfico de la ladera, tal como lo especifica el Manual 
de Diseño Geométrico del Instituto Nacional de Vías (el cual se encuentra disponible en la página 
www.invias.gov.co) 
 
Se deberá realizar un análisis de amenaza a procesos de remoción en masa e identificación de sitios 
críticos del alineamiento proyectado con el fin de que sea un condicionante del trazado y para que 
todas las decisiones y obras apunten a la solución de estas problemáticas. 
 
Así mismo esta área del proyecto debe contemplar el diseño, ubicación y aplicación de los 
dispositivos para la regulación del tránsito, riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación 
futura de la vía, identificando sus puntos críticos y su tratamiento con el fin de prevenir y minimizar 
el riesgo de accidentalidad. 
 
Para tal efecto, a partir del trazado geométrico de la vía, el contratista realizará el estudio de 
seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe apoyarse en información primaria del estudio 
de tránsito, como los datos de estadísticas de accidentalidad de la policía de tránsito y/o fondo de 
seguridad vial, con el fin de determinar puntos críticos en vías similares a la estudiada. 
 
Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el mercado, analizar cada uno 
de ellos y determinar cuáles pueden ser aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de 
operatividad. 
 
La información suministrada con relación al alcance y las actividades a realizar, deben interpretarse 
como una guía general al Contratista, para la ejecución de los estudios. 
 
El Informe Final del Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para carreteras, debe considerar los 
siguientes capítulos: 
 

• CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPITULO 2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GEORREFERENCIADA 

• CAPITULO 3 CRITERIOS DE DISEÑO 

• CAPITULO 4 TRAZADO 

• CAPITULO 5 SEGURIDAD VIAL 

• CAPITULO 6 SEÑALIZACIÓN VIAL 

• CAPITULO 7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

• CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE 

• CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 
 

El Contratista deberá presentar el resultado de los estudios, que permitan la definición de las 
características del proyecto y determinar mediante una evaluación y análisis detallados, los 
aspectos de estabilidad y seguridad, clasificación de excavaciones para pago, sitios establecidos para 

http://www.invias.gov.co/
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el suministro de materiales de construcción y de disposición de materiales sobrantes. 
 
El propósito de los estudios detallados es la definición de las características geológicas de ingeniería 
del proyecto. 
 
Los estudios deben determinar mediante una evaluación y análisis detallados, a escala 1: 2.000, los 
aspectos de estabilidad y seguridad de las áreas donde se desarrollará la vía, la clasificación de 
excavaciones para pago, los sitios establecidos para el suministro de materiales de construcción y 
los sitios para disposición de materiales sobrantes. Además, comprenderá la investigación geológica 
de ingeniería, incluyendo túneles y ponteaderos si los hubiera. 
Los estudios deben satisfacer los siguientes requisitos: 
 

• Proponer los taludes más favorables para garantizar condiciones adecuadas de 
estabilidad de las explanaciones, fundación de los terraplenes, otras estructuras, 
estabilidad para las diferentes zonas de comportamiento homogéneo, teniendo en 
cuenta las posibles fuentes de amenaza o riesgo. 

• Complementar en detalle la investigación geológica y geotécnica en túneles si los 
hubiera, zonas inestables, ponteaderos si los hubiera, fuentes de materiales y botaderos 
identificados en la zona del corredor del proyecto. 

• Recomendar los sitios apropiados de explotación de materiales de construcción, los 
cuales cumplan las normas de calidad, a menor costo y acorde con la viabilidad 
ambiental. 

• Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de 
los mismos de acuerdo con lo estipulado en el EIA. 

• Efectuar la más acertada estimación posible del costo por los movimientos de tierras, 
con base en una adecuada clasificación de los materiales para pago. 

• Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto de vista 
geométrico acorde con las condiciones geológicas más favorables para realizar los cortes, 
y en concordancia con los riesgos y amenazas evaluadas. 

• Definir de manera conjunta con la geotecnia la localización más adecuada para adelantar 
los trabajos de exploración de campo mediante la realización de perforaciones 
mecánicas en los sitios inestables, corredor del proyecto, fuentes de materiales, sitios de 
disposición de sobrantes, sitios de ponteaderos, etc. 

 
El Informe Final de los Estudios de geología para ingeniería y geotecnia a nivel de Fase III, deberá 
considerar los siguientes capítulos: 
 

• CAPÍTULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPITULO 2 GENERALIDADES. 

• CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

• CAPÍTULO 4 ESTUDIO DE ANTECEDENTES 

• CAPÍTULO 5 ESTUDIOS DE CAMPO 

• CAPÍTULO 6 ESTUDIO GEOLÓGICO DETALLADO DEL ALINEAMIENTO 

• CAPÍTULO 7 ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES 

• CAPÍTULO 9 ESTUDIO DE PONTEADEROS 

• CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

• CAPÍTULO 11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• CAPÍTULO 12 INFORME DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA FASE III. 
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• ANEXOS 
 

• VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y 
OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

 
Comprende la realización de la exploración y caracterización detallada de los suelos en los sitios en 
que se ubicarán obras a lo largo del trazado, conforme los requerimientos para el desarrollo de los 
Estudios. 
 
Ejecutar mediante sondeos o perforaciones, la exploración del suelo de fundación de las obras 
proyectadas. Como complemento a estas investigaciones se podrán emplear métodos indirectos 
como sondeos geoeléctricos o líneas sísmicas. 

 
Las exploraciones que se lleven a cabo deberán ser suficientes para definir en los estratos 
conformados por suelo: Espesor de los estratos, clasificación e identificación de los suelos, 
propiedades de ingeniería pertinentes (resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, 
expansión o colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de laboratorio por 
realizar deberán cumplir con las exigencias establecidas en los capítulos 3 y 4 respectivamente. 
 
El Informe Final sobre los Estudios de Suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras 
estructuras de contención deberá contener los siguientes capítulos: 
 

• CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

• CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO 

• CAPITULO 4. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 

• CAPITULO 5. ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN 

• CAPITULO 6 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

• CAPITULO 7. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO 

• CAPITULO 8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

• CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 

 

• VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
 

Los Estudios Geológicos y Geotécnicos tendrán como fin determinar las condiciones de estabilidad 
de las laderas existentes, definir las condiciones como inclinación de taludes, obras de contención, 
obras hidráulicas y de protección de taludes, bermas, etc. Que garanticen la estabilidad de los cortes 
que se requieran para la implantación del proyecto. Igualmente, deberán determinarse las 
condiciones de cimentación y taludes para los terraplenes que se requieran para la explanación y 
los análisis de estabilidad y capacidad de soporte para las zonas de disposición de sobrantes. 
 
En el caso de sitios críticos los estudios deberán determinar la dinámica del movimiento, sus causas 
y las obras requeridas para su estabilización que permitan la operación vehicular de manera 
adecuada y segura. 
 
Investigar detalladamente el comportamiento geomecánico de las formaciones rocosas y las 
propiedades físico-mecánicas de los suelos a lo largo del corredor y en más detalle en los sitios 
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críticos y en zonas de disposición de sobrantes con el fin de obtener los parámetros necesarios para 
la realización de los análisis de estabilidad. En los tramos de terraplén se requiere definir la condición 
del subsuelo para el diseño de su cimentación. 
 
El Informe Final sobre los Estudios para la estabilización de taludes debe considerar los 
siguientes capítulos: 
 

• CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. DIAGNOSTICO GEOTÉCNICO INICIAL DEL CORREDOR Y SITIOS CRÍTICOS 

• CAPÍTULO 3. PLAN DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS. 

• CAPÍTULO 4. TOPOGRAFÍA EN SITIOS CRÍTICOS 

• CAPÍTULO 5 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES DE CORTE 

• CAPÍUTLO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TERRAPLENES Y 
ZONAS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 

• CAPÍUTLO 7. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN SITIOS 
CRÍTICOS 

• CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 

El Estudio por desarrollar debe permitir identificar, analizar y evaluar mediante guías, ensayos y 
metodologías, los requerimientos necesarios para determinar los diseños para estructuras de 
pavimentos nuevos. 
 

• Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo los materiales que 
conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto. 

• Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y 
mecánicas más importantes de los suelos representativos de la subrasante y 
homogenizar mediante los resultados de CBR, sectores para el diseño de la estructura 
del pavimento. 

• Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la estructura de 
pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas granulares, estabilizadas, 
según el caso. 

• Definir los espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo 
a las condiciones del proyecto y que constituirán la estructura de pavimento; así como 
las zonas de extracción y sitios para disposición de materiales sobrantes de los materiales 
durante la construcción. 

• Diseñar una estructura que sea cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla 
técnicamente con la normativa vigente. 

• Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que 
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del 
diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del pavimento. 
Esas recomendaciones deben abarcar como mínimo temas como: 
 

Pavimento Flexible: 
 

• Controles en el proceso de fabricación de la mezcla 
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• Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida 

• Ensayos de control a los materiales granulares 

• Equipos recomendados 

• Controles cuando influya el medio ambiente drásticamente como lluvias 

• Basado en el estudio de hidrología sección de drenajes analizar, aceptar y/o 
complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de pavimento para 
garantizar la vida útil de este. 

 
El Informe Final sobre el estudio geotécnico para diseño de pavimentos, deberá contener los 
siguientes capítulos: 
 

• CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

• CAPITULO 3. INFORMACIÓN EXISTENTE 

• CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO 

• CAPITULO 5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

• CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 

• CAPITULO 7. DISEÑO DE MEZCLAS 

• CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO 

• CAPITULO 9. DISEÑO DE PAVIMENTOS 

• CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES 

• CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
 

El Contratista efectuará los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, incluyendo los de socavación, con 
el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y menores (puentes, pontones, alcantarillas, 
cunetas, etc.), así como las de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) 
necesarias para el proyecto. 
 
Consignará en forma concisa y sucinta la determinación cualitativa y cuantitativamente la cantidad 
de agua superficial y subsuperficial del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
El Contratista deberá incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas 
subterráneas. 
 
ALCANCES 
 

• Realizar los estudios hidrológicos de acuerdo con los registros de las estaciones 
hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto. En lo posible obtener los 
registros históricos completos, no limitarse a los últimos años. 

• Revisar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje tanto mayores como menores, 
utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio hidrológico. 

• Determinar la localización de las obras de drenaje y subdrenaje, como resultado del 
análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas, de diseño 
geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por condiciones antrópicas. 

• Se deberá determinar la localización de las obras de drenaje mayores (el abscisado y los 
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niveles de las obras deberán estar referenciados con el abscisado y las rasantes del 
diseño geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavación. 

• Revisar y complementar los diseños de las obras de drenaje en concordancia con el 
diseño geométrico definitivo. Adicionalmente el Contratista deberá realizar el Diseño del 
Drenaje de la Corona que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el 
hidroplaneo, con las cuales se brinde seguridad y comodidad a los conductores. 

• Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depósito 
de materiales sobrantes de excavación, en las fuentes de materiales y zonas de 
campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que el proyecto lo requiera para 
proteger el corredor vial. 

 
El informe Final sobre el Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación deberá considerar los 
siguientes componentes: 

• CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

• CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRÁULICOS 

• CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN 

• CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO 

• CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
 

A partir del conocimiento de todos los parámetros establecidos en los Estudios requeridos como 
topografía, batimetría, diseño geométrico, geología, geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes, 
hidráulica, ambiental, urbanismo, arquitectura y demás áreas aplicables, pero sin limitarse a estas 
exclusivamente, diseñar las estructuras necesarias para la óptima funcionalidad del proyecto de tal 
forma que sea ejecutable. 
 
Realizar los diseños estructurales definitivos de las obras, se procederá, con el diseño estructural 
definitivo de las obras que así lo requieran, en lo referente a Puentes vehiculares, Puentes 
peatonales, pontones, muros de contención, box-culverts y otros tipos de alcantarillas. 
 
El Informe Final del Estudio y Diseño de Estructuras, debe contener los siguientes capítulos: 

 

• CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. ESTUDIOS REQUERIDOS 

• CAPÍTULO 3. PROYECTO ESTRUCTURAL 

• CAPÍTULO 4. PLANOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

• CAPÍTULO 5. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

• CAPÍTULO 6. PRESUPUESTO OBRAS 

• CAPÍTULO 8. INFORME FINAL 

• CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
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• VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL 
 

En la etapa de Pre-construcción actividad de ajuste a los Estudios y Diseños: 
 
Considerando que mediante el Decreto No 769 DEL 22 de abril 2014, por medio del cual se listan las 
actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte, se involucran la 
construcción de segundas calzadas, debido que pueden ser consideradas como actividades de 
mejoramiento en el evento que la Autoridad Ambiental Nacional lo determine. Para el efecto, el 
contratista deberá elaborar y presentar UN DOCUMENTO TECNICO que indique los impactos que se 
puedan generar, justificado las razones por las cuales la ejecución del proyecto no genera deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje. 
 
Esto con el objeto de elevar la consulta ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
de conformidad con el Parágrafo 2, numeral A, Artículo 1 del Decreto 769 de 2014, para lo cual el 
Contratista dispone de quince (15) días calendario de haberse proferido la orden de iniciación del 
contrato de obra. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto No. 2041 de 2014 (o aquellos que los 
sustituyan), y sus reglamentarios, el contratista deberá revisar y analizar el alcance de las obras 
contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales 
del PAGA y/o requiere licenciamiento ambiental. En caso de requerirse el trámite de licenciamiento 
Ambiental, para la ejecución del proyecto, el contratista deberá elaborar los estudios ambientales 
necesarios (Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudio de Impacto Ambiental EIA, Otros) y 
realizar la gestión necesaria para obtención de la respectiva Licencia Ambiental haciéndose 
responsable del cumplimiento de la misma; conforme al alcance y contenido señalados en los 
reglamentos sobre licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto No. 2041 de 2014 (o aquellos 
que los sustituyan), y los términos de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el 
recibo a satisfacción por la interventoría y el Contratante. 
 
Así mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del 
proyecto a desarrollar, el contratista recibirá la cesión de los derechos y obligaciones de la Licencia 
Ambiental correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen 
el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos 
ambientales, deberá adelantar los trámites correspondientes. 
 
Los trámites que se hace mención corresponden a: 
 

• Consulta, análisis y concepto respecto a los expedientes ambientales que involucra el 
corredor vial. 

• Determinar los requerimientos socios ambientales ejecutados y los que estén pendiente 
por desarrollarse; indicando la actividad y su cuantificación económica. 

• Conceptuar acerca de la cesión de la licencia ambiental en caso dado, indicando si se 
requiere cesión parcial o total de la misma. 

• Efectuar acercamiento con la entidad, contratista o concesión vial titular de la licencia 
ambiental, con el objeto de formular el documento técnico que se requiere para la solicitud 
de la cesión parcial o total de la licencia. (En caso de requerirse). 
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En todo caso para la gestión ambiental del proyecto, el contratista deberá dar cumplimiento a la 
legislación aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013, “por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias”, el Decreto No. 770 de 2014, “por la cual se establece un listado de 
cambios menores o ajustes normales en proyectos del sector de infraestructura de transporte que 
cuente con licencia o su equivalente” y el Decreto No. 769 de 2014, “Por la cual se listan las 
actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte”. 
 
Los costos requeridos por las actuaciones de la Autoridad Ambiental Nacional en marco de la 
Resolución No. 324 del 17 de marzo de 2015, serían reconocidos por la figura de reembolso de 
gastos tal como se reconocerían las actividades ambientales en el proyecto (debidamente 
soportados y previamente aprobados por la interventoría). 
 
En la etapa de ejecución de la obra: 
 
Así mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del 
proyecto a desarrollar, el contratista recibirá la cesión de los derechos y obligaciones de la Licencia 
Ambiental correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen 
el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos 
ambientales, deberá adelantar los trámites correspondientes. 
 
Los trámites que se hace mención corresponden a: 

 

• Consulta, análisis y concepto respecto a los expedientes ambientales que involucra el 
corredor vial. 

• Determinar los requerimientos socios ambientales ejecutados y los que estén 
pendiente por desarrollarse; indicando la actividad y su cuantificación económica. 

• Conceptuar acerca de la cesión de la licencia ambiental en caso dado, indicando si se 
requiere cesión parcial o total de la misma. 

• Efectuar acercamiento con la entidad, contratista o concesión vial titular de la licencia 
ambiental, con el objeto de formular el documento técnico que se requiere para la 
solicitud de la cesión parcial o total de la licencia. (En caso de requerirse). 

 
En todo caso para la Gestión Ambiental del Proyecto, el contratista deberá dar cumplimiento a la 
legislación aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013, “por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias”, el Decreto No. 770 de 2014, “por la cual se establece un listado de 
cambios menores o ajustes normales en proyectos del sector de infraestructura de transporte que 
cuente con licencia o su equivalente” y el Decreto No. 769 de 2014, “Por la cual se listan las 
actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte”. 
 
Los costos requeridos por las actuaciones de la Autoridad Ambiental Nacional en marco de la 
Resolución No. 324 del 17 de marzo de 2015, serían reconocidos por la figura de reembolso de 
gastos tal como se reconocerían las actividades ambientales en el proyecto (debidamente 
soportados y previamente aprobados por la interventoría). 
 
En el evento que el proyecto se ejecute en marco de una Licencia Ambiental, el contratista de obra 
deberá ceñirse a todas las obligaciones y requerimientos que determine. Por lo tanto, los informes 
de avance corresponderán a los informes de cumplimiento ambiental – ICA, con los respectivos 
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soportes y lineamientos exigidos por la autoridad ambiental. Las actividades requeridas por 
compensación forestal, paisajismo y cobertura vegetal, así como los monitoreos de calidad de agua 
derivados del permiso de ocupación de cauce, serían reconocidos por la figura de reembolso de 
gastos (debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría). 
 

• VOLUMEN XI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA 
 

Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos, así como el Programa de Intervención, 
Cronograma de Trabajo y de Inversión, y el Presupuesto estimado para la ejecución de las obras. 
 
Para lograr el objetivo propuesto, el Contratista dentro de este estudio específico debe desarrollar 
los siguientes temas basados en los estudios, planos y diseños adelantados por las diferentes áreas 
técnicas del proyecto. 
 

• Calcular las cantidades de obra, longitudes de transporte de materiales de construcción y 
de materiales sobrantes. 

• Identificar las Especificaciones Generales de Construcción aplicables al proyecto. 

• Definir las Especificaciones particulares de construcción requeridas para la ejecución de las 
obras. 

• Calcular el Presupuesto para la obra. 

• Elaborar el Programa de trabajo e inversión. 

 
El informe final para la elaboración de los Estudios de Cantidades de Obra, Análisis de Precios 
Unitarios y Presupuesto para la estructuración del pliego de condiciones debe contener los 
siguientes capítulos: 
 

• CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. CANTIDADES DE OBRA 

• CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

• CAPÍTULO 4. PRESUPUESTO 

• CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA E 
INVERSIÓN, PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y DE MATERIALES 

• CAPÍTULO 6. PRODUCTOS ENTREGABLES 

• CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• VOLUMEN XII. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
Los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica del proyecto como elementos que forman 
parte de los Estudios, una vez culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente, deberán 
discurrir con mayor atención en el propósito de perfeccionar el conocimiento respectos a las zonas 
donde se realizará el proyecto y los impactos que el mismo generará en la economía de la región en 
particular y en la nación en general. 
 
Con respecto a la Evaluación Económica propiamente dicha, el objetivo será realizar el análisis y 
comparación en términos de valor económico actualizado, de los costos y beneficios de dos o más 
alternativas de construcción que propugnen por dar solución al problema o dificultad expresado en 
los estudios previos y que se relacionan con la deficiencia o carencia en el suministro de la 
infraestructura vial requerida para la comunicación y el transporte. 
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Como resultado del proceso de evaluación, el Contratista expresará juicio sobre la bondad o 
conveniencia de asignar recursos para la construcción y pavimentación según las diferentes 
alternativas diseñadas con tal propósito, como requisito indispensable para obtener beneficios 
económicos identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal expresión de juicio deberá estar 
soportado en los indicadores generalmente aceptados y correspondientes a la metodología definida 
para el cumplimiento del objetivo del estudio. 
El Estudio profundizará en la caracterización de la región, de aquellos municipios que entren en la 
zona de influencia del proyecto y de los departamentos a los cuales pertenecen. La caracterización 
deberá incluir los vínculos existentes entre las políticas, planes y proyectos nacionales y 
departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto, en el marco de una 
información más precisa que la obtenida al finalizar los estudios previos que permitan realizar una 
evaluación de costo beneficio y su importancia para el desarrollo de la zona de influencia del 
proyecto. 
El propósito de esta caracterización es resaltar las características y condiciones de la población que 
habita en la región donde estará ubicado el proyecto, dando oportunidad a la generación de 
indicadores que puedan ser utilizados, como son la definición de las tasas de crecimiento del TPD, 
el establecimiento de beneficios exógenos por cumplimiento de mejoramiento en el bienestar de la 
población aledaña. 
 
Como condición insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Contratista deberá identificar 
todos los costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisión que lo permita el nivel 
del estudio realizado. Para ello, deberá armonizar información pertinente con cada una de las áreas 
complementarias del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias que se proyectan 
respecto a la situación “Sin” y “Con” Proyecto, para cada alternativa considerada. 
 
El Informe Final de los Estudios Socioeconómicos y Evaluación Económica realizados, debe 
considerar los siguientes capítulos como expresión de los Objetivos y Alcances definidos para el 
estudio en particular, a saber: 
 

• CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 

• CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

• CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN 

• CAPÍTULO 5. DETERMINACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

• CAPÍTULO 6. INDICADORES ECONÓMICOS 

• CAPÍTULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 

• CAPÍTULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

• CAPÍTULO 9. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

• CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• ANEXOS 
 

• VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO 
 

En este volumen se presentará un informe ejecutivo que permita de una forma clara y sencilla, 
localizar geográficamente el proyecto de vía en estudio, conocer la importancia socioeconómica del 
mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos más importantes. 
El contratista deberá presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden: 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Para la localización geográfica del tramo de vía, el contratista deberá indicar la troncal o transversal 
a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 
del 28 de agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de 
realización de los estudios. Esta localización se podrá ilustrar con cartografía del IGAC para el 
contexto regional y para el detalle se utilizará el levantamiento topográfico realizado durante los 
estudios, amarrado a coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas. 
 
IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 
Para la definición de la importancia socioeconómica del tramo de vía en estudio, el contratista 
elaborará un análisis de tipo socioeconómico en la zona de influencia del proyecto y determinará el 
impacto de este como apoyo a las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto 
económico en los niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de 
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este análisis deberá efectuarse en el marco de 
las políticas nacionales definidas mediante documentos CONPES. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y deberá indicar las características 
más relevantes del diseño tales como longitud del proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, 
velocidad de diseño, radio mínimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de 
diseño, tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y presupuesto 
discriminando obra, ajustes, interventoría y presupuesto de obras ambientales si se estimaron por 
separado, plazo de ejecución de obras y un cronograma general de ejecución. 
 
Adicionalmente este informe contendrá los resultados más importantes de cada volumen 
desarrollado. 
 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
El Contratista entregará al Contratante, dentro del plazo previsto para la ejecución de los estudios, 
los volúmenes descritos en el numeral anterior incluidas tablas, anexos, planos, y demás 
información. 
 
Los volúmenes se entregarán impresos en original y dos (2) copia y en medio magnético en formato 
PDF. Los planos originales se entregarán debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) 
copia en papel bond, adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos 
debidamente firmados en formato PDF. 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

 
La documentación correspondiente a los Estudios Técnicos deberá prestarse en la siguiente forma:  
 
Documentación escrita: 

• Tamaño: Carta 
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• Papel: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.  
 
Planos: 
 

• Tamaño: Pliego - 70 centímetros por 100 centímetros. 

• Papel: Original en papel de seguridad y dos (2) copias en bond de 75 gramos. 

• Los planos deberán ser entregados en Porta planos. 

 
PLAZO 
 
La elaboración de esta actividad tendrá un plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la orden 
de iniciación. En este plazo éstos deberán ser elaborados, revisados y aprobados por las partes, para 
lo cual deberá existir total coordinación entre contratista e interventor. 
 
Esta actividad es independiente de la ejecución de las demás obras de construcción programadas 
en el sector contratado, las cuales deben iniciarse una vez dada la orden de iniciación. 
 
FORMA DE PAGO  
 
Se realizara un único pago al contratista por este concepto, una vez sean aprobados por el 
interventor en el  formulario guía de la REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, de la propuesta del Contratista en concordancia con lo estipulado 
en el Pliego de Condiciones, debidamente elaborados y con cargo a esta partida deberá realizar 
todas las intervenciones a los Estudios y Diseños existentes, necesarias y  suficientes para la 
ejecución del contrato. 
 
El pago se realizará al precio establecido en el ítem “NO MODIFICABLE”, del ofrecimiento económico 
presentado por el Proponente y establecido en el contrato. Este valor debe contemplar todos los 
costos administrativos, , dirección, gerencia, administración, honorarios profesionales, prestaciones 
sociales, dotaciones, seguros, pólizas, impuestos, tasas y contribuciones, seguridad física, 
campamentos e instalaciones provisionales, mobiliario y equipos de cómputo con software 
licenciado, arriendos, comunicaciones, servicios públicos, gastos contables y jurídicos, honorarios, 
viáticos, papelería y consumibles, informes, documentos y planos, transportes y viáticos dentro y 
fuera de la obra, ensayos y pruebas de laboratorio, y demás costos que se requieran para la entrega 
definitiva de los Estudios y Diseños de construcción del proyecto.  
 
ÍTEM DE PAGO 
 
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 

 


