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PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 001 DE 2021 

ADENDA Nº 04 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, cuyo objeto es: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:  

 

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO 

VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA 

HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA 

ABSCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.8.- Adendas, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora 

S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC procede a realizar 

modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 

 

1. Modificar del numeral 1.10- Cronograma de los Términos de Referencia, las siguientes 

actividades, las cuales quedarán de la siguiente manera: 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

Fecha: 27 de julio de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/ 

Evaluación de los requisitos 
ponderables 

Fecha: 29 de julio de 2021 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos ponderables y asignación de 
puntaje (orden de elegibilidad) 

Fecha: 2 de agosto de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/ 

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación. 

Fecha: 4 de agosto de 2021 
Hora: 6:00 p.m. 
Vía correo electrónico: 
oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co  
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Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Respuesta a observaciones y 
publicación del Informe definitivo de 
recomendación del contratista o de 
declaratoria desierta 

Fecha: 9 de agosto de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/ 

Publicación de acta de adjudicación o 
de declaratoria desierta 

3 días hábiles posteriores a la fecha de publicación 
del informe definitivo de recomendación del 
contratista. 

 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan sido 

modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 

El presente documento es expedido y publicado a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veintiuno 

(2021).  

 

PUBLIQUESE,  

 

 

 

 

 

SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

REPRESENTANTE LEGAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

 

 
Elaboró: Doris Cardenas- Abogada Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 

 

 
 


