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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-_____-___-2021 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL _________ 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE 

GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

19.472.461 de Bogotá D.C. 

CARGO 

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 

conformidad con el certificado expedido por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 

Escritura Pública No. 25 del veintinueve (29) de 

marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), 

otorgada en la Notaría treinta y tres (33) del Circulo 

Notarial de Bogotá D.C., transformada en sociedad 

anónima mediante Escritura Pública No.462 del 

veinticuatro (24) de enero de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria 

veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-

Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 
 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 
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DEFINICIONES 

 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para señalar 
el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las 
cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en el 
que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes 
para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de desacuerdo del 
Contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes 
de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio 
de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para 
atender un determinado gasto, el cual es expedido por el Patrimonio Autónomo, y con él se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 
 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO  

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021/NIT: 830.053.105-3  

 
CONTRATISTA DE DOTACIÓN: Persona jurídica calificada que toma a su cargo, la ejecución del objeto 
contractual. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio jurídico celebrado entre COMPAÑÍA DE GALLETAS 
NOEL S.A.S.., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS 
DOTACIONES OXI 2021., en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más 
bienes específicos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 
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una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario 
o fideicomisario. 

 

CONTRIBUYENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 

opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en 

el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es entre COMPAÑÍA DE 

GALLETAS NOEL S.A.S. 

 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL.  

 

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta 

el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad 

del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es COMPAÑÍA 

DE GALLETAS NOEL S.A.S.  

 

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 

de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecución de los proyectos de Obras por Impuestos, fue 

contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo.  

 
GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la ejecución y 

construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco 

de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad 

nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual 

de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, 

previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 

 

INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución de los proyectos. Es la 

persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de los proyectos. 

 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la ejecución de proyectos 

dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
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Contribuyente COMPAÑÍA DE GALLTEAS NOEL S.A.S. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021- NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se 
administrarán en subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 

PROYECTOS: 
 

1.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

2.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 

SUPERVISOR: Será la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  

 

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado y están conformadas por 344 municipios 

definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Que el día 27 de mayo de 2021 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. y Fiduciaria La Previsora – 
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-98865, el cual tiene por 
objeto: “El CONTRATO tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo de 
Administración y Pagos, con los recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto 
definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente 
a la ejecución de los PROYECTOS, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, 
los administre, contrate y pague(…)” 
 

2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia 

Mercantil No. ________, Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar es responsable de Celebrar 

el CONTRATO DE DOTACIÓN según lo dispuesto en la Cláusula ______ “OBLIGACIONES DE LA 

FIDUCIARIA”, numeral __, el cual indica:  

 
“(…) 

Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cualquier 

contrato que sea necesario para la preparación, planeación y ejecución del PROYECTO y 

que sea instruido por EL FIDEICOMIETNTE. (…)” 

 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Autónomo COMPAÑÍA DE 

GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021, la CONTRATANTE dio apertura a la licitación privada abierta 

No. ___ de 2021, la cual tiene por objeto la: SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA 
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DOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

1.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

2.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 

4. Que el valor máximo del presupuesto para la celebración del Contrato se estableció por 

________________________________________________________PESOS ($_____________). 

5. Que el día ________ (__) de ______ de dos mil veintiuno (2021), se llevó acabo el cierre para la 

recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 

6. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

Comité Evaluador, recomendó e indicó que el oferente: __________________, cumplió con los 

requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia, así mismo, una vez realizada la 

calificación de los requisitos ponderables, se determinó que el oferente seleccionado, presentó la 

oferta más favorable para la asignación del proceso de Licitación Privada Abierta Nº ______ de 2021. 

 

7. Que el día ________ (__) de _____ de 2021 el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en 

el Contrato de Fiducia Mercantil No______, Cláusula __ numeral __, solicitó instrucción al 

FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 

emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 

8. Que el día _____ (___) de _______ de 2021, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la 

selección y posterior asignación como oferente ganador a la ________________________________. 

 

9. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

_____________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha_________ ( ) de ____________ de 

2021, publicada en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos 

en el mencionado proceso.  

 

10. Que el valor de la oferta económica del oferente seleccionado asciende a la suma de 

__________________________________ M/CTE ($____________), incluido IVA, gastos, costos y 

demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos dentro del presupuesto 

aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y 
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Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE, para lo para 

cual existe disponibilidad de recursos, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

número ____________ de fecha ______________ de 2021 suscrito por el (la) Coordinador de 

Negocios de la CONTRATANTE. 

 

11. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta Nº 
____ de 2021 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 
d. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
e. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
f. Certificado de matrícula de persona natural del CONTRATISTA. 
g. Formato Registro Único Tributario. 
h. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
i. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 

12. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce2021 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL 

S.A.S., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios y GERENTE DE PROYECTO del 

CONTRATO lo ejerce ___________________. 

 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las 

siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contratista con autonomía técnica, financiera y administrativa se obliga con EL CONTRATANTE a entregar 

la: SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA DOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

3.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

4.  
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses (tiempo en el que se deberá entregar la dotación).  
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El término de ejecución se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, y su suscripción 

estará sujeta al inicio del contrato de Interventoría de este proyecto, y a la aprobación de las pólizas. 

 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 

Para que se pueda iniciar la ejecución del Contrato, el CONTRATANTE expedirá un Acta de Inicio, a partir 

de la cual se contará el plazo de ejecución contractual.  Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente 

a la fecha que el CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, 

este no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 

 

El CONTRATANTE expedirá el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito: 

 

 Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 

 

El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la celebración o al 

perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado 

facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato. 

 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor total del presente Contrato       es  
 

PROYECTO VALOR  

“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 

1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 

$ 

“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR 

PARA TODAS LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

$ 

TOTAL 
$ 

 
El anterior valor incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y 
contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar, el cual no 
supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, publicado en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP. 
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CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del Contrato así: 

 

PROYECTO HITO 
% DEL VALOR DEL 

SUMINISTRO 

“DOTACIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR FASE 1 PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA.” 

Sede dotada en su totalidad (de 

acuerdo con la programación 

del plan de entregas) y una vez 

sean verificadas las cantidades 

entregadas en sitio y sin 

inconsistencias por parte de la 

Interventoría. 

100% 

“DOTACIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR PARA TODAS LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA” 

Sede dotada en su totalidad (de 

acuerdo con la programación 

del plan de entregas) y una vez 

sean verificadas las cantidades 

entregadas en sitio y sin 

inconsistencias por parte de la 

Interventoría. 

100% 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor de cada proyecto 

de acuerdo con la oferta económica presentada y avalada por el Gerente, se harán cortes al final de cada mes, 

verificando los certificados de entrega y recepción del mobiliario o menaje para cada sede educativa dotada 

en su totalidad y avalada por el INTERVENTOR por cada uno de los proyectos. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO El último pago restante correspondiente al 

veinte por ciento (20%) del valor de cada proyecto de acuerdo con la oferta económica presentada y avalada 

por el Gerente, se realizará de la siguiente manera: 

 

 El primer proyecto entregado y recibido a satisfacción se pagará contra el paz y salvo expedido por la 

Entidad Contratante. Este pago no está sujeto a la periodicidad de corte mensual, es decir procederá 

en el momento en que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORÍA. 

 Finalmente, el proyecto restante se pagará contra la liquidación del contrato. Este pago no está sujeto 

a la periodicidad de corte mensual, es decir procederá en el momento en que se cuente con el soporte 

y aval de la INTERVENTORÍA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
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a. El CONTRATISTA presenta a la INTERVENTORÍA dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 

último día de cada mes el informe de avance mensual. 

b. El Interventor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 

al Gerente del Proyecto. Si el Interventor no está de acuerdo con el contenido del informe, dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA deberá remitir el informe 

nuevamente. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el Interventor 

reciba el informe a satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el 

gerente del proyecto los documentos de pago. 

d. El gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendrá 5 

días hábiles para realizar el pago.  

 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar desde el 

momento en que el gerente del proyecto subsane la información.  

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud 

ante el INTERVENTOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA deberá 

presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del Patrimonio Autónomo 

P.A. COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021, NIT.830.053.105-3; se compromete a 

adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance de dotación con los anexos y con visto bueno soportado por escrito por la 

INTERVENTORÍA. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 

firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal. 

d. RUT con fecha actualizada. 

e. Certificación bancaria (Por única vez).  

f. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

g. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE 

 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego 

de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el trámite de pago 

correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de 

requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de 

información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las fechas y horas 

establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que 

maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones particulares (entrega física, 
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tramite virtual). 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 

de Aprendizaje- SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y las Cajas de Compensación familiar 

cuando corresponda, o la certificación del pago de los aportes de pensión, riesgos laborales y de caja de 

compensación familiar de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el 

personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el 

Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas 

de salud, pensiones y ARL; de igual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, 

por lo tanto asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. Igualmente, 

de ser responsable del IVA, el CONTRATISTA autoriza a FIDUPREVISORA S.A., para que le sea descontado de 

sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro o factura.   

 

Así mismo el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden territorial que le 

sean aplicables (impuestos, contribuciones, entre otros). 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 

CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o 

no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término 

para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se 

presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de 

pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista 

y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: A través de la suscripción del CONTRATISTA acepta someterse a los procedimientos 

establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista de Dotación tendrá las siguientes obligaciones: 

 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que se 
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consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, además de las que se desprendan de este documento, 
de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.  
 
1. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del 

Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a 
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar 
y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención del CONTRATANTE, a menos que el 
Interventor considere conveniente su participación. 

2. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el 
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en 
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar 
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para 
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el 
Interventor concertará con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación 
que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución contractual. 

3. Elaborar, presentar y ajustar la programación del plan de entregas de dotaciones y la cual será 
aprobada por la interventoría, la gerencia y el Fideicomitente.  

4. El oferente manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia prima suficiente para 
la ejecución del contrato, de tal manera que, no habrá lugar a PRÓRROGAS o SUSPENSIONES DEL 
CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su incumplimiento 
generará la activación de la garantía de cumplimiento. 

 

CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL CONTROL DEL 

COVID -19 

 
El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el Gobierno Nacional con 
el fin prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19) en el desempeño de su labor, lo anterior, 
conforme a la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan.  
 
Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o 
cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de 
Bioseguridad adoptado por el Contratante. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad  
establecido tanto  en la Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento 
denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposición 
que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales 
competentes en los lugares de ejecución de los proyectos referentes a las medidas de protección personal 
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 
de su personal y del personal de los subcontratistas. 
 
La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 
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CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
 

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 
 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 

 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
 

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la información pactada para la ejecución del 
Contrato. 
 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 

 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 

La FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente Contrato, toda vez 

que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA XI.  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán 
a cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es _____________, el supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
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3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la 

entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 

conforme a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La delegación de la supervisión deberá constar por escrito y se deberá enviar 

copia de esta a la CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA 

deberá constar por escrito. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente cláusula, el supervisor 

deberá tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el contrato de Interventoría Nº __________ 

suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo y 

_______________________. 

 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos 

establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por la INTERVENTORÍA.  

 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 

exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice la 

INTERVENTORÍA sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 

elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 

CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 

que emanen del Contrato. 

 

La INTERVENTORÍA tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización de una 

actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones debidamente 

soportadas o para indicar si la actividad realizada o el producto entregado están a satisfacción de la 

INTERVENTORÍA, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a la 

INTERVENTORÍA en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del Contrato 

o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las partes. 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar 

los productos conforme las observaciones de la INTERVENTORÍA, se entenderá que las actividades o 

productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 

 

El hecho de que la INTERVENTORÍA se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 

extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 

no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 

que realice en ejecución del Contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 

presente Contrato. 

CLÁUSULA XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 

cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 

razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 

CONTRATANTE. 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus 

obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, el 

mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 

 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE, o de 

cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido 

con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de 

ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 

cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en que haya 

sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
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CONTRATANTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las normas sobre 

propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos 

de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y 

servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE, 

que se hubieren generado a partir de la información anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE hubiere advertido su carácter de 

confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formación del Contrato. 

El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de 

empleados del CONTRATANTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 

electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE tenga 

relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con 

ocasión de la ejecución del presente Contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los 
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de 
operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE o por 
terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización 
en relación con la información de CONTRATANTE. 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

Contrato es de propiedad del CONTRATANTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a personal 
del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del Contrato, deberá contar con la 
previa autorización de CONTRATANTE. 

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho legítimo a divulgar 

tal información. 

iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la 

confidencialidad, o 

iv. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información clasificada como 

confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad de empresa pública del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
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Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no 
estará obligado a mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y 
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial 
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 
confidencialidad. 

 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecución 
del Contrato, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta 
Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 
 

10.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
Legislación Colombiana. 
 

11. Durante el plazo liquidación del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XIV.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las Partes se obligan a: 

 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad 

intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la ejecución 

del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 

 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención ilegal, 

derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de 

terceros. 

 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular; 

mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la otra parte previa 

autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier 

uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En 

especial El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las 

marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las 

comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
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CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 

la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 

de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 

actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

CLÁUSULA XV. INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 

durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva de este. En caso de que se entable un 

reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 

notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 

indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume 

debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 

notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 

caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de 

tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 

Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

CLÁUSULA XVI. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. –PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL 
DOTACIONES OXI 2021– NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones 
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, 
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 

b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la 
Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más, contados a partir de 
la entrega del proyecto. Para esta póliza, se deberá garantizar que una vez sea entregada la dotación al 
Ministerio de Educación, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad 
con el artículo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.  
 



 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-_____-___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA 
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021 Y 
____________ CON NIT ________________ 
 

Página 18 de 32 

 

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 

 
d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, cuyo asegurado beneficiario sea el Patrimonio 

Autónomo y la Entidad Nacional Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato y con una vigencia igual plazo de ejecución de este y tres (3) años más. 
 

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 950 SMMLV, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución de este y dos (2) años más. El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual deberá contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, 
mínimo los siguientes amparos: 
 

 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí requeridos. 

 Cobertura expresa de amparo patronal. 

 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, podrá dar por 
terminado el contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. –EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea 
necesaria la suscripción de Otrosí, al presente contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la Cláusula _____(____) 
y procederá con la terminación anticipada del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XVII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, 
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este 
concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de 
cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente al 1.0 % del valor total del 
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contrato. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente 
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los 
efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 
i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la 

obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos de 
prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 
 

iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 
resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso contrario 
le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción prevista 
en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón 
alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la 
Gerencia y al Fideicomitente. 
 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, la 
tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la deducción, 
el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 
de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 
voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con 
las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán 
mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa 
para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone 
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en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE impondrá la deducción, dado que la obligación se 
ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el Contrato o de los previstos en la ley.  
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA PENAL 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en 
pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor 
se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 
desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal 
Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 
 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con 
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo 
que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.  

2. En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de la misma para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

3. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el 
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a la 
declaración del incumplimiento. 

4. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 

5. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula penal 
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la aseguradora, 
por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como consecuencia de ello la 
aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

6. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

 
CLÁUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 

cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 

la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 

emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 

procedimiento: 

 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de 

acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial del 

Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, 

informándole, como mínimo, sobre: 

 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de 

exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre el 

hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan 

o agraven. 

 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral anterior, 

el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con la misma, 

procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de Suspensión del Contrato en 

la que se indicará: 

 

- La ocurrencia de los hechos  

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
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- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   vencimiento dará lugar 

a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la 

misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 

-  

CLÁUSULA XX. SUBCONTRATACIÓN 
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 
los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 
subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el 
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con 
el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias 
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXI. CESIÓN  
 
El CONTRATISTA no podrá: 
 
1. Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita del 

CONTRATANTE. 

2. En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de las 

que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3. Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, 

los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 

derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 

 
Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 
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iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La 
Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de 
la cesión. 

CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público u originado en paro o huelga de los trabajadores, actos subversivos, actos 
malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda 
responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas pero no tendrán derecho al 
reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento 
en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato 
debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este 
hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 
causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
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tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características 
y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  

 

Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

CLÁUSULA XXIII. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   
 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podrán 
acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará constancia en un 
acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como 
las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 
ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
CONTRATISTA.  
 
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades 
con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudación 
del Contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al 
reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que 
este estuvo suspendido y el CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes 
para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
 
1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 



 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-_____-___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA 
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021 Y 
____________ CON NIT ________________ 
 

Página 25 de 32 

 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula Vigésima ______- Terminación Anticipada del Contrato.  
 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el 
Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 
1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a su 

cargo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Cuando la situación de orden público lo imponga. 
4. Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraídas 

con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los 
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del 
presente Contrato de Prestación de Servicios  

7. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada 
en el contrato. 

8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
9. Por cumplimiento del objeto contractual. 
10. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  
11. Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado al 

CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
12. Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
13. Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora S.A. 

información necesaria para sustentar la celebración del contrato. 
 

Para la terminación anticipada, se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la causal de terminación anticipada y se otorgará un plazo de tres 
(3) días hábiles para que presente los descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su 
derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se aceptarán o 
rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación electrónica y envío 

formal del documento de terminación para revisión y suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le 
otorgará un término de tres (3) días hábiles para la suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito al 



 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-_____-___-2021 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA 
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021 Y 
____________ CON NIT ________________ 
 

Página 26 de 32 

 

CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 
constancia de aprobación. 
 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 
satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 
directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL: Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente 
el contrato de común acuerdo: 
 
i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del 

Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada bilateral 
del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días calendario de 
anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización 
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 
informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 
acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 
de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, informando 
si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora 
S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por parte del 
Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 
unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL: Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente 
el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración 
pactado, a continuación, se describe el procedimiento a seguir: 
 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del 
Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral 
del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días calendario de 
anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna 
a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si 
la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá 
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mencionado. 
ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de 

dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 
iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al recibo del documento, procederá a dar respuesta a la misma, informando si 
se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por 
terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora 
S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la firma del 
Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del Fideicomitente en 
constancia de aprobación. 

 
Por último, la FIDUCIARIA notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las garantías 
del contrato.  
 

CLÁUSULA XXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación v conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información 
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, 
las partes asumen los siguientes, compromisos:  
 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los 
titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atención 

de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos. 
 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras 
a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 

 
b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no podrá 

considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la Ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
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específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 
 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 
lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus 
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en 
que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de información personal 
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente 
suministrados por el INTERVENTOR.  
 

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este Contrato, en cuyo 
caso, EL CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el tratamiento de 
los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose EL CONTRATISTA a regular su relación con 
el tercero estableciendo que el tratamiento de información se limitará únicamente a la ejecución o 
consecución de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE, que no aplicará o utilizará la 
información con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no compartirá ésta información con 
terceros sin autorización previa y por escrito del CONTRATANTE y CONTRATISTA. Adicionalmente, el 
CONTRATISTA verificará de manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, 
que éste cumpla con las obligaciones del régimen de protección de datos personales dentro del marco 
de la razonabilidad y la debida diligencia comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de 
protección de datos personales del CONTRATANTE y CONTRATISTA. 
 

e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este 
procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio físico 
o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las 
herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva 
eliminación de la información. 
 

f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a 
suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
INTERVENTOR y su política de tratamiento de datos personales. 

 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando 

los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información 
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato: 
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CONTRATISTA:  
Dirección: __________________ 
Teléfono: ___________________ 
e-mail:_______________________ 
 
CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282 

 
h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 

protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en la presente cláusula. 

 
i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta (48) horas siguientes 
a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.  El CONTRATANTE se compromete a realizar el 
respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro 
del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 

  
j) El CONTRATISTA su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

  
k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al CONTRATISTA 

para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales 
en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la 
información solicitada por el CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA XXVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante Otrosí, 
previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVIII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y GERENTE 
del proyecto, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 
 

CLÁUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley. 

 
CLÁUSULA XXX.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a 
la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda 
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia 
Ordinaria. 

CLÁUSULA XXXI. FUENTE DE RECURSOS 
 
La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021. 
 

CLÁUSULA XXXII.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se liquidará, en un (1) mes, siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución 
de este. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá la ampliación o extensión de la 
garantía exigida en el contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con 
posterioridad a la terminación del presente contrato, así como también mantener vigente y al día los 
aportes al Sistema General de Salud y Pensión, todo de conformidad con las normas vigentes al momento 
de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago se realizará contra la suscripción del acta de liquidación del 
presente contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. 
 
 El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del SUPERVISOR del CONTRATO. 
 

CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, 
así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente 
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conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes 
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se 
produzcan por el CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre el CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 
 
Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XXXV. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 
CONTRATISTA 
Dirección: ________________ 
Teléfono: _________________ 
e-mail:     _________________ 
 
CONTRATANTE   
Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 594511 
e-mail:  obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVI. SARLAFT 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT 
del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 
posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e 
información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
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CLÁUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución 
del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previa aprobación de las garantías establecidas 
en la cláusula Garantías y Seguros. 

 

Fecha de Perfeccionamiento:  __________ (____) de _____ de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

 

 

SAUL HERNÁNDO SUANCHA TALERO  

Representante Legal  

FIDUPREVISORA vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE  

GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2020 

 
Elaboró: Luisa Bucheli Ramos – Abogada Obras por Impuestos 

Revisó  y aprobó: Luisa  Monroy– Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

 


