Respuestas a observaciones remitidas en el marco de la Convocatoria No. 004 de 2021

Dando alcance a las observaciones realizadas por la firma Sistemas Especializados de Información S.A. – SEI a la Convocatoria No. 004 de 2021 cuyo objeto es "*Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el mejoramiento del programa", a continuación, encontrará las respuestas a las mismas*":

**Estudios previos:**

| Página | Capítulo numeral | Pregunta # | Pregunta o comentario |
|---|---|---|---|
| 17 | 10. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO | 1. | *"…el valor total de las propuestas no podrá superar lo establecido en el estudio de costos."* Solicitamos revisar y ajustar el documento de convocatoria dado que hay un error en el presupuesto informado. De acuerdo con el estudio de mercado el presupuesto es por $315.467.375 y el documento quedó con otro valor. |

**Respuesta:** Es necesario aclarar al observador que, de acuerdo con lo estipulado en el estudio de mercado, el mismo se adelantó atendiendo dos componentes a saber:

1) Asesoría técnica para el diseño de la estrategia de aprendizajes del fideicomiso fondo de pago por resultados con un presupuesto estimado de ($129.634.612).
2) Implementación del componente de lecciones aprendidas del programa Empléate convocatoria 001 y 002 de 2020, con un presupuesto de ($185.832.763).

En este orden de ideas y considerando el objeto de la presente convocatoria que es *"Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del programa Empléate en el marco de las convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el mejoramiento del programa"*, es claro que se pretende ejecutar únicamente el componente 2) que corresponde a un presupuesto de $185.832.763.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | 18. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA | 1. | Recibimos correo informando del proyecto el pasado 9 de septiembre y para ese entonces ya se había surtido el plazo de presentación de observaciones, posterior a ello nos enviaron correo de socialización de la convocatoria para el día de hoy, por tanto asumimos que los plazos serían modificados, por lo anterior les agradecemos extender el plazo de presentación de la propuestas, de tal manera que se cuenten con por lo menos 8 días hábiles para la preparación de las mismas, una vez se cuente con las respuestas a las observaciones formuladas por los interesados. |

**Respuesta**: remítase a la adenda No. 1 publicada el 17 de septiembre de 2021.

Sobre este componente se deberá centrar la oferta a presentar

| Página | Capítulo numeral | Pregunta # | Pregunta o comentario |
|---|---|---|---|
| 8 | Fase 1 Diseño: | 1. | Interpretamos que la fase 1 tiene dos objetivos: i) sistematizar la información secundaria que los 13 aliados pueden tener del programa o en su defecto que tenga el DAPS; ii) proponer una metodología cualitativa para el levantamiento de información primaria con los actores relacionados con la implementación del programa que se encuentran relacionados con cada uno de los 13 aliados. ¿Es correcto? |

**Respuesta**: Es parcialmente correcta la apreciación, pues debe considerarse que dentro del documento de Convocatoria no se desagrega por objetivos la fase 1, ya que allí se describe como consta a continuación:

La Fase I tiene **como objetivo el Diseño de la estrategia de recolección de lecciones aprendidas**, la cual debe incluir aspectos cualitativos y cuantitativos, de fuentes primarias y secundarias.

> *"Este documento de diseño debe incluir como mínimo: objetivo, alcance, justificación, preguntas orientadoras, metodología, técnicas de recolección, instrumentos, actores, cronograma, lugares de intervención, recursos, y en general el plan de trabajo específico para la recolección de las lecciones aprendidas que comprenda aspectos cualitativos y cuantitativos".*

Lo anterior indica, que el diseño debe incluir la estrategia para sistematizar información primaria y secundaria de los diferentes actores que hayan participado en la intervención del Programa Empléate.

> *"El diseño debe contemplar la realización de entrevistas individuales y/o grupos focales y/o talleres de lecciones aprendidas, entre otros que considere pertinente el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato, así como el análisis básico de información disponible en la plataforma del sistema de empleabilidad, que le sea entregada por Prosperidad Social".*

| Página | Capítulo numeral | Pregunta # | Pregunta o comentario |
|---|---|---|---|
| 7 | Numeral 7 | 2 | ¿Estos espacios son para la socialización de resultados? |

**Respuesta**: Sí, es correcta la apreciación.

Los espacios previstos en la Fase 4 Socialización, se enfocarán en la presentación de los resultados, según lo señala el documento *Estudios Previos* de la convocatoria, en la página 9 y 10, *Fase 4: Socialización* se establece que, *"Para la fase de socialización el contratista*

*deberá preparar, redactar y ajustar los informes de sistematización y de recomendaciones, presentaciones, material impreso, y demás insumos requeridos para el establecimiento y socialización de lecciones aprendidas y recomendaciones en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones de Prosperidad Social*." (Subrayado fuera de texto).

Componente Técnico
**Comité Evaluador**