
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2021 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
 TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2021, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  

 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021  
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2021  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. 

 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 8 
FORMULARIO SARLAFT 



1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

2. INFORMACIÓN GENERAL

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DE ID NÚMERO ID % DE PARTICIPACIÓN

ACTUALIZACIÓN VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA A A A AMMDD

CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO

NOMBRE:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL

SEXO F M

SUCURSAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

FILIAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO ID
PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

C.C. C.E. NIT CARNÉ DIPLOMÁTICO PASAPORTET.I. OTRO

TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)

MIXTA PÚBLICA PRIVADA

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRINCIPAL SUPLENTE

ANÓNIMA

CONSORCIO O UT

LIMITADASAS ESAL EXTRANJERA

OTRA ¿CUAL?

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN TELÉFONO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO PAÍS

CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

PRIMER 
APELLIDO

NOMBRES 
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

C.C. PP
OTROC.E. NÚMERO ID
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Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.CONTRATISTA DERIVADO 

Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:  ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE  FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):

SI          NO



YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
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SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOSCRÉDITO APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

OTRO

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE 
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.

7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL

• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 
FUNDADA EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA. 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A. 

• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE 
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA 
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA 
EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA. 

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA 
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR 
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN 
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS 
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA,  A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE 
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS 
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

FIRMA DEL VINCULADO

NÚMERO DE DOCUMENTOTIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

HUELLA

ÍN
D

IC
E 

D
ER

EC
H

O

C.C.

C.E.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTET.I.



7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PERSONA NATURAL:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

PERSONA JURIDICA:

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

NOMBRE

NOMBRE CARGO

CARGO FIRMA

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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UNIDAD DE VINCULADOS

COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES CONSULTA EN LISTAS VERIFICACIÓN SARLAFT OK SÍ NO

FECHA A A A AMMDD

FECHA A A A AMMDD

FIRMA DEL FUNCIONARIO



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 9 
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 



MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT  

P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ  

  

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)  

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba 

N/A.  

3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral  

7.  

4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.  

   

  

  

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.  

• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe 

vínculo como contratista.  

• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.  

 

  

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.  

Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga 

algo diferente.  

• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción CLIENTE.  

• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  

• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3  

• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto 

del contrato a suscribir.  



  
  

2. INFORMACIÓN GENERAL  

• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a 

ser contratista.  

• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL 

o FILIAL.  

• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, 

pasaporte en el caso de personas naturales.  

Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.   

• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. 

 Tipo de entidad: Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.  

• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de 

existencia y Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y 

EXTRANJERA. En caso de un tipo diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, 

seleccionando la casilla OTRA.  

• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.  

• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.  

• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico 

de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero 

  

  
  

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL  

• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar 

si es el Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.  



• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.  

  
   

 
 

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES  

• Corresponde a los datos completos de las personas naturales o jurídicas en su calidad 

de socios, asociados, accionistas o personas controlantes que están definidas como tal 

en el Certificado de Existencia y Representación.  

    

  
  

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  

• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el 

numeral 3 del formulario.  

• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del 

formulario.  

 

  
  

7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO  

• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, 

inscrito en el numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.  

•  



  
  

• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA 
ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.  

Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.  

  

 
   

8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el 

formulario.  

  

Persona Natural:  

• Fotocopia legible del documento de identificación  

• RUT  

  

Persona Jurídica:  

• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) 

mes, expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.  

• RUT  

• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas 

autorizadas con firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado. 

• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los 

accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, 

aporte o participación.  



 

 
 

ANEXO No. 10 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA 
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PA – FCP 

NIT. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL:  Xxxxxxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECCIÓN  Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11 

CONTRATISTA 

ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXX  

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá 
por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto 
691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas.  

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, 
FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia 
Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que 
se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 
2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o complemente”, cuyo plazo venció el 31 de mayo 
de 2020. 



 

 
 

3. Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019, 
se prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que 
primero ocurra. 

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez será el vocero y 
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado 
Contrato de Fiducia Mercantil. 

5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado 
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo 
anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas 
comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la Paz del Plan Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las FARC-
EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo Colombia en Paz podrá recibir:  

 
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación 
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.  
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable 
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables. 
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título. 
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de personas de 
derecho público o privado.  
7.- Recursos provenientes de la participación privada 
8.- Los demás recursos que determine la ley.  
 

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El FCP podrá:  
 

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar y coordinar los 
recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza 
jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia 
mercantil. 
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. 
 

8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratación, el cual 
se estructuró atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración de los 
recursos y sus subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la 
Constitución política, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la 
etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, jurídica y administrativa y deben presentar para 
análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud o modificación de contratos. 
 



 

 
 

9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del 
artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en 
Paz tiene la función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría 
sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación de los 
procesos y procedimientos para la destinación de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo 
Final  y en observancia del principio de selección objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma 
de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz 
mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles 
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la 
definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, 
actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 

10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelantó la 
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria Abierta No. 0XX de 
201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX. 

12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Abierta 
No. 0XX de 201X, publicadas en la página web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta 
presentada por XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de 
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.  

13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometió a recomendación 
del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación, el cual, previa revisión de los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo 
cual se dejó constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X. 

14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del Comité Fiduciario 
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX. 

15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la publicación de la aceptación de la oferta, 
una vez cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación. 

16. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace parte integral del presente documento.  

17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 
Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del 
proceso de selección por Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada 
por XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 

18. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de 
acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A. 

19. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de 
inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni 
conflictos de interés. 

20. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, 
con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así 
mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas 
correctivas.  



 

 
 

21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de Interventoría, 
el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto 
a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: [ será el mismo objeto de la convocatoria] 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba será de [será el 
mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar 
recursos, lo primero que ocurra.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán 
obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
i. OBLIGACIONES GENERALES:  

 
1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato. 
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá garantizar todos los requerimientos 

previstos en el anexo técnico y el documento de análisis preliminar de la convocatoria, los cuales hacen 
parte integral del contrato y demás obligaciones. 

3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la 
responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin que 
genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – 
P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato. 

4. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea 
la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato. 
7. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada 

por la supervisión del contrato y el anexo técnico que hace parte integral del presente contrato. 
8. Ser el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 

ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para 
su trámite interno o para órganos externos y de control. 

9. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
10. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus contratistas se 

encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y mantener indemne a PA –FCP y de la ART de cualquier reclamación. 

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  

12. Presentar cuenta de cobro o factura, según sea el caso. 
13. Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, la situación de forma inmediata a la supervisión 

del contrato, por medio escrito. 



 

 
 

14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de Renovación del territorio, para el manejo de 
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, 
el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen. 

17. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 
 

ii. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: [serán las mismas que se establecen dentro de la convocatoria] 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del 
presente Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciará el nombre de la Agencia o Dirección o Entidad] 
 

1. Prestar toda la colaboración e información al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 
de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Reglamentos 
establecidos por el Fondo Colombia en Paz. 

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el contratista se 
ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 

4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato. 
5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegación de la supervisión y así mismo, informar a aquellos cambios 

que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no genere una modificación de las 
condiciones contractuales. 

6. Prestar la colaboración necesaria para la prestación de los servicios del objeto del contrato. 
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida ejecución del 

contrato. 
 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la 
entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o 
interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento 
a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que 
surjan dentro de la ejecución de este.  

 
CLÁUSULA SEXTA. -  VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones 
a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados del contrato. 



 

 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por parte del supervisor. Así como, la presentación de los informes de ejecución de EL 
CONTRATISTA y la constancia de estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación 
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de 
sus empleados con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por 
parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan 
con los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento 
de esta disposición, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para 
que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al 
procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento 
a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 
contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato 
a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, 
control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, 
designe o asigne el Ordenador del Gasto,  quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el 
cumplimiento de los compromisos contractuales.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la 
Ley 1474 de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 



 

 
 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales. 

4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar 
los pagos. 

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los 
servicios contratados.  

6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, 
en los tiempos y en la forma prevista.  

7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto 
y las obligaciones contractuales y en general con la ejecución del contrato. 

8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de 

modificaciones contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco 
modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por 
escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de 
ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se 
mencionan:  
 

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.  

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio 
prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para 
garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, por el equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al 
término de duración del mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la 
legislación laboral ha establecido para la prescripción de las acciones judiciales que se encuentran en 
cabeza de los trabajadores. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a XXXXXXXXXXX 
(XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  



 

 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. 
En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término 
establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se 
adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías 
de acuerdo con el documento de adición, modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y 
alcances establecidos en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados 
en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, 
prorrogarla o adicionarla.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la 
prima correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros 
conforme a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso 
de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus 
obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece 
como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago 
de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 
definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el 
efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los 
valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA 
o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el 
CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías 
legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA 
de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones 
de tiempo y de calidad pactadas.  
 



 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta 
el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento 
evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o 
incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL 
CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las 
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La 
compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la 
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que 
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y 
las condiciones de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de 
este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha 
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, 
en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución 
del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la 
Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente 
la defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en 
que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón 
de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que 
surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de 
Servicios, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o 
arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en 
dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 



 

 
 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 
diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: 
De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e 
independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber 
de coordinación que le asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo 
caso no generará relación laboral. El contratista no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, 
por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del 
contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL 
CONTRATISTA. realizará el objeto del Contrato de Prestación de Servicios con autonomía técnica y 
administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la 
terminación del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen 
saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no 
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la 
liquidación efectuada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado 
con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto 
él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, 
procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con 
ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga 
acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL 
CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla 
o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O 
LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en 
misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, 
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de 
lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya 
lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 



 

 
 
con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el 
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente 
incluido en la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en 
Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en 
el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican 
personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, 
por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes 
colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el 
formulario de Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a 
las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera 
de Colombia; así como, todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta 
comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por 
otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos 
dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o 
vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá 
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por 
cualquiera de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el 

Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 
En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión 
constate los hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos.  



 

 
 

e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea 
una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas 
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, 
etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se 
hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los 
Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o 
cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL 
CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción 
ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad 
de ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones 
técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la 
ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la 
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los 
respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de 
ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará 
un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se 
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se 

activará el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados 



 

 
 

a partir del día siguiente a la fecha de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el 
presente contrato en cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince 
(15) días hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en favor del CONTRATISTA. EL 
CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestación del 
servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá 
estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el 
ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida 
a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del 
Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el 
supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento 
dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente 
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para 
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para 
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos 
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá 
a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula 
Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del 
CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con 



 

 
 
la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento 
del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a 
que pudiere haber lugar en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato 
pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las 
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 
1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste 
por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido 
en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria y que resulte de soporte 
a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que 
reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 
modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier 
tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de 
información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, 
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al 
CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema 
financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratación Derivada. Con ocasión a la suscripción del 
presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; 
las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el 
cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de información 
personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo 
del tratamiento de datos personales, quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:  



 

 
 
 
1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a 
permitir el monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA 
por parte de EL CONTRATANTE.  
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los requerimientos 
de EL CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 
la ejecución del presente objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones específicas de EL 
CONTRATISTA, dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.  
 
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual 
EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de 
datos personales involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por EL 
CONTRATISTA, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL 
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos 
personales de EL CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, 
estableciendo que el tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución de 
las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos 
al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por 
escrito de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de 
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones 
del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, 
comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procederá a 
su efectiva disposición mediante su devolución a EL CONTRATISTA a través del medio físico o digital que 
defina EL CONTRATISTA, en su defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente 
idóneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminación de la información. 
 
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos 
previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL 
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a 



 

 
 
las medidas de seguridad de la información implementadas por EL CONTRATANTE y su política de tratamiento 
de datos personales.  
 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 
siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos 
datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:  
 
CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111 
 
CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
 
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, 
deberá dar conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de 
la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL 
CONTRATISTA en el presente literal.  
 
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales de EL 
CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos 
personales de EL CONTRATISTA, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento 
de datos personales que se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a El CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su 
operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 
solicitada por EL CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados 
en la presente cláusula. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, 
sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su 
ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los 
siguientes documentos: 



 

 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante 

Legal. 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y 

Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico. 
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, 

Manual de Inversiones y Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información 
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las 
entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán 
asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente 
contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio CONSORCIO                  Representante Legal- XXXXXXX.XXX.  
 FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019                    
 



ANEXO No. 11 
FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR 

CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 
Oferente: _________________________________ 
 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

 
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS 
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR) 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 
diciembre del 2020, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la 
información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR 
PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR 
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 
 
 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  
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ANEXO No.12. 

 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 

 
INFORMACIÓN CERTIFICADOS DEL PROPONENTE 

 Contrato No.1 Contrato No.2 Contrato No.3 Contrato No. NN 

Certificado No.     

Entidad contratante     

Código del Contrato según 
Clasificador de Bienes y Servicios 

    

No. Contrato y Objeto     

Valor del Contrato en Pesos (Incluidas 
las Adiciones) 

    

Plazo de Ejecución (en Meses)     

Fecha de Suscripción del Contrato     

Fecha de Inicio de Ejecución     

Fecha de Terminación del Contrato     

El Consorcio o Unión Temporal     

Porcentaje % de Participación     

Valor ejecutado     

 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha Firma del representante legal 

Nombre del Proponente 

 



 

 

 

ANEXO No.13. 

 EXPERIENCIA DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS 
 

 
Nombre: 

Cargo a ocupar: 

Profesión: 

Estudios de postgrado 

Teléfono y Dirección: 

Dedicación: 

Formación académica y Especializaciones 
Título 
obtenido 

Estableci
miento 
educat
ivo 

Fecha de 
Grado 

Matrícula y/o Tarjeta Profesional Experiencia 
General 
(años) 

Experiencia específica 
Entidad 
contratante 

No. De 
Contrato 

Objeto del 
Contrato 

 

Cargo 
desempeñado 

Fecha inicio Fecha terminación 

 

 
Firma del Proponente:    
Identificación:    

 

Firma del Profesional:    
Identificación:    

 

● La información incluida en el formato, es responsabilidad del Proponente y deberá allegarse con la 
documentación soporte. 

● La información consignada en el formato debe corresponde con exactitud a los soportes y certificaciones. En 
caso de contradicción entre el anexo y la información contenida en los soportes, prevalecerá esta última. 

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO No.14. 

EXPERIENCIA DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE OBRA. 
 

 
Nombre: 

Cargo a ocupar: 

Profesión: 

Estudios de postgrado 

Teléfono y Dirección: 

Dedicación: 

Formación académica y Especializaciones 
Título obtenido Establecimiento 

educativo 

Fecha de Grado Matrícula y/o Tarjeta 
Profesional 

Experiencia general 
(años) 

Experiencia específica 
Entidad contratante No. De Contrato Objeto del Contrato Cargo desempeñado 

  

 

 
Firma del Proponente:    
Identificación:    

 

Firma del Profesional:    
Identificación:    

 

● La información incluida en el formato, es responsabilidad del Proponente y deberá allegarse con la 
documentación soporte. 

● La información consignada en el formato debe corresponde con exactitud a los soportes y certificaciones. En 
caso de contradicción entre el anexo y la información contenida en los soportes, prevalecerá esta última. 

 
 
 

 



 

 

 

ANEXO No.15  

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
 

Señores 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

Bogotá D.C., Colombia 

 
Convocatoria abierta:  

Objeto: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
Declaración de compromiso y de disponibilidad 

 

Por la presente, declaro que acepto formar parte de la oferta presentada por nombre del proponente para la 
convocatoria abierta en referencia. Declaro además, que mi participación en este proceso es exclusiva con el 
mencionado proponente. 

 
Confirmo que no me comprometeré con ninguna otra actividad incompatible con los compromisos mencionados 
anteriormente en lo que se refiere a dedicación y cronograma. 

 

Declaro que no he ofrecido, concedido ni aceptado ventajas improcedentes a los empleados públicos o demás 
personas en el marco de esta oferta, de forma directa o indirecta, ni tampoco ofreceré, concederé o aceptaré tales 
incentivos o condiciones en el transcurso del presente proceso o, en el caso de que la oferta resulte adjudicataria del 
contrato, ni en la posterior ejecución del contrato. Aseguro, asimismo, que no existe ningún conflicto de intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha Firma 

Nombre del Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formato LPU FORMATO_5_LPU_COCUY

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND Cant Vr. UNIT Vr. PARCIAL

1 PRELIMINARES

1,01 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1,00  $                                   -   

1,02 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML 1,00  $                                   -   

1,03 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M M2 1,00  $                                   -   

1,04 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 1,00  $                                   -   

2 CIMIENTOS  $                                   -   

2,01 BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 1,00  $                                   -   

2,02 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 1,00  $                                   -   

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  $                                   -   

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO  $                                   -   

4,01 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1,00  $                                   -   

4,02 Tornillo Rothoblaas UN 1,00  $                                   -   

5 MADERA INMUNIZADA CCA 6,4 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA  $                                   -   

5,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

5,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

5,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

5,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

5,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 6,4 KG/MT4 ml 1,00  $                                   -   

5,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 6,4 KG/MT5 ml 1,00  $                                   -   

5,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 6,4 KG/MT6 ml 1,00  $                                   -   

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.

PNN COCUY

LISTADO PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION 2021

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

Elaboro_MB 1
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Formato LPU FORMATO_5_LPU_COCUY

5,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 6,4 KG/MT7 ml 1,00  $                                   -   

5,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 6,4 KG/MT8 ml 1,00  $                                   -   

5,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

5,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

5,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

6 MADERA INMUNIZADA CCA 9 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA  $                                   -   

6,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                                   -   

6,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

6,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

6,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                                   -   

6,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 9 KG/MT4 ml 1,00  $                                   -   

6,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 9 KG/MT5 ml 1,00  $                                   -   

6,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 9 KG/MT6 ml 1,00  $                                   -   

6,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 9 KG/MT7 ml 1,00  $                                   -   

6,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 9 KG/MT8 ml 1,00  $                                   -   

6,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

6,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

6,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                                   -   

7 MADERA INMUNIZADA CCA 16 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA  $                                   -   

7,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

Elaboro_MB 2



Formato LPU FORMATO_5_LPU_COCUY

7,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                                   -   

7,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                                   -   

7,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                                   -   

7,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                                   -   

7,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 16 KG/MT4 ml 1,0  $                                   -   

7,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 16 KG/MT5 ml 1,0  $                                   -   

7,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 16 KG/MT6 ml 1,0  $                                   -   

7,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 16 KG/MT7 ml 1,0  $                                   -   

7,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 16 KG/MT8 ml 1,0  $                                   -   

7,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                                   -   

7,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                                   -   

7,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                                   -   

7,24 CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA UN 1,00  $                                   -   

8 CONCRETOS  $                                   -   

8,01 CONCRETO 4000 PSI M3 1,00  $                                   -   

8,02 CONCRETO 3500 PSI M3 1,00  $                                   -   

8,03 CONCRETO 3000 PSI M3 1,00  $                                   -   

8,04 CONCRETO 2500 PSI M3 1,00  $                                   -   

8,05 CONCRETO 2000 PSI M3 1,00  $                                   -   

8,06 CONCRETO 1500 PSI M3 1,00  $                                   -   

9 PISOS BASES  $                                   -   

9,01 TRITURADO GRUESO 3/4 M3 1,00  $                                   -   

9,02 FILTRO 4" ML 1,00  $                                   -   

10 EXCAVACIONES Y RELLENOS  $                                   -   

10,01 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 1,00  $                                   -   

10,02
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 5 KM)
M3 1,00  $                                   -   

11 PINTURAS  $                                   -   
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Formato LPU FORMATO_5_LPU_COCUY

11,01 ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML 1,00  $                                   -   

11,02 ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 1,00  $                                   -   

11,03 ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA M2 1,00  $                                   -   

11,04 LACA PISOS MADERA M2 1,00  $                                   -   

11,05 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML 1,00  $                                   -   

11,06 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 1,00  $                                   -   

12 TRANSPORTE  $                                   -   

12,01 Transporte de tracción animal carga de 100 Kg - 19 Km Un 1,00  $                                   -   
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ANEXO No 17.  
OFERTA ECONÓMICA (EN PESOS COLOMBIANOS). 

 

Ciudad y Fecha 

Señores 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXX 
Bogotá D.C., Colombia 

 
 

Ref: Licitación No.    

 
 

Yo........................................................, identificado con la cédula de ciudadanía número… ............................... , 
actuando en nombre propio y de conformidad con las condiciones que se estipulan en la base de contratación de la 
licitación de referencia, presento oferta económica para participar en el proceso de contratación cuyo objeto es: 
“ .............................................. ”, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las cantidades de 
obras, en el marco del programa de la referencia. 

 

Estudios: PNN EL COCUY 
 

ITEM  ESTUDIO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1,00 ESTUDIOS      
 $                                  
-    

1,01 Estudios de Suelos 7,0 $ 0,0 $ 0,0 

1,02 Estudio hidrológico e Hidráulico 7,0 $ 0,0 $ 0,0 

COSTO (1) 
 $                                  
-    

 
Costos, gastos, Impuestos y otros (2)  $                 0  

 
TOTAL (1+2)  $                                                           0  

UTILIDAD ___% (3) = (costo 1 x %utilidad)  $                                                           0  

TOTAL ETAPA (1+2+3)  $                                                           0  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Personal de Diseño: PNN EL COCUY 

 

PERSONAL PROFESIONAL ETAPA DE REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑO 

CONCEPTO  A  B  C D E  F    

Personal 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA MINIMA CANTIDAD 
 SUELDO MES 

BASICO  
DEDICACIO

N 
% FM 

VALOR MES 
(A*B*C*D) 

 No. de 
meses  

TOTAL, PARCIAL 
(EXF) 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en el área de 
estructuras. Experiencia 
general: de cuatro (04) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica certificada de tres 
(03) años como diseñador 
estructural de los cuales 
deberá demostrar una (01) 
certificaciones de proyectos 
como diseñador de 
estructuras livianas en 
madera 

2  $                         -    100%                  -     $                         -    0,5  $                      -    

ESPECIALISTA EN 
HIDRAULICA 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en hidráulica o 
afines. Experiencia general 
certificada: de tres (03) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 
específica de dos (02) años 
en diseños hidráulicos 

1  $                         -    100%                  -     $                         -    0,5  $                      -    

DIBUJANTE 

Técnico o tecnólogo con 2 
años de experiencia 
certificada como dibujante 
de arquitectura 

 
2 

 $                         -    100%                  -     $                         -    0,5  $                      -    

SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $                      -    

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

PAPELERIA, FOTOCOPIA Y PLANOS MES 0,5  $                         -     $                                                 -    

ARRIENDO OFICINA MES 0,5  $                         -     $                                                 -    

SUB TOTAL OTROS COSTOS (2)  $                                                 -    

 
Costos, gastos, Impuestos y otros (3)  $                 0  

 
TOTAL (1+2+3)  $                                                           0  

UTILIDAD ___% (4) = ((1+2) x %utilidad)  $                                                           0  

TOTAL ETAPA (1+2+3+4)  $                                                           0  

 

 

 



 

 

Proyecto de obra: PNN EL COCUY 
 

OBRAS SENDEROS  

ITEM DESCRIPCION  PUNTO  UBICACIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

3  OBRAS SENDERO LAGUNILLAS              

3,01 Localización y replanteo con equipo de topografía  gl  1,00  $            - $    -     

3,02 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P3 
 N6° 21 57.7” 

W72° 19 
14.3”  

 ml  6,00  $            - $    -     

3,03 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLES ARQ-04, ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P4 
 N6° 22 12.6” 

W72° 19 
07.1”  

 ml  35,00  $            - $    -     

3,04 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P5 
 N6° 22 13.9” 

W72° 19 
08.0”  

 ml  35,00  $            - $    -     

3,05 

ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA SITIO 
AUTORIZADO POR EL PNN EL COCUY general   día  4,00  $            - $    -     

4  OBRAS SENDERO LAGUNA GRANDE                

4,01 Localización y replanteo con equipo de topografía  gl  1,00  $            - $    -     

4,02 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P14 
 N6° 24 45.2’ 

W72° 19 
59.4’  

 ml  8,00  $            - $    -     

4,03 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P15 
 N6° 24 44.1’ 

W72° 19 
51.6’  

 ml  14,00  $            - $    -     



 

4,04 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P16 
 N6° 24 44.1’ 

W72° 19 
47.5’  

 ml  8,00  $            - $    -     

4,05 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P17 
 N6° 24 43.9’ 

W72° 19 
46.1’  

 ml  3,00  $            - $    -     

4,06 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS.(VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P18 
 N6° 24 43.6’ 

W72° 19 
46.0’  

 ml  25,00  $            - $    -     

4,07 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P19 
 N6° 24 37.8’ 

W72° 19 
46.9’  

 ml  16,00  $            - $    -     

4,08 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P20 
 N6° 24 16.1’ 

W72° 19 
44.4’  

 ml  8,00  $            - $    -     

4,09 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P21 
 N6° 23 56.1’ 

W72° 19 
22.5’  

 ml  9,00  $            - $    -     

4,10 

ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA SITIO 
AUTORIZADO POR EL PNN EL COCUY general   d  7,00  $            - $    -     

5  OBRAS SENDERO RITACUBAS               

5,01 Localización y replanteo con equipo de topografía  gl  1,00  $            - $    -     

5,02 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P6 

 N6° 28 50.2’ 
W72° 20 

07.2’  
 m l  6,00  $            - $    -     



 

5,03 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P7 

 N6° 28 50.8’ 
W72° 20 

06.8’  
 m l  6,00  $            - $    -     

5,04 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P8 

 N6° 28 53.2’ 
W72° 20 

06.6’  
 m l  6,00  $            - $    -     

5,05 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P9 

 N6° 28 57.2’ 
W72° 20 

06.6’  
 m l  6,00  $            - $    -     

5,06 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4” DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P10 

 N6° 28 57.9’ 
W72° 20 

05.0’  
 m l  6,00  $            - $    -     

5,07 

Construcción de filtro de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 
paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 
perforada en pvc de 4” DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA P11 

 N6° 28 59.9 
W72 20 00.9’  

 m l  10,00  $            - $    -     

5,08 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS. (VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P12 
 N6° 29 02.2’ 
W72 19 52.5’  

 ml  14,00  $            - $    -     

5,09 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P13 
 N6° 29 05.1’ 
W72 19 50.2’  

 ml  6,00  $            - $    -     

5,10 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS. (VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P14 
 N6° 29 09.8’ 
W72 19 46.9’  

 ml  40,00  $            - $    -     

5,11 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P15 
 N6° 29 09.7’ 
W72 19 44.6’  

 ml  6,00  $            - $    -     

5,12 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 
MANOS. (VER DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) DE ACUERDO A ANEXO 2 
DESCRIPCIÓN TECNICA 

P16 
 N6° 29 09.6’ 
W72 19 38.3’  

 ml  5,00  $            - $    -     



 

5,13 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) 
CON SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES 
EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 
ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 
APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 
ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA 

P17 
 N6° 29 11.6’ 
W72 19 36.7’  

 ml  6,00  $            - $    -     

6  TRANSPORTE               

6,01 
Transporte de tracción animal 

generales  un  1,00  $            - $    -     

  
 

  
     

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS OC (Mano de obra + Materiales)    $   -  

       Administración (A) 0%  $     

      Imprevistos (I) 0%  $     

      Utilidad (U) 0%  $     

  TOTAL, COSTOS INDIRECTOS (A+I+U) 0%  $    

      IVA sobre la Utilidad 19%  $          

  TOTAL, ETAPA CONSTRUCCION  $    

 

 

CONSOLIDADO: PNN EL COCUY 
 

TOTAL, ETAPA DE ESTUDIOS INCLUIDO IVA 
$                                           
- 

 

TOTAL, ETAPA DE DISEÑOS INCLUIDO IVA 
$                                            
- 

 

TOTAL, ETAPA CONSTRUCCION INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD 
$                                          
- 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ETAPA DE ESTUDIOS + ETAPA DISEÑO + ETAPA DE OBRA 
$                                   
- 

 

Todos los valores ofertados por el oferente deben incluir todos los costos y gastos relacionados a que haya lugar. 

 
El proponente deberá considerar en su oferta y en cada uno de los componentes aquí ofertados todos los costos 
correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, 
ejecución y liquidación del contrato y demás a que haya lugar. 
 

SON: 
 

 

 
Observaciones: 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Nombre o Razón Social del Proponente:  , Nit:   
Nombre del Representante Legal:     
C.C. Nº:   , de    
Dirección:    
Teléfonos:    
E-mail:    
Ciudad:    

 

 
FIRMA:    
Nombre:    



 
 
 
 
 

ANEXO No.18 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA FACTORES DE DESEMPATE 
ART 35 LEY 2069 DE 2020 (diligenciar exclusivamente en los casos 2, 5,6 de la Ley 2069 

de 2020) 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos personales, 
en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e 
inequívocamente a Parques Nacionales Naturales de Colombia , para que realice la recolección y 
tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán 
utilizados para los diferentes aspectos relacionados con el proceso de selección…………, 
suscripción y seguimiento del contrato……………………..  con la entidad. 
 
 
 
 
Se suscribe en la ciudad de _______________, el día ____________ (__) de _______________ 
de 20___. 
 
 
 
Razón Social……………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………………..…  
Dirección………………………………………………………………………..…  
E-mail……………………………………………………………………………  
FAX………………………………………………………………………………  
FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-3 

 

 

        

 
 

 
            

 

 “Realizar los estudios técnicos, ajustes a los diseños, y las obras para la infraestructura ecoturística y de control y vigilancia en el PNN El Cocuy” 

  EVALUACIÓN TRATAMIENTO 
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6. Descripción 
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12. ¿A quién se le asigna? 

 
 

 
13. Tratamiento / Control a ser implementado 

Impacto después del tratamiento  

 
18. ¿Afecta 

la ejecución 

del 

contrato? 

 

 
19. Responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 
 
 

20. Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento 

 

 
21. Fecha estimada en 

que se completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 
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22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

 
23. Periodicidad 
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Falta de claridad en las condiciones técnicas, 

financieras, económicas y jurídicas, establecidas en 

La Solicitud de contratación, anexos técnicos y 

anális is preliminar. 

 

Variaciones en el Anális is de Precios Unitarios (APU's), 

unidades, especificaciones, descripción del proyecto. 

 
 
 

 

Declaratoria de desierta por falta o 

poca participación de oferentes  

 
 
 

 

 
2 

 
 
 

 
 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 
 
 

 

 
2 

 
 
 

 

 
MENOR 

 
 
 

 

 
4 

 
 
 

 

 
Riesgo Bajo 

 
 
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  100% 

 

 

 
*Mayor convocatoria o publicidad para promover la partic ipación de los 

posibles oferentes. 

 
*Que los interesados realicen en oportunidad las observaciones  

pertinentes con el fin de que se ajusten los documentos  

precontractuales y se adjudique el proceso de selección al proponente 

mas idóneo que garantice la correcta ejecución del  contrato. 

 
 
 

 

 
1 

 
 
 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 
 
 

 

 
2 

 
 
 

 

 
MENOR 

 
 
 

 

 
3 

 
 
 

 

 
Riesgo Bajo 

 
 
 

 

 
NO 

 
 
 

 

 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 
 
 

 

 
Proyección Del 
documento solic itud de 
contratación  

 
 
 

Publicación del 

Aviso de 

convocatoria  

 
 
 

 
 

Con el seguimiento permanente 

al cronograma 

 
 
 

 
Dentro de los plazos 

establecidos en el 

cronograma 
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Demora en la obtención de permisos o autorizaciones de 
intervención, necesarios para el desarrollo del contrato, por 

omisiones atribuibles al contratista. 

 
 

 
 

 

 
No se puede iniciar la obra, genera 

retrasos en el proyecto 

 
 

 
 

 
 

 

3 

 
 

 
 

 
 

Posible (puede ocurrir 

en cualquier momento) 

 
 

 
 

 
 

 

4 

 
 

 
 

 
 

 

MAYOR 

 
 

 
 

 
 

 

7 

 
 

 
 

 
 

 

Riesgo Alto 

 
 

 
 

 
 

CONTRATISTA 50% 
INTERVENTORÍA 50% 

 

 
*Realizar los trámites de permisos y licencias con antelación al inicio de las 
obras, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando 

la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

*Seguimiento por parte de la interventoría del contrato para que se adelanten 

los trámites ante las entidades o empresas correspondientes de manera 

oportuna. 

 
*Imposición de multas o sanciones por incumplimiento contractual previo 

agotamiento del debido proceso. 

 
 

 
 

 
 

 

2 

 
 

 
 

 

 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente) 

 
 

 
 

 
 

 

2 

 
 

 
 

 
 

 

MENOR 

 
 

 
 

 
 

 

4 

 
 

 
 

 
 

 

Riesgo Bajo 

 
 

 
 

 
 

 

SI 

 
 

 
 

 
 

CONTRATISTA E 

INTERVENTORÍA 

 
 

 
 

 
 

 

Desde el Acta de Inicio 

 
 

 
 

 

 

Hasta la 

terminación del 

contrato. 

 
 

 
 

*Requerimientos por escrito al 

contratista para establecer tiempos y 
compromisos. 

 

*Informes mensuales de 
interventoría e informes de 

supervisión 

 
 

 
 

 
 

 

Permanente 
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No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus 

obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del 
contrato. 

 
 
 

Posibles atrasos en el desarrollo del 

contrato 

 
 

 
3 

 
 
 

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento) 

 
 

 
3 

 
 

 
MODERADO 

 
 

 
6 

 
 

 
Riesgo Alto 

 
 

 
CONTRATISTA 100% 

 
 

 
Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato 

 
 

 
1 

 
 

Raro (puede 
ocurrir 

excepcionalment 

e 

 
 

 
1 

 
 

 
INSIGNIFICANTE 

 
 

 
2 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 
NO 

 
 
 

CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 

 
 

 
Desde el Acta de Inicio 

 

 
Hasta la 

terminación del 

contrato. 

 
 

1.  

Informes de interventoría  e 
informes de supervisión 

 
 

 
Permanente 
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Imprecis iones en APU's, unidades, especificaciones 

técnicas de los mismos. 

 
 

 
Efectuar los ajustes al proceso y /o 

negociación con el contratista 

adjudicatario, con el fin de culminar 

el proyecto  

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

Posible (puede ocurrir 

en cualquier momento) 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
MODERADO  

 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 

 
Riesgo Alto 

 
 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

INTERVENTORÍS 50% 

 

 
*Publicar  la información técnica. 

 
*Obligación del área técnica y las áreas transversales que se 

involucran en el proceso contractual y de ejecución de revisar la  

información técnica digital y fís ica del proceso. y realizar las  

observaciones oportunas para verificación de la entidad  

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
INSIGNIFICANTE 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 
 

 
Aviso de convocatoria 

 
 
 
 

Hasta la fecha de 

adjudicación  

 
 
 

 
Seguimiento a través de comités 

de la Subdirección Técnica de 

Construcciones 

 
 
 
 

 
Semanal 
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Demora en la identificación, estructuración y solic itud de 

aprobación de precios o ítems no previstos, por causas 

atribuibles al contratista o demoras a cargo de la 

interventoría, que impacten el plazo de ejecución del 

contrato. 

 
 

 
 

 
Retrasos en la ejecución del contrato 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

Posible (puede ocurrir 

en cualquier momento) 

 
 

 
 

 
4 

 
 

 
 

 
MAYOR 

 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

 
Riesgo Alto 

 
 

 
 

CONTRATISTA 50% 

INTERVENTORÍA 50% 

 
 

 
 

El contratista y la interventoría deberán realizar las actividades  

pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la  

aprobación de los ítems no previstos. 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
INSIGNIFICANTE 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 
 

 
SI 

 
 

 
 

 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 
 

 
 

 
Firma del contrato 

 
 

 
 

suscripción del 

acta de liquidación 

 
 

 

 
Seguimiento a través de comités 

del Grupo de Infraestructura. 

 
 

 

 
Dentro de los plazos 

establecidos en el 

cronograma 
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Expedición de normas de carácter  Nacional, 

Departamental Municipal o Distrital  que impacte 

negativamente el desarrollo del contrato, afectando el 

equilibrio económico del contrato o el programa de obra.  

 
 

 
Necesidad de reformular alcances de 

manera proporcional entre entidad y 

contratista. 

 
 

 

 
1 

 
 

 
 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
MAYOR 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
Riesgo Medio  

 
 

 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  100% 

 
 

 

Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar 

ajuste al contrato en caso de requerirse. 

 
 

 

 
1 

 
 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 
 

 

 
2 

 
 

 

 
MAYOR  

 
 

 

 
7 

 
 

 

 
Riesgo Alto 

 
 

 

 
SI 

 

 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE   

 
 

 
 

Desde el Acta de 

Inicio 

 
 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 
 

 
 

Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 

 

 
Permanente 
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En caso de que el ICCP (Índice de Costos de la 

Construcción Pesada – DANE) varíe en un rango 

superior al proyectado por la entidad (3.5) + 3%, desde 

la fecha de inic io de la obra. 

 

 

 
 

Se debe realizar negociación para 

mantener el equilibrio económico del 

contrato  

 

 

 
 

 
2 

 

 

 
 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 

 

 
 

 
3 

 

 

 
 

 
MODERADO  

 

 

 
 

 
5 

 

 

 
 

 
Riesgo Medio  

 

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 

 

 
 

*En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinado  

el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al 

contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia que resulte del 

cambio ICCP. 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 
 

 
INSIGNIFICANTE 

 

 

 
 

 
2 

 

 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 

 
 

 
SI 

 

 

 
 

 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 

 

 
 

Desde el Acta de 

Inicio 

 

 

 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 

 

 

 
Seguimiento a través de comités 

del Grupo de Infraestructura. 

 

 

 
 

 
Semanal 
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En caso de que el IPC (Índice de Precios del 

Consumidor – DANE) varíe en un rango superior al 

proyectado por la entidad (3.5) + 3%, desde la fecha 

de inicio de la obra. 

 

 
 
 

Se debe realizar negociación para 

restablecer el equilibrio económico 

del contrato 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 
MODERADO  

 

 
 
 

 
5 

 

 
 
 

 
Riesgo Medio  

 

 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 

 

 
*En caso de que se materialice el riesgo, debe ser aceptado 

determinando el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar  

ajuste al contrato en caso de requerirse, sobre la diferencia que resulte  

del cambio IPC. 
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Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 

 
 
 

 
1 

 

 
 
 

 
INSIGNIFICANTE 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 
 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 

 
 
 

Desde el Acta de 

Inicio 

 

 
 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 

 
 

 
Seguimiento a través de comités 

del Grupo de Infraestructura. 

 

 
 
 

 
Semanal 

 

MATRIZ DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

ANEXO No. 19



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-3 

 

 

 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN TRATAMIENTO 
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6. Descripción 
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12. ¿A quién se le asigna? 

 

 

 
13. Tratamiento / Control a ser implementado 

Impacto después del tratamiento  

 
18. ¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

 

 
19. Responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

 
 

20. Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento 

 

 
21. Fecha estimada en 

que se completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 
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22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

 

23. Periodicidad 
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Imprecis iones cometidas por el contratista en el 

momento de realizar el Anális is de Precios Unitarios y 

AIU, en la estructuración de la propuesta económica 

presentada, tanto para la adjudicación o para realizar 

adic iones al contrato. 

 

 
 

Que el contratista alegue con 

posteridad a la adjudicación o 

durante la ejecución desequilibrio 

económico 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 
 

Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento) 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 
MODERADO  

 

 
 
 

 
6 

 

 
 
 

 
Riesgo Alto 

 

 
 
 

 
CONTR ATISTA 100% 

 

 
 

 
El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU,  

en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos 

normales y previs ibles del contrato. 

 

 
 
 

 
1 

 

 
 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen 

te 

 

 
 
 

 
1 

 

 
 
 

 
INS IGNIFIC ANTE  

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 
 
 

 
SI 

 

 
 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 
 

 
Aviso de convocatoria 

 

 
 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 

 
 

 
Control presupuestal por parte del 

la interventoría y  el contratista 

 

 
 
 

 
Diario 
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Dificultad en la consecución de cualquier tipo de 

material para la ejecución de la obra, por 

obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas 

en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes 

que impida la obtención del mismo. 

 

 
 
 

Retrasos en el desarrollo del 

contrato  

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 
 

Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento) 

 

 
 
 

 
4 

 

 
 
 

 
MAYOR 

 

 
 
 

 
7 

 

 
 
 

 
Riesgo Alto 

 

 
 
 
 

El CONTR ATISTA 100% 

 

 
*El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, 

de otro elemento que permita la homologación del material, el cual 

deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos 

realizado para la estructuración del contrato. 

 

*La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada 

por: i) El interventor; ii) el grupo de infraestructura PNN;  
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Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen

te 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
MENOR 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 
 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
CONTR ATISTA 

 

 
 
 
 

Desde el Acta de 

Inicio 

 

 
 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 

 
 
 
 

Comités de Obra e informes de 

interventoría  

 

 
 
 

 
Permanente 
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Variaciones unilaterales en la programación de obra 

aprobada por la interventoría. 

 

 
 
 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 

 
 
 

 
4 

 

 
 

 
Probable 

(probablemente va a 

ocurrir 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 
MODERADO  

 

 
 
 

 
7 

 

 
 
 

 
Riesgo Alto 

 

 
 
 

 
CONTR ATISTA 100% 

 

 
 

*Seguimiento permanente por parte de la interventoría la cual debe 

informar atrasos en las programaciones de obra. 

 

*Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el 

plazo del contrato, avalada y aprobada por la interventoría.  

 

 
 
 

 
2 

 

 
 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
MENOR 

 

 
 
 

 
4 

 

 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 
 
 

 
SI 

 

 
 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 
 
 

Desde el Acta de 

Inicio 

 

 
 

 
Hasta la 

terminación de las 

obras 

 

 
 
 

 
Comités de Obra  

 

 
 
 

 
Permanente 
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Pluviometría fuera de lo normal, por fuera de los 

históricos certificados. 

 

 
 
 

 

 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 

 
 
 

 

 

 
4 

 

 
 
 

 

 
Probable 

(probablemente va a 

ocurrir 

 

 
 
 

 

 

 
2 

 

 
 
 

 

 

 
MENOR 

 

 
 
 

 

 

 
6 

 

 
 
 

 

 

 
Riesgo Alto 

 

 
 
 

 

 
 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE    50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 

*Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o 

dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos.  

 
*Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el 

exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la 

interventoría. 

 

*En caso de que se materialice el riesgo, debe ser aceptado 

determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente 

certificado y avalado por la interventoría y realizar el ajuste al contrato en 

caso de requerirse, únicamente sobre la diferencia que resulte de las 

condiciones normales certificadas por el ente respectivo.  

 

 
 
 

 

 

 
3 

 

 
 
 

 

Posible (puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento) 

 

 
 
 

 

 

 
2 

 

 
 
 

 

 

 
MENOR 

 

 
 
 

 

 

 
5 

 

 
 
 

 

 

 
Riesgo Medio  

 

 
 
 

 

 

 
SI 

 

 
 
 

 

 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 
 

 

 
 

Desde el inic io del 

contrato  

 

 
 
 

 

 
Hasta la 

finalización del 

contrato  

 

 
 
 

 

 
 

Comités de Supervis ión a la 

Interventoría. 

 

 
 
 

 

 

 
Semanal 
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Que se presenten condiciones diferentes a las 

inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos 

durante la obra. 

 

 
 
 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 
 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 

 
 
 

 
3 

 

 
 
 

 
MODERADO  

 

 
 
 

 
5 

 

 
 
 

 
Riesgo Medio  

 

 
 
 

 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al 

contrato en caso de requerirse. 

*Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de 

condiciones. 

*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, s in que 

implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del 

proyecto. 

*Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de 

estudios y diseños 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
MENOR 

 

 
 
 

 
4 

 

 
 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 
 
 

 
SI 

 

 
 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 
 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 

 
 
 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 

 
 

Informes de interventoría, 

realización de contra muestras, 

verificación en campo de 

condiciones evidenciadas. 

 

 
 
 

 
Permanente 
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Problemas presentados por inestabilidad en el terreno 

 
 

 
 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 
 

Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento) 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

 
MODERADO  

 
 

 
 

 
6 

 
 

 
 

 
Riesgo Alto 

 
 

 
 

 
 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al 

contrato en caso de requerirse. 

 

*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, s in que 

implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del 

proyecto. 

 

*Realizar ajustes a los productos entregados, revisados y verificados por 

la interventoría en la etapa de estudios y diseños, s in ningún costo para 

la entidad. 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
MENOR 

 
 

 
 

 
4 

 
 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 
 

 
SI 

 
 

 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 

 
 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 
 

 
 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 
 

 

Informes de interventoría, 

realización de contra muestras, 

verificación en campo de 

condiciones evidenciadas. 

 
 

 
 

 
Permanente 
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Oposición por parte de la comunidad para permitir el 

desarrollo de las obras. 

 

 

 
 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 
 
 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente 

 

 

 
 

 
4 

 

 

 
 

 
MAYOR 

 

 

 
 

 
5 

 

 

 
 

 
Riesgo Medio  

 

 

 
 
 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 

*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con 

la comunidad, acerca de los benefic ios del proyecto. 

 

 

 

 

 
 

 
1 

 

 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen

te te 

 

 

 
 

 
3 

 

 

 
 

 
MODERADO 

 

 

 
 

 
4 

 

 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 

 

 
 

 
SI 

 

 

 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 

 
 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 

 

 
 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 

 

 

 
Informes fermentes de 

interventoría e informes de 

supervis ión 

 

 

 
 

 
mensual 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
TRATAMIENTO 

 

1
. 

N
ú
m

er
o
 

 

2
. 

C
la

s
e 

 

3
. 

F
u

e
n

te
 

 

4
. 
E

ta
p

a 

 

5
. 

T
ip

o
 

 

 

 
6. Descripción 

 

 

 
7. Consecuencia de la ocurrencia del evento 

      
8
. 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

    
9
. 

Im
p

a
c

to
 

 
1
0
. 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

    
1
1
. 

C
a
te

g
o

rí
a

 

 

 

 
12. ¿A quién se le asigna? 

 

 

 
13. Tratamiento / Control a ser implementado 

Impacto después del tratamiento  

 
18. ¿Afecta la 

ejecución del 

contrato? 

 

 
19. Responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

 
 

20. Fecha estimada en que 

se inicia el tratamiento 

 

 
21. Fecha estimada en 

que se completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

    

1
4
. 

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d
 

     

1
5
. 
Im

p
a
c
to

 

 1
6
. 
V

a
lo

ra
ci

ó
n
 

   1
7
. 

C
a
te

g
o

rí
a  

 

22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 
 

23. Periodicidad 
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Demoras ocasionadas por paros, huelgas de 

naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del 

contratista. 

 
 
 

 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 
 
 

 

 
1 

 
 
 

 
 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente 

 
 
 

 

 
3 

 
 
 

 

 
MODERADO  

 
 
 

 

 
4 

 
 
 

 

 
Riesgo Bajo 

 
 
 

 
 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 
 
 

 

*Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación 

anormal del mismo. 

 
 
 

 

 
1 

 
 
 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen

te 

 
 
 

 

 
2 

 
 
 

 

 
MENOR 

 
 
 

 

 
3 

 
 
 

 

 
Riesgo Bajo 

 
 
 

 

 
SI 

 
 
 

 
CONTR ATISTA, 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

INTERVENTORÍA 

 
 
 

 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 
 
 

 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 
 
 

 
Informes mensuales de 

interventoría e informes de 

supervis ión 

 
 
 

 

 
mensual 
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Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos 

necesarios para la ejecución del contrato 

 
 

 

 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 
 

 

 

 
4 

 
 

 

 
Probable 

(probablemente va a 

ocurrir 

 
 

 

 

 
3 

 
 

 

 

 
MODERADO  

 
 

 

 

 
7 

 
 

 

 

 
Riesgo Alto 

 
 

 

 

 
CONTR ATISTA 100% 

 
*Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado 

para la protección de los bienes 

 
*Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de 

la ejecución contractual 

 

*Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que 

aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra 

 
 

 

 

 
2 

 
 

 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 
 

 

 

 
2 

 
 

 

 

 
MENOR 

 
 

 

 

 
4 

 
 

 

 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 

 

 
SI 

 
 

 

 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 

 

 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 
 

 

 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 
 

 

 
 

Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 

 

 

 
Permanente 



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. V-3 
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Perdida o daño de la información fís ica o digital  

 
 

 
 

 
Atrasos en el desarrollo del contrato 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
 
 

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente 

 
 

 
 

 
4 

 
 

 
 

 
MAYOR 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

 
Riesgo Medio  

 
 

 
 

 
CONTR ATISTA 100% 

 
 

 
 

*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su 

cargo 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen

te 

 
 

 
 

 
3 

 
 

 
 

 
MODERADO 

 
 

 
 

 
4 

 
 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 
 

 
NO 

 
 

 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 

 
 
 

Desde la aprobación 

de la póliza 

 
 

 
 
 

Hasta la vigencia 

de la póliza 

 
 

 
 
 

Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 

 
 

 
Permanente 
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Variación en las tasas de cambio con incidencia al alza 

el cual afecte el contrato, cuya asunción será sobre la 

diferencia de lo previsto en la etapa de planeación. 

 
 

 
Incremento del valor de los bienes 

importados. 

 
 

 
 

2 

 
 

 
Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 
 

 
 

3 

 
 

 
 

MODERADO  

 
 

 
 

5 

 
 

 
 

Riesgo Medio  

 
 

 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50% 

 
 

 
*Compra antic ipada por parte del contratista de bienes o materiales 

requeridos. 

 
 

 
 

1 

 

 
Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalmen

te 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

INS IGNIFIC ANTE  

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

Riesgo Bajo 

 
 

 
 

SI 

 
 

 
CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 

 

Desde la aprobación 

de los estudios y 

diseños 

 
 

 
Entrega de las 

obras 

 
 

 
Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 

 
 

Permanente 
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Retrasos en la entrega de las obras. 

 
 
 

 
Incumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato y la 

programación de obra, generando 

mayor permanencia en la obra por 

parte de la interventoría  

 
 
 
 

 
 

3 

 
 
 
 

 

 
Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento) 

 
 
 
 

 
 

4 

 
 
 
 

 
 

MAYOR 

 
 
 
 

 
 

7 

 
 
 
 

 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 

 
 

CONTR ATISTA 100% 

 

*Seguimiento permanente de la interventoría y la supervis ión, a la 

ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades, planes 

y programas. 

*El contratista debe asumir los costos adic ionales generados por la mayor 

permanencia en obra por parte de la interventoría.  

*En caso de que se materialice el riesgo el contratista saldrá de manera 

inmediata a ejercer las acciones correctivas y restablecer el plazo 

contractual para realizar la entrega de los parques.  

 
 
 
 

 
 

3 

 
 
 
 

 
Posible (puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento) 

 
 
 
 

 
 

3 

 
 
 
 

 
 

MODERADO 

 
 
 
 

 
 

6 

 
 
 
 

 
 

Riesgo Alto 

 
 
 
 

 
 

SI 

 
 
 
 

 

 
CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 
 
 

 

 
Desde la suscripción 

del acta de inic io 

 
 
 
 

 

 
terminación del 

plazo de ejecución  

 
 
 
 

 

 
Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 
 
 

 
 

Permanente 
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Retrasos en la entrega de los documentos necesarios 

para la integración del equipo técnico, con el personal 

clave. 

 

 

 

Atrasos en la etapa de pre 

construcción que impactan 

negativamente en desarrollo del 

contrato  

 

 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 

Casi cierto 

 

 
 
 
 

5 

 

 
 

 
CATASTRÓFI 

CO 

 

 
 
 
 

10 

 

 
 
 
 

Riesgo Extremo 

 

 
 
 
 

CONTR ATISTA 100% 

 

 

 

*Aplicar acuerdo de nivel de servic ios (ANS). 

 
*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos de interventoría por 

mayor permanencia de esta. 

 

 
 
 
 

2 

 

 

 
Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

MODERADO 

 

 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 

Riesgo Medio  

 

 
 
 
 

SI 

 

 
 

 
CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 

 
Desde la suscripción 

del acta de inic io 

 

 
 
 

Hasta la 

terminación del 

contrato  

 

 

 
*Seguimiento permanente del 

contratista y el interventor a las 

actividades de la etapa de 

coordinación. 

 

 
 
 
 

Permanente 
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Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Anális is y 

Precios Unitarios; y, ii) El Listado de insumos. 

 

Atrasos en la etapa de 

preconstrucción que impactan 

negativamente en desarrollo del 

contrato, por causas atribuibles al 

contratista. 

 

 

 
5 

 

 

 
Casi cierto 

 

 

 
5 

 

 
 

CATASTRÓFI 

CO 

 

 

 
10 

 

 

 
Riesgo Extremo 

 

 

 
CONTR ATISTA 100% 

 

*Aplicar acuerdo de nivel de servic ios. 

 
*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos de interventoría por 

mayor permanencia de esta. 

 

 

 
2 

 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente 

) 

 

 

 
3 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 
5 

 

 

 
Riesgo Medio  

 

 

 
SI 

 

 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 

 
 

Desde la suscripción 

del acta de inic io 

 

 
Hasta la 

terminación del 

contrato  

 

*Seguimiento permanente del 

contratista y el interventor a las 

actividades de la etapa de 

coordinación. 

 

 

 
Permanente 
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Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito 

que generen un impacto adverso sobre la ejecución del 

contrato. 

Imposibilidad de cumplir el objeto del 

contrato. Imposibilidad total o parcial 

de ejecutar el contrato. Que se 

causen daños en la vida, integridad 

fís ica o patrimonio de las personas. 

2 Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento 

5 
MAYOR 

7 Riesgo Alto  
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  50% 

 

CONTR ATISTA 50%  

Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente 

exigidas.  Dependiendo del evento y su magnitud, solic itud de medidas 

contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, 

pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. 

Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen 

al Contratista, así como los deducibles, el demerito por uso y la 

obsolescencia tecnológica. 

2 Posible (puede 
ocurrrir en 
cualquier 
momento 

 
 

 
3 

 
 

 
MODERADO  

 
 

 
5 

 
 

 
Riesgo Medio  

 
 
 

SI 

 
CONTR ATISTA E 
INTERVENTOR ÍA 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 
 
 

Desde la suscripción 
del acta de inic io 

 

 
Hasta la 
terminación del 
contrato  

 

*Seguimiento permanente del 
contratista y el interventor a las 
actividades de la etapa de 

coordinación. 

 
 

 
Permanente 
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lí
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  Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito que generen un impacto adverso sobre la 

ejecución del contrato, exclusivamente referidos a: a) 

actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o 

no declarada; c) guerra c ivil; d) golpe de estado; e) 

conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las 

cuales no participe directamente el Contratista ni sean 

promovidas por éste o sus empleados de dirección, 

manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o 

biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones 

geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) 

Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos.  

Imposibilidad de cumplir el objeto del 

contrato. Imposibilidad total o parcial 

de ejecutar el contrato. Que se 

causen daños en la vida, integridad 

fís ica o patrimonio de las personas  

 

 
 
 

2 

 

 

 

Improbable (puede 

ocurrir ocasionalmente) 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

MODERADO  

 

 
 
 

5 

 

 
 
 

Riesgo Medio  

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  100% 
 

Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del  

evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir 

desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta 

la terminación del contrato 

2 Improbable 

(puede ocurrir 
ocasionalmente 

3  

 

 
MODERADO  

 

 

 
5 

 

 

 
Riesgo Medio  

 

 
 
 

SI 

 

CONTR ATISTA E 
INTERVENTOR ÍA 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE   

 

 
 

Desde la suscripción 
del acta de inic io 

 

 
Hasta la 
terminación del 

contrato  

El grupo de Gestión Corporativa 

de La Entidad deberá incluir 
anualmente dentro de la 
planeación financiera lo 
correspondiente a la contratación 

de las pólizas de seguro 
necesarias. Las partes acordarán 
las medidas contractuales 
pertinentes de conformidad con la 

información de que dispongan,  
principalmente la suministrada 
por las distintas entidades del 
Estado según su competencia, y 

lo que identifique la supervis ión 
del contrato. 

 

 
 
 
 

 
Permanente 
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Cierre de las Áreas Protegidas no contempladas en los 

documentos del presente proceso. 

Afectaciones económicas para El 

Contratista por la posible disminución 

de ingresos y suspensión parcial o 

total de la ejecución del contrato. 

2 Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento 

4 
MODERADO 

6 Riesgo Alto 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  100% 
 

Tomar las precauciones necesarias para no tomar la decisión del c ierre 

de las áreas protegidas; previo al posible c ierre realizar el anális is de los 

impactos ambientales, sociales y económicos; y hacer los acuerdos 

necesarios con El Contratista para minimizar las consecuencias de la 

decis ión del posible cierre. 

1 Improbable 

(puede ocurrir 
ocasionalmente 

2 MODERADO  3  

 
Riesgo Bajo 

 

 
SI 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE   

 

 
 

Desde la suscripción 
del acta de inic io 

 

 
Hasta la 
terminación del 

contrato  

Supervis ión permanente de La 

Entidad sobre las obligaciones del 
contrato que permitirá la 
verificación de la s ituación que se 
presente sobre el tema.  

 

 
 

Permanente 
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Demoras en la liquidación del contrato de Obra por 

causas atribuibles al contratista 

 
 

 
Atraso en la liquidación del contrato 

 
 

 
3 

 
 
 

Posible (puede ocurrrir 

en cualquier momento) 

 
 

 
3 

 
 

 
MODERADO  

 
 

 
6 

 
 

 
Riesgo Alto 

 
 

 
CONTR ATISTA 100% 

 
 

 
Requerir al contratista por el incumplimiento 

 
 

 
2 

 

Improbable 

(puede ocurrir 

ocasionalmente

) 

 
 

 
2 

 
 

 
MENOR 

 
 

 
4 

 
 

 
Riesgo Bajo 

 
 

 
NO 

 
 
 

CONTR ATISTA E 

INTERVENTOR ÍA 

 
 
 

Desde la suscripción 

del acta de inic io 

 

Hasta el c ierre del 

expediente con el 

vencimiento de las 

garantías  

 
 
 

Informes de interventoría e 

informes de supervis ión 

 
 

 
Permanente 

 

 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

1 

ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR  
 

 
6HJ~Q�HO�GHFUHWR������GH�������HQ�VX�DUWtFXOR�����������������HO�FXDO�VHxDOD��³/D�(QWLGDG�(VWDWDO�GHEH�KDFHU��GXUDQWH�OD�
etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe 
dejar constancia de este análisis en los DRFXPHQWRV�GHO�3URFHVR´��\�HO�DUWtFXOR����������������(YDOXDFLyQ�GHO�5LHVJR�
³(YDOXDFLyQ�GHO�5LHVJR��/D�(QWLGDG�(VWDWDO�GHEH�HYDOXDU�HO�5LHVJR�TXH�HO�3URFHVR�GH�&RQWUDWDFLyQ�UHSUHVHQWD�SDUD�HO�
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
&RPSUD�(ILFLHQWH´, siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente a través de la Guía para Elaboración 
de Estudios del Sector, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación y el Manual de la Modalidad de 
Selección, procede a realizar el presente Estudio del Sector como parte del Proceso de Contratación.  
 
GENERALIDADES 
 
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
Objeto a contratar:  
³5HDOL]DU� ORV�HVWXGLRV�WpFQLFRV��DMXVWHV�D� ORV�GLVHxRV��\� ODV�REUDV�SDUD� OD� LQIUDHVWUXFWXUD�HFRWXUtVWLFD�\�GH�FRQWURO�\�
YLJLODQFLD�HQ�HO�311�HO�&RFX\´ 
 
Denominación Técnica del Servicio:  
Teniendo en cuenta el Clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) desarrollado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación DUN& Bradstreet (D&B), el cual 
en su versión en español corresponde al portal de Colombia Compra Eficiente, el presente proceso se encuentra 
clasificado bajo las siguientes codificaciones: 
 

Clasificación 
        UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

77111501 Servicios medio ambientales Protección medio ambiental Servicios de seguridad 
ambiental 

Servicios de 
protección al paisaje 

80101604 Servicios de gestión, servicios 
profesionales de empresa y 
servicios administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de Proyectos Planificación o 
administración de  
proyectos 

ANEXO No. 20
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81101500 Servicios basados en Ingeniería, 
investigación y tecnología. 

Servicios profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura. 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura. 

Ingeniería 
arquitectónica. 

 
95111617 

Terrenos, edificios, estructuras y 
vías 

Vías Vías de tráfico abierto Sendero peatonal 

 
 
ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR 
 
ASPECTOS GENERALES  

La construcción es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. Su comportamiento 
es un instrumento clave en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas 
gubernamentales. Por ende, las actividades derivadas de la inversión en este sector resultan indispensables para la 
correcta toma de decisiones de los entes públicos. 

El sector de las obras civiles está catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. El 
tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la 
formación del ingreso y producto nacional. 
 
Variables Macro, Meso y Micro económicas. Introducción cifras del sector. 

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 
instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo 
económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 
puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de 
refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de 
la construcción como proveedores directos. 
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La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona 
soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías 
para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto 
ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a 
la industria. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que primordialmente se 
dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Esta última, a su vez, se desagrega en 
públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con 
la construcción, tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados 
en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados directamente, 
entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de 
recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al 
estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran importancia dentro de 
las cuales encontramos: 
 
El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del PIB. Las 
elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención de importantes 
beneficios financieros. 
 
La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera de pedidos que 
garantice una rentabilidad suficiente de la constructora. 
 
El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo, pese a tener que 
afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son claramente superiores al resto de 
sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos financieros. 
 
La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, con el fin de garantizar 
fuentes de ingresos recurrentes. 
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El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la economía. 
Las constructoras medianas suelen presentar rentabilidad más elevadas. Son constructoras con un alto conocimiento 
de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad concreta. 
 
La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza no son 
transportables. 
 
Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los sectores de 
gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de 
energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya que pueden 
pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo concesión administrativa. 
 
Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o estallar, resulta 
insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 
 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, las cifras de Producto Interno Bruto PIB 
del país publicadas como versión más reciente, el cuarto trimestre de 2020 (preliminar), publicado el 15 de febrero de 
2021 muestra lo siguiente: 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
prpreliminar  

pprovisional 
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El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr respecto al año 2019p. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
x Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
x Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% respecto al mismo periodo 
de 2019p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
x Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).  
x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
x Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  
 
x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%.  
x Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores crece 7,7%.  
x Industrias manufactureras crece 7,3% 
 
Para el año 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 
x Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.  
x Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
decrece 28,9%.  
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x Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) decrece 27,3%. 
 
En el cuarto trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 27,7% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 
x Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 26,5%.  
x Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
decrece 29,6%.  
x Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) decrece 27,5%.  
 

 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de la construcción decrece en 0,2%, explicado por:  
x Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,4%.  
x Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
decrece 3,8%.  
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x Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) crece 1,7%. 
 

 
 
Así mismo, el DANE presenta Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC); y en su último boletín 
publicado el pasado 8 de marzo de 2021, en el que se registra la información del IV cuarto trimestre de 2020 (octubre - 
diciembre), el PIB a precios constantes disminuyó 3,6% con relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado 
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 27,7% del valor agregado del sector 
construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado 
de las edificaciones (-26,5%), el valor agregado de las actividades especializadas (-27,5%) y el valor agregado de las 
obras civiles (-29,6%). 
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 Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2020 (octubre ± diciembre) frente al 

mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que cada uno de estos países 

presentó un decrecimiento significativo, la mayor disminución es presentada por México (-4,3%). En lo referente al valor 
agregado de la construcción, se observa un decrecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (-27,7%) y México 

(-9,8%), siendo más significativo el de Colombia. Por el contrario, en Perú se observa un importante crecimiento del 
19,0% con relación al mismo trimestre de 2019. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dentro de los parámetros del sector, es importante observar tres aspectos que inciden en el crecimiento del mismo 
comparativamente con el año inmediatamente anterior en lo concerniente a los pagos efectuados y las obligaciones 
adquiridas para la construcción de obras civiles, mostrando un crecimiento importante con una incidencia en el P.I.B. 
de consideración. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un 
país, su medición y análisis en cuanto su comportamiento son determinantes en el diseño de políticas macroeconómicas 
y en la elaboración de planes y programas gubernamentales; debido a esto, las estadísticas derivadas de la inversión 
en el sector resultan indispensables en la toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. 
 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del indicador 
de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolución trimestral de la inversión 
real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB 
trimestral del subsector. 
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos (4001); vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
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transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); 
construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, 
líneas de comunicación y energía (4004); y otras obras de ingeniería (4008). 

 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 22,2%, frente al mismo 
trimestre de 2019.  
 
Durante el período comprendido entre el I trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, los pagos efectuados en obras 
civiles por parte de las entidades públicas y empresas privadas registraron una disminución de 18,2% respecto a los 
desembolsos realizados en el acumulado doce meses hasta el IV trimestre de 2019. 
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A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020.  
 

 
 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles 
y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y 
contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el 
decrecimiento de los pagos para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
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Durante el cuarto trimestre de 2020 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una disminución de 32,1%, 
frente al mismo trimestre de 2019.  
 
A continuación, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles del cuarto trimestre de 2020.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Las obligaciones del grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de 
subterráneos presentaron una disminución de 36,0% y aportaron -16,2 puntos porcentuales a la variación anual, como 
resultado de los menores recursos obligados para la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías 
interurbanas. 
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El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 13 investigaciones, 
categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se 
publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. 
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Para el trimestre móvil noviembre 2020 ± enero 2021, 1.524 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 85,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.302 miles de personas) y el 14,5% (222 miles 
de personas) en centros poblados y rural disperso. 
 
En el trimestre móvil noviembre 2020 ± enero 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 20.896 miles de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,3% de los ocupados. Respecto al 
trimestre móvil noviembre 2020 ± enero 2021, la población ocupada en el total nacional disminuyó 6,7%, mientras que 
los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 4,0%.  
 
El ICCP registró una variación mensual de 0,93% en enero de 2021 en comparación con diciembre de 2020. Este 
resultado es inferior en 0,05 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (0,98%) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En enero de 2021, los grupos de materiales (1,25%) y mano de obra (1,12%) registraron variaciones por encima de la 
media, mientras que equipo (0,61%) y transporte (0,09%) mostraron comportamientos inferiores a la media (0,93%).  
 
Los grupos de mano de obra (1,12%), materiales (1,25%) y equipo (0,61%) fueron los que se destacaron por su 
contribución positiva en el mes con 0,93 puntos porcentuales la variación mensual del Índice de Costos de la 
Construcción Pesada. 
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Inflación y Tasa de Cambio.  
Las proyecciones para el año 2021 tanto para la inflación como para la TRM, de acuerdo al estudio realizado por 
entidades financieras privadas se resume en el siguiente cuadro, donde la INFLACIÓN asciende a 3,0% y la TRM a 
3,200 
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Gremios y/o Asociaciones. 
 
En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, tales como los productores o 
proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales del sector, entidades estatales, entre otras. A 
continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que participan del sector de las obras civiles 
y el manejo ambiental que influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado.      
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ASPECTOS TECNICOS  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, como ente rector de la gestión del ambiente y los recursos naturales, 
orienta y regula el ordenamiento ambiental del territorio, define las políticas del aprovechamiento sostenible y 
establece los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en materia de Áreas protegidas; así mismo formula la 
política en materia del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
Por su parte Parques Nacionales Naturales de Colombia es una Unidad Administrativa Especial, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con jurisdicción en todo el territorio nacional que tiene entre sus funciones velar por 
la conservación de las Áreas de especial importancia ecosistémica. 
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El Parque Nacional Natural el Cocuy es una de las áreas protegidas con vocación ecoturística del Sistema de Parques 
Nacionales de Colombia. 
 
La gobernanza ambiental y turística del territorio, se convierte en una oportunidad para mejorar la calidad de la oferta 
basada en experiencias de visita orientadas al turismo de naturaleza. 
 
De acuerdo con lo anterior, es de gran relevancia ordenar la actividad ecoturística del PNN Cocuy como una política 
que permita aportar a los objetivos de conservación de los ecosistemas estratégicos del área protegida, la 
dinamización de la economía regional, la generación de espacios para la educación ambiental a través de experiencias 
de visita únicas y aportar a las proyecciones en materia de turismo de naturaleza que tiene el país. 
 
Desde al año 2017 a agosto de 2021 en el PNN El Cocuy han ingresado cerca de 61.362 personas por las rutas de 
Lagunillas, Laguna grande y Ritacuba. Con el propósito de brindar condiciones adecuadas para los visitantes que 
ingresan al Área Protegida por los tres senderos autorizados, se requieren mejorar la infraestructura, en este caso 
específico senderos, puentes, pasarelas y pasos peligrosos, con el fin de poder brindar una mejor y segura experiencia 
de visita. 
 
En el Plan de Ordenamiento Ecoturístico que se viene desarrollando el PNN El Cocuy contempla dentro de su 
componente el ecoturismo como estrategia de conservación. En este sentido y con el fin de evitar los impactos sobre 
los recursos naturales es urgente la adecuación de infraestructura que permita implementar un turismo sostenible. 
 
Las intervenciones que se pretenden adelantar están plenamente integradas en el entorno, son de bajo impacto, con 
altos estándares de calidad para mejorar la experiencia del visitante, dentro del respeto de la biodiversidad del lugar 
y en las zonas permitidas dentro del PMA. 
 
Para poder definir los requerimientos técnicos de acuerdo a las necesidades del Área Protegida, se definen los puntos 
a intervenir en los tramos de los senderos Sendero Ritacuba, Sendero La Esperanza / Laguna Grande y Lagunillas / 
Pulpito que se encuentran dentro del perímetro del PNN en zonas de anegamiento, protección de cuerpos de agua y 
para disminuir el impacto en sitios específicos de los senderos. Proyectando las siguientes obras de infraestructura:  
  
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS PNN EL COCUY 

      

OBRA USO TIPO DE INTERVENCIÓN CANTIDAD 
LONGITUD 
ESTIMADA 

(ML) 

SUBTOTAL 
LONGITUD 
ESTIMADA 

SENDERO 
LAGUNILLAS/PULPITO 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Puente P3 en Madera 
Inmunizada 1 6 6 
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Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Plataforma en Madera 
Inmunizada P4 y P5  2 35 70 

 
 

OBRA USO TIPO DE INTERVENCIÓN CANTIDAD 
LONGITUD 
ESTIMADA 

(ML) 

SUBTOTAL 
LONGITUD 
ESTIMADA 

SENDERO  
LA ESPERANZA 

/LAGUNA GRANDE  

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Puente P19, en Madera 
Inmunizada 1 16 16 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Puente P20, en Madera 
Inmunizada 1 8 8 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Puente P21, en Madera 
Inmunizada 1 9 9 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Plataforma en Madera 
Inmunizada P14, P15, P16, P17 

y P18 
1 

8 
14 
8 
3 

25 

        58 

 

OBRA USO TIPO DE INTERVENCIÓN CANTIDAD 
LONGITUD 
ESTIMADA 

(ML) 

SUBTOTAL 
LONGITUD 
ESTIMADA 

SENDERO  
RITACUBA 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Construcción filtro de drenaje 
P6, P7, P8, P9, P10, P11 1 

6  
6 
6 
6 
6 

10 

40 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia 

Plataforma en Madera 
Inmunizada P12, P14, P16 1 

14 
40 
5 

59 

Ecoturismo y 
Control y Vigilancia Puentes P13, P15 y P17 3 6 18 

 
TOTAL, LONGITUD PUENTES 57 ml 

TOTAL, LONGITUD PLATAFORMAS 187ml 
TOTAL, LONGITUD DE FILTROS 40 ml 
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Así mismo se determina que se deben llevar a cabo actividades antes, durante y después de la ejecución: 
 

x Estudios preliminares 
 

x Apropiación, revisión y ajuste a los prototipos  
 

x Construcción 
 

x Recomendaciones para mantenimiento de las obras. 
 
Para este tipo de proyectos, que gozan de un grado de complejidad, se establece para el cumplimiento del objeto 
contractual realizar el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato mediante una interventoría, la cual 
asegurará el cumplimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental. 
 
Los demás aspectos técnicos definidos para el presente proceso, se encuentran establecidos en el documento Anexo 
Técnico 2. 
 
ASPECTOS REGULATORIO  
 
Dando cumplimiento a lo definido en el decreto número 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6., del deber de análisis 
de las Entidades Estatales, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo, y la guía para la elaboración de estudio del 
sector de CCE (G-EES- 02), el análisis técnico, regulatorio y de riesgos, se encuentra contenido en los anexos que 
hacen parte del presente proceso de contratación, tales como matriz de riesgos, obligaciones del contratista, personal 
requerido y normativa como:  
 
La Norma técnica Colombiana Sismo Resistente NSR-10, reglamenta los sistemas estructurales permitidos, los 
materiales que se deben utilizar y los procedimientos para la ejecución de las obras.  
 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, actualizo y reemplazó el Reglamento NSR- 98, 
teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de la población colombiana dado que cerca del 87% de la población habita en 
zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Dado que la reglamentación sismo resistente corresponde a un documento 
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tecnológico, ésta se actualiza con alguna periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de diseño y las 
experiencias que se haya tenido con sismos recientes. 
 
Otras normas 
 
x NTC Normas Técnicas Colombianas - Ingeniería Civil y Arquitectura entre otras. 
x Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente 
x Norma Técnica Colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental Colombiano) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, por la cual establecen criterios ambientales para el diseño y construcción de edificaciones 
sostenibles con uso diferente a vivienda. 

x Cumplir con las normas ambientales vigentes emitidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 
x Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 en los casos que aplique 
x Norma Colombiana de Diseño de Puentes ± LRFD ± CCP 14 
x AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges 
 
Aplican los requerimientos establecidos por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO-
RESISTENTES:  
 
x Norma: NSR-10 (Reglamento de Construcciones Sismo- Resistentes). Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008, 

Decreto 019 de 2012 y los decretos:  
x Decreto: 926 del 19 de marzo 2010. 
x Decreto: 2525 del 13 de julio de 2010. 
x Decreto: 092 del 17 de enero de 2011. 
x Decreto: 340 del 13 de febrero de 2012.  
 
Se debe dar cumplimiento a la resolución 531de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por medio 
de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 
 
Otras Normas Aplicables 
 
x NTC 1646 Maderas. Madera Aserrada Para Construcción. Dimensiones, Clasificación Y Defectos. 
x NTC 2500 Uso De La Madera En La Construcción 
x NTC 2610 Maderas. Preservativo Para Madera. Sales CCA. 
x NTC 824 Maderas. Glosario De Defectos. 
x NTC 1764 Maderas. Preservativos CCA Para Madera. 
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x Manual de diseño para maderas del Acuerdo de Cartagena. 
x Manual de clasificación visual para madera estructural de la junta del Acuerdo De Cartagena. 
 
 
 
NOTA: Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas colombianas 
NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), cuando la NTC no regule el 
material. 
 
ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

Este numeral pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y demanda, que permitan 
identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de adquisición realizados por la 
entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad. 

OFERTA  
 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en Colombia existen 96.650 empresas registradas en 
la industria de la construcción, las cuales se clasifican así: 
 

¾ Por actividad según códigos CIIU: 

 
Código Descripción No. Empresas 
F41 Construcción de edificios 26.308 
F42 Obras de ingeniería civil 29.513 
F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 
40.829 

Total, de Empresas Encontradas 96.650 
Datos; df, Cámara de Comercio de Bogotá 

 
En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras de Ingeniera 
civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio público y 
Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de 
fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 
 

Tamaño Descripción No. Empresas 
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Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

83.760 

 
Pequeñas 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

8.364 

Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2.440 

Grandes Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

649 

 
De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay cerca de tres mil (3.000) empresas entre grandes      y 
medianas que realizan actividades de construcción, obras de ingeniería civil, y actividades especializadas, que dada su 
capacidad financiera y organizacional podrían participar como oferente en los diferentes procesos de contratación 
realizados por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo en los eslabones finales de la cadena. 
 
Es pertinente recordar que las obras se consideran únicas; no hay dos proyectos iguales entre sí, aunque compartan el 
mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son disimiles; ya sea por su producto, o por los 
materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos diferentes para su ejecución. Estas 
construcciones se pueden clasificar en dos grupos: 
 
a) Construcción de edificios. 
b) Obras de ingeniería civil. 
c) Actividades especializadas. 
 

Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus servicios de 
construcción de infraestructura que cuentan con experiencia en el histórico de procesos de Parques Nacionales 
Naturales: 

 
9 URBANA CONSTRUCCIONES SAS. 
9 HC CONSTRUCCIONES LTDA 
9 CONSORCIO PARQUES NATURALES 2018 
9 CONSORCIO SOLUCIONES VERDES 
9 MARA LTDA 
9 CONSORCIO PCI-CORALES 
9 CUMBRE INGENIERÍA S.A.S 
9 CONSORCIO ESTORAQUES 
9 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES & CONSULTORES SAS 
9 CONSORCIO OBRAS CIVILES 
9 UNIÓN TEMPORAL GUANENTÁ 2018 
9 TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA SAS 
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9 CONSORCIO PLAZA NUEVA 
9 CONSORCIO MAPASA 
9 BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 
9 INVERSIONES CLH S.A.  
9 UT LA TEBAIDA 
9 CONSORCIO VILLANUEVA 
9 CONSORCIO CONSTRUCTORES SALENTO 
 

 
Así mismo, el directorio de la Industria de la construcción de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL 
permite identificar empresas consultoras en el área de la ingeniería y arquitectura, entre ellas: 
 

9 EDEFI CONSTRUCCIONES S.A.S 
9 MÉNSULA S.A. 
9 MUROS Y TECHOS S.A. - INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
9 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DINÁMICA LTDA 
9 A.E. INGENIEROS CIVILES S.A.S 
9 CONARING S.A.S. 
9 ACEVEDO SERRANO MARIA ISABEL 
9 ACF S.A.S 
9 SACHAR S.A.S 
9 ALBORNOZ ROMO S.A.S 
9 AMV S.A - ASOCIADOS MARÍN VALENCIA S.A. 
9 ANDES CONSTRUCTORA S.A.S 
9 COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A - C.A.S.A 
9 A.I.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A 
9 57UNO ARQUITECTUTRA 
9 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. 
9 PROINPA LTDA. 
9 BENJAMÍN SÁNCHEZ & CIA S.A 
9 FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS S.A.S 
9 H3 ARQUITECTURA S.A.S 
9 P.I. ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S 
9 AC&C S.A.S 
9 FRACTAL ARQUITECTOS CONSTRUCTORES 

 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

24 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura ² CCI agremia a las empresas que se 
dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su 
creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 
 
De acuerdo con la información y gremios afiliados a la cámara colombiana de infraestructura, se encuentra que los 
sectores con mayor incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de sectores 
tienen una repercusión mucho menor.  
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Es de pertinente aclarar que: 
 

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
 
2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales 

desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan 
todo el mercado en sí. 

 
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, 

se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
 

 
 
DEMANDA 
Entendiendo que el proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características particulares al tratarse de etapas 
de estudios, apropiación de diseños y obras y que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos por 
la localización de las obras y la tipología constructiva. Se consultaron aquellos procesos demandados por las diferentes 
entidades (plataformas SECOP I Y II e históricos de contratos de FONTUR) y que guardan similitud en los componentes 
del objeto contractual, las actividades a realizar, los plazos y se encuentran en el sector del presente estudio, 
identificando los siguientes: 
 
 
 
 

ENTIDAD PROCESO AÑO OBJETO PLAZO OBRA (MESES) DESCRIPCIÓN   PRESUPUESTO  A I U 

MUNICIPIO 
DE 

PIAMONTE 

AMPC-
IPMC-043-

2020 
2020 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO 
HACHAYACO, EN LA VÍA 65CC01 CRUCE RUTA 6501 
(MIRAFLORES) ± NÁPOLES- LA PRIMAVERA EN EL 
MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA 

1 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  $ 24.450.000,00 N/A 

MUNICIPIO 
DE ALMEIDA 

ALM-MC-
CN-003-

2020 
2020 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA 
EL CHITAL EN EL SECTOR PUENTE BONILLA PARA LA 
COMUNIACIÓN DE LAS VEREDAS ROSAL Y YAVIR CON 
LA VEREDA TONA DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA  

1,3 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  $ 24.440.000,00 N/A 
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ALCALDIA 
SANTA 
MARTA 

GI045 DE 
2019 2019 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CUATRO PUENTES PEATONALES UBICADOS EN 
CALABAZO, QUEBRADA LA LINEA - GUACHACA, 
CABAÑAS DE MINCA, Y EN EL ASENTAMIENTO 
INDIGENA CHIMILLA NAAARAKAJMANTA EN LA ZONA 
RURAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA 

1 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  $ 70.154.081,00 N/A 

 
 

ENTIDAD PROCESO AÑO OBJETO PLAZO OBRA (MESES) DESCRIPCIÓN   PRESUPUESTO  A I U 

ALCALDIA 
DE MITU 

LP-AMM-
008 2013 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
PEATONALES EN MADERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED 
CAMINERA EN LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MITU 
DEPARTAMENTO DEL VAUPES 

6 

PUENTES DE 50 
METROS DE 
LONGITUD 

 
CANTIDAD 7 

$ 239.020.002,97 25,00% 2,00% 3,00% 

FONTUR FNTP-005-
2020 2020 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL 
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA 
IGUAQUE 

6 
INTERVENCIÓN DE 

ESCALERAS, 
PLATAFORMAS, 

SENDEROS 

$ 
1.377.460.415,00 25,00% 1,00% 6,00% 

ALCALDIA 
DE MITU 

LP-AMM-
021 2013 

CONSTRUCCION DE PUENTES 
PEATONALES EN MADERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA RED 
CAMINERA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MITU, 
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS ± 
SEGUNDA FASE 

6 

PUENTES DE 50 
METROS DE 
LONGITUD  

 
 CANTIDAD 10 

$ 403.971.577,10 NO EVIDENCIA 

 
 
 
 
ANALISIS DE PRECIOS  
 
Para fijar el presupuesto oficial de este proceso de contratación, se realizó la siguiente metodología: 
 
Una vez definidas las necesidades a suplir mediante el proyecto objeto del presente proceso, se establecieron las 
intervenciones a realizar. Dada la particularidad de la infraestructura que se pretende ejecutar en el Parque Nacional 
Natural El Cocuy para establecer los costos del proyecto se procedió a analizar cada caso en específico.    
 
Por lo anterior el análisis de precios del presente estudio de mercado se divide de acuerdo al objeto contractual en 
etapas de estudios, diseños y obras. 
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ETAPA DE ESTUDIOS  
 
La metodología para la estimación de los valores del proceso en la etapa de estudios comprende la realización de 
un comparativo de los diferentes precios que se registran en el mercado, a través de un análisis estadístico por media 
aritmética que permitió determinar un valor representativo de los datos, lo anterior aplicado a la información recopilada.  
 
Para calcular la media aritmética simple, se sumaron todos los valores de las referencias de los estudios analizados 
y se dividió el resultado por el número total de los procesos encontrados como similares.  
 
Para la determinación de la etapa de estudios, se tuvieron como fuentes de información la plataforma SECOP I Y II, 
y FONTUR, extractando ítems de las actividades específicas a contratar. Los procesos encontrados corresponden a 
años anteriores por lo cual se trae a valor presente por medio del índice de costos de la construcción y vivienda ICCV 
del DANE. 
 

ESTUDIOS 
SUELOS   UNIDAD   CANTIDAD  #  FUENTE   OBERVACION   VALOR 

INCIAL  
 VALOR 

ACTUALIZADO   PROMEDIO  

 ESTUDIO DE 
SUELOS    UN  1,00 

1  FONTUR   FONTUR FNTP-014-2021     $ 2.560.000,0 

 $    2.756.660  
2  SECOP  

  MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL CONTRATO 16 

DE 2016  
$ 2.500.000,0 $ 2.698.223,0 

3  SECOP  
 MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO CONTRATO 
IMC-079-2019  

$ 2.790.500,0 $ 3.011.757 

NOTA: LOS PRECIOS DE AÑOS ANTERIORES SON ACTUALIZADOS CON LOS INDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ICCV) DEL 
DANE HASTA EL AÑO 2020, PARA EL AÑO 2021 SE TOMA EL PROYECTADO CON EL INFORME DE ABRIL, LOS VALORES SE ACTUALIZAN A 

PARTIR DEL AÑO SIGUIENTE DE LA FUENTE CITADA CUANDO APLICA, Ver anexo de SOPORTES QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO 
DE MERCADO. 

 

 

 

ESTUDIOS 
HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO  
 UNIDAD   CANTIDAD  #  FUENTE   OBERVACION   VALOR 

INCIAL  
 VALOR 

ACTUALIZADO   PROMEDIO  

 ESTUDIOS 
HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO  
 UN  1,00 

1  SECOP  
 MUNICIPIO DE 

PIAMONTE 
AMPC-IPMC-043-

2020  
$ 4.000.000 $ 4.136.000 

 $    3.013.988  

2  SECOP  
 MUNICIPIO DE 

ALMEIDA 
ALM-MC-CN-003-

2020  
$ 2.500.000 $ 2.585.000 
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3  SECOP  
  ALCALDIA DE 
SANTA MARTA  
GI045 DE 2019  

$ 2.150.456 $ 2.320.964 

NOTA: LOS PRECIOS DE AÑOS ANTERIORES SON ACTUALIZADOS CON LOS INDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA (ICCV) DEL 
DANE HASTA EL AÑO 2020, PARA EL AÑO 2021 SE TOMA EL PROYECTADO CON EL INFORME DE ABRIL, LOS VALORES SE ACTUALIZAN A 

PARTIR DEL AÑO SIGUIENTE DE LA FUENTE CITADA CUANDO APLICA, Ver anexo de SOPORTES QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO 
DE MERCADO. 

 
ETAPA DE DISEÑOS 
 
La consultoría es aquella actividad que, por especializada, solo puede ser realizada por personas que tienen un gran 
conocimiento y experiencia sobre una materia o asunto específico, en cuya ejecución prevalece el ejercicio del 
intelecto;  la consultoría traduce una actividad intelectual y autónoma, ejecutada por una persona natural o jurídica, 
que se presenta, entre otras formas la emisión de conceptos, estudios, recomendaciones y opiniones, relacionadas 
con una determinada área, actividad o asunto, basadas en una experiencia que permiten dar respuestas y ofrecer 
soluciones óptimas a problemas específicos; para este tipo de contratos, el mercado, para el reconocimiento de las 
actividades desarrolladas, adopta la metodología de reembolso de costos de personal reales, afectados por un factor 
multiplicador aplicable sobre los costos de personal, más costos directos como lo han realizado las entidades en este 
tipo de contratación. 

Se estableció el personal que conformará el equipo de trabajo para la etapa de Estudios y diseños, para lo cual se 
solicitan los siguientes profesionales:   

 

 

 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN MESES CANTIDAD 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

 
Título de Ingeniero Civil con postgrado en el área de 
estructuras. Experiencia general: de cuatro (04) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia especifica certificada de tres 
(03) años como diseñador estructural de los cuales un 
(01) año sea como diseñador de estructuras livianas en 
madera 
 
 
 

100% 0,5 2 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

30 
ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA 

 
Título de Ingeniero Civil con postgrado en hidráulica o 
afines. Experiencia general certificada: de tres (03) 
años contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia especifica de dos (02) años 
en diseños hidráulicos 
 
 

100% 0,5 1 

DIBUJANTE AUTOCAD 

 
Auxiliar dibujante: Técnico o tecnólogo con 2 años de 
Experiencia general y 1 año de experiencia especifica 
certificada como dibujante en AUTOCAD 
 
 

100% 0,5 2 

 

Entre otros costos para la elaboración del proyecto se estiman, costos de oficina, elaboración de informes, 
reproducción de documentos, planos, transportes entre otros.  

Por otra parte, las tarifas del personal ofertadas en la propuesta económica tienen que afectarse por el factor 
multiplicador. 

EL Factor multiplicador contempla las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, 
tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato.  

 

 

 

 

FACTOR MULTIPLICADOR  
ITEM   % 

A. SALARIO   100,00% 

B. PRESTACIONES SOCIALES      
Cesantías  10,00% 
Intereses de cesantías  1,20% 
Primas  8,33% 
Vacaciones  4,17% 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

31 

Pensión   12,00% 
Salud   8,50% 
Riesgos profesionales  6,96% 
SENA  2,00% 
ICBF  3,00% 
Subsidio Familiar  4,00% 
Subtotal prestaciones sociales   60,16% 

SUMA A+B 160,16% 

C. COSTO DE OFICINA DE CONSULTOR     
Garantía y seguros  4,00% 
Elementos de oficina (equipo, licencia, papelería)  1,00% 
Transporte  1,00% 
Comunicaciones  1,00% 
Subtotal costos de oficina 7,00% 

SUMA A+B+C 167,16% 

TOTAL (A+B+C+D)  167,16% 
 

Tabla factor Fuente Construdata 

Teniendo en cuenta la forma en que las entidades determinan el valor de las consultorías, PNNC estima el costo de 
estos servicios, teniendo en cuenta los costos del personal requerido para la ejecución del contrato, el soporte logístico 
y los insumos necesarios para la ejecución de los servicios. Para ello se tuvo en cuenta el análisis de mercado y tabla 
de tarifas de servicios profesionales actualizadas y vigentes para el año 2021 sobre un muestreo de honorarios 
elaborada por de la secretaría de Movilidad de Bogotá, Agencia Nacional de Infraestructura, Instituto de concesiones 
e Infraestructura de Cundinamarca y Parques Nacionales Naturales de Colombia, como se ve a continuación: 

 

Secretaria Movilidad Bogotá  



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

32 
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Agencia Nacional de Infraestructura ² ANI  

 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

34 

 

 
 

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ² ICCU 
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Parques Nacionales Naturales de Colombia ² PNNC 

 

 

De acuerdo al estudio de Mercado anteriormente descrito, se aclara que dichos valores por pertenecer a contratos de 
prestación de servicios incluyen pagos globales, los cuales comprenden pagos de seguridad social y otros, así las 
cosas, se afectan los valores económicos por el factor correspondiente, y obtener el precio de servicio de personal 
requerido para el presente proceso.  

De la muestra descrita de 4 entidades solo se toman 3, elaborando el promedio por media podada ósea quitando de 
la muestra el dato que está por encima del coeficiente de variación máximo del 15%, establecido como criterio de la 
entidad, en cuanto una variación mayor arroja una muestra muy dispersa. 

Rango 
Honorarios

Valor mensual 2021 Requisito Equivalencia

Operario $1.370.936 BP + 6ME*** NA
Auxiliar $1.545.730 TB+12ME NA
Técnico 1 $1.902.173 TFT+6ME 2AES+6ME o 

TB+12METécnico 2 $2.262.044 TFT+12ME 3AES+6ME o 
TB+24METécnico 3 $2.730.447 TFT+18ME 4AES+6ME o 
TB+36MEProfesional 1 $3.235.673 TP+0 a 12ME NA

Profesional 2 $3.654.275 6 meses EP+TP+13 a 24ME NA
Profesional 3 $3.948.428 1 año EP+TP+25 a 30ME 1 año EP+TP+E+6ME
Profesional 4 $4.536.731 2 años EP+TP+31 a 36ME 2 años 

EP+TP+E+12ME
Profesional 5 $4.944.018 3 años EP+TP+E+12 a 24ME

3 años EP+TP+40 a 
45ME

Profesional 6 $5.532.323 4 años EP+TP+E+25 a 29ME
4 años EP+TP+46 a 
50ME

Profesional 7 $6.120.628 5 años EP+TP+E+30 a 34ME
5 años EP+TP+51 a 
55ME

Profesional 8 $6.471.348 6 años EP+TP+E+35 a 39ME
6 años EP+TP+56 a 
60ME

Profesional 9 $6.595.797 7 años EP+TP+E+40 a 44ME
7 años EP+TP+61 a 
65ME

Profesional 10 $7.353.804 8 años EP+TP+E+45 a 49ME
8 años EP+TP+66 a 
70ME

Asesor 1 $8.711.428 9 años EP+TP+E+50 a 54ME
9 años EP+TP+71 a 
75ME

Asesor 2 $9.311.047 10 años EP+TP+E+55 a 59ME
10 años EP+TP+76 
a 80ME

Asesor 3 $11.947.103 11 años EP+TP+E+60ME 11 años EP+TP+81ME

ME: Meses de experiencia relacionada 
EP: Experiencia profesional

TB: Título de bachiller
TFT: Título de formación técnica o 
tecnologíaTP: Título profesional
E: Titulo posgrado
AES: Años de educación superior

BP: Básica Primaria
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HONORARIOS CONSULTORIA 

PERFIL 
  

SEC 
MOVILIDAD 

BOG 
 ANI  ICCU VALOR 

PROMEDIO   
 Desviación 

estándar  
 Coeficiente de 

variación  

ESPECIALISTAS 
 (E.G. 4) (E.E. 3)  $ 3.618.548   $3.918.140   $3.152.596   $3.563.095   $385.773  11% 

ESPECIALISTAS  
(E.G. 3) (E.E. 2) 

$2.257.837 $2.938.605 $ 2.781.515  $2.659.319 $356.455 13% 

DIBUJANTE  
   $ 1.715.760   $1.501.953   $1.874.768   $1.697.494   $187.078  11% 

Tabla honorarios prestación de servicios estudio mercado 

 
ETAPA DE OBRA  
 
Teniendo en cuenta que Parques Nacionales Naturales elaboro la planimetría de los prototipos de la infraestructura a 
realizar y que dichos diseños permiten realizar cotizaciones se contactaron empresas que realizan dicho tipo de 
infraestructura y conocen los sectores y la complejidad de los lugares donde se realizaran las obras en el PNN El 
Cocuy. 

Relación de cotizaciones recibidas 
 

Número de cotizaciones Valor de la etapa de 
construcción A I U 

1. Cotización MARA LIMITADA $ 509.472.625 29% 1% 5% 
2. Cotización ING. FABIO VARGAS 

AVILA $ 570.917.160 28% 3% 5% 

3. Cotización DORADO Y ASOCIADOS $ 482.031.542 28% 3% 5% 
 

La metodología para la estimación de los valores del servicio se describe en las etapas relacionadas a 
continuación: 

 
a) Desagregación de los ítems a realizar para efectuar un comparativo de cada una de las actividades: 

se revisan las cotizaciones recibidas, para poder determinar el cumplimiento de los requisitos 
solicitados. 
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b) Cálculo de valores de correlación: cuando se tienen los distintos valores cotizados, se aplica una 

función de estadística descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos, en este 
caso se usó la media aritmética simple.  

 
Teniendo como resultado los valores de cada uno de los ítems a contratar: 
 

OBRAS SENDEROS  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO  

ITEM DESCRIPCION  PUNTO  UBICACIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 VALOR PROMEDIO 

1  OBRAS SENDERO LAGUNILLAS   

1,01 Localización y replanteo con equipo de 
topografía 

 gl  1,00  $           
2.600.000,0  

 $           
2.300.000,0  

 $           
1.700.000,0  

 $            
2.200.000,0  

1,02 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P3 
 N6° 21 

ϱϳ͘ϳ͟�tϳϮΣ�
ϭϵ�ϭϰ͘ϯ͟� 

 ml  6,00  $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

1,03 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P4 
 N6° 22 

ϭϮ͘ϲ͟�tϳϮΣ�
ϭϵ�Ϭϳ͘ϭ͟� 

 ml  35,00  $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

1,04 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P5 
 N6° 22 

ϭϯ͘ϵ͟�tϳϮΣ�
ϭϵ�Ϭϴ͘Ϭ͟� 

 ml  35,00  $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

1,05 
ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS HASTA SITIO AUTORIZADO POR 
EL PNN EL COCUY 

general   día  4,00  $              
900.000,0  

 $           
1.000.000,0  

 $              
850.000,0  

 $               
916.667,0  

2,00  OBRAS SENDERO LAGUNA GRANDE    

2,01 Localización y replanteo con equipo de 
topografía 

 gl  1,00  $           
1.200.000,0  

 $           
2.100.000,0  

 $           
1.750.000,0  

 $            
1.683.333,0  

2,01 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P14 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϰϱ͘Ϯ͛�

W72° 19 
ϱϵ͘ϰ͛� 

 ml  8,00 
 $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  
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2,02 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P15 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϰϰ͘ϭ͛�

W72° 19 
ϱϭ͘ϲ͛� 

 ml  14,00  $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

2,03 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P16 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϰϰ͘ϭ͛�

W72° 19 
ϰϳ͘ϱ͛� 

 ml  8,00  $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

2,04 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P17 
 N6° 24 43͘ϵ͛�

W72° 19 
ϰϲ͘ϭ͛� 

 ml  3,00 
 $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

2,05 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P18 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϰϯ͘ϲ͛�

W72° 19 
ϰϲ͘Ϭ͛� 

 ml  25,00  $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

2,06 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P19 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϯϳ͘ϴ͛�

W72° 19 
ϰϲ͘ϵ͛� 

 ml  16,00  $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

2,07 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P20 
 EϲΣ�Ϯϰ�ϭϲ͘ϭ͛�

W72° 19 
ϰϰ͘ϰ͛� 

 ml  8,00  $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

2,08 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 

P21 
 EϲΣ�Ϯϯ�ϱϲ͘ϭ͛�

W72° 19 
ϮϮ͘ϱ͛� 

 ml  9,00  $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  
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PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

2,09 
ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE 
ESCOMBROS HASTA SITIO AUTORIZADO POR 
EL PNN EL COCUY 

general   d  7,00 
 $              
900.000,0  

 $           
1.000.000,0  

 $              
970.000,0  

 $               
956.667,0  

3,00  OBRAS SENDERO RITACUBAS  
  

3,01 Localización y replanteo con equipo de 
topografía 

 gl  1,00  $           
2.500.000,0  

 $           
2.200.000,0  

 $           
1.900.000,0  

 $            
2.200.000,0  

3,02 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P6 
 EϲΣ�Ϯϴ�ϱϬ͘Ϯ͛�

W72° 20 
Ϭϳ͘Ϯ͛� 

 m l  6,00  $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,03 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P7 
 EϲΣ�Ϯϴ�ϱϬ͘ϴ͛�

W72° 20 
Ϭϲ͘ϴ͛� 

 m l  6,00 
 $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,04 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P8 
 EϲΣ�Ϯϴ�ϱϯ͘Ϯ͛�

W72° 20 
Ϭϲ͘ϲ͛� 

 m l  6,00  $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,05 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P9 
 EϲΣ�Ϯϴ�ϱϳ͘Ϯ͛�

W72° 20 
Ϭϲ͘ϲ͛� 

 m l  6,00  $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,06 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P10 
 EϲΣ�Ϯϴ�ϱϳ͘ϵ͛�

W72° 20 
Ϭϱ͘Ϭ͛� 

 m l  6,00 
 $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,07 

Construcción de filtro de dimensiones 70 
cms x 50 cms con geotextil nt en las paredes 
y material de relleno de gravilla de tamaños 
ĞŶƚƌĞ�ϯ͟�Ǉ�ϯͬϰ͟�ĐŽŶ�ƚƵďĞƌşĂ�ƉĞƌĨŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƉǀĐ�
de 4" 

P11 
 N6° 28 59.9 

W72 20 
ϬϬ͘ϵ͛� 

 m l  10,00  $              
110.000,0  

 $              
135.000,0  

 $                
99.600,0  

 $               
114.867,0  

3,08 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P12 
 NϲΣ�Ϯϵ�ϬϮ͘Ϯ͛�

W72 19 
ϱϮ͘ϱ͛� 

 ml  14,00 
 $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

3,09 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P13 
 EϲΣ�Ϯϵ�Ϭϱ͘ϭ͛�

W72 19 
ϱϬ͘Ϯ͛� 

 ml  6,00 
 $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

3,10 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 

P14 
 EϲΣ�Ϯϵ�Ϭϵ͘ϴ͛�

W72 19 
ϰϲ͘ϵ͛� 

 ml  40,00 
 $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  
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Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

3,11 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P15 
 EϲΣ�Ϯϵ�Ϭϵ͘ϳ͛�

W72 19 
ϰϰ͘ϲ͛� 

 ml  6,00 
 $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

3,12 

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA 
VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 
PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO 
PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 
INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, 
TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 
1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS 
TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO 
Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO 
o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLE 
PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17) 

P16 
 EϲΣ�Ϯϵ�Ϭϵ͘ϲ͛�

W72 19 
ϯϴ͘ϯ͛� 

 ml  5,00 
 $              
750.000,0  

 $              
890.000,0  

 $              
776.800,0  

 $               
805.600,0  

3,13 

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO 
PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 
SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. 
INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN VARILLA 
ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 
304 DE 1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON 
TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. 
INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A 
PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER 
DETALLES ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06) 

P17 
 EϲΣ�Ϯϵ�ϭϭ͘ϲ͛�

W72 19 
ϯϲ͘ϳ͛� 

 ml  6,00 
 $           
2.700.000,0  

 $           
2.850.000,0  

 $           
2.205.100,0  

 $            
2.585.033,0  

4,00  TRANSPORTE  

4,01 Transporte de tracción animal 19 Km  generales  1,00  $        
60.000.000,0  

 $        
65.000.000,0  

 $        
61.500.000,0  

 $          
62.166.667,0  

 
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Una vez analizadas las condiciones del objeto contractual al tratarse de un proceso que contiene estudios, ajuste a 
los diseños y obras, donde los ml  extraídos de los requerimientos técnicos  pueden variar en el resultado final por los 
estudios y ajustes que se tengan que realizar a los prototipos entregados por PNN, se precisó realizar el análisis de 
precios unitarios con los ítems representativos de acuerdo a la infraestructura que se proyecta construir, como base 
para que el futuro proponente oferte  el valor de cada uno de los ítems, como requisito habilitante que serán los valores 
fijos a multiplicar cuando se tengan los diseños definitivos, evitando así posibles sobrecostos. 
 
De acuerdo a lo anterior se procedió a hacer un análisis de precios a partir de un listado de diferentes entidades: 

x Gobernación de Boyacá 

x Gobernación del Valle 



 

 
 
 
 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030 

www.parquesnacionales.gov.co 
  

42 

x IDRD  

x Gobernación de Risaralda 

x Alcaldía de Cali  

x ICCU de la mediana de la provincia de Oriente 
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Así mismo en las actividades específicas de madera inmunizada se toman las listas de precios del proveedor de 
madera inmunizada con sales de CCA, a los cuales se les incrementa la mano de obra y tornillería para establecer 
el valor de ml.  

 

Del estudio de mercado de los valores unitarios de cada una de las entidades, se realiza una estimación estadística 
calculando la media que es una medida estadística que representa el valor promedio de los datos obtenidos. Para 
calcular la media en el presente estudio se tomaron los datos que tuviesen una variación de 20% por encima o por 
debajo de la media del total de los datos y se tomó el valor promedio de los datos que estuviesen sobre este rango. 
La media es el promedio de los valores estimados. Así se determinó el valor único resultante del listado de precios 
unitarios a asumir por la entidad en el presente proceso, como se muestra en la siguiente imagen: 
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CONCLUSIONES  
 
La modalidad de contratación  seleccionada por convocatoria abierta se fundamenta  en  factores de selección 
objetivos, los cuales están definidos en la presente  solicitud de contratación, por  lo cual se determinó la procedencia 
de la modalidad de  Convocatoria Abierta en virtud de lo dispuesto en el Manual de Contratación del FCP y que de 
DFXHUGR� D� OD� GHILQLFLyQ� GHO� QXPHUDO� �������� HV� XQD� ³«0RGDOLGDG� GH� FRQWUDWDFLyQ� FRPSHWLWLYD� HQ� OD� TXH� SXHGHQ�
presentar ofertas todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva convocatoria, 
para la contrDWDFLyQ�GH�ELHQHV�R�VHUYLFLRV�TXH�UHTXLHUDQ�ODV�HQWLGDGHV�HMHFXWRUDV�«´ 
  
Para la selección de la modalidad de contratación abierta, se tuvo en cuenta en el análisis del sector y del mercado el 
objeto de procesos de selección, las condiciones del contrato como los plazos y AIU, permitiendo sustentar 
adicionalmente la idoneidad del proceso por convocatoria abierta como una modalidad de contratación competitiva en 
la que pueden presentar ofertas, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva 
convocatoria.  
 
El proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características particulares al tratarse de etapas de estudios, 
apropiación de diseños y obras y que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos de contratación 
por la localización de las obras y la tipología constructiva. Se consultaron aquellos procesos demandados por las 
diferentes entidades (plataformas SECOP I Y II e históricos de contratos de FONTUR) y que guardan similitud en los 
componentes del objeto contractual, las actividades a realizar y los plazos que oscilan entre 1 a 1.3 meses para la etapa 
de estudios y diseños, y 6 meses para la etapa de obra. 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo al cronograma realizado, teniendo en cuenta que se tienen los 
diseños de las obras y se requiere de una etapa de estudios preliminar a la etapa de apropiación de los diseños y 
analizando el alcance de las actividades, características y tipologías constructivas determinó para la etapa de estudios 
y diseños un plazo de 1.5 meses y para la obra de 4.5 meses siendo este el plazo total de ejecución. 
 
Adicionalmente el plazo asignado se precisa porque las obras a realizar se encuentran ubicadas dentro un Área 
Protegida y Parques Nacionales Naturales es la entidad encargada por Ley como autoridad ambiental con jurisdicción 
y competencia dentro de las mismas, por lo tanto, no requerirán del trámite y la obtención de Licencia Ambiental 
(Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.2. inciso segundo del parágrafo 2° numeral 12) y como entidad pública y en 
cumplimiento de las funciones encomendadas por ley, no requiere de licencia urbanística para la construcción ni 
intervención y ocupación del espacio público dentro de las áreas que administra (artículo 2.2.6.1.1.12, Parágrafo 2, 
del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017.) Por lo anterior los tiempos asociados a permisos 
y licencias no son tenidos en cuenta en la proyección del tiempo propuesto para la etapa de estudios y diseños.  
 
El porcentaje del AIU de la etapa de obra se encuentra dentro de los parámetros de los procesos tomados como 
referencia y se analiza la administración, los imprevistos y las utilidades. Para este tipo de contratos, en los que se 
realiza la construcción de un bien inmueble, el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los que 
se incurra, así como la utilidad del contratista, están incluidos en el valor total. 
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La administración hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente 
del proyecto, para la cual se determinó el personal profesional y técnico administrativo, gastos legales de obra, 
impuestos y otros gastos (gasto proporcional de funcionamiento oficina central, funcionamiento campamento, 
papelería y planos récord), obteniendo como resultado un porcentaje con relación al costo directo de 27.81%.    

Los Imprevistos corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el 
contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato. 
Si bien el comparativo de contratos  reporta un porcentaje de imprevistos del 1% y 2%, y en las cotizaciones se tienen 
imprevistos entre  3% y 1%, pero teniendo en cuenta la localización, sus condiciones ambientales, climáticas, 
transporte de material y el hecho de tratarse de un Área Protegida, que implica condiciones especiales para la 
preservación del statu quo del contexto en el que se realizarán las intervenciones, y por ello se determinó un porcentaje 
del 4%. 
  
La utilidad se determinó haciendo un análisis de los porcentajes de referencia de los procesos y cotizaciones que se 
identificaron, teniendo en cuenta el promedio aproximado es del 5%, que corresponde al comercialmente utilizado en 
contratos equivalentes.  
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado está compuesto por tres instancias diferentes el resultado del 
presente estudio determina: 
 
El presupuesto estimado para la etapa de estudios se originó del análisis de precios del mercado mediante consultas 
de procesos que permitieron establecer cuáles son los valores de referencia a través de la media aritmética y realizar 
el promedio de los mismos como se evidencia en el presente estudio, así como también se establecieron los valores 
de impuestos, tasas y contribuciones a deducir en cada pago. 
  

x Como producto del presente estudio de mercado se establece el valor de la etapa de estudio en CINCUENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C 
($53.280.393) 

 
 
El presupuesto de la etapa de apropiación de los diseños se calculó con base en los tiempos de ejecución, 
actividades, personal profesional y asistencial que intervendrán en el desarrollo de esta etapa, los tiempos y porcentaje 
de dedicación del personal mínimo en el proyecto, impuestos, tasas y contribuciones a deducir en cada pago, y demás 
gastos administrativos en que incurriría el contratista durante la ejecución del contrato.  
  

x Como producto del presente estudio de mercado se establece el valor de la etapa de diseño en DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($16.805.513) 
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El presupuesto de la etapa de obra es el resultado del estudio de mercado que se realizó a través de cotizaciones 
que permitieron comparar uno a uno los ítems de obra, teniendo en cuenta la metodología estadística elegida de 
media aritmética y la cantidad de muestras sondeadas se determina el valor de cada componente del proyecto. 
  

x Como producto del presente estudio de mercado se establece el valor de la etapa de obra en QUINIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ ($525.144.010) 

 

Es así como de acuerdo con los resultados y el análisis del sector y del mercado incluidos en el anexo 4-1, se concluye 
una proyección presupuestal de: Incluido AIU e IVA sobre la utilidad para la etapa de obra e IVA y demás impuestos 
para la etapa de estudios y diseños. QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C ($ 595.229.916) 
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ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA - ESTUDIOS, AJUSTE A LOS 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

I.1 Localización  

El PNN El Cocuy se encuentra inmerso en la llamada Ecoregión del Nororiente, más específicamente en la 
zona limítrofe entre Boyacá y los departamentos del Casanare, Arauca, Norte de Santander y Santander. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
                                GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
   Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
                                      Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030                                         

www.parquesnacionales.gov.co 

I.2 Definiciones 
 

TABLA 1 DEFINICIONES 

Normativa 

Se entiende como especificación, el conjunto de disposiciones requisitos y condiciones 
establecidas por el estudio de diseño del Contratista para la construcción de la obra. Las 
Normas Nacionales e internacionales para materiales y construcción, que se mencionan en 
las especificaciones técnicas y /o dentro de tales normas, forman parte de estas, en cuanto 
a las estipulaciones técnicas de dichas normas se refiere, y se aplicará su última edición, a 
menos que se estipule cosa diferente. Se aceptarán normas equivalentes, debidamente 
reconocidas y que, en opinión del esquema de seguimiento y control, sean aplicables y 
aseguren una calidad igual o mejor para la obra. 

Obra 

Mano de obra y servicios ejecutados o por ejecutar, necesarios para satisfacer por 
completo los requerimientos de la obra. Dentro de lo anterior se incluyen equipos de 
trabajo, materiales, terrenos, erogaciones del Contratista por concepto de oficinas, 
campamentos y área de almacenaje, y demás servicios que establece el contrato.  

Planos 

Representación física en formato definido por el Contratista, en que se indican las 
principales características a ejecutar en el proyecto. Los planos y las especificaciones son 
complementarios entre sí, de tal manera que cualquier detalle que figure en los planos, 
pero no en las especificaciones, o que se halle en éstas pero no en aquellos, tendrá tanto 
valor como si se estuviese en ambos documentos.  

Proyecto 
definitivo  

Proyecto específico de urbanismo, arquitectura e instalaciones elaborado por el Contratista 
en cumplimiento del Contrato y aprobado oportunamente, por la Entidad Contratante para 
la recepción de cada obra. 

Hito de 
Obra 

Punto en el tiempo que determina la entrega de una Fase de la Obra 

 

 

I.3 Siglas 

 
Las siguientes siglas se utilizan en las especificaciones técnicas:  
ANSI  Instituto Americano de Estándares Nacionales 
AS  Arquitectura Sostenible 
ASTM  Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 
AWWA Asociación Americana de Trabajos de Agua 
EIA  Electronics Industries Association 
IEEE  Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
NFPA  Asociación Nacional de Protección Contra Incendios 
NSR-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 
NTC   Normas Técnicas Colombianas  
RAS  Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RETIE  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
RITEL  Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones 
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TIA  Telecommunications Industry Association 
PNNC                  Parques Nacionales Naturales de Colombia 
PNN                     Parque Nacional Natural 
PMR  Personas con Movilidad Reducida 
 

 

 

II. INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

1. INTERVENCIONES A REALIZAR 
 
Dentro de las necesidades del área protegida para el mantenimiento de la infraestructura se requiere mejorar 
el estado de los senderos realizando obras de infraestructura para el fortalecimiento de los lugares autorizados 
para el tránsito de visitantes que se encuentran en predios de la nación. 
 

 
 

 

● Sendero Ritacuba: iniciando desde la cota de los 4.000 m s.n.m, hasta el borde del glacial del pico 
Ritacuba Blanco, con una longitud de 5.000 metros dentro del Parque. 
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● Sendero La Esperanza / Laguna Grande: iniciando en el sitio conocido como la Cuchumba, hasta el borde 
del glacial del Pico Cóncavo, con una longitud de 9.400 metros dentro del Parque. 
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● Sendero Lagunillas / Pulpito: desde la cota de los 4.000 m s.n.m arriba de la cabaña Sisuma, y pasando 
por el Hotelito hasta el borde del glacial del Pico Pulpito del Diablo, con una longitud de 4.500 mts dentro 
del Parque. 
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2. OBLIGACIONES FRENTE A NUEVA INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES 
 

 
2.1  Consideraciones Generales: 

 
El contratista diseñará y construirá lo descrito en el siguiente anexo, de conformidad con: 
 

● Cumplimiento con los estándares de calidad de los materiales, acabados, montajes, sistemas y equipos.  

● Estas especificaciones pueden no indicar o describir todos los requisitos de funcionamiento, estándares de 
materiales o actividades requeridas para la ejecución de la obra, caso en el cual el CONTRATISTA deberá 
cumplir con lo previsto en los documentos o Normativa que se indican en el presente anexo. En todo caso 
los requisitos de funcionamiento, materiales o trabajos no específicamente cubiertos en este anexo serán 
de calidad superior y estándar apropiado para el uso en la industria. 

● La resolución 531de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Por medio de la cual 
se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 

● Lineamientos de Arquitectura liviana, sostenible y bioclimática. 

● Construcción sostenible o ecológica se refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean 
responsables con el ambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de 
una construcción. Dentro de la construcción ecológica esta la arquitectura bioclimática enfocada en la 
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optimización del uso de la energía a través de la adaptación de los edificios a las condiciones climáticas 
de su entorno. 

● Antes del desarrollo de las obras, el CONTRATISTA deberá entregar Plan de manejo ambiental para su 
revisión y aprobación por parte del GTEA. 

 

 
2.2  Estudios Generales y Específicos  
 
Investigación mínima de suelos: Debe contener las actividades de acuerdo a la norma NSR-10 Titulo E. 
 
Estudios de Suelos: El estudio de suelos deberá contener, como mínimo, visita técnica en donde se realizarán 
visitas de campo al sector del proyecto con el propósito de visualizar y dimensionar la magnitud de las obras 
más apropiadas para las condiciones de carga y de soporte del terreno. 
 
Así mismo, se deberá realizar una exploración geotécnica para realizar mínimo 3 sondeos directos de 6 m de 
profundidad con recuperación de muestras cada uno para determinar la composición estratigráfica. A las 
muestras recuperadas se les realizarán ensayos de laboratorio para determinar las características 
geomecánicas de los materiales. 
 
Para la definición de la estratigrafía definitiva se utilizará la información de la exploración mecánica (exploración 
directa), se correlacionará y obtendrá el perfil claro y preciso de la estratigrafía del sector. 
 
Finalmente, contará con diseño y recomendaciones de los análisis geotécnicos y contando con las cargas del 
diseño estructural y con los planos de implantación del proyecto (tanto en planta como en elevación), se darán 
las recomendaciones pertinentes para la ejecución del movimiento de tierras (excavaciones, contención de 
taludes, conformación de rellenos y manejo de agua), las mejoras del suelo en caso de ser necesarias y para 
la cimentación de la estructura proyectada; se darán las recomendaciones sísmicas en función de la norma 
NSR-10 y las especificaciones de construcción para el movimiento de tierras, para la construcción de las 
cimentaciones y las mejoras del suelo en caso de ser necesarias. 
 
Todos los diseños se realizarán siguiendo las indicaciones dadas en la norma NSR-10. Los resultados del 
estudio geotécnico serán consignados en un informe final en el cual se incluirán los registros de laboratorio 
 
Estudio hidráulico e hidrológico: El estudio hidrológico, hidráulico y de socavación debe permitir calcular el 
caudal en las crecientes máximas extraordinarias, en las crecientes ordinarias y en el verano, la duración de 
estas crecientes, los niveles que alcanza el río, la estabilidad de la corriente, las zonas de inundación, el 
potencial de socavación y todo aquel parámetro o análisis que asegure la estabilidad, seguridad y buen 
funcionamiento en la etapa de servicio del puente durante su vida útil. Estos estudios deberán aplicar las 
recomendaciones mostradas en la Norma Colombiana de Diseño Sísmico de puentes del año 2014 y los 
documentos que en esta se toman como referencia, para tomar las medidas pertinentes que reduzcan la 
vulnerabilidad del puente y sus elementos estructurales ante los fenómenos intrínsecos del comportamiento de 
los cuerpos de agua del sitio.  
Además, se deberá determinar el detalle de los filtros para manejo de aguas de escorrentía superficial de 
manera que, se garantice el buen funcionamiento del drenaje de los senderos en los puntos requeridos.  
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2.3 Diseños  

 
Será responsabilidad del Contratista, desarrollar  la etapa de revisión y ajuste a los diseños técnicos y 
arquitectónicos de los prototipos entregados por PNN de acuerdo a los resultados arrojados por los estudios 
ejecutados, a la localización y al replanteo con equipo de topografía de los tramos a intervenir. 
 
Para esto, deberá desarrollarlos teniendo en cuenta como mínimo la siguiente Normativa Vigente: 
 

● NSR-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente.  

● NTC Normas Técnicas Colombianas - Ingeniería Civil y Arquitectura entre otras. 

● Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente 

● Norma Técnica Colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental Colombiano) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, por la cual establecen criterios ambientales para el diseño y construcción de 
edificaciones sostenibles con uso diferente a vivienda. 

● Cumplir con las normas ambientales vigentes emitidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

● Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 en los casos que aplique 

● Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD – CCP 14 

● AASHTO LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges 

 

 
2.3.1 Diseño Estructural 

 
El Contratista deberá presentar para aprobación, el diseño estructural, memoria de cálculo, los detalles 
estructurales y detalles de elementos no estructurales necesarios para el desarrollo de los elementos que 
comprenden las nuevas construcciones, para los diferentes usos según lo establecido en la NSR-10, por la 
normativa vigente. 
 
Las memorias como los cálculos deben ser debidamente firmados por el profesional responsable anexando 
copia de la respectiva tarjeta profesional. 
 
Aplican los requerimientos establecidos por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO-
RESISTENTES:  
 
● Norma: NSR-10 (Reglamento de Construcciones Sismo- Resistentes). Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008 
● Decreto 019 de 2012 y los decretos:  
● Decreto: 926 del 19 de marzo 2010. 
● Decreto: 2525 del 13 de julio de 2010. 
● Decreto: 092 del 17 de enero de 2011. 
● Decreto: 340 del 13 de febrero de 2012.  
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Otras Normas Aplicables 
 
Awpa Standard U1:  
 
NTC 1646 Maderas. Madera Aserrada Para Construcción. Dimensiones, Clasificación Y Defectos. 
NTC 2500 Uso De La Madera En La Construcción 
NTC 2610 Maderas. Preservativo Para Madera. Sales CCA. 
NTC 824 Maderas. Glosario De Defectos. 
NTC 1764 Maderas. Preservativos CCA Para Madera. 
Manual de diseño para maderas del Acuerdo de Cartagena. 
Manual de clasificación visual para madera estructural de la junta del Acuerdo De Cartagena. 
 
Los planos de adaptación de los prototipos deberán ser desarrollados por el CONTRATISTA a nivel de detalle 
y deberá entregar planos para el Proyecto Definitivo, de diseño Estructural en las siguientes escalas mínimas 
requeridas: 

 
● Lista de Planos y Especificaciones     Sin Escala 
● Planta de Cimentación     Escala 1:50 / 1:100 
● Detalles Generales de Cimentación    Escala 1:25 
● Despieces de Columnas     Escala 1:50 
● Cortes Transversales y Detalles constructivos   Escala 1:100  
● Cortes Longitudinales y Detalles constructivos   Escala 1:100 
● Planos generales      Escala 1:100 
● Detalles de Elementos no Estructurales    Escala 1:10 
● Memoria de cálculo 
● Planos Récord de Obra 

 
Todos los planos se deben entregar de manera física y digital en formato DWG (versión de AutoCAD 2013) y 
PDF, en 2 copias originales: una para Parques Nacionales Naturales de Colombia y otra para el Fondo Colombia 
en Paz.  
 
 
2.4 Cantidades, Presupuestos y Especificaciones de Obra 

 
En la etapa de coordinación el contratista deberá entregar a la interventoría y a PNN, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato los análisis de precios unitarios de cada una de las 
actividades ofertadas y establecidas en el Formato 5. LPU (Listado de Precios Unitarios), junto con el respectivo 
listado de insumos, materiales y equipos que los conforman, así como la composición de las cuadrillas que 
incluyen salarios y prestaciones. 
 
Los diseños contarán con cantidades, presupuestos y especificaciones de obra. Las cantidades, mediciones y 
precios deberán presentarse en formatos de hoja de cálculo digital en formato XLS o compatible y anexar los 
APU (Análisis de Precios Unitarios) para ser aprobados por interventoría y PNN. 

 
Se incluirán las especificaciones técnicas de construcción que cumplan con la normativa aplicable y las 
condiciones definidas para cada uno de las actividades a ejecutar. Las especificaciones técnicas de 
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construcción incluirán elementos de obras y como mínimo deberán describir materiales, procedimientos 
constructivos, condiciones de logística, condiciones de acceso y transporte de materiales, condiciones de 
certificación de calidad, disposición final, condiciones de recibido, unidad de pago y numeración. 
 
De acuerdo a lo anterior, el CONTRATISTA deberá entregar la siguiente información: 
 
- Presupuesto detallado por capítulos y actividades 
- Análisis de precios unitarios (APU) 
- Listado de insumos 
- Memoria de cantidades de obra  
- Especificaciones Técnicas de Construcción 
- Análisis de Administración, incluyendo cálculo de pólizas 
- Cálculo de cuadrillas  
 

Lo anterior debe ser entregado en formato editable y pdf y debe estar firmado por el profesional responsable 
con nombre y número de matrícula profesional. 
 
 

 
2.5 Normativa y Condicionantes Técnicos y Ambientales 

 
2.5.1 Normatividad aplicable 

 
Todas las Obras que se pretenden realizar deberán cumplir con lo previsto en la ley 400 de 1997, el decreto 33 
de 1998, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el decreto 34 de 1999; el decreto 2809 de 
2000, el decreto 52 de 2002 y decreto 622 de 1977 compilado en el decreto único 1076 de 2015. Así mismo las 
obras que se proyecten deberán contemplar la resolución 531 de 2013 o la norma que la modifique derogue o 
sustituya.  
 

 
2.5.2 Condicionantes Técnicos y Ambientales 

 
Igualmente, por tratarse de obras a realizarse al interior de un Parque Nacional Natural, se deberán observar 
los siguientes condicionantes técnicos, ambientales y normativos: 
 
● Plan de Manejo del Área Protegida. 
● Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE). 
● Específicamente en referencia al tipo de infraestructura para la ejecución de las intervenciones a realizar 

en las Áreas Protegidas, el contratista deberá acoger lo establecido en la Resolución 531 de 2013 del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 

● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1 
 
 

2.5.2.1. De la No exigibilidad de Licencia Ambiental 
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Si bien el literal a) del numeral 12 del Artículo 2.2.2.3.2.2. Incluido en el Decreto 1076 de 2015 indica que la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales será competente para otorgar licencia ambiental a los proyectos 

que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales por realizarse al interior de éstas, en el 

marco de las actividades allí permitidas, el inciso segundo del parágrafo 2° del numeral 12 del Artículo 

2.2.2.3.2.2. Incluido en el Decreto 1076 de 2015, realiza una precisión frente a dicha competencia indicando 

que “los proyectos, obras o actividades adelantadas para cumplir las funciones de administración de las áreas 

protegidas, NO REQUERIRAN del trámite y la obtención de Licencia Ambiental”. 

Es importante en éste sentido indicar que si bien dicha salvedad responde a la No necesidad del trámite de 

licencia ambiental para la ejecución de los proyectos, obras o actividades adelantadas para cumplir las 

funciones de administración de las áreas protegidas, los mismos están amparados por las disposiciones 

establecidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, en el Decreto 622 de 1977 (Compilado en el Decreto 1076 de 

2015), la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3572 de 2011, frente a las finalidades del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y a las actividades allí permitidas, sus objetivos y valores objeto de conservación, su carácter de 

inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, su régimen de prohibiciones, los diferentes tipos de área 

protegida que integran el Sistema y su respectiva zonificación de manejo tiene consecuencias en cuanto a las 

actividades permitidas y prohibidas en dichas zonas, entre otras disposiciones establecidas para el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales y además de la normativa ambiental aplicable para la ejecución de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que el Master Plan y sus estructuras anexas aportarán al desarrollo de 

las actividades misionales de la Entidad, como prevención, control y vigilancia, monitoreo y educación 

ambiental, entre otros, el CONTRATISTA deberá formular un Plan de Manejo Ambiental con los términos del 

numeral 2.9 del presente documento, que será la herramienta que permitirá realizar seguimiento al 

cumplimiento de las metas y así compensar y/o mitigar los posibles impactos que llegasen a afectar el Área 

Protegida. 

 

2.5.2.2. De la No exigibilidad de Licencia de Construcción y Licencias de intervención y ocupación del 

espacio público, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de PNN. 

Parques Nacionales Naturales es la entidad encargada por Ley de la administración y manejo de los Parques 
Nacionales Naturales, por lo tanto, es la autoridad ambiental con jurisdicción y competencia dentro de las Áreas 
Protegidas. 
 
El artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017, exonera del trámite 
de licencia urbanística a las entidades públicas cuando las obras o intervenciones se ejecuten en cumplimiento 
de las funciones que les han sido asignadas por Ley. 
 
Teniendo en cuenta que en concordancia con lo establecido por el artículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 
2015 se establece que las entidades territoriales no podrán regular el uso del suelo de las áreas reservadas, 
delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, por lo cual estas áreas no se encuentran dentro de la 
jurisdicción de los curadores urbanos. 
Se considera conforme con la normatividad urbanística, que la Unidad de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, como entidad pública y en cumplimiento de las funciones encomendadas por ley, no requiere de 
licencia urbanística para la construcción ni intervención y ocupación del espacio público dentro de las áreas que 



  

 
 
 
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
                                GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
   Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
                                      Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030                                         

www.parquesnacionales.gov.co 

administra conforme a la normatividad ambiental vigente, de acuerdo con el artículo 2.2.6.1.1.12, Parágrafo 2, 
del Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1203 de 2017.     
 
 
 
2.6 Cronograma de obra 

 
El Contratista presentará para aprobación de Parques, el cronograma de obra que incorpora las zonas de 
intervención, incluyendo las construcciones, adecuaciones y equipamiento tal como los puntos ecológicos. El 
cronograma deberá contener todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la construcción y 
adecuación. 
 
El cronograma debe ser entregado para aprobación de Parques con al menos un mes previo al inicio de las 
intervenciones en medio magnético e impreso. El cronograma de Obra debe contener el programa detallado de 
obra en base a alguna herramienta informática tipo Microsoft Project o similar para cada Hito de ejecución. El 
programa de cada Hito deberá contener todos los ítems de Obras a ejecutar, con sus precedencias, tiempos 
de ejecución, determinación de la ruta crítica de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir 
el programa de obras. 
 
2.7 Plan de seguridad y salud en el trabajo  

 
El contratista deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la 
normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicada al sector de la Construcción. 
 
El Plan tendrá los requerimientos básicos que exige el programa de salud ocupacional: política de salud 
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los 
subprogramas de salud ocupacional. 
 
El Plan definirá disposiciones particulares para las actividades de alto riesgo que como mínimo deberán incluir 
trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con riesgo eléctrico, trabajos 
con maquinaria pesada y trabajos con sustancias químicas. 
 
El Plan definirá disposiciones particulares para riesgos asociados a los trabajos de excavación. 
 
El Plan incluirá la disposición de primeros auxilios con paramédicos en la obra. 
 
El contratista deberá cumplir con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será vigilado por el esquema 
de seguimiento y control. 
 
El Plan incluirá todas aquellas disposiciones necesarias para la correcta y segura ejecución de las 
construcciones o adecuaciones. 
 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora 
en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, 
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acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual 
se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 
Se deberá incorporar también los lineamientos y protocolos de bioseguridad (Resolución 666 del 24 de abril de 
2020) del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
2.8 Plan de Manejo Ambiental para la fase de construcción 

 

El Plan de Manejo Ambiental debe ser presentado por el contratista en la etapa inicial de estudios y deberá ser 

aprobado por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental antes del inicio de ejecución de las obras. 

Durante la fase de las construcciones o adecuaciones el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

Obligaciones: 

2.8.1  Fichas de Manejo 

 
Durante la fase de las construcciones o adecuaciones el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
Obligaciones: 

- Presentar unas fichas de manejo que incluya, entre otras cosas, indicadores, metas y responsables para 
realizar seguimiento: 

  
- Manejo de Residuos Sólidos (deben indicar cómo será el manejo de los residuos, almacenamiento y 

disposición final e incluir el manejo de residuos peligrosos si se generan). 
 

- Manejos de residuos de construcción y demolición (se deberán disponer fuera del Área Protegida en un 
lugar autorizado para tal fin y que cuenta con aprobación de la zona de disposición de materiales y 
escombros). 

 

- Manejo de Recurso Hídrico (En esta ficha deben indicar como se hace el abastecimiento de agua y 
el manejo de las aguas residuales). 

 

- Manejo de Fauna (establecer la prohibición de alimentar la fauna). 
 

- Manejo de Flora (Prohibición de introducir especies, talas, entre otras). 
 

- Manejo de Ruido y emisiones (en caso de que utilicen plantas o que dentro de las actividades se tengan 
acciones que generen ruido y puedan ahuyentar la fauna). 

 

- Manejo de maquinaria equipos y vehículos. 
 

- Manejo de materiales e insumos. Se debe garantizar que se cuenta con la existencia de canteras u otras 
fuentes de extracción de material requerido para el proyecto, y que cuenta con permisos mineros y 
ambientales.   
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2.8.2  Informes de Cumplimiento Ambiental 

  
Se deberán entregar Informes de Cumplimiento Ambiental con una frecuencia mensual, los cuales serán 
revisados y evaluados por el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental. 

  
Además de lo anterior, se deberá dar cumplimiento a las siguientes observaciones: 

  
● Cumplir con lo establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y todas aquellas 

normas que la modifique, complemente o adicione.  
 

● Cumplir con lo estipulado en el Plan de manejo vigente en el Área Protegida. 
 
● Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos extraños, presentes en los 

lugares de trabajo.  
 

● Al finalizar la jornada diaria, se deberá realizar la limpieza general en el área de la obra, manteniendo en 
buen estado los lugares de trabajo.  

 
● Los residuos sólidos se deben colocar en canecas (puntos ecológicos) debidamente marcadas para 

identificar el tipo de residuo que almacena, y cumplir con el Artículo cuarto, de la Resolución 2184 de 2019 
“Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 
otras disposiciones” y posteriormente conducirlos al Centro de Acopio para finalmente ser retirados del 
Área Protegida. 

 
● Los residuos sólidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben interferir con el tránsito 

vehicular o peatonal.  
 

● En el Plan de gestión integral de residuos sólidos, se debe incluir que se prohíbe el ingreso de plásticos de 
un solo uso de conformidad con la Resolución 1558 de 2019. 

 
● Los Residuos Ordinarios no podrán permanecer por más de 24 horas en los sitios de almacenamiento 

temporal. 
 

● Realizar las actividades en horario diurno, es decir de 6:00 am a 6:00 pm. 
 
● Tener en cuenta las condiciones del terreno, climáticas y la altura. 

 
 

2.9 Libro de obra 

 
El libro de Obra será el medio oficial y legal de comunicación entre las partes, el objetivo del libro de Obra es 
oficializar todas las acciones, cambios, modificaciones y controles que se presentan durante el desarrollo de la 
Obra. En caso de conflicto será un documento legal que permitirá deslindar responsabilidades. 
 
Para validarla es necesario que las primeras firmas sean los mismos responsables del contrato a documentar. 
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La apertura del Libro de Obra se hará mediante nota que indique las características del contrato a documentar 
(tipo de contrato, objeto, duración, responsables, lugar de ejecución). 
 
En el libro de Obra podrán consignar anotaciones los responsables de la interventoría, de la construcción, los 
responsables de llevar los controles, los consultores y diseñadores vinculados al proyecto. 
 
Toda anotación en el Libro de Obra deberá contener como mínimo: 
 

a. Foliado de todas las hojas 
b. Fecha, día y hora de anotación 
c. Descripción: Toda descripción debe ir acompañada de un plano o esquema grafico suficientemente  

detallado 
d. Firma 
e. Todas aquellas notas con cualquier tipo de alteración, será automáticamente nula. 

 
 
2.10    Entrega de Certificaciones y garantías de materiales 

 
Toda la Madera debe corresponder al tipo y calidad requerida en este anexo, se debe suportar el tipo y grado 
de inmunización por medio de garantía del proveedor, referenciada con la obra, a nombre de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia para respaldo futuro de la Entidad. Toda la madera debe ser priva de 
imperfecciones, deformaciones y fisuras, y ser madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA tipo Osmose o Micro Pro, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos 
perforadores y pudrición por 20 años certificados como mínimo.  
 
Todos los anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas deben ser tipo AISI 304 de 1/2" y  los anclajes con 
tornillos deben ser tipo Rothoblaas SCI A2. 

 
Lo anterior no exime al contratista a entregar las certificaciones que le sean requeridas en cuanto a materiales 
y equipos. 
 
 
2.11  Plan de Mantenimiento  
 
El contratista hará entrega del plan de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo, identificando los 
costos de operación y mantenimiento durante su vida útil,  de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada 
una de las infraestructuras antes de la entrega de recibo a satisfacción, para aprobación de la interventoría y 
PNN y debe incluir las descripciones técnicas de las labores a realizar, su periodicidad, recursos, personal e 
insumos a utilizar, y toda la demás información necesaria para su planificación. 
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3. INTERVENCIONES A LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS Y OBRAS    

COMPLEMENTARIAS  

 

 

 
Tabla 2. ESTUDIOS 

 
Cabe mencionar que con el fin de precisar los estudios y diseños a realizar por cada infraestructura se tendrán 
las siguientes consideraciones a nivel general: 
 

SENDERO INFRAESTRUCTURA ESTUDIO COORDENADAS 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO  

PUENTE P3 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 21’ 57.7’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 14.3” W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P19 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 24’ 37.8’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 46.9’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P20 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 24’ 16.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.4’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P21 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 23’ 56.1’’ N 
 

Longitud 72° 19' 22.5’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P13 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 29’ 05.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 50.2’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P15 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 29’ 09.7’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P15 
Estudio de suelos 

Estudio hidrológico 
e hidráulico 

Latitud 6° 29’ 11.6’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 36.7’’ W 
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Tabla 3. AJUSTE A LOS DISEÑOS 
 

SENDERO INFRAESTRUCTURA DISEÑO COORDENADAS 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO 

PUENTE P3 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 21’ 57.7’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 14.3” W 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO  

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P4 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 22’ 12.6” N 
 
Longitud 72° 19’ 07.1” W 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO  

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P5 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 22’ 13.9” N 
 
Longitud 72° 19’ 08.0” W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P14 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 45.2’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 59.4’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P15 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 44.1’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 51.6’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P16 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 44.1’’ N 
 
Longitud 72° 19 47.5’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P17 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 43.9’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.1’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P18 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 43.6’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.0’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P19 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 37.8’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 46.9’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P20 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 24’ 16.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.4’’ W 
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SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P21 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 23’ 56.1’’ N 
 

Longitud 72° 19' 22.5’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P6 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 50.2’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 07.2’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P7 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 50.8’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 06.8’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P8 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 53.2’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P9 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 57.2’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P10 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 57.9’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 05.0’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P11 

10 ML 
Latitud 6° 28’ 59.9’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 00.9’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P12 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 02.2’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 52.5’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P14 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 09.8’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.9’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P16 

 

revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 09.6’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 38.3’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P13 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 05.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 50.2’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P15 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 09.7’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.6’’ W 
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SENDERO RITACUBA  PUENTE P17 revisión y ajuste a 
los prototipos 

Latitud 6° 29’ 11.6’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 36.7’’ W 

 

 
Plazo para los estudios y ajustes de diseños debe ser previo al inicio de obras, este plazo se cuenta a partir de 
la firma del acta de inicio.   
 
El periodo para la realización de los estudios y diseños se contará paralelo al periodo de coordinación de cinco 
(5) días y el plazo para la realización de los mismos será de Un (1) mes y quince (15) días. 
 
Todos los materiales, equipos, bienes y demás elementos solicitados deben cumplir con las especificaciones 
señaladas e incluir las certificaciones y garantías que se requieran en cada caso. Cualquier modificación a las 
especificaciones solicitadas debe ser previamente aprobada(s) por la Interventoría. 
 
La revisión y aprobación de estudios y diseños se realizaran por parte de la interventoría de acuerdo a los 
plazos del cronograma entregado por el contratista. La interventoría se tomará máximo de 3 días calendario, 
de acuerdo a la complejidad, para revisar y dar la respectiva aprobación o solicitar ajustes.  Si como resultado 
del análisis se solicitan ajustes, las modificaciones deberán presentarse por parte del contratista en un 
plazo máximo de 3 días calendario posteriores a la solicitud de los mismos.   
 
La interventoría se tomará 3 días calendario para la revisión respectiva. En todo caso el contratista  no podrá 
iniciar la construcción de las obras hasta que los diseños sean aprobados por la interventoría y Parques 
Nacionales. Cabe mencionar que tanto el contratista como la interventoría deberán respetar los plazos para la 
entrega, revisión, observaciones, ajustes y aprobación de los mismos sin exceder el plazo máximo de Un (1) 
mes y quince (15) días, teniendo en cuenta que la entrega de estudios y diseños se debe realizara de manera 
gradual. 
 
En caso de que surjan controversias entre el contratista la interventoría y la entidad ejecutora, corresponderá a 
esta última adoptar las decisiones definitivas. 

 

Tabla 3.  INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

SENDERO INFRAESTRUCTURA DIMENSIÓN COORDENADAS 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO  

PUENTE P3 6 ML 
Latitud 6° 21’ 57.7’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 14.3” W 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P4 

35 ML 
Latitud 6° 22’ 12.6” N 
 
Longitud 72° 19’ 07.1” W 



  

 
 
 
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
                                GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
   Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
                                      Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030                                         

www.parquesnacionales.gov.co 

SENDERO 
LAGUNILLAS / 

PULPITO  

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P5 

35 ML 
Latitud 6° 22’ 13.9” N 
 
Longitud 72° 19’ 08.0” W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P14 

8 ML 
Latitud 6° 24’ 45.2’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 59.4’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P15 

14 ML 
Latitud 6° 24’ 44.1’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 51.6’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P16 

 

8 ML 
Latitud 6° 24’ 44.1’’ N 
 
Longitud 72° 19 47.5’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P17 

3 ML 
Latitud 6° 24’ 43.9’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.1’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE 

PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P18 

25 ML 
Latitud 6° 24’ 43.6’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.0’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P19 16 ML 
Latitud 6° 24’ 37.8’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 46.9’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P20 8 ML 
Latitud 6° 24’ 16.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.4’’ W 

SENDERO LA 
ESPERANZA / 

LAGUNA GRANDE  

PUENTE P21 9 ML 
Latitud 6° 23’ 56.1’’ N 
 

Longitud 72° 19' 22.5’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P6 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 50.2’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 07.2’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P7 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 50.8’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 06.8’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P8 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 53.2’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P9 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 57.2’’ N 
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Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P10 

6 ML 
Latitud 6° 28’ 57.9’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 05.0’’ W 

SENDERO RITACUBA  CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 
DE DRENAJE P11 

10 ML 
Latitud 6° 28’ 59.9’’ N 
 

Longitud 72° 20’ 00.9’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P12 

14 ML 
Latitud 6° 29’ 02.2’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 52.5’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P14 

40 ML 
Latitud 6° 29’ 09.8’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 46.9’’ W 

SENDERO RITACUBA PLATAFORMA EN MADERA 
INMUNIZADA P16 

5 ML 
Latitud 6° 29’ 09.6’’ N 
 
Longitud 72° 19’ 38.3’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P13 6 ML 
Latitud 6° 29’ 05.1’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 50.2’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P15 6 ML 
Latitud 6° 29’ 09.7’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 44.6’’ W 

SENDERO RITACUBA  PUENTE P17 6 ML 
Latitud 6° 29’ 11.6’’ N 
 

Longitud 72° 19’ 36.7’’ W 

 
El periodo para la realización de la preconstrucción empezará cinco (5) días una vez terminado el periodo de 
estudios y ajustes de diseños, dentro del periodo de construcciòn.  
 
El periodo de la construcción será de cuatro (4) meses y quince (15) días.                                        
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ESTUDIOS, AJUSTE A LOS DISEÑOS, 
INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

 
4.1. Infraestructuras Senderos 

 
4.1.1. SENDERO LAGUNILLAS / PULPITO   
Altura: 4.000 msnm 
 

Forma de acceso: Desde el municipio de El Cocuy por la vía carreteable al sendero Lagunillas 23 km y desde 

Güicán 30 km. La distancia en transporte animal por el sendero Lagunillas 6 km y 1 km a lomo de hombre. 

 

Estado: Construcción Nueva 
Uso: PNN  
Tipo: Infraestructura    
Capacidad de carga: 82 personas 
Longitud de Intervención: 1.880 ml  
 

 

 
Obras de Infraestructura a realizar: 
 

● Puentes  
 
P3  Coordenadas generales Latitud 6° 21’ 57.7” N y Longitud 72° 19’ 14.3” W 
  Dimensión: 6ml 
 
Estudios específicos: 
Estudio de suelos (1) 
Estudio hidrológico e hidráulico (1) 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Puente en madera 
Los Puentes se deben realizar según las especificaciones del prototipo en los planos anexos, previa etapa de 
estudios y consecuente etapa de revisión y ajuste de los diseños mismos, que definirán la propuesta para cada 
punto específico de intervención. La infraestructura debe ser en madera inmunizada vacío presión con sales 
CCA en proporción de 16 kg/m³, con baranda y anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 
1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2. Se debe incluir lijado y aplicación de 2 manos de lasure a poro abierto 
incoloro tipo impranol o similar.  
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Ver detalle prototipo: ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06 
 

 
 
 
 

● Plataforma en madera inmunizada 

 
P4  Coordenadas generales Latitud 6° 22’ 12.6” N y Longitud 72° 19’ 07.1” W  
  Dimensión: 35ml 
P5  Coordenadas generales Latitud 6° 22’ 13.9” N y Longitud 72° 19’ 08.0” W  
  Dimensión: 35ml 
 
Estudios específicos: N/A 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Plataforma en madera inmunizada 
Se requiere la construcción de una plataforma en madera inmunizada vacío presión con sales CCA en 
proporción de 16 kg/m³ como protección a cauce de agua existente y adecuación de tramos para el paso de los 
usuarios. La etapa de revisión y ajuste de los diseños de prototipos y el replanteo definirán los tramos de 
plataformas planas o escalonadas dependiendo de las características de cada punto del sendero. Se deben 
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incluir anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2, así 
como lijado y aplicación de 2 manos de protección a poro abierto incoloro tipo impranol o similar. 
 
Ver detalle prototipo: ARQ-16 y ARQ-17, ARQ-45 y ARQ-46 
 

 
 
 

4.1.2. SENDERO LA ESPERANZA / LAGUNA GRANDE   
Altura: 4.000 msnm 
 

Forma de acceso: Desde el municipio de Güicán por la vía carreteable al sendero Laguna Grande 22 km y 

desde el municipio de El Cocuy 25 km. La distancia en transporte animal por el sendero Laguna Grande 6 km. 

 



  

 
 
 
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
                                GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
   Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
                                      Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030                                         

www.parquesnacionales.gov.co 

Estado: Construcción Nueva 
Uso: PNN  
Tipo: Infraestructura    
Capacidad de carga: 175 personas 
Longitud de intervención: 2.200 ml 
 

 
Obras de Infraestructura a realizar: 
 
 

● Plataforma en madera inmunizada 

 
P14  Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 45.2’’ N y Longitud 72° 19’ 59.4’’ W 
  Dimensión: 8ml 
P15  Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 44.1’’ N y Longitud 72° 19’ 51.6’’ W  
               Dimensión: 14ml                 
P16  Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 44.1’’ N y Longitud 72° 19 47.5’’ W 
  Dimensión: 8ml 
P17  Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 43.9’’ N y Longitud 72° 19’ 46.1’’ W    
               Dimensión: 3ml 
P18  Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 43.6’’ N y Longitud 72° 19’ 46.0’’ W  
               Dimensión: 25ml   
 
 
Estudios específicos: N/A 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Plataforma en madera inmunizada 
Se requiere la construcción de una plataforma en madera inmunizada vacío presión con sales CCA en 
proporción de 16 kg/m³ como protección a cauce de agua existente y adecuación de tramos para el paso de los 
usuarios. La etapa de revisión y ajuste de los diseños de prototipos y el replanteo definirán los tramos de 
plataformas planas o escalonadas dependiendo de las características de cada punto del sendero. Se deben 
incluir anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2, así 
como lijado y aplicación de 2 manos de protección a poro abierto incoloro tipo impranol o similar. 
 
Ver detalle prototipo: ARQ-16 y ARQ-17, ARQ-45 y ARQ-46 
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● Puentes  
 

P19 Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 37.8’’ N y Longitud 72° 19’ 46.9’’ W  

              Dimensión: 16ml 

P20 Coordenadas generales Latitud 6° 24’ 16.1’’ N y Longitud 72° 19’ 44.4’’ W 

              Dimensión: 8ml 

P21 Coordenadas generales Latitud 6° 23’ 56.1’’ N y Longitud 72° 19' 22.5’’ W 

              Dimensión: 9ml 

 

Estudios específicos: 
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Estudio de suelos (3 – uno por cada puente) 
Estudio hidrológico e hidráulico (3 – uno por cada puente) 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Puente en madera 
Los Puentes se deben realizar según las especificaciones del prototipo en los planos anexos, previa etapa de 
estudios y consecuente etapa de revisión y ajuste de los diseños mismos, que definirán la propuesta para cada 
punto específico de intervención. La infraestructura debe ser en madera inmunizada vacío presión con sales 
CCA en proporción de 16 kg/m³, con baranda y anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 
1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2. Se debe incluir lijado y aplicación de 2 manos de lasure a poro abierto 
incoloro tipo impranol o similar.  
 
Ver detalle prototipo: ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06 
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4.1.3. SENDERO RITACUBA   
Altura: 4.000 msnm 
 

Forma de acceso: Desde el municipio de Güicán por la vía carreteable al sendero Ritacuba 17 km y desde el 

municipio de El Cocuy 32 km. La distancia en transporte animal por el sendero Ritacuba 6 km. 

 

Estado: Construcción Nueva 
Uso: PNN  
Tipo: Infraestructura    
Capacidad de carga: 49 personas 
Longitud de intervención: 4.000 ml  
 

 
Obras de Infraestructura a realizar: 
 

● Construcción de filtro de Drenaje 
 
P6  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 50.2’’ N y Longitud 72° 20’ 07.2’’ W 
               Dimensión: 6ml 
P7  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 50.8’’ N y Longitud 72° 20’ 06.8’’ W 
               Dimensión: 6ml                 
P8  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 53.2’’ N y Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 
               Dimensión: 6ml                 
P9  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 57.2’’ N y Longitud 72° 20’ 06.6’’ W 
               Dimensión: 6ml                
P10  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 57.9’’ N y Longitud 72° 20’ 05.0’’ W 
               Dimensión: 6ml               
P11  Coordenadas generales Latitud 6° 28’ 59.9’’ N y Longitud 72° 20’ 00.9’’ W 
               Dimensión: 10ml  
  
Estudios específicos: N/A 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño de detalle 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Construcción de filtro  
Se requiere la construcción de filtro de drenaje de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt (no tejido) en 
las paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería perforada en pvc de 4". Los 
detalles del filtro se definirán en la etapa de estudios y ajuste de diseño y se adaptarán a las pendientes y 
características de cada punto específico del sendero, donde se requiere la intervención, una vez hecho el 
replanteo. 



  

 
 
 
 

 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
                                GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 
   Calle 74 No. 11 - 81 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia 
                                      Teléfono: 353 2400 Ext.: 3030                                         

www.parquesnacionales.gov.co 

 
 

● Plataforma en madera inmunizada 

 

P12  Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 02.2’’ N y Longitud 72° 19’ 52.5’’ W 

                Dimensión: 14 ml 

P14  Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 09.8’’ N y Longitud 72° 19’ 46.9’’ W  
                Dimensión: 40ml 
P16  Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 09.6’’ N y Longitud 72° 19’ 38.3’’ W 
                Dimensión: 5ml 

 

Estudios específicos: N/A 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Plataforma en madera inmunizada 
Se requiere la construcción de una plataforma en madera inmunizada vacío presión con sales CCA en 
proporción de 16 kg/m³ como protección a cauce de agua existente y adecuación de tramos para el paso de los 
usuarios. La etapa de revisión y ajuste de los diseños de prototipos y el replanteo definirán los tramos de 
plataformas planas o escalonadas dependiendo de las características de cada punto del sendero. Se deben 
incluir anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2, así 
como lijado y aplicación de 2 manos de protección a poro abierto incoloro tipo impranol o similar. 
 
Ver detalle prototipo: ARQ-16 y ARQ-17, ARQ-45 y ARQ-46 
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● Puentes  
 

P13 Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 05.1’’ N y Longitud 72° 19’ 50.2’’ W 

              Dimensión: 6ml 

P15 Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 09.7’’ N y Longitud 72° 19’ 44.6’’ W 

              Dimensión: 6ml 

P17 Coordenadas generales Latitud 6° 29’ 11.6’’ N y Longitud 72° 19’ 36.7’’ W 

              Dimensión: 6ml 

 

Estudios específicos: 
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Estudio de suelos (3 – uno por cada puente) 
Estudio hidrológico e hidráulico (3 – uno por cada puente) 
 
Ajuste de Diseños: 
Diseño Estructural 
Cantidades de obra y especificaciones técnicas 
Presupuesto y APU 
Cronograma de obra 
 
Requerimientos Técnicos: 
 
Puente en madera 
Los Puentes se deben realizar según las especificaciones del prototipo en los planos anexos, previa etapa de 
estudios y consecuente etapa de revisión y ajuste de los diseños mismos, que definirán la propuesta para cada 
punto específico de intervención. La infraestructura debe ser en madera inmunizada vacío presión con sales 
CCA en proporción de 16 kg/m³, con baranda y anclajes en varilla roscada, tuercas y arandelas tipo aisi 304 de 
1/2" y tornillos tipo rothoblaas sci a2. Se debe incluir lijado y aplicación de 2 manos de lasure a poro abierto 
incoloro tipo impranol o similar.  
 
Ver detalle prototipo: ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06 
 

 
 
 
4.2 Consideraciones finales 
 

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el Formato N. 6 Oferta Económica, así como el 
Formato No. 5 Listado de Precios Unitarios. Sin perjuicio de que los proponentes deban presentar la 
información y anexos solicitados en archivos PDF, con el fin de simplificar la evaluación, se  
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solicita a los proponentes presentar la Oferta Económica y el Listado de Precios Unitarios (LPU) en 
formato Excel. Es importante aclarar que los formatos Excel deben ser idénticos y guardar completa 
consistencia con los respectivos formatos presentados en PDF. En caso de no correspondencia de la 
información presentada en los formatos prevalecerá la información aportada en PDF. 
 



ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1

En la etapa de estudios el contratista debe realizar los estudios necesarios para los 

procesos de Diseño y Construcción según lo descrito en el ANEXO 2 –  DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA INTERVENCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PNN EL COCUY
1,00  $           53.280.393,0  $       53.280.393,0 

2

En esta etapa el contratista debe realizar los ajustes de diseños  necesarios y 

apropiación de los mismos para la Construcción según lo descrito en el ANEXO 2 –  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA INTERVENCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PNN EL 

COCUY

1,00  $           16.805.513,0  $       16.805.513,0 

ITEM DESCRIPCION PUNTO UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

3  OBRAS SENDERO LAGUNILLAS   $     77.768.866,0 

3,01 Localización y replanteo con equipo de topografía 1,00  $             2.200.000,0  $          2.200.000,0 

3,02

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P3  N6° 21 57.7” W72° 19 14.3”  ml 6,00  $             2.585.033,0  $       15.510.198,0 

3,03

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLES, ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P4  N6° 22 12.6” W72° 19 07.1”  ml 35,00  $                805.600,0  $       28.196.000,0 

3,04

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P5  N6° 22 13.9” W72° 19 08.0”  ml 35,00  $                805.600,0  $       28.196.000,0 

3,05
ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA SITIO AUTORIZADO 

POR EL PNN EL COCUY  día 4,00  $                916.667,0  $          3.666.668,0 

4  OBRAS SENDERO LAGUNA GRANDE   $   140.410.891,0 

4,01 Localización y replanteo con equipo de topografía 1,00  $             1.683.333,0  $          1.683.333,0 

4,02

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P14  N6° 24 45.2’ W72° 19 59.4’  ml 8,00  $                805.600,0  $          6.444.800,0 

4,03

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P15  N6° 24 44.1’ W72° 19 51.6’  ml 14,00  $                805.600,0  $       11.278.400,0 

4,04

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P16  N6° 24 44.1’ W72° 19 47.5’  ml 8,00  $                805.600,0  $          6.444.800,0 

4,05

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P17  N6° 24 43.9’ W72° 19 46.1’  ml 3,00  $                805.600,0  $          2.416.800,0 

4,06

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P18  N6° 24 43.6’ W72° 19 46.0’  ml 25,00  $                805.600,0  $       20.140.000,0 

4,07

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P19  N6° 24 37.8’ W72° 19 46.9’  ml 16,00  $             2.585.033,0  $       41.360.528,0 

4,08

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P20  N6° 24 16.1’ W72° 19 44.4’  ml 8,00  $             2.585.033,0  $       20.680.264,0 

4,09

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P21  N6° 23 56.1’ W72° 19 22.5’  ml 9,00  $             2.585.033,0  $       23.265.297,0 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
PNN COCUY - SENDEROS 

ETAPA DE ESTUDIOS

general 

UNIDAD 
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 gl 

 gl 

 gl 

OBRAS SENDEROS 

ETAPA DE AJUSTE DE DISEÑOS



4,10
ASEO. INCLUYE RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA SITIO AUTORIZADO 

POR EL PNN EL COCUY
 d 7,00  $                956.667,0  $          6.696.669,0 

5  OBRAS SENDERO RITACUBAS  $   100.855.674,0 

5,01 Localización y replanteo con equipo de topografía 1,00  $             2.200.000,0  $          2.200.000,0 

5,02

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P6  N6° 28 50.2’ W72° 20 07.2’  m l 6,00  $                114.867,0  $             689.202,0 

5,03

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P7  N6° 28 50.8’ W72° 20 06.8’  m l 6,00  $                114.867,0  $             689.202,0 

5,04

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P8  N6° 28 53.2’ W72° 20 06.6’  m l 6,00  $                114.867,0  $             689.202,0 

5,05

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA
P9  N6° 28 57.2’ W72° 20 06.6’  m l 6,00  $                114.867,0  $             689.202,0 

5,06

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA
P10  N6° 28 57.9’ W72° 20 05.0’  m l 6,00  $                114.867,0  $             689.202,0 

5,07

Construcción de filtro  de dimensiones 70 cms x 50 cms con geotextil nt en las 

paredes y material de relleno de gravilla de tamaños entre 3” y 3/4” con tubería 

perforada en pvc de 4"  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA
P11  N6° 28 59.9 W72 20 00.9’  m l 10,00  $                114.867,0  $          1.148.670,0 

5,08

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

P12  N6° 29 02.2’ W72 19 52.5’  ml 14,00  $                805.600,0  $       11.278.400,0 

5,09

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P13  N6° 29 05.1’ W72 19 50.2’  ml 6,00  $             2.585.033,0  $       15.510.198,0 

5,10

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P14  N6° 29 09.8’ W72 19 46.9’  ml 40,00  $                805.600,0  $       32.224.000,0 

5,11

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P15  N6° 29 09.7’ W72 19 44.6’  ml 6,00  $             2.585.033,0  $       15.510.198,0 

5,12

PLATAFORMA EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN CON SALES CCA EN 

PROPORCIÓN de 16 kg/m³ COMO PROTECCIÓN A CAUCE DE AGUA EXISTENTE. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 

1/2".  INCLUYE ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE 

LIJADO Y APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS.(VER 

DETALLE PROTOTIPO ARQ-16 y ARQ-17)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN 

TECNICA

P16  N6° 29 09.6’ W72 19 38.3’  ml 5,00  $                805.600,0  $          4.028.000,0 

5,13

PUENTE EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESIÓN (ANCHO 1 M. ENTRE EJES) CON 

SALES CCA EN PROPORCIÓN de 16 kg/m³. INCLUYE BARANDA Y ANCLAJES EN 

VARILLA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS TIPO AISI 304 DE 1/2".  INCLUYE 

ANCLAJES CON TORNILLOS TIPO ROTHOBLAAS SCI A2. INCLUYE LIJADO Y 

APLICACIÓN DE LASURE A PORO ABIERTO o SIMILAR - 2 MANOS. (VER DETALLES 

ARQ-04, ARQ-05 y ARQ-06)  DE ACUERDO A ANEXO 2 DESCRIPCIÓN TECNICA

P17  N6° 29 11.6’ W72 19 36.7’  ml 6,00  $             2.585.033,0  $       15.510.198,0 

6  TRANSPORTE  $     62.166.667,0 

6,01 Transporte de tracción animal  un 1,00  $           62.166.667,0  $       62.166.667,0 

381.202.098,0$   

27,81%  $      106.012.303,0 

4,00%  $      15.248.084,00 

5,00%  $      19.060.105,00 

36,81% 140.320.492,0$   

19%  $          3.621.420,0 

525.144.010,0$   

Jefferson Devia Céspedes

contratista

Grupo de Infraestructura PNN

generales

TOTAL COSTOS DIRECTOS OC (Mano de obra + Materiales)

 Administración (A)

Imprevistos (I)

Utilidad (U)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)

IVA sobre la Utilidad

TOTAL ETAPA CONSTRUCCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 595.229.916,0$                         

 gl 

general 



PPTO_ESTIMADO_COCUY 20210907 CRONOGRAMA.

ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1,0 Etapa de Estudios 

2,0 Ajuste de Diseños 

2.1 Diseño de puentes 

2.2 Diseño de Plataformas

2.3 Diseño de filtros 

SENDEROS 

3,0 OBRAS SENDERO LAGUNILLAS

PUENTE 6 ML - P3 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 35 ML - P4 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 35 ML - P5 (Ver anexo técnico)

4,0 OBRAS SENDERO LAGUNA GRANDE

PLATAFORMA 8 ML - P14 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 14 ML - P15 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 8 ML - P16 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 3 ML - P17 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 25 ML - P18 (Ver anexo técnico)

PUENTE 16 ML - P19 (Ver anexo técnico)

PUENTE 8 ML - P20 (Ver anexo técnico)

PUENTE 9 ML - P21 (Ver anexo técnico)

5,0 OBRAS SENDERO RITACUBAS

FILTRO 6 ML - P6 (Ver anexo técnico)

FILTRO 6 ML - P7 (Ver anexo técnico)

FILTRO 6 ML - P8 (Ver anexo técnico)

FILTRO 6 ML - P9 (Ver anexo técnico)

FILTRO 6 ML - P10 (Ver anexo técnico)

FILTRO 10 ML - P11 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA  14 ML - P12 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 40 ML - P14 (Ver anexo técnico)

PLATAFORMA 5 ML - P16 (Ver anexo técnico)

PUENTE 6 ML - P13 (Ver anexo técnico)

PUENTE 6 ML - P15 (Ver anexo técnico)

PUENTE 6 ML - P17 (Ver anexo técnico)

6,0 TRANSPORTE DE MATERIAL 

Transporte de tracción animal

MES 5 MES 6

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

PNN COCUY

CRONOGRAMA
C

O

L

O

R

DURACION DEL PROYECTO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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LPU. (2) LPU_PROYECTO_COCUY 07-09-2021

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND Cant Vr. UNIT Vr. PARCIAL

1 PRELIMINARES

1,01 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1,00  $                    2.306.348  $                     2.306.348 

1,02 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML 1,00  $                         21.707  $                          21.707 

1,03 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M M2 1,00  $                            6.714  $                             6.714 

1,04 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 1,00  $                         23.933  $                          23.933 

2 CIMIENTOS

2,01 BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO) M3 1,00  $                         99.247  $                          99.247 

2,02 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 1,00  $                       697.083  $                        697.083 

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4,01 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 1,00  $                            4.669  $                             4.669 

4,02 Tornillo Rothoblaas UN 1,00  $                               350  $                                350 

5 MADERA INMUNIZADA CCA 6,4 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA

5,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                            8.642  $                             8.642 

5,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                            9.608  $                             9.608 

5,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         13.241  $                          13.241 

5,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         16.857  $                          16.857 

5,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         12.291  $                          12.291 

5,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         17.340  $                          17.340 

5,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         18.824  $                          18.824 

5,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         24.973  $                          24.973 

5,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         31.472  $                          31.472 

5,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         27.406  $                          27.406 

5,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         30.422  $                          30.422 

5,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 6,4 KG/MT3 ml 1,00  $                         43.420  $                          43.420 

5,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                         61.317  $                          61.317 

5,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                         35.771  $                          35.771 

5,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 6,4 KG/MT3 m2 1,00  $                         56.567  $                          56.567 

5,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 6,4 KG/MT4 ml 1,00  $                         22.417  $                          22.417 

5,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 6,4 KG/MT5 ml 1,00  $                         23.613  $                          23.613 

5,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 6,4 KG/MT6 ml 1,00  $                         26.200  $                          26.200 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.

PNN COCUY

LISTADO PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION 2021

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE
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LPU. (2) LPU_PROYECTO_COCUY 07-09-2021

5,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 6,4 KG/MT7 ml 1,00  $                         33.794  $                          33.794 

5,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 6,4 KG/MT8 ml 1,00  $                         46.141  $                          46.141 

5,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                         77.831  $                          77.831 

5,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                         92.301  $                          92.301 

5,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 6,4 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                       128.382  $                        128.382 

6 MADERA INMUNIZADA CCA 9 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA

6,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                            8.872  $                             8.872 

6,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         10.069  $                          10.069 

6,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         14.393  $                          14.393 

6,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         18.700  $                          18.700 

6,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         13.443  $                          13.443 

6,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         19.643  $                          19.643 

6,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         21.357  $                          21.357 

6,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         28.888  $                          28.888 

6,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         36.769  $                          36.769 

6,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         31.782  $                          31.782 

6,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         35.950  $                          35.950 

6,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 9 KG/MT3 ml 1,00  $                         52.172  $                          52.172 

6,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                         75.137  $                          75.137 

6,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                         42.681  $                          42.681 

6,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 9 KG/MT3 m2 1,00  $                         70.387  $                          70.387 

6,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 9 KG/MT4 ml 1,00  $                         35.987  $                          35.987 

6,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 9 KG/MT5 ml 1,00  $                         33.508  $                          33.508 

6,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 9 KG/MT6 ml 1,00  $                         37.996  $                          37.996 

6,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 9 KG/MT7 ml 1,00  $                         50.548  $                          50.548 

6,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 9 KG/MT8 ml 1,00  $                         70.650  $                          70.650 

6,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                         96.326  $                          96.326 

6,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                       106.058  $                        106.058 

6,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 9 

KG/MT3 con tornilleria para madera rothoblaas
m2 1,00  $                       149.933  $                        149.933 

7 MADERA INMUNIZADA CCA 16 KG/MT3 INCLUYE TORNILLERIA

7,01 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 2 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                            9.048  $                             9.048 

7,02 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 4 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         10.419  $                          10.419 

7,03 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         15.270  $                          15.270 

7,04 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 2 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         20.103  $                          20.103 
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7,05 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 4 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         14.320  $                          14.320 

7,06 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 8 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         21.397  $                          21.397 

7,07 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         23.287  $                          23.287 

7,08 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         31.870  $                          31.870 

7,09 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 4 cm X 19 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         40.804  $                          40.804 

7,10 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 8 cm X 8 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         35.115  $                          35.115 

7,11 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 9 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         40.160  $                          40.160 

7,12 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE LISTON DE MADERA 9 cm X 14 cm CCA 16 KG/MT3 ml 1,0  $                         58.838  $                          58.838 

7,13 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla piso 1,8x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                         85.661  $                          85.661 

7,14 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla techo 1x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                         47.943  $                          47.943 

7,15 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla forro 1,6x8 x m2 CCA 16 KG/MT3 m2 1,0  $                         80.911  $                          80.911 

7,16 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Tablilla pared 2x14 x ml CCA 16 KG/MT4 ml 1,0  $                         46.511  $                          46.511 

7,17 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 9 cm CCA 16 KG/MT5 ml 1,0  $                         35.217  $                          35.217 

7,18 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 10 cm CCA 16 KG/MT6 ml 1,0  $                         40.116  $                          40.116 

7,19 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 12 cm CCA 16 KG/MT7 ml 1,0  $                         53.625  $                          53.625 

7,20 SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE ALFARDAS 4,00 m x 14,5 cm CCA 16 KG/MT8 ml 1,0  $                         75.162  $                          75.162 

7,21
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 8 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                       106.218  $                        106.218 

7,22
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 10 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                       116.939  $                        116.939 

7,23
SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTES DE Estructura de muro en LISTON DE MADERA 4 cm x 14 cm CCA 16 

KG/MT3 con tonilleria para madera rothoblaas
m2 1,0  $                       166.750  $                        166.750 

7,24 CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA UN 1,00  $                            4.147  $                             4.147 

8 CONCRETOS

8,01 CONCRETO 4000 PSI M3 1,00  $                       515.651  $                        515.651 

8,02 CONCRETO 3500 PSI M3 1,00  $                       476.397  $                        476.397 

8,03 CONCRETO 3000 PSI M3 1,00  $                       446.049  $                        446.049 

8,04 CONCRETO 2500 PSI M3 1,00  $                       410.536  $                        410.536 

8,05 CONCRETO 2000 PSI M3 1,00  $                       392.654  $                        392.654 

8,06 CONCRETO 1500 PSI M3 1,00  $                       351.714  $                        351.714 

9 PISOS BASES

9,01 TRITURADO GRUESO 3/4 M3 1,00  $                       106.783  $                        106.783 

9,02 FILTRO 4" ML 1,00  $                       158.937  $                        158.937 

10 EXCAVACIONES Y RELLENOS

10,01 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 1,00  $                         33.149  $                          33.149 

10,02
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 5 KM)
M3 1,00  $                         50.105  $                          50.105 

11 PINTURAS

11,01 ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML 1,00  $                            4.640  $                             4.640 
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11,02 ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 1,00  $                         14.831  $                          14.831 

11,03 ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA M2 1,00  $                         10.536  $                          10.536 

11,04 LACA PISOS MADERA M2 1,00  $                         26.786  $                          26.786 

11,05 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML 1,00  $                            3.119  $                             3.119 

11,06 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 1,00  $                         12.493  $                          12.493 

12 TRANSPORTE

12,01 Transporte de tracción animal carga de 100 Kg - 19 Km Un 1,00  $                       140.000  $                        140.000 
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