
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2022 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2022, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  

 
 
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2022 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma Representante Legal 
Nombre 
C.C. 
 
Firma Representante Legal Integrante No. 1 (Aplica para proponentes plurales) 
Nombre 
C.C. 
 
Firma Representante Legal Integrante No. 2 (Aplica para proponentes plurales) 
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Integrante No. 1 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Integrante No. 2 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 























































ANEXO No. 11 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
Oferente: _________________________________ 
 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

 
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS 
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR) 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 
diciembre del 2021, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la 
información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR 
PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR 
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 
 
 
 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  



ANEXO No. 12 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 

 

Yo; ____________________________________ en mi condición de Representante Legal de 

________________________________________________, manifiesto que CUMPLO con cada uno de 

los contenidos, obligaciones y especificaciones contenidas en el Anexo No. 1 ANEXO TÉCNICO de la 

presente convocatoria, y en especial con cada una de las especificaciones para los CINCO productos 

del contrato, que son:  

- Producto 1: VALIDACIÓN DE LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS DISPONIBLES EN LA BASE DE 

DATOS DE LA LÍNEA DE BASE 2018 Y AJUSTE DEL DISEÑO MUESTRAL. 

- Producto 2: TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN CAMPO. 

- Producto 3: TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN CAMPO. 

- Producto 4: SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE 

INDICADORES. 

- Producto 5: EVALUACIÓN DE IMPACTO E INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. 

 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Firma del Representante Legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

Nombre de la entidad proponente: 

Nit. De la entidad proponente: 



ANEXO 13. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

ANEXAR ÚNICAMENTE EN FORMATO EXCEL (*.XLS o *.XLSX) 
Nombre del Candidato  

Título profesional  

Título de postgrado  

Tiempo de Experiencia  

Rol al cual se postula en la convocatoria  

 
Detalle de la Experiencia: 

 

Nombre del Contratante 
Cargo/Rol que 
desarrolló el 

candidato 

Objeto / Función 
Principal 

Tiempo de experiencia Tipo de Experiencia (Marcar con una x) 

Fecha inicio 
día/mes/año 

Fecha terminación 
día/mes/año 

Habilitante Adicional 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 



ANEXO 14. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE Y ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

ANEXAR ÚNICAMENTE EN FORMATO EXCEL (*.XLS o *.XLSX) 
Tipo de experiencia 

Nombre del 
contratante 

Objeto del 
contrato 

Tiempo de experiencia Valor total 
de 

Contrato 

Valor del 
contrato 

expresado en 
SMMLV de la 

fecha de 
suscripción 

Duración 
del 

contrato 
(meses) 

% 
Particip
ación en 
la UT o 
Consorc

io (si 
aplica) 

Habilitante Adicional 
 

Fecha de 
suscripción 

 
día/mes/año 

Fecha de 
terminación 

 
día/mes/año 

Experiencia en realización 
de encuestas y/o 
levantamiento de 

información primaria de 
corte cuantitativo y/o 

cualitativo exclusivamente 
en los municipios PDET de 
que trata el decreto ley 893 

de 2017. 

Experiencia en estudios y/o 
consultorías, 

investigaciones y/o 
evaluaciones relacionadas 

con procesos de paz, 
violencia y/o conflicto y sus 

efectos en el territorio 
realizadas exclusivamente 
en los municipios PDET de 

que trata el Decreto Ley 
893 de 2017. 

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 
 



ANEXO 15. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Yo _______________ identificado(a) con cédula número _______________ representante legal de 

_____________________________. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que los servicios 

profesionales que ofrecemos al presente proceso de contratación son _______% Nacionales. 

 

 

 

 

 

La presente se expide en ___________ a los __________ días del mes de _________ de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Representante Legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

Nombre de la entidad proponente: 

Nit. De la entidad proponente: 

 



ANEXO No. 16 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

A continuación, se presenta la propuesta total económica determinado por los productos que se deben entregar, y en donde para cada uno de 

ellos se incluye los gastos operativos, financieros, tributarios, administrativos, jurídicos y demás asociados con la entrega de cada producto: 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE VALOR 

Producto 1 VALIDACIÓN DE LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS DISPONIBLES EN LA BASE DE DATOS DE LA 
LÍNEA DE BASE 2018 Y AJUSTE DEL DISEÑO MUESTRAL. 

 

Producto 2 TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN CAMPO  

Producto 3 TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN CAMPO.  

Producto 4 SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE INDICADORES  

Producto 5 EVALUACIÓN DE IMPACTO E INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES.  

   
   

SUBTOTAL 

 
 

IVA 
 

 

TOTAL 
 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Representante Legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

Nombre de la entidad proponente: 

Nit. De la entidad proponente: 



Categoría Valoración Categoría Valoración Categoría Valoración Probabilidad Impacto
Valoración 

del Riesgo
Categoría

Como se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad ¿Cuando?

1 General Interno Planeación Operacional 

La definición de la necesidad y el objeto

establecido no se ajusta a la modalidad de

selección aplicable.

No se pueda adelantar el proceso de selección

por no ajustarse a la modalidad de selección,

con los consecuentes retrasos en la satisfacción

de la necesidad

Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3
Agencia de Renovación del 

Territorio

Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias

que solicitan la contratación, aclarando los

requisitos y la aplicabilidad de cada una de las

modalidades de selección, de conformidad

con los lineamientos legales establecidos.

Raro Insignificante 2  Bajo
No se puede

contratar

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misional

Inicio etapa precontractual
Finalización etapa

precontractual

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

planeación

General Interno Planeación Operacional 
Deficiencias en la estructuración de la

necesidad en la etapa precontractual

Adquisición de un bien o servicio que no cumple

con los verdaderos requerimientos.
Posible 3 Moderado 3 Riesgo Medio 6

Agencia de Renovación del 

Territorio

Revisión de procesos contractuales internos y

externos identificando los lineamientos

comunes y básicos del bien o servico adquirir 

Raro Menor 3 Bajo
No se puede

contratar

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misional

Inicio etapa precontractual
Finalización etapa

precontractual

Revisiòn de la versión final

del estudio previo

Finalizada la etapa de

planeación

2 General Interno Planeación Operacional 
El presupuesto planificado no corresponde al

valor real de la prestación a realizar.

Imposibilidad para que se presenten oferentes y

puede generarse la declaratoria de desierta del

proceso. 

Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3
Agencia de Renovación del 

Territorio

Se debe efectuar Análisis del Sector y estudio

de Mercado, conforme al objeto a contratar,

aplicando las variables que correspondan, que

permita establecer de manera real el valor de

la solución a entregar. 

Raro Insignificante 2  Bajo
No se puede

contratar

Área Técnica que genera la

necesidad 
Inicio etapa precontractual Hasta la ejecución

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

planeación

10 General Externo Selección Económico Ofertas artificialmente bajas

Oferta con baja calidad en la prestación de los

servicios e incumplimiento de las con las

condiciones técnicas contempladas dentro del

proceso, por lo cual no se satisface la necesidad

completamente / incumplimiento contractual

que podría afectar la ecuación económica 

Posible 3 Mayor 4 Riesgo Alto 7
Agencia de Renovación del 

Territorio

Especificar detalladamente los requerimientos

técnicos mínimos solicitados durante el

proceso precontractual, verificar la existencia

de precios artificialmente bajos y solicitar la

respectiva justificación

Raro Insignificante 2 Bajo SI

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misión

Desde la elaboración del

estudio del mercado y análisis

del sector 

En el momento de la

adjudicación del

contrato.

análisis del estudio previos,

sector y mercado

Durante el periodo de

selección

11 General Interno selección operacional
Incumplimiento de requisitos legales en la

celebración y legalización del contrato

Nulidad del contrato e investigaciones

disciplinarias a los servidores públicos
Posible 3 Mayor 4 Riesgo Alto 7

Agencia de Renovación del 

Territorio

Elaboración clara y detallada de los anexos

técnicos y jurídicos.
Improbable Menor 3 Bajo SI

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misión

Desde la elaboración de los

requisitos técnicos y jurídicos. 

hasta la adjudicación

del contrato

Reuniones de las áreas

involucradas en la

elaboración del estudio

previo y definiciones

técnicas.

Durante la etapa de

planeación y selección, hasta

la adjudicación del contrato

12 General Externo Selección Económico Baja participación de proponentes Poca competencia en la operación principal Improbable 2 Insignificante 1 Riesgo Bajo 3
Agencia de Renovación del 

Territorio

Socialización y publicidad del proceso de

selección
Raro Moderado 4 Bajo NO

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misión

Desde la planeación del

proceso de contratación

a la fecha del cierre

de presentación de

ofertas

revisando el interés de

proveedores 

Permanente durante la etapa

de selección

3 General Externo Contratación Operacional 

El contratista seleccionado no firma el

contrato en el plazo establecido y/o se retrasa

en la constitución y presentación de las

garantías que amparan el cumplimiento del

contrato, incluyendo adiciones y prorrogas

Retraso en el inicio y ejecución del contrato y

afectación en el logro de los objetivos y

satisfacción de la necesidad propuesta. 

Las garantías no tengan la vigencia requerida

por la norma

Improbable 2 Menor 2 Riesgo Bajo 4 Contratista

Se establecen plazos perentorios para la firma

del contrato y la constitución y revisión de las

garantías. En el caso de no cumplirse con los

mismos, se requerirá al contratista.

Se requerirá para el pago de las cuentas el Vb

del Supervisor de contar con la aprobación de

garantías. 

Raro Insignificante 2  Bajo Genera retrasos

Dependencia que genera la

necesidad.

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misional

Inicio etapa precontractual

Finalización 

Ejecución y

Terminación

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la Etapa de

Ejecución y Terminación.

4 General Interno Contratación Operacionales
La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del

contrato por falta de supervisión. 

Retraso en la ejecución del objeto contratado, y

consecuentemente generar modificaciones

contractuales (prórroga) y variación del valor

del contrato (adición).

Posible 3 Moderado 3 Riesgo Medio 6
Agencia de Renovación del 

Territorio

Realizar la designación y comunicación del

Supervisor
Raro Menor 3 Bajo Genera retrasos

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misional

Inicio etapa precontractual
Finalización etapa

precontractual

Registro en la lista de

verificación

Finalización etapa

precontractual

5 General Interno Ejecución Operacionales

Errores involuntarios que hayan quedado en la

definición de la necesidad, frente a unidades,

cantidades, especificaciones, productos,

servicios, descripción del proyecto,

operaciones aritméticas, etc.

Afectación en la ejecución del contrato,

pudiéndose generar modificaciones, prorrogas

y/o adiciones.  

Posible 3 Moderado 3 Riesgo Medio 6
Agencia de Renovación del 

Territorio

Verificar desde la elaboración de la necesidad

que se determinen de manera clara las

unidades, cantidades, especificaciones,

productos, servicios, operaciones aritméticas

y estas coincidan en todos aquellos

documentos que se suscriban.

Raro Menor 3 Bajo Eventualmente

Dependencia que establece la

necesidad

Grupo Interno de Trabajo para la

Contratación Misional

Supervisor

Inicio etapa precontractual
Finalización etapa de

ejecución

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

ejecución

6 General Interno Ejecución Operacional 

Demoras injustificadas por parte de la Agencia

en las aprobaciones previas de los productos

y/o servicios desarrollados por el contratista.

Afecta el cumplimiento de las obligaciones del

contratante a cargo del Supervisor del contrato, 

relacionadas con la aprobación de productos

y/o informes. Puede generar afectación en los

tiempos de ejecución.

Posible 3 Moderado 3 Riesgo Medio 5
Agencia de Renovación del 

Territorio

Revisión y aprobación oportuna de la

documentación inherente a los productos e

informes del contrato.

Improbable Menor 3 Bajo Eventualmente Supervisor del contrato Ejecución contractual
Finalización etapa

ejecución

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

ejecución

7 General Externo Ejecución Operacional 

Ocurre cuando se presentan retrasos en la

entrega de los informes y/o productos a cargo

del contratista por causas inherentes a las

actividades pactadas en la ejecución del

contrato

Afectación de la ejecución del contrato,

insatisfacción de la necesidad y, posible

incumplimiento de las obligaciones y

actividades pactadas en el contrato.

Posible 3 Mayor 4 Riesgo Alto 7
Agencia de Renovación del 

Territorio/Contratistas

Realizar seguimiento continuo a la ejecución

del contrato y en el evento de evidenciar un

presunto incumplimiento y/o demoras, se

dará aplicación a los procedimientos, previstos 

en el contrato y en la norma, para exhortar su

cumplimiento. 

Improbable Moderado 4 Medio Eventualmente

Contratista

Supervisor del contrato

Ejecución contractual

Finalización etapa

ejecución y

terminación 

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

ejecución y terminación

8 General Externo Ejecución Regulatorio

Expedición de normas que impongan nuevos

tributos, impuestos o cargas parafiscales, que

pueden afectar el equilibrio económico del

contrato.

Genera una carga adicional a las previstas, que

puede afectar a cualquiera de las partes del

contrato y generar desequilibrio contractual. 

Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3
Agencia de Renovación del 

Territorio/Contratistas

Aplicación inmediata de las disposiciones

legales y ajuste de los procesos internos de la

Agencia.

Improbable Insignificante 2 Bajo Eventualmente Contratista y Agencia Ejecución contractual
Finalización etapa

ejecución

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

ejecución

9 General Externo Ejecución Operacional 

Errores cometidos por los contratistas y/o

proveedores en la elaboración de las actas,

cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que

ocasionan demoras en su radicación.

Demora en los pagos que puede afectar el

desarrollo normal del contrato
Improbable 2 Menor 2 Riesgo Bajo 4 Contratista

Revisión de documentos radicados por el

Contratista y/o proveedor para solicitar los

ajustes correspondientes. 

Raro Insignificante 2 Bajo Eventualmente
Contratista y Supervisor del

contrato
Ejecución Contractual

Finalización etapa de

ejecución

Registro en la lista de

verificación

Finalizada la etapa de

ejecución

Especifico Externo Ejecución Económico Demora en los trámites de pagos programados
Limitación en la ejecución del contrato en

vigencia
Posible 3 Mayor 4 Riesgo Alto 7

Agencia de Renovación del 

Territorio/Contratistas

Verificar la entrega oportuna de los soportes

de pago.
Raro Insignificante 2 Bajo Eventualmente

Contratista y Supervisor del

contrato

A partir del cumplimiento de

los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución

del contrato

Finalización etapa de

ejecución

Verificación contractual de

soporte de pago.

Permanente durante la etapa

de ejecución.

13 General Externo Ejecución Naturaleza

Eventos de la naturaleza fuera del control de

las partes que impiden continuar con la

ejecución del contrato temporal o

definitivamente

suspensión de la ejecución del objeto

contractual
Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3

Agencia de Renovación del 

Territorio/Contratistas

Reducir las consecuencias a través de planes

de contingencia y mitigación
Posible Menor 3 Medio Eventualmente Agencia/Contratista

A partir del cumplimiento de

los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución

del contrato

Finalización etapa de

ejecución

Reuniones de las áreas

involucradas en la

elaboración de los planes de

contingencia y mitigación.

La ocurrencia del hecho de la

naturaleza

14 General Externo Ejecución Económico

Riesgo de consecución de financiación o riesgo

de liquidez para obtener recursos para cumplir

con el objeto del contrato

Retraso en ejecución de actividades del

contrato.
Improbable 2 Menor 2 Riesgo Bajo 4 Contratista

Control oportuno de flujo de recursos del

contrato.
Improbable Menor 3 Bajo Eventualmente

Contratista y supervisor del

contrato

A partir del cumplimiento de

los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución

del contrato

Finalización etapa de

ejecución

Seguimiento y control

detallado de flujo de recursos 

del contrato.

Permanente durante la etapa

de ejecución.

15 Especifico Externo Ejecución Económico

Diseño de la solución objeto de la contratación 

(conceptual, metodológico y operativo para el

seguimiento de la “Línea Base PDET” en los

municipios de que trata el Decreto Ley 893 de

2017), que exceda las capacidades funcionales

y legales de la Agencia.

Afectación en la ejecución del contrato,

pudiéndose generar modificaciones, prorrogas

y/o adiciones. 

Improbable 2 Moderado 3 Riesgo Medio 5
Contratista y/o Supervisión del 

contrato

Monitoreando que el diseño conceptual,

metodológico y operativo para el seguimiento

de la “Línea Base PDET” en los municipios de

que trata el Decreto Ley 893 de 2017 esté

acorde las competencias legales y funcionales

establecidas a cargo de la Agencia

Raro Insignificante 2 Bajo Eventualmente

Contratista

Supervisor del contrato

Ejecución contractual

Finalización etapa

ejecución y

terminación 

Reuniones de seguimiento

técnico

Permanente durante la etapa

de ejecución.

16 Especifico Externo Ejecución Regulatorio

Medidas de aislamiento decretadas por el

Gobierno nacional o las autoridades

territoriales que afecten la movilidad en los

municipios del ámbito de aplicación del

contrato.

Imposibilidad de poder adelantar la prueba

piloto de los instrumentos de recolección de

información pactados en el contrato, y con ello

retrasos y eventuales modificaciones

contractuales. 

Improbable 2 Moderado 3 Riesgo Medio 5 Contratista

Establecer un plan de trabajo que permita

adelantar el plan piloto con los instrumentos

jurídicos de movilidad permitidos por las

normas.

Raro Insignificante 2 Bajo Eventualmente Contratista Ejecución contractual

Finalización etapa

ejecución y

terminación 

Seguimiento al plan de

trabajo que para estos

efectos establezca el

contratista..

La ocurrencia del hecho de la

naturaleza

17 General Externo Selección Naturaleza
Situación de salud pública actual derivada de

la Pandemia por el COVID 19

Imposibilidad de presentación física de la

documentación requerida en los tiempos

establecidos debido a las medidas de

aislamiento impartidas por el Gobierno

Nacional

Improbable 2 Moderado 3 Riesgo Medio 5 Contratista
Permitir la presentación de ofertas por medios

electrónicos
Raro Insignificante 2 Bajo No Contratante y Contratista Inicio etapa precontractual

Finalización etapa

precontractual

Seguimiento a la

normatividad aplicable
Semanal

18 General Externo Ejecución Naturaleza
Situación de salud pública actual derivada de

la Pandemia por el COVID 19

Imposibilidad de entrega del bien o servicio en

los tiempos establecidos debido a las medidas

de aislamiento impartidas por el Gobierno

Nacional

Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3 Contratista

Contar con las herramientas tecnológicas que

permitan la entrega de los productos a la

Agencia, en la oportunidad pactada en el

contrato 

Raro Insignificante 2 Bajo Genera retrasos Contratista Ejecución contractual

Finalización etapa

ejecución y

terminación 

reuniones de seguimiento

técnico
Semanal

19 General Externo Ejecución Naturaleza
Situación de salud pública actual derivada de

la Pandemia por el COVID 19 

Afectación de los equipos de trabajo mínimos

requeridos, por incapacidades u otros

fenómenos que impidan la entrega oportuna de

los productos pactados.

Raro 1 Menor 2 Riesgo Bajo 3 Contratista

Dispones de un plan de mitigación para suplir

las necesidades de los equipos de trabajo que

puedan verse afectados por este fenómeno de

salud pública.

Raro Insignificante 2 Bajo Genera retrasos Contratista Ejecución contractual

Finalización etapa

ejecución y

terminación 

Seguimiento al plan de

contingencia que para estos

efectos establezca el

contratista..

La ocurrencia del hecho de la

naturaleza

MATRIZ DE RIESGO

Impacto después de tratamiento ¿Afecta la 

ejecución del 

Contrato?

Persona responsable por 

implementar el tratamiento

Fecha estimada inicio 

tratamiento

OBJETO: Realizar una evaluación de operaciones y resultados a partir  de la Línea Base de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

No

.
Clase Fuente Etapa Tipo Descripción

Fecha estimada 

completa 

tratamiento

Monitoreo y Revisión

Consecuencia de la ocurrencia

Probabilidad Impacto Categoría

¿A quién se asigna? Tratamiento/Controles



 

  

 
 

ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL 
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO CON RESPECTO A LA “LÍNEA BASE”, ASÍ 

COMO LA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN, IMPACTO Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET. 

 
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, requiere: “Realizar la operación logística para el levantamiento y análisis de la información en 
campo con respecto a la “Línea Base”, así como la evaluación de la operación, impacto y resultados de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.” 
 
Para efectos del desarrollo del estudio de mercado y sector es necesario evaluar las distintas variables y factores claves 
de la necesidad del servicio a contratar; el análisis realizado tiene un enfoque con el sector identificado y tiene como 
objetivo conocer las condiciones actuales y ámbitos significativos del entorno económico de las empresas que prestan el 
servicio; para este estudio, como primera medida se contextualizara el estado de la economía colombiana identificando 
los principales indicadores macroeconómicos que guardan relación con la necesidad planteada, las variables a analizar 
son el producto interno bruto PIB, el índice de precios al consumidor IPC y el salario mínimo, posterior, se realiza el análisis 
del mercado presentando los aspectos relevantes de la oferta y la demanda, se definirá la metodología para la 
implementación del presupuesto acorde con la estructura de costos y finalmente se determina el criterio mínimo de 
indicadores financieros habilitantes. 
 
 

1. DESCRIPCION  
 
Conforme a la necesidad planteada por la Agencia de Renovación del Territorio - ART, los antecedentes y el alcance del 
objeto se establecen en lo siguiente:  
 

(…) Realización de la evaluación de impacto sobre la implementación de los PDET que tome como referencia 
el seguimiento a la “Línea Base PDET” generada en 2018. (…) 
(…) En 2018 se elaboró una metodología de “Línea de Base” de los municipios PDET la cual se realizó a 
través de una alianza entre la ART y el Programa EVAL de USAID. Esta tuvo como propósito recoger 
información cualitativa y cuantitativa que permitiera caracterizar las regiones PDET y sirviera de punto de 
partida para hacer seguimiento, y así poder medir el avance y los resultados de las actividades que lleva a 
cabo las diferentes entidades responsables de la implementación de los PDET durante los próximos años en 
los territorios priorizados. (…) 
(…) Dicho levantamiento se realizó obteniendo más de 8.000 registros de hogares en 56 municipios, con una 
representatividad para el agregado de los 170 municipios PDET. La información recolectada estuvo 
relacionada con diez (10) temáticas fundamentales. (…) 
(…) Entre los principales resultados para el agregado de los 170 municipios se encontró que: (i) 40% de la 
población PDET es multidimensionalmente pobre, existiendo una amplia diferencia entre zona urbana y rural, 
(ii) la tasa de analfabetismo en las zonas PDET alcanza una cifra de 11,6%, con una tasa rural de 16,5%, el 
doble que la urbana (8,3%) y (iii) casi el 80% de los hogares en los municipios PDET se encuentran en 
inseguridad alimentaria, más del doble de lo reportado a nivel nacional. (…) 
(…) Con esta evaluación, que toma como punto de partida el diseño conceptual, metodológico y operativo 
para el levantamiento de información disponible en la actualidad, se podrá: i) identificar y medir los avances e 
impacto generado a partir de la implementación PDET, ii) actualizar la caracterización de las regiones en las 
cuales se implementaron los PDET, iii) servir de insumo para la actualización y revisión de los PATR 
quinquenal estipulado en el artículo 4 del Decreto Ley 893 de 2017, y iv) robustecer el seguimiento y la 
medición de los resultados de las actividades que ha realizado el Gobierno Nacional en los territorios 
priorizados. (…) 
(…) La “Línea Base” de los PDET propuso una batería de indicadores que ofrece una oportunidad para generar 
la comparación en momentos diferentes del tiempo y así poder determinar el avance de la implementación de 
los PDET. (…)” 
 
 
 
 



 

  

2. ECONOMÍA COLOMBIANA  
 

2.1. Producto Interno Bruto PIB 
 

Según el Boletín Técnico del producto interno bruto PIB emitido por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, en 
su serie original se observa un incremento del 10.8% del cuarto trimestre del año 2021 respecto al año inmediatamente 
anterior; de acuerdo con la información suministrada entre las principales actividades que contribuyen a la dinámica del 
valor agregado se encuentran reparación vehículos automotores, transporte y almacenamiento y servicios de comida los 
cuales aportan 4.2 puntos porcentuales en la variación anual, representando un crecimiento del 21.2% siendo la mas 
significativa, luego se encuentran las industrias manufactureras que contribuyen con  1.5 puntos porcentuales en la 
variación anual con un crecimiento del 6.5 por ciento. 

Tabla N°1 Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen1 2016-I / 2021pr-IV 

 

Fuente: DANE 

El valor agregado de actividades profesionales, científicas y técnicas en el cuarto trimestre del año 2021 crece en términos 
globales el 10.1% respecto al mismo periodo de 2020 en su serie original, es decir, la información básica sin la corrección 
del efecto estacional. 

Respecto a la tasa de crecimiento de la serie estacional y calendario corregida de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas la cual contempla las actividades de servicios administrativos y de apoyo, se evidencia una disminución de 0,3 
puntos porcentuales respecto al periodo comparativo anterior. 

Tabla N°2 Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Año total 2021pr 
 

 

             Fuente: DANE 



 

  

 
2.2. Índice Precios al Consumidor IPC 

 
El IPC es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos 
de tiempo de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo, es decir la canasta básica y 
con esto finalmente determinar la inflación; para el mes de marzo del año 2022 la economía colombiana presento un 
incremento en el IPC de 1 punto porcentual, lo cual representa un incremento del 8.53% conforme al valor indicado el año 
anterior. Para el año corrido la variación mensual del IPC fue del 4.36% 
 
 

Tabla N°3 IPC variación mensual, año corrido y anual – Total nacional 2021 – 2022 marzo 

 
    Fuente: DANE  

 
 
Ahora bien, analizando los cambios que presenta las principales subclases las cuales guardan una estrecha relación con 
el objeto a contratar, respecto a servicios diversos se evidencia una contribución conjunta en puntos porcentuales 
significativa del 0.05% 
 
 

Tabla N°4 IPC variación y contribución anual por principales subclases 

     
  Fuente: DANE 

 
 

2.3. Mercado Laboral Colombiano 
 
De acuerdo con el ministerio de trabajo, el SMMLV para el año 2022 se fijó en $1.000.000 presentando el incremento más 
alto del salario mínimo en las últimas cinco décadas con un 10.07% respecto al año anterior, el auxilio de transporte se 
ajustó por un valor de $117.172, por lo cual, el salario final que recibe un trabajador contratado con un salario mínimo se 
establece por un total de $1.117.172 mensuales. 
 
Para febrero del año 2022, el número de personas ocupadas fue de 21.681 miles de personas respecto al total nacional y 
la tasa de desempleo para este mismo periodo fue del 12.9% disminuyendo en 2.6 puntos porcentuales, el mismo indicador 
para el periodo correspondiente del año 2021; la tasa global de participación se calculó en un 64.2% y la de ocupación se 
ubicó en un 55.9%.   
 



 

  

Es fundamental analizar este indicador económico ya que el aumento del valor de la mano de obra y la oferta del mismo, 
impacta los costos de los servicios empresariales, en la mayoría de los casos respecto al valor de la mano de obra 
representa una correlación directa, aún más, cuando la necesidad de contratación presenta un enfoque al sector servicios 
de mano de obra calificada. 
 
 

Tabla N°5 Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Población ocupada, desocupada y población fuera de la fuerza 
laboral Total nacional Febrero (2022 - 2021) 

 
               Fuente: DANE 

 
 

3. IDENTIFICACION DEL SECTOR 
 
En virtud a la clasificación de productos y servicios sobre las transacciones realizadas entre el mercado y el gobierno 
establecida en la Guía de las Naciones Unidas-UNSPSC, la cual es utilizada como una metodología uniforme de 
codificación, y con el fin de identificar el sector que satisface la necesidad planteada de acuerdo con el objeto a contratar, 
se valida el criterio del grupo que corresponde a los servicios; el segmento hace referencia a los servicios basados en 
ingeniería investigación y tecnología, en familia se clasifica la estadística, la clase determina los procesos de metodología 
y análisis, y por último se encuentran los productos finales, análisis de factores, multivariables, análisis de regresión, 
encuestas por muestreo y el análisis de series temporales. 
 
Según el proceso descrito con la anterior clasificación, el análisis se desarrolla entorno a al sector servicios, con énfasis a 
las actividades profesionales y técnicas implementadas en el ámbito estadístico y por lo tanto establece que las actividades 
ejecutadas en este contexto son las empresas dedicadas a la consultoría, investigación de mercados, análisis de 
información, tableros de control, minería de datos y especialmente la aplicación estadística para la optimización e 
identificación de distintos modelos.  
 
Para este caso, conforme con la necesidad de contratación y de acuerdo con la clasificación en la plataforma de Colombia 
Compra Eficiente ofrecida en su herramienta tecnológica de análisis de la oferta y la demanda, se evidencia una variación 
en la clasificación de bienes y servicios del código UNSPSC que permite identificar actividades relacionadas y acordes con 
el proceso: 
 
1. Código UNSPSC 81131501. Clase: Análisis de Factores.  
2. Código UNSPSC 81131502. Clase: Análisis Multivariable. 
3. Código UNSPSC 81131504. Clase: Encuestas por Muestreo. 
 
 

4. ASPECTOS TECNICOS 
 
Los aspectos técnicos definidos para el presente proceso se encuentran establecidos en el documento Anexo Técnico, sin 
embargo, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos técnicos relevantes:  
 
 
 
 



 

  

COMPONENTE No. 1 REVISIÓN METODOLÓGICA Y CONCEPTUAL DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Contar con la metodología definitiva que permita medir el impacto de la implementación de los PDET sobre variables de 
resultado, de forma que se incluya y haga uso de los insumos que fueron obtenidos tanto en el documento de Diseño 
Conceptual, Metodológico y Operativo 2022, como de los documentos de la “Línea Base 2018”. 
 
Presentar el plan de sistematización de la información en el cual se debe evidenciar la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos a emplear previamente al despliegue de los operativos de levantamiento de información en campo. 
 
COMPONENTE No. 2. VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE HOGARES BASE 2018: 
 
Realizar la validación de la disponibilidad de los hogares a partir de los directorios de la “Línea Base 2018”. 
 
La metodología principal en la que se basa la evaluación de impacto mencionada en este documento es el análisis de 
panel de datos, por lo cual, será de capital importancia poder ubicar a la mayor cantidad de hogares del directorio 
mencionado, lo que facilitaría y robustecería los análisis objeto de este contrato, caso contrario, puede haber pérdida de 
un porcentaje del panel ante la posibilidad de existir movimientos (traslados de residencia, muerte, rechazos) y/u omisiones 
(deserción del estudio). 
 
COMPONENTE No. 3. OPERATIVO LOGÍSTICO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
 
Realizar el levantamiento de información en campo a través de la aplicación del instrumento cualitativo de acuerdo con el 
documento anexo Plan Operativo 2022 y empleando las técnicas y manuales de los demás anexos del documento de 
Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022.  
 
Realizar la aplicación de los instrumentos cualitativos en los municipios seleccionados de las encuestas estructuradas y la 
aplicación de los grupos focales a los actores estratégicos del documento mencionado. 
 
Sistematizar la información y realizar transmisiones con una frecuencia por definirse con el objetivo de mitigar errores en 
la recolección de la información y/o identificar oportunamente posibles errores en la planeación, metodologías y/o 
instrumentos empleados. 
 
COMPONENTE No. 4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
Con la recolección de la información cuantitativa y cualitativa, se deberán surtir los procesos de sistematización, análisis y 
crítica de los datos, así como la validación de la calidad de la información. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO E INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
 

a) Caracterización de las macro regiones, sub regiones y municipios PDET a partir de la información levantada de 
fuentes primarias y fuentes externas.  

b) De acuerdo con el análisis de la información obtenida, debe presentarse un análisis enfocado en la evaluación 
de impacto de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que permitan 
evidenciar si existen cambios y/o mejoras significativas en cada uno de los componentes definidos de cada 
pilar a partir de la implementación de los PDET.  

c) Principales resultados y conclusiones del desarrollo del contrato.  
d) Conclusiones y recomendaciones generales para la implementación de la evaluación.  
e) Realizar una presentación con el análisis de los resultados que sintetice tanto la caracterización de las zonas 

geográficas de estudio, así como los resultados de la evaluación de impacto objeto de este contrato.  
f) Sistematización de resultados y de los modelos de análisis estadísticos, matemáticos, econométricos y demás 

establecidos en el primer componente de este anexo. Presentación de cuadros de salida.  
 

5. MARCO REGULATORIO 
 
El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas dependen de los aspectos 
del proyecto. A continuación, se relacionan algunos de los requisitos legales: 



 

  

 
o Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 1712 de 2004, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 79 de 1993, por la cual se regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio 
nacional. 

o Decreto 2404 de 2019, por el cual se reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 
de la Parte 2° del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, Único del Sector Administrativo de Información Estadística. 

o Decreto 1743 de 2016, por el cual se reglamenta el artículo 160 de la ley 1753 de 2015. 
o Decreto 4178 de 2011, por el cual se reasignan funciones al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en relación con planificación, estandarización y certificación de las Estadísticas. 
o Resolución 1559 de 2020, por la cual se adopta la Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 
o Resolución 1409 de 2020, por la cual se regula la implementación del Sistema informático que almacena los 

inventarios de operaciones estadísticas y registros administrativos. 
o Decreto 2366 de 2015: Por medio del cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio, se determina su 

objeto y su estructura. 
o LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto 

Por Colombia, Pacto Por La Equidad". 
o LEY 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 4632 de 2011 y 0734, derogado por el decreto 1510 de 2013 y 

a su vez por el 1082 de 2015 
 

6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

6.1. Identificación de la Demanda 
 
Para la identificación de la demanda, se consultaron procesos históricos cuyo objeto se asemeja al presente proceso de 
contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de contratación pública SECOP1 y las anteriores 
contrataciones realizadas por el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz PA-FCP.  
 

Tabla N°6 Procesos Históricos 
NO. DEL 

PROCESO 
CONTRATISTA OBJETO VALOR DURACIÓN VIGENCIA 

CM-URT-02-
2016 

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORÍA 

S.A. 

Contratar los servicios de una 
consultoría para actualizar, 

estructurar, aplicar formularios, toma 
de información para la encuesta de 
satisfacción y percepción ciudadana 

interna y externa, como la 
socialización de resultados, de la 
unidad administrativa especial de 
gestión de restitución de tierras. 

$754.557.685 6 (Meses) 2016 

DAPRE-
CDCNC-2021 

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORÍA 

S.A. 

En virtud del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga a prestar a 
LA ENTIDAD, con plena autonomía 

técnica y administrativa, los servicios 
profesionales para apoyar el 

cumplimiento de las funciones de la 
Consejería Presidencial para las 

Comunicaciones en la realización de 
encuestas que permitan determinar 

la percepción, satisfacción y 
efectividad de la gestión y el 

desempeño de las estrategias, 

$528.169.600 275 (Días) 2021 

 
1 SECOP, disponible en internet https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  



 

  

NO. DEL 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR DURACIÓN VIGENCIA 

proyectos e iniciativas adelantadas 
por el Gobierno Nacional. 

6200007373 

IPSOS 
NAPOLEON 

FRANCO & CIA 
S.A.S. 

Asesorar, diseñar e implementar una 
metodología que sistematice la 

identificación, recolección, 
integración, presentación y análisis 

de la información de las 
características de las empresas 

informales en Bogotá. 

$80.000.000 5 meses 2017 

CDPS-117-
2020 

NORBERTO 
ROJAS 

DELGADILLO 

Prestar servicios profesionales a la 
Dirección de Estudios Económicos 
(DEE) del DNP con la elaboración 

de propuestas de análisis y de 
indicadores que le permitan conocer 

y entender las condiciones y 
características del desempleo 

estructural en el país. 

$187.783.626 345 (Días) 2020 

FTIC-CM-001-
2017 

CONSORCIO 
PROYECTAMOS 

ESTADISTICA 

Recolectar información para medir, 
analizar y realizar un diagnóstico 

nacional con perspectiva de género, 
sobre conocimientos, percepciones, 
hábitos y aptitudes que tienen las 
mujeres en Colombia, respecto al 
acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías de la información. 

$644.954.384 7 (Meses) 2017 

Convocatoria 
Cerrada 04 

2019 

DELOITTE 
CONSULTORES Y 
ASESORES LTDA 

Elaborar el diseño metodológico 
para la construcción de las hojas de 

ruta de las subregiones PDET y 
realizar una prueba piloto en la 

subregión del Catatumbo. 

$1.964.550.000 6 meses 2019 

 
6.2. Identificación de la Oferta 

 
Para identificar la oferta de empresas que de acuerdo con su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio requerido, 
el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificó en el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Súper 
Intendencia de Sociedades2, procesos anteriores identificados en la plataforma del sistema electrónico de Colombia 
Compre Eficiente3, convocatorias anteriores del Consorcio FCP4 y validación en plataformas tecnológicas. 
 

 Tabla N°7 Muestra de Empresas    
EMPRESA CORREO 

ECONOMETRIA S.A. mrodriguez@econometria.com 

IQVIA SOLUTIONS COLOMBIA SA finanzas@co.imshealth.com 

INVERSIONES LOS TORILES S.A.S lirico4@yahoo.com 

CUMBRES S.A. lirico4@yahoo.com  

ZAFRA & CIA S.A.S. lirico4@yahoo.com  

SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS S.A.S EN LIQUIDACION cchaparro@globalanalitics.co 

FTI CONSULTING SC LTDA  isabella.vallejo@fticonsulting.com 

ALS COLOMBIA LTDA julian.nieto@alsglobal.com 

 
2 SuperSociedades, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/  
3 Colombia Copra Eficiente, disponible en internet: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTQzNDJjODktYjEwYy00YWI5LThlZmQtNzhkZmEzNjdhYzQxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZ
SIsImMiOjR9&pageName=ReportSection 
4 Fiduprevisora FCP, disponible en internet: https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/  



 

  

EMPRESA CORREO 

INGENIUM COLOMBIA BY DCC SAS contable.col@ingenium.la 

MEJIA S.A.S. rmejiamar@hotmail.com 

METIS GROUP S.A. posadah@metisla.com 

RLG CONSULTORES & ASOCIADOS SAS. depjuridico@comstar.com.co 

TARGET INSIGHTS SAS asesoriascontablesyt@une.net.co  

MARKET TEAM SA camilaquinones@mktteam.com 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. CNC@CNCCOL.COM 

STAT CONSULT GROUP SAS rambrosio@statconsult-group.com 

SIAMA LTDA info@siamaltda.com 

IINSPIRA RESEARCH S.A.S. contabilidad@inspirar.com.co  

B&C LINKS SAS EN REORGANIZACION  mfwalter@bclinks.com.co  

YANHAAS SA MARIA jenny.torres@yanhaas.com 

GFK COLOMBIA SAS carlosalberto.paz@gfk.com  

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA carlosalberto.paz@gfk.com 

MILLWARD BROWN COLOMBIA SAS  luz.barriga@kantar.com 

AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA yolanda.mesa@nielsen.com 

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S nazli.garzon@ipsos.com 

INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. invamer@invamer.com.co 

KANTAR WORLDPANEL PERU S.A. SUCURSAL COLOMBIA   marceña.vargas@kantar.com  

YANHAAS SA jenny.torres@yanhaas.com 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
comunicaciones@cnccol.com 

comercial@cnccol.com 

BRANDSTRAT info@brandstrat.co lici@ mercadeo@ 

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 
licitaciones@proyectamoscolombia.com 

gerenciatecnica@proyectamoscolombia.com 

DELOITTE 
asfernandez@deloitte.com 

juvon@deloitte.com 

FEDESARROLLO 
mlesmes@fedesarrollo.org.co 

secgeneral@fedesarrollo.org.co 

MCKINSEY & COMPANY 
Claudia_aviles@mckinsey.com 

Ligia_Bianchini@mckinsey.com 

RIMISP COLOMBIA 
apenagos@rimisp.org 

ccordoba@rimisp.org 

SINNETIC contacto@sinnetic.com 

ANALYTICS DATA mercadeo@analyticsdata.co 

ISCLOUD CORPORATION info@iscloudcorporation.com 

EY CONSULTORIAS contactoey@co.ey.com 

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 
licitaciones@proyectamoscolombia.com 

gerenciatecnica@proyectamoscolombia.com 

SIGMADOS contactenos@sigmados.com.co 

BRANDSTRAT info@brandstrat.co lici@ mercadeo@ 



 

  

EMPRESA CORREO 

YANHAAS contacto@yanhaas.com 

INFOTECH DE COLOMBIA mercadeo@infotech.com.co 

SUPER NET SOLUTIONS info@supernetsolutions.com 

TODO ESTADISTICA info@todoestadistica.com 

LAPESPECIALISTAS 
contacto@lapespecialistas.com 

lapespecialistasad@gmail.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL uniext_depest@unal.edu.co  

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
comunicaciones@cnccol.com 

comercial@cnccol.com 

  
 

6.3. Análisis de Precios 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado, 
el día 13 de abril de 2022 solicitó cotización a las empresas relacionadas en la tabla anterior, las cuales, de 
acuerdo con su naturaleza pueden llegar a cumplir el objeto del presente proceso de contratación;  
 

6.3.1. Metodología Estimación Presupuesto 
 
Con base en la anterior información y con el fin de establecer  el valor del presupuesto se aplica la siguiente metodología: 
 

 Desagregación de componentes del servicio: Se definieron cada uno productos del servicio para así poder 
analizar de manera precisa el valor de cada uno de los ítems requeridos. 

 
 Homologación de las propuestas recibidas: Se identificó en las propuestas recibidas las actividades equivalentes 

al ítem del formato de cotización remitido para analizar los distintos costos del mercado; los ítems de las 
propuestas que presentaron diferencia frente al formato de cotización enviado, se evaluaron y determinaron 
conforme al servicio requerido con el fin de tenerlas en cuenta en el análisis, manteniendo un número significativo 
en la muestra. 

 
 Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: Teniendo los distintos 

valores por cada ítem, se aplicaron funciones de estadística descriptiva para obtener valores de interés conforme 
al análisis de los datos; entre los mecanismos de medida de tendencia central se encuentran la media, la 
mediana, cuartiles y desviación estándar; con la desviación estándar y la media se calcula el coeficiente de 
variación para identificar el grado de variabilidad de los datos.  

 
 Elección del método de valor estimado por ítem: dependiendo del coeficiente de variación calculado se utilizaron 

tres métodos diferentes: (i) Cuando el coeficiente es menor a 30% (el cual se considera una variación límite 
aceptable que puede representar el conjunto general de datos) el valor a considerarse como estimado, es la 
media previamente calculada. (ii) Si el coeficiente es mayor a 30% se aplica la función estadística de cuartiles 
para identificar las cifras cercanas a la tendencia central dentro de un rango del 50% para posteriormente aplicar 
el promedio entre los valores admitidos y (iii) de persistir la diferencia en el coeficiente de correlación, se utiliza 
la mediana para calcular el promedio de los dos datos centrales y determinar el valor estimado. 
 

Conforme con la metodología antes descrita y las cotizaciones allegadas; se establece el valor estimado para cada uno 
de los ítems: 
 
 
 
 



 

  

Tabla No.8 Valores Estimados   
PRODUCTO DESCRIPCION  PRESUPUESTO  

1 
VALIDACIÓN DE LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS DISPONIBLES EN LA BASE DE 
DATOS DE LA LÍNEA DE BASE 2018 Y AJUSTE DEL DISEÑO MUESTRAL. $138.952.812 

2 TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN CAMPO $482.928.555 

3 TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN CAMPO. $1.513.327.012 

4 
SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE 
INDICADORES 

$226.887.500 

5 EVALUACIÓN DE IMPACTO E INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. $203.775.000 

  SUBTOTAL $2.565.870.879 

  IVA $487.515.467 

  TOTAL $3.053.386.346 
 
 

6.4. Presupuesto Estimado  
 
En virtud de lo expuesto el presupuesto será hasta por la suma de TRES MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA C/TE ($3.053.386.346) 
valor que incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al igual que 
todos los costos directos e indirectos que se ocasionen.  
 
 

7. INDICADORES FINANCIEROS  
 

Para determinar el criterio mínimo requerido de indicadores financieros habilitantes con vigencia 2021 y guardando relación 
con la naturaleza, valor y objeto del proceso a contratar, se evalúa el comportamiento empresarial y el desempeño de la 
actividad financiera del sector objeto, para esto, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema 
Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Para determinar el sector enmarcado para la contratación, se clasificaron las siguientes actividades relacionadas con el 
código CIIU adoptada para Colombia: 
 

Tabla No.9 Actividades identificadas   
SECCIÓN M ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

Clase Actividades de empleo 
7020 Actividades de consultoría de gestión 
7120 Ensayos y análisis técnicos 

7220 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades 
7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

 
 

Acorde con el estudio de los indicadores reportados por las actividades relacionadas en la tabla anterior y con el fin de 
tener dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes guardando el principio de 
pluralidad, se establecen como requisitos habilitantes los siguientes indicadores financieros: 
 
 

7.1. Índice de Liquidez: 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. 
 



 

  

 
7.2. El nivel de Endeudamiento: 

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 
 

7.3. Razón de Cobertura de Intereses: 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 
 

7.4. Capital de Trabajo:  
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente 
del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital 
de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
 

7.5. Rentabilidad sobre Patrimonio:  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

7.6. Rentabilidad sobre Activos: 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con la información oficial publicada para la vigencia 
2021, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la 
Superintendencia de Sociedades, correspondiente a las vigencias 2018, 2019 y 2020, con el fin de conocer el 
comportamiento histórico, determinando así los indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos: 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.2 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 75% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $1.221.354.538 
Razón de Cobertura de 

Intereses 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual 1 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Rentabilidad sobre Activo Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual 1% 

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual 1% 

 



   

 
 

ANEXO No. 19. ANEXO TÉCNICO:  
 
Para la contratación de la evaluación del seguimiento de la “Línea Base PDET”. 
 
OBJETIVO 
 
Contratar la realización de la operación logística para el levantamiento y análisis de la información en campo 
con respecto a la “Línea Base”, así como la evaluación de la operación, impacto y resultados de los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar el levantamiento de información en campo de corte cualitativo y cuantitativo en los municipios 
PDET. Lo anterior, en línea con los insumos provistos en los anexos técnicos de este contrato. 

2. Aplicar y ajustar en caso de ser necesario, las metodologías propuestas del enfoque cuantitativo del 
documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 así como sus respectivos anexos, 
los cuales guardaran relación directa con el objetivo número 1. 

3. Construir y estructurar una batería de indicadores que permita identificar los principales resultados del 
proceso de implementación en los territorios PDET, teniendo en cuenta las fichas técnicas provistas 
por la entidad. 

4. Aplicar y ajustar en caso de ser necesario, las metodologías propuestas en el enfoque cualitativo del 
documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 así como sus respectivos anexos, 
los cuales guardaran relación directa con el objetivo número 1. 

5. Realizar la sistematización de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el proceso de 
levantamiento de información en campo. 

6. Realizar el ejercicio de triangulación de la información cuantitativa y cualitativa obtenida en los 
operativos de campo y teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico. 

7. Realizar la validación de los contactos telefónicos disponibles en la base de datos de la “Línea Base 
2018”.  

8. Realizar el análisis de evaluación de impacto de los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 
proceso contractual y la “Línea Base PDET 2018”. 

9. Generar recomendaciones para el proceso de implementación de la evaluación en los siguientes 
periodos que aporten un mayor valor para las regiones PDET. 

 
 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
Al finalizar la ejecución del contrato se espera contar con la evaluación del seguimiento de la “Línea Base PDET” 
a partir del levantamiento de información en campo de acuerdo con lo establecido en el documento de Diseño 
Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 así como sus respectivos anexos y en contraste con la información 
de la “Línea Base PDET 2018” 
 
Para lograr este diseño se plantean los siguientes componentes: 
 
i) El primer componente consiste en la revisión y de ser necesario el ajuste de las metodologías propuestas 

tanto en el enfoque cualitativo como en el enfoque cuantitativo establecidas en el documento de Diseño 
Conceptual, Metodológico y Operativo 2022. 



   

 
Con el desarrollo de estas actividades, deberá ser presentado a la ART un análisis de diagnóstico y el 
plan del proyecto con metodología de trabajo y cronogramas. Este estaría sujeto a aprobación por parte 
del equipo de supervisión del contrato de la ART. También se debe presentar el plan de sistematización 
de la información en el cual se debe evidenciar la disponibilidad de los recursos tecnológicos a emplear 
previamente al despliegue de los operativos de levantamiento de información en campo. 
 

ii) Una vez definido el plan de trabajo, se debe desplegar el operativo logístico de levantamiento de 
información telefónica para identificar la disponibilidad de hogares a partir de los directorios de la “Línea 
Base 2018”. Con este insumo y de ser necesario deberán aplicarse las metodologías de panel rotativo 
y/o las metodologías de reemplazo establecidas en el documento de Diseño Conceptual, Metodológico y 
Operativo 2022. 
 

iii) Al realizar la identificación de los hogares sujetos de investigación, actividad correspondiente al 
componente ii), deberá desplegarse el operativo logístico de levantamiento de información en campo 
tanto para el enfoque cuantitativo como para el enfoque cualitativo teniendo en cuenta los manuales, los 
municipios y el muestreo definido en los anexos del documento de Diseño Conceptual, Metodológico y 
Operativo 2022. 

 

iv) Finalmente con la recolección de la información cuantitativa y cualitativa, se deberán surtir los procesos 
de sistematización, análisis y crítica de los datos, así como la validación de la calidad de la información. 

 
A partir de estos procesos y contando con información idónea, se tendrá que realizar el análisis de la información 
levantada en contraste con el análisis de la información disponible en los documentos de la evaluación de la 
“Línea Base 2018” para la realización de la evaluación de seguimiento de “Línea Base PDET” llevando a cabo 
las metodologías de enfoque cuantitativo y cualitativo definidas en el documento de Diseño Conceptual, 
Metodológico y Operativo 2022 e implementando el análisis de triangulación entre los dos enfoques descrito en 
el documento mencionado. 
 
 
 
COMPONENTE No. 1 REVISIÓN METODOLÓGICA Y CONCEPTUAL DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
Con los resultados de este componente se espera contar con la metodología definitiva que permita medir el 
impacto de la implementación de los PDET sobre variables de resultado, de forma que se incluya y haga uso 
de los insumos que fueron obtenidos tanto en el documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 
2022, como de los documentos de la “Línea Base 2018”. Con este componente se deberá presentar además el 
plan de sistematización de la información en el cual se debe evidenciar la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos a emplear previamente al despliegue de los operativos de levantamiento de información en campo. 
 
Los insumos que se entregarán al contratista, una vez inicie la ejecución del contrato, serán los siguientes. 
 
 
Del documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022: 
 
 
 

 



   

Documentos 
Extensió
n 

Documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 Docx. 

Metodología cualitativa Docx. 

Instrumentos cualitativos Docx. 

Instrumento cuantitativo Xlsx. 

Manual del observador cualitativo Docx. 

Manual_del_Encuestador - cuantitativo Docx. 

Plan operativo 2022 Docx. 

Matriz de consistencia cuali y cuanti Xlsx. 

Tamaño de muestra LS 2022 Xlsx. 

Anexos 
Extensió
n 

Anexo 1A. Manual DMC Docx. 

Anexo 1. Matriz de sistematización información cualitativa pilotaje Xlsx. 

Anexo 2. Matriz análisis pilotaje de instrumentos cualitativos Xlsx. 

Anexo 3. Matriz de sistematización de información - instrumentos cualitativos finales Xlsx. 

Anexo 4. Resultados - Tabulado Piloto cuantitativo ART Xlsx. 

Anexo 4.1 Piloto ART Txt. 

Anexo 4.2 Tabulado Txt. 

Anexo 4.2.1 Tabulado subregión Txt. 

Anexo 5. Cronograma campo 2022 Xlsx. 

Anexo 6. Desagregación plan de costos Xlsx. 
 
 
De la “Línea base de 2018”: 
 

- Informe final de la línea base: Documento en formato .pdf de 1.391KB, el cual contiene el contexto, los 
principales hallazgos cualitativos y cuantitativos, así como las conclusiones y recomendaciones de la 
línea base de 2018. 
 

- Anexos Línea base: Documento en formato .pdf de 5.906KB, que contiene los siguientes anexos: 
o Anexo 1. Plan de trabajo 
o Anexo 2. Matriz de hallazgos y conclusiones cualitativos 
o Anexo 3. Matriz de hallazgos y conclusiones cuantitativos 
o Anexo 4. Validación de la pobreza monetaria con datos de la gran encuesta integrada de 

hogares de 2017 
o Anexo 5. Tablas de hallazgos cuantitativos 
o Anexo 6. Instrumento cuantitativo 
o Anexo 7. Instrumentos cualitativos  

 
- Bases de datos en formato. dta con las siguientes características: 



   

Nombre del archivo Tamaño Número de 
observaciones 

Número de 
Variables 

EducRecodificada.dta 219KB 31.306 5 

aleatorioinact.dta 37KB 5.042 3 

BaseIPM_Mari.dta 2.801KB 31.306 27 

hogares_lb_pdet.dta 19.170KB 8.323 256 

personas_lb_pdet.dta 57.118 31.306 134 

PobrezaMonImputH.dta 107KB 1.490 13 

PobrezaMonImputPer.dta 4.524KB 5.042 100 

 
Toda la información suministrada deberá ser manejada de manera confidencial y únicamente para los 
propósitos planteados en el desarrollo del contrato. 
 
Todas las actividades y metodologías desarrolladas por el contratista deberán permitir analizar los efectos que 
ha tenido el proceso de implementación en los municipios PDET. Para ello, se deberán considerar variables 
establecidas en los documentos e insumos entregados. Variables económicas y sociales a escala subregional 
y municipal, así como especificar los niveles de desagregación de la información (unidades de análisis) 
requeridos para la evaluación. Adicionalmente, el contratista deberá velar por que las metodologías permitan 
incorporar los insumos obtenidos a partir de la línea de base 2018. Este ejercicio debe tener en cuenta, en lo 
posible, la definición de la Misión de Transformación del Campo MTC: municipios urbanos (Ciudades y 
aglomeraciones y municipios Intermedios) y municipios rurales (Rural y Rural disperso), indicando así la 
conformación de los estratos estadísticos1. 
 
En todo caso, la metodología deberá garantizar que el desarrollo de las actividades contractuales resuelva 
como mínimo las siguientes preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cuál es el impacto del proceso de implementación de los PDET sobre las variables de resultado? 
2. ¿Qué cambios económicos y sociales han tenido los municipios PDET desde la implementación de los 

PATR y PDET? 
3. ¿Cuál ha sido la evolución y comportamiento de los pilares PDET desde el inicio del proceso de 

implementación de los PATR y PDET? 
4. ¿Qué resultados heterogéneos se evidencian entre los territorios PDET? 
5. ¿Qué factores internos y externos de los territorios PDET han tenido efecto sobre los resultados del 

proceso de implementación? 
6. ¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas pueden identificarse en el marco del proceso de 

implementación que contribuyan a mejorar su impacto?  

 
1  Los componentes de la Misión de Transformación del Campo se encuentran en: Ocampo, J. (2014). MISIÓN PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP, y en el enlace: 
https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx 



   

 
 
COMPONENTE No. 2. VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE HOGARES BASE 2018 
 
Una vez definido el plan de trabajo, se debe realizar una validación de la disponibilidad de los hogares a partir 
de los directorios de la “Línea Base 2018”. La metodología principal en la que se basa la evaluación de impacto 
mencionada en este documento es el análisis de panel de datos, por lo cual, será de capital importancia poder 
ubicar a la mayor cantidad de hogares del directorio mencionado, lo que facilitaría y robustecería los análisis 
objeto de este contrato. No obstante, puede haber pérdida de un porcentaje del panel ante la posibilidad de 
existir movimientos (traslados de residencia, muerte, rechazos) y/u omisiones (deserción del estudio). 
 
Si bien se espera que entre una medición y otra se logre contar con la mayor cantidad de población común en 
ambos momentos, se puede recurrir a reemplazos controlados y validados para no sesgar el panel. En este 
caso se deberá recurrir a lo establecido en el documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 
y evaluar las diferentes opciones de tratamiento de los datos ante la perdida de hogares de la línea base en la 
muestra. En todo caso, se debe velar por un traslape entre la información de la “Línea Base 2018” y la “Línea 
Base de Seguimiento” de por lo menos un 70%. 

 
Unidades de análisis 
 
Se debe realizar un análisis detallado de las unidades de análisis para las cuales se recogerá y consolidará 
información para la implementación de la metodología de la evaluación. Como mínimo se deberá garantizar la 
representatividad para los 170 municipios PDET y a nivel de áreas urbanas y rurales. Estas unidades de análisis 
deben contemplar, en lo posible, la definición de la Misión de Transformación del Campo MTC: municipios 
urbanos (Ciudades y aglomeraciones y municipios Intermedios) y municipios rurales (Rural y Rural disperso). 
 
De igual forma, se deberá estudiar las siguientes unidades de análisis para lograr representatividad de los 
resultados de la evaluación a estos niveles: 
 

- Macrorregiones PDET 
- Subregiones PDET 
- Municipios PDET 

 
Para lo anterior, se debe tener en cuenta anexo Tamaño de muestra LS 2022. De igual forma, lo anterior deberá 
garantizar como mínimo la respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué valor tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad para los 170 
municipios PDET y a nivel urbano – rural? (Requisito mínimo a contemplar en la evaluación) 

2. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
para cada municipio PDET? 

3. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
en las subregiones PDET? 

4. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
para macrorregiones PDET? 

5. ¿Cuál sería el método o métodos a utilizar para la estimación de los efectos de la implementación de 
los PDET con los niveles de representatividad propuestos?  

 
 
Con este componente el contratista deberá entregar un documento de síntesis sobre la operación telefónica e 
indicar el nivel de coincidencia de hogares de la “Línea Base 2018”, así como las metodologías a emplear para 
realizar reemplazos en caso de que se requiera o de acuerdo con la metodología definida. Dentro de este 



   

componente y posterior a la aceptación de la metodología expuesta a la ART, el contratista deberá hacer la 
selección de las unidades de reemplazo, en caso de que se opte por este recurso y previo al operativo de 
levantamiento de información en campo. En todo caso, las metodologías empleadas deberán contar con un 
soporte teórico y metodológico coherente con el objeto de la evaluación. 
 
COMPONENTE No. 3. OPERATIVO LOGÍSTICO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO 
 
 
Esquema operativo de levantamiento de información 
 
En el desarrollo del contrato, es necesario que el contratista realice el levantamiento de información en campo 
a través de la aplicación del instrumento cualitativo de acuerdo con el documento anexo Plan Operativo 2022 y 
empleando las técnicas y manuales de los demás anexos del documento de Diseño Conceptual, Metodológico 
y Operativo 2022. De igual manera, debe realizar la aplicación de los instrumentos cualitativos en los municipios 
seleccionados de las encuestas estructuradas y la aplicación de los grupos focales a los actores estratégicos 
del documento mencionado. 
 
En el desarrollo de este operativo es necesario que el contratista sistematice la información y que se realicen 
transmisiones de esta con una frecuencia que deberá definirse con el equipo de seguimiento de la ART con el 
objetivo de mitigar errores en la recolección de la información y/o identificar oportunamente posibles errores en 
la planeación, metodologías y/o instrumentos empleados. El contratista debe diseñar y operar un esquema para 
control de inconsistencias. 
 
En caso de que se presente alguna inconsistencia en los operativos de levantamiento de información en campo 
o riesgos asociados al incumplimiento del cronograma definido, el contratista deberá informar oportunamente 
al equipo de seguimiento de la ART para que en conjunto establezcan el manejo de dichas incidencias. 
 
El contratista debe comprometerse a realizar las respectivas capacitaciones, entrenamientos y evaluaciones a 
los equipos de trabajo de los operativos de levantamiento de información en campo de acuerdo con los anexos 
y manuales del documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022 y los que establezca de 
manera autónoma, previo al despliegue de dichas operaciones con el objetivo de garantizar la mayor calidad 
posible de la información que se pretende levantar. 
 
El contratista deberá emplear cartas de consentimiento para la aplicación de las encuestas y demás 
instrumentos a hogares y a los actores estratégicos y deberá entregarlos a la ART en medios magnéticos para 
salvaguardar los derechos de uso de la información. 
 
Con respecto al sistema de captura de encuestas, el contratista deberá proporcionar una descripción, la cual 
evidencie las características, beneficios y debilidades de sus sistemas de captura de encuestas para el 
desarrollo y seguimiento de las actividades de encuestadores y supervisores de campo. 
 
 
COMPONENTE No. 4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO  
 
 
Finalmente, con la recolección de la información cuantitativa y cualitativa, se deberán surtir los procesos de 
sistematización, análisis y crítica de los datos, así como la validación de la calidad de la información. 
 
A partir de estos procesos y contando con información idónea, se tendrá que realizar el análisis de la información 
levantada en contraste con el análisis de la información disponible en los documentos de la evaluación de la 
“Línea Base 2018” para la realización de la evaluación de seguimiento de “Línea Base PDET” llevando a cabo 



   

las metodologías de enfoque cuantitativo y cualitativo definidas en el documento de Diseño Conceptual, 
Metodológico y Operativo 2022 e implementando el análisis de triangulación entre los dos enfoques descrito en 
el documento mencionado. 
 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 
 
El contratista debe alcanzar distintos resultados de acuerdo con los objetivos planteados. Para tal efecto, el 
Contratista deberá de manera general considerar lo siguiente: 
 
En términos del alistamiento, previo al levantamiento de información en campo: 
 

1. Realizar la revisión y validación al enfoque conceptual y teórico, así como a los anexos del documento 
de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022. 

2. Realizar la revisión y validación a las variables de análisis, indicadores y unidades de observación. 
3. Establecer su operación a partir de los instrumentos de recolección de información disponibles en los 

anexos entregados. 
4. Realizar una revisión y alistamiento de la operación con base en el diseño muestral tanto para la 

recolección de información cualitativa como la cuantitativa, con base en los anexos entregados y en 
todo caso, garantizando la representatividad de las unidades de análisis planteadas en el documento 
de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022. 

 
En términos del levantamiento de información en campo: 
 

1. Realizar y presentar un plan de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades para 
aprobación del Comité Técnico. 

2. Realizar la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. 
3. Realizar la revisión y ajuste de los formularios de recolección de información si llega a ser necesario y 

con previa aprobación del equipo de seguimiento de la ART. 
4. Construir los documentos necesarios para los procesos de selección, capacitación y contratación del 

personal operativo que se requiera para la ejecución del operativo de trabajo de campo. 
5. Identificar los municipios en los cuales se realizará el levantamiento de información para la realización 

de la evaluación, de acuerdo con las especificaciones de este Anexo Técnico y con el diseño muestral 
realizado en el diseño metodológico. 

6. Proponer una estrategia (replicable) de seguimiento al operativo de recolección de información. 
7. Identificar los potenciales riesgos y las posibles medidas de mitigación que se puedan presentar en 

este proceso. 
 

 
En términos del análisis de la información: 
 

1. Presentar una estructura de análisis de la información a obtener de acuerdo con el diseño 
metodológico propuesto. 

2. Presentar las posibles limitaciones para la interpretación de la información. 
 
En términos de la presentación de resultados: 
 

1. Presentar los productos del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de 
información y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET en los formatos definidos para tal fin 
por la Supervisión del contrato y en los tiempos señalados en la sección de productos. 



   

2. Socializar los resultados y compartirlos en medios magnéticos del diseño conceptual, metodológico y 
operativo para el levantamiento de información y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET, 
una vez hayan sido aprobados la totalidad de productos del contrato por el Supervisor del contrato, al 
interior de la ART. 

 
EQUIPO DE TRABAJO  
 
El contratista puede diseñar su organigrama y equipo de trabajo como lo desee y puede vincular al proyecto 
cuantas personas considere pertinentes, y con las cualificaciones que estime más apropiado para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. No obstante, como requisito mínimo de la oferta y para la ejecución 
del contrato se deberá contar con el Equipo de Trabajo Mínimo solicitado en los términos de la convocatoria y 
el contrato. 
 
Nota: En caso de que alguno de los miembros del equipo de trabajo mínimo ofertado por el contratista deba 
ser reemplazado, ya sea por solicitud del contratista o del Supervisor del contrato, el profesional propuesto para 
su reemplazo deberá cumplir mínimo con los requisitos de formación académica y con los años de experiencia 
descritos en los términos de la convocatoria 
 
PRODUCTOS DEL CONTRATO 
 
El contratista seleccionado debe dar cuenta de todos los componentes y actividades requeridos para su 
desarrollo. Para ello, deberá entregar los siguientes cinco (5) productos, los cuales serán objeto de revisión y 
aprobación de la supervisión del contrato, y sobre los cuales se deberán realizar los ajustes que sean solicitados 
por el supervisor. 
 
Es importante señalar que el primer entregable del contratista será presentar el Plan del proyecto con la 
metodología de trabajo, cronogramas, tiempos y estimación de entregables. 
 
Este producto deberá ser presentado en un tiempo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir del 
acta de inicio, y deberá incluir lo siguiente: 
 

- Un cronograma que incluya de manera detallada los tiempos de ejecución de cada una de las 
actividades, etapas, recursos y demás que se requieran para el desarrollo del contrato, de acuerdo 
con las necesidades identificadas para cumplir los objetivos contractuales, el cual será concertado y 
aprobado por la supervisión del contrato.  
 

- Un mecanismo o herramienta de seguimiento de la ejecución concertado y aprobado por la supervisión 
del contrato que permita revisar el avance en la ejecución (Avance Planeado Vs Ejecutado), el estado 
de las actividades realizadas, la periodicidad del seguimiento (semanal o quincenal), los principales 
hitos, así como los riesgos del proceso. Esta herramienta será la principal estrategia de seguimiento y 
toma de decisiones del supervisor del contrato.  

 
PRODUCTO 1. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE HOGARES DE LA LÍNEA 
BASE 2018, APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE BALANCEO DE LA MUESTRA Y AJUSTE DEL DISEÑO 
MUESTRAL. 
 

Este producto deberá ser presentado en un tiempo no superior a cuarenta y cinco días (45) calendario, contados 

a partir del acta de inicio, y deberá desarrollar el segundo componente señalado en este anexo técnico. Por lo 

cual, este debe presentar con profundidad los resultados obtenidos del operativo telefónico de validación de 

disponibilidad de hogares encuestados en la “Línea Base PDET 2018”. Adicionalmente, el operativo debe 



   

proporcionar una actualización del directorio de la muestra, es decir, actualizar datos de ubicación, verificación 

de la composición del hogar y algunas características que permitan actualizar la muestra (tamaño), lo cual 

puede brindar una identificación temprana de perfiles para posibles reemplazos. 

 
 
En particular, este documento deberá incluir lo siguiente: 
 

a. Principales hallazgos presentados en el operativo telefónico de validación de disponibilidad de hogares 

encuestados en la “Línea Base PDET 2018”. 

b. Listado de hogares contactados y probabilidades de efectividad (disposición frente a) en la aplicación 

de la encuesta. 

c. Directorio actualizado con el operativo telefónico, que incluya la información actualizada, así como los 

registros nuevos en razón a configuraciones en la composición del hogar (nacimiento, uniones, 

fallecimiento, etc). 

d. Porcentaje de pérdida de la muestra y metodología a emplear para balancear la misma. La cual será 

previamente socializada y aprobada por el equipo de seguimiento de la ART. 

e. Resultados de la aplicación metodológica que permitan el balanceo de la muestra y que garanticen la 

representatividad a nivel de macro regiones, subregiones y municipios PDET. 

f. Asegurar la comparabilidad del diseño muestral de la línea de base 2018 y el diseño del presente 

proceso contractual. 

 
 
Cada uno de los puntos aquí indicados debe evidenciar de manera clara y precisa, su relación con los insumos 
de la línea de base 2018 y la aplicación del documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022. 
 
PRODUCTO 2. RESULTADOS DEL OPERATIVO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN 
CAMPO. 
 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el cuarto mes de ejecución del contrato, contados a partir del 
acta de inicio y deberá desarrollar el tercer componente de este anexo en lo referente al enfoque cualitativo.  
Esta entrega deberá incluir lo siguiente: 
 
 

a. Descripción detallada de la aplicación de los grupos focales aplicados por actor estratégico. Se debe 

presentar el análisis y resultados en línea con la aplicación de la “Línea Base PDET 2018”. 

b. Informes periódicos (semanal) y final sobre el operativo de campo, cobertura de encuestas efectivas, 

rechazos y las demás novedades que se presenten a nivel municipio, subregión y agregado PDET. 

c. Entregas quincenales de cortes disponibles de las bases de datos al supervisor del contrato. 

d. Descripción detallada de la aplicación de las encuestas estructuradas aplicadas bajo el enfoque 

cualitativo. Análisis y resultados. 

e. Entrega en medio magnético de las matrices de sistematización de información de los instrumentos 

cualitativos. 

f. Entrega en medio magnético de las bases de datos de tabulación de instrumentos cuantitativos. 

g. Entrega de un informe de análisis de la calidad de la información asociada a los instrumentos 

cualitativos. 

 



   

Todos los instrumentos de recolección de información deberán ser aprobados por el supervisor del contrato. 
Cada uno de los puntos aquí indicados debe evidenciar de manera clara y precisa, su relación con los insumos 
de la línea de base 2018 y la aplicación del documento de Diseño Conceptual, Metodológico y Operativo 2022. 
 
PRODUCTO 3. TRABAJO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA EN CAMPO. 
 

Este producto deberá ser presentado al finalizar el sexto mes de la ejecución del contrato, contados a partir del 

acta de inicio, y deberá desarrollar el tercer componente de este anexo en lo referente al enfoque cuantitativo. 

Deberá describir el proceso y los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

por medio del operativo de recolección de información en campo. Adicional a lo anterior, una vez iniciado el 

operativo de campo, se debe enviar un informe semanal al supervisor del contrato por parte de la ART, el cual 

deberá mostrar el estado del operativo por municipio, subregión y agregado PDET. Por lo anterior, este producto 

debe incluir: 

 
1. Descripción detallada de la aplicación de los instrumentos cuantitativos aplicados a los hogares. 

2. Informes periódicos (semanal) y final sobre el operativo de campo, cobertura de encuestas efectivas, 

rechazos, traslados, y las demás novedades que se presenten a nivel municipio, subregión y agregado 

PDET. 

3. Entregas quincenales de los cortes disponibles para las bases de datos del instrumento cuantitativo, 

a nivel persona y hogar, con la respectiva estructura y llaves dentro de los archivos. Previo a lo anterior 

se deberá entregar las reglas de validación definidas para cada variable y el criterio de completitud. 

4. Entrega en medio magnético de las bases de datos a nivel persona y hogar, tabuladas y normalizadas 

de acuerdo con los métodos de análisis, crítica y normalización de datos que se haya establecido el 

contratista y aprobado el equipo de seguimiento de la ART. 

5. Entrega de un informe de análisis de la calidad de la información asociada a la información recolectada. 

Reglas de validación aplicadas, criterios de completitud tenidos en cuenta, normas de imputación 

empleadas con los respectivos indicadores de calidad y descripción y análisis de la información ante 

la aplicación de factores de expansión, entre otras que sean identificadas como necesarias por parte 

del equipo de seguimiento de la ART. 

6. Entrega de programación y/o sistematización de las validaciones realizadas a las bases de datos, así 

como la programación correspondiente a los ejercicios de imputación y definición de completitud de 

registro a nivel persona y hogar. 

 
 
PRODUCTO 4. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE 
INDICADORES 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el séptimo mes de ejecución del contrato, contados a partir del 
acta de inicio y debe incluir lo siguiente: 
 

a. Tabulación y emparejamiento de la información recolectada en campo para el seguimiento de la 
línea base 2022 con la información disponible de la “Línea Base PDET 2018” 

b. Análisis de triangulación de la información cuantitativa y cualitativa teniendo en cuenta el anexo 
Matriz de consistencia cuali y cuanti. Esto teniendo en cuenta la armonización con la información 
de la “Línea Base PDET 2018”. 



   

c. Construcción de la batería de indicadores establecidos en el documento de Diseño Conceptual, 
Metodológico y Operativo 2022 tanto de la información primaria como de la información de fuentes 
externas. 

d. Con la batería de indicadores construida debe presentarse un análisis de contraste con los 
indicadores por pilar de la “Línea Base PDET 2018”. 

 
PRODUCTO 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO E INFORME DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el octavo mes de ejecución del contrato, contados a partir del 
acta de inicio y debe desarrollar el cuarto componente de este anexo e incluir lo siguiente: 
 

a. Caracterización de las macro regiones, sub regiones y municipios PDET a partir de la información 
levantada de fuentes primarias y fuentes externas. 

b. De acuerdo con el análisis de la información obtenida, debe presentarse un análisis enfocado en la 
evaluación de impacto de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
que permitan evidenciar si existen cambios y/o mejoras significativas en cada uno de los componentes 
definidos de cada pilar a partir de la implementación de los PDET. 

c. Principales resultados y conclusiones del desarrollo del contrato. 
d. Conclusiones y recomendaciones generales para la implementación de la evaluación. 
e. Realizar una presentación con el análisis de los resultados que sintetice tanto la caracterización de las 

zonas geográficas de estudio así como los resultados de la evaluación de impacto objeto de este 
contrato. 

f. Sistematización de resultados y de los modelos de análisis estadísticos, matemáticos, econométricos 
y demás establecidos en el primer componente de este anexo. Presentación de cuadros de salida. 

 
GLOSARIO 
 
Análisis Costo-Beneficio: Es un análisis económico para la toma de decisiones. Permite comparar las 
cuantificaciones monetarias de los costos y los beneficios de un programa. Esta estrategia permite elegir la 
mejor alternativa entre diferentes programas o inversiones similares a través de la revisión de las rentabilidades 
resultado del análisis. Finalmente, el análisis permite atribuirle un valor monetario a aquellos ítems que no tienen 
una medida de valor económico. 
 
Evaluación de impacto: Analiza el logro de los objetivos asociados al desarrollo de intervenciones públicas. 
Para esto, la metodología estudia los potenciales cambios en las condiciones de los beneficiarios como 
consecuencia directa de los productos entregados por la intervención a través de la comparación de dos tipos 
de poblaciones: beneficiarios de la intervención y un grupo contrafactual (un grupo con características similares 
a los beneficiarios pero que no fueron objeto de la intervención). En particular, este tipo de evaluación está 
orientada hacia programas y proyectos. 
 
Evaluación de políticas y/o programas y/o proyectos: “apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 
programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la 
sostenibilidad para el desarrollo…” (OCDE, 2002). 
 
Hoja de ruta: La hoja de ruta es una herramienta que permite ordenar la implementación en un horizonte de 15 
años, teniendo como principal objetivo el cumplimiento de las más de 32.000 iniciativas de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 
 
Metodologías y/o métodos cualitativos: buscan evaluar, analizar e interpretar información obtenida a través de 
recursos como entrevistas, grupos focales, etnografías, entre otros. Se diferencia de las metodologías y/o 



   

métodos cuantitativos, que están orientados a realizar análisis sobre la base abstracciones numéricas o 
estadísticas. 
 
Misión para la Transformación del Campo (MTC): Es una iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del 
Departamento Nacional de Planeación en su rol de tanque de pensamiento, a través de la cual se definirán los 
lineamientos de política pública para contar con un portafolio robusto y amplio de políticas públicas e 
instrumentos con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y 
agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el campo colombiano. 
 
PATR: Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) instrumentalizan los PDET y contienen 
la visión de desarrollo subregional, un diagnóstico territorial y las acciones, estrategias e iniciativas identificadas 
por las comunidades de los municipios PDET. 
 
PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento especial de 
planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados 
por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que 
requieren los 170 municipios priorizados. 
 
Unidad de análisis: Las unidades de análisis hacen referencia al nivel de desagregación territorial para el cual 
se busca lograr la representatividad de los resultados. 
 
Unidad de observación: Una unidad de observación es la unidad descrita por los datos que se analizan. En 
otras palabras, la unidad de observación es aquella sobre la cual se recogen las observaciones, y para las 
cuales se deben definir la muestra sobre la población. 
 
 
LISTADO DE MUNICIPIOS PDET 
 

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA ARGELIA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA BALBOA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA BUENOS AIRES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CAJIBÍO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CALDONO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CALOTO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CORINTO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA EL TAMBO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA JÁMBALO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MERCADERES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MIRANDA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MORALES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA PATÍA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA PIENDAMÓ 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA SUÁREZ 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA TORIBÍO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO CUMBITARA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO EL ROSARIO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO LEIVA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO LOS ANDES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO POLICARPA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA FLORIDA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA PRADERA 

ARAUCA ARAUCA ARAUQUITA 

ARAUCA ARAUCA FORTUL 

ARAUCA ARAUCA SARAVENA 

ARAUCA ARAUCA TAME 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA AMALFI 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ANORÍ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA BRICEÑO 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CÁCERES 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CAUCASIA 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA EL BAGRE 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ITUANGO 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA NECHÍ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA REMEDIOS 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA SEGOVIA 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA TARAZÁ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA VALDIVIA 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ZARAGOZA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER CONVENCIÓN 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER EL CARMEN 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER EL TARRA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER HACARÍ 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER SAN CALIXTO 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER SARDINATA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER TEORAMA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER TIBÚ 

CHOCÓ ANTIOQUIA MURINDÓ 

CHOCÓ ANTIOQUIA VIGÍA DEL FUERTE 

CHOCÓ CHOCÓ ACANDÍ 

CHOCÓ CHOCÓ BOJAYÁ 

CHOCÓ CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 

CHOCÓ CHOCÓ CONDOTO 

CHOCÓ CHOCÓ 
EL LITORAL DEL SAN 
JUAN 

CHOCÓ CHOCÓ ISTMINA 

CHOCÓ CHOCÓ MEDIO ATRATO 

CHOCÓ CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 

CHOCÓ CHOCÓ NÓVITA 

CHOCÓ CHOCÓ RIOSUCIO 

CHOCÓ CHOCÓ SIPÍ 

CHOCÓ CHOCÓ UNGUÍA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ ALBANIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

CARTAGENA DEL 
CHAIRÁ 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ CURILLO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ EL DONCELLO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ EL PAUJIL 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ FLORENCIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ LA MONTAÑITA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ MILÁN 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ MORELIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ PUERTO RICO 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ SOLANO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ SOLITA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ VALPARAÍSO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO HUILA ALGECIRAS 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE CALAMAR 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE EL RETORNO 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE MIRAFLORES 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MACARENA - GUAVIARE META LA MACARENA 

MACARENA - GUAVIARE META MAPIRIPÁN 

MACARENA - GUAVIARE META MESETAS 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO CONCORDIA 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO LLERAS 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO RICO 

MACARENA - GUAVIARE META URIBE 

MACARENA - GUAVIARE META VISTA HERMOSA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR CÓRDOBA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR 
EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR EL GUAMO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR SAN JACINTO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR 
SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR ZAMBRANO 

MONTES DE MARÍA SUCRE CHALÁN 

MONTES DE MARÍA SUCRE COLOSO 

MONTES DE MARÍA SUCRE LOS PALMITOS 

MONTES DE MARÍA SUCRE MORROA 

MONTES DE MARÍA SUCRE OVEJAS 

MONTES DE MARÍA SUCRE PALMITO 

MONTES DE MARÍA SUCRE SAN ONOFRE 

MONTES DE MARÍA SUCRE TOLUVIEJO 

PACÍFICO MEDIO CAUCA GUAPI 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

PACÍFICO MEDIO CAUCA LÓPEZ DE MICAY 

PACÍFICO MEDIO CAUCA TIMBIQUÍ 

PACÍFICO MEDIO VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO BARBACOAS 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO EL CHARCO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO LA TOLA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO MAGÜÍ 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO MOSQUERA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO OLAYA HERRERA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO RICAURTE 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO ROBERTO PAYÁN 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO 
SAN ANDRES DE 
TUMACO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO SANTA BÁRBARA 

PUTUMAYO PUTUMAYO MOCOA 

PUTUMAYO PUTUMAYO ORITO 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO ASÍS 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 

PUTUMAYO PUTUMAYO SAN MIGUEL 

PUTUMAYO PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUTUMAYO PUTUMAYO VILLAGARZÓN 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR AGUSTÍN CODAZZI 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR BECERRIL 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR LA PAZ 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR 
MANAURE BALCÓN 
DEL CESAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR PUEBLO BELLO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR SAN DIEGO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR VALLEDUPAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA DIBULLA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA FONSECA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA ARACATACA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA CIÉNAGA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA FUNDACIÓN 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA SANTA MARTA 
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SUR DE BOLÍVAR ANTIOQUIA YONDÓ 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR ARENAL 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR CANTAGALLO 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR MORALES 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR SAN PABLO 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR 
SANTA ROSA DEL 
SUR 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR SIMITÍ 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA MONTELÍBANO 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA 
PUERTO 
LIBERTADOR 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA TIERRALTA 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA VALENCIA 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA ATACO 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA CHAPARRAL 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA PLANADAS 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA RIOBLANCO 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA APARTADÓ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CAREPA 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CHIGORODÓ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA DABEIBA 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA MUTATÁ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA NECOCLÍ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA 
SAN PEDRO DE 
URABÁ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA TURBO 

 


