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CENTRO DE ACOPIO MERCADOS CAMPESINOS POR LA PAZ - MERCAPAZ 
ANEXO TÉCNICO 

 
1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
Adecuar espacio físico para el acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios en las bodegas 
de MERCANEIVA – Municipio de Neiva (Huila). 
 
1.2 ALCANCE DEL OBJETO  
 
Acondicionamiento de los 8 espacios comerciales, que se encuentran en las instalaciones de MERCANEIVA – 
Municipio de Neiva (Huila), que fueron entregadas por la Alcaldía de Neiva, en comodato a COAGROPAZ, y 
que requieren cumplir con la normativa vigente para el expendio de productos agropecuarios, para convertirlos 
en un centro de acopio para la comercialización de productos agropecuarios obtenidos por los diferentes 
proyectos productivos de la cooperativa COAGROPAZ. 
 

2. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
Las actividades de obra a realizar están relacionadas con la conversión de locales a bodegas, mejoramiento de 
la estructura (Resanes), suministro e instalación de sistema hidrosanitario, reparación de piso, elementos 
metálicos de escalera, puerta y ventana, entre otras actividades.  
 
Para garantizar la calidad de la obra de mantenimiento, el contratista deberá cumplir con las características y 
especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación: 
 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA EL ACOPIO, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LAS BODEGAS DE MERCAPAZ -MUNICIPIO DE NEIVA. 

1 REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES MERCAPAZ 

1,01 
DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS (Desde Tablero de Medidores de la 

subestación a Tablero de Automáticos de locales) Y REDES INTERNAS LOCALES. 
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Locales Primer Piso und       4 4 
 Locales Segundo Piso und       4 4 

1,02 
Desmonte de muros no estructurales y remoción de escombros (locales) incluye retiro de 

escombros en sitio autorizado por la administración municipal. 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Muros Internos locales primer piso M2 4,7 3,3   3 46,53 

 Muros Internos locales primera 
planta-parte posterior 

M2 19,93 3,3   1 65,769 

 Muros Internos locales segunda 
planta 

M2 27,63 2,4   1 66,312 
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 Muros Internos locales Segunda 
planta-parte posterior 

M2 4,62 2,4   1 11,088 

1,03 
Desmonte, Retiro de ventanales y puertas metálicas, Marcos, incluye retiro de escombros en 

sitio autorizado por la administración municipal. 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Locales Primera Planta UND  .     7 7 
 Locales Segunda Planta UND       2 2 

1,04 
Desmonte, Retiro De Escaleras tipo caracol metálicas incluye retiro de escombros en sitio 

autorizado. 
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Locales Primer Piso UND       3 3 

1,05 Desmonte de aparatos sanitarios existentes 
 ÍTEM UND cantidad A   H TOTAL 
  4 sanitarios UND 4       4 

1,06 
Demolición de  Mesones, incluye retiro de escombros en sitio autorizado por la administración 

municipal. 
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Demolición Mesones   M2 12,38 2,8   1 34,664 

1,07 
Demolición de elementos en concreto no estructurales, incluye retiro de escombros en sitio 

autorizado. 

 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 Demolición Vigas No estructurales, 
muros internos Zona posterior 

M3 2,35 0,15 0,25 3 0,264375 

2 CONVERSION A BODEGAS Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA  

2,01 Mejoramiento de Placa entre piso (Desmonte contrapiso sobre preinpal e=3cm) 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 Demolición Superficie superior de 
placa entrepiso e=3cm 

M2 21,9 5,5   1 120,45 

2,02 Nivelación de piso (concreto 3000psi e=4cm) 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 Nivelación de piso con concreto 
3000psi e=4cm 

M2 21,9 5,5   1 120,45 

2,03 
SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA PARA ENTREPISO CON LAMINA METALICA (Steel 

Deck 2” E=10-11cm24.5 MPa (3500 PSI) para aberturas acceso escaleras que serán selladas) 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 

 Placa metálica para aberturas 
acceso escaleras antiguas 

M2 2,2 1,5 2 6,6 21,78 

2,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN PANEL DE YESO -INTERIORES BAÑOS  

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
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Muro divisorio interior sencillo 
(15+48+15)/400 (48) (con una 

placa tipo normal en cada cara, de 
15 mm de espesor cada placa), 

sobre banda acústica, formado por 
una estructura simple, con 

disposición normal "N" de los 
montantes; 78 mm de espesor total  

M2       64,716 64,716 

2,05 Suministro e instalación de enchape para baños  
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 BAÑOS M2 2,81 1,42               3,99  

2,06 Suministro e instalación de Piso en vinilo antideslizante  
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Primera planta M2                       -    
 Segunda planta M2       131,83   

2,07 Muro en ladrillo tolete en soga 
 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 

 Ladrillo Para Rellenar huecos 
ventanas antiguas segunda planta 

M2      19,13 19,125 

 
Ladrillo para rellenar ancho muro 

huecos ventanas antiguas primera 
planta 

M2       29,49 29,49 

2,08 
Suministro e instalación de puerta metálica tipo cortina (Cortina enrollable de lamas de lámina 
de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 283x215 cm, apertura manual.) 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 

 

Puerta metálica Primer Piso 
(Cortina enrollable de lamas de 

lámina de acero galvanizado, panel 
ciego, acabado sendzimir, 283x215 

cm, apertura manual.) 

UND 2,83 2,15   1 6,0845 

2,09 Suministro e instalación de ventana en aluminio según especificación en planos, Incluye vidrio 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 ventanas primera planta Grande M2 3,1 1   1 3,1 
 ventanas primera planta pequeña M2 2 1   1 2 

2,10 
Suministro e instalación de luceras fachadas (en aluminio según especificación en planos, 
Incluye vidrio) 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 luceras fachada primera planta M2       5,076 5,076 
 luceras fachada segunda planta M2       5,448 5,448 

2,11 
Poceta de acero inoxidable de 0,60 x 0,40 m, incluye 

grifería, sifón de 2" y canastilla 
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 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 

 lavaplatos Área de clasificación y 
Limpieza 

unid 0,6 0,4   1 1 

2,12 
Suministro e instalación de Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), incluye 

mampostería, enchape en mármol y cerámica para muros 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 

 Mesón en concreto para área 
Clasificación y limpieza 

M2 5,4 0,63   1 3,402 

2,13 
Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación 

de lavamanos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación 

 ÍTEM UND L A   cantidad TOTAL 
 Lavamanos baño primera planta unid       1 1 

2,14 
Suministro e instalación de Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, 
transporte y colocación de sanitario y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento 
 ÍTEM UND cantidad A   H TOTAL 
 Aparato Sanitario UND 1       1 

2,15 Puertas y divisiones de baño en aluminio con pisa vidrios   a presión y pasadores 

 ÍTEM UND cantidad L A H TOTAL 
 Baño primera planta  M2 1 1,43   2,6 3,718 

2,16 Alistado en mortero espesor 0,07 m. 
 ÍTEM UND L A H CANTIDAD TOTAL 
 Paredes Baños-Ducha M2 4,24 2,6     11,024 

2,17 Suministro e instalación de enchape de piso 0.30x0.30 cerámico 
 ÍTEM UND L A H CANTIDAD TOTAL 
 paredes Baños-Ducha M2 4,24 2,6     11,024 

2,18 Pañete liso muros 1:4 incluye filos, carteras y dilataciones 
 ÍTEM UND L A H AREA TOTAL 

 Muros fachada primera planta 
exterior-interior 

M2       125,5234               -    

 Muros fachada Segunda planta 
exterior-interior 

M2       160,656               -    

2,19 
Suministro e instalación de escalera metálica con barandales, Piso de rejas electrosoldada, 

Peldaño de rejilla electrosoldada 
 ÍTEM UND L/UND Kg/m     TOTAL 
 Escalera metálica  KG 88,66 16        1.418,56  

 Barandales  ML 32,97               32,97  
 peldaño de rejilla electrosoldada UND 15               15,00  
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 Piso de rejilla electrosoldada M2 3,48       3,48 

2,20 Suministro e instalación de Pluma Grúa capacidad 300 kg 
 ÍTEM UND CANT A     TOTAL 

 Suministro e instalación de pluma 
grúa master 300 kg, incluye anclaje  

UND 1,00                 1,00  

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDROSANITARIO 

3,01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 4" 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

Suministro e Instalación de tubería 
y accesorios de PVC. Incluye: 
localización, replanteo, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, 
lubricante, material de recebo para 
atraque hasta 15 cm. por encima 
del tubo, compactado a mano y 
todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra, para tuberías 
de 4". 

ML 84     1 84 

3,02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2" 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

Suministro e Instalación de tubería 
y accesorios de PVC. Incluye: 
localización, replanteo, arreglo del 
fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, 
lubricante, material de recebo para 
atraque hasta 15 cm. por encima 
del tubo, compactado a mano y 
todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra, para tuberías 
de 2". 

ML 19       19 

3,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE  1/2" 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

Suministro e Instalación de tubería 
PVC. Incluye: localización, 
replanteo, arreglo del fondo de la 
zanja, bajada y empalme del tubo, 
limpiador, lubricante, soldadura, 
instalación de accesorios y demás 
elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la obra, para 
tubería de 1/2" 

ML 12       12 
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3,04 CONSTRUCCIÓN DE CAJILLAS DE RECOLECCIÓN 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

Suministro e Instalación de Cajilla 
de recolección de 0.8 X 0.8 X 1.0 
m. libres. Espesor de muros: 0.15 
m., en concreto simple de 3000 
PSI, tapa en dos cuerpos de e= 
0.10 m. en concreto reforzado en 
hierro de 1/2", separados cada 
0.10 m. en ambos sentidos a todo 
costo.  Incluye: suministro de 
materiales, uso de equipos y 
herramienta, instalación de 
accesorios y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la obra.  

UND       1 1 

 

Suministro e Instalación de Cajilla 
de recolección de 1.0 X 1.0 X 1.0 
m. libres. Espesor de muros: 0.15 
m., en concreto simple de 3000 
PSI, tapa en dos cuerpos de e= 
0.10 m. en concreto reforzado en 
hierro de 1/2", separados cada 
0.10 m. en ambos sentidos a todo 
costo.  Incluye: suministro de 
materiales, uso de equipos y 
herramienta, instalación de 
accesorios y todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la obra.  

UND       1 1 

3,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA 
 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

DUCHA, incluye suministro e 
instalación de todos los accesorios 
necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 

GLOB       1 1 

4 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA 

 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

"Suministro y montaje de Medidor 
Trifásico3x50/100Amp/3x127/220V  
Incluye Adecuación en tablero 
existente, cableado, terminales y 
accesorios 
(En Tablero de medidores 
Existente)" 

UND    1 1 
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Suministro y montaje de 
Totalizador Atornillable 3x50Amp. 
(En tablero de medidores 
Existente) 
 

UND    1 1 

 

Suministro y montaje de Acometida 
Trifásica en (3No.1/0F + 1No.1/0N 
+ 1No.2T) 
Desde Tablero de Medidores de la 
subestación a Tablero de 
Automáticos de bodega 

ML 226    226 

 
Suministro y montaje de bandeja 
portacable tipo escalera  

ML 20    20 

5 INSTALACIONES INTERNAS DE BODEGA 

 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

Salida de iluminación en tubería 
EMT de 1/2" para Lampara 
Hermética compacta de 40W 
(Cable No.12 FTN) 

UN    27 27 

 
 

Salida de iluminación en tubería 
PVC para lampara de Pared tipo 
aplique. (Cable No.12 FTN) 

UN    3 3 

 

Salida para tomacorriente en muro, 
doble con polo a tierra, 
Monofásico120V (En Canaleta 
Metálica) 

UN    11 11 

 
Salida Especial en tubería EMT, 
Trifásica para cuartos Fríos 
(Cable No.10FN y 12T) 

UN    2 2 

 

Suministro y Montaje de Tablero 
de Automáticos de 18 Circuitos 
trifásico con puerta y espacio para 
totalizador. Incluye Brecker 

UN    1 1 

 
Suministro y montaje de LED 
HERMETICA 40W, incluye 
Accesorios de instalación 

UN    29 29 

 
Suministro y montaje de Luminaria 
para aplique de pared 

UN    3 3 

 
Suministro y montaje de sensor de 
movimiento de 180° 

UN    1 1 

 
Suministro y montaje de Luminaria 
de Emergencia tipo Mickey Mouse 

UN    8 8 



 

Anexo Técnico 

 

6 INSTALACIONES INTERNAS DE BODEGA 

 ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL 

 

levantamiento de plano as-built o 
de obra construida, media tensión, 
georeferenciada, mt y bt, incluye 
impresión y archivos en cd 

GLOB    1 1 

 

levantamiento de información, 
documentos y formatos por 
usuario, incluye preliminar, 
declaración del constructor, lista de 
verificación, y firma de usuario. 

UN    1 1 

 

diligenciamiento de formatos, 
informes y documentos generales 
del proyecto requeridos por eh, 
entrega física y magnética ft-dex-
03-010 

UN    1 1 

 inspección RETIE GLOB    1 1 

 COSTOS DIRECTOS  

 Administración  % 

 Imprevistos  % 

 Utilidad % 

 IVA sobre la utilidad 19% 

 VALOR TOTAL  

 
2.1 GENERALIDADES  

 
El objeto de estas especificaciones es la de dar los criterios necesarios para el acondicionamiento del centro 
de acopio MERCADOS CAMPESINOS POR LA PAZ MERCAPAZ, localizado en el centro comercial mercado 
minorista de Neiva – MERCANEIVA. 
 
Las especificaciones son descritas de forma general, complementándose entre sí para explicar las condiciones 
y características técnicas relacionadas con el empleo de los materiales; cualquier aspecto o detalle que se haya 
omitido en las especificaciones, pero que de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para el ítem 
particular este sea indispensable en la actividad, no exime al Contratista de su ejecución sin que esta situación 
pueda tomarse como base para reclamaciones, desequilibrio económico o demandas posteriores. 
 
El contratista debe consultar oportunamente, por escrito cualquier cambio o modificación en la ejecución de los 
trabajos y únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el supervisor del contrato, y 
formalizadas ante el FCP en caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. 
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2.2 CONDICIONES TÉCNICAS 

 
La omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, 
refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción y por tanto no lo exime de 
su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.  
 
1. Una vez iniciado el contrato y con el propósito de que se conozcan las condiciones en que se va a 
ejecutar la obra, se propone como requisito indispensable que el contratista practique una detenida visita al sitio 
donde se desarrollarán las obras y tomen nota de detalles en sitio; ubicación de la población, accesos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, y en general analicen todos los factores que contribuyan a la buena 
ejecución de las obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo. 
 
2. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por el 
supervisor del contrato mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, el supervisor del 
contrato podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan 
a las especificaciones. 
 
4. Es de absoluta responsabilidad y costo para el contratista, la custodia, bodegaje y/o almacenamiento 
de sus materiales, herramientas y dotación del personal.  
 
5. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el 
contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes, así como el campamento y 
cerramientos, dejando las zonas intervenidas completamente limpias, atendiendo la normatividad en la materia 
(Retiro de escombros y/o disposición de residuos). 
 
6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por 
cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. 
 
7. Los precios unitarios deben incluir el costo del suministro e instalación de los materiales, mano de 
obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el 
cumplimiento satisfactorio del Contrato. 
 
8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños 
a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
 
9. En la adecuación y acabados de las obras, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano 
de obra altamente calificada. El supervisor del contrato, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla 
con las normas dadas en estas especificaciones. 
 

• Para la actividad denominada “Desconexión y retiro de acometidas eléctricas”, se deberá realizar 
desconexión de la acometida eléctrica de las áreas a intervenir, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Se debe incluir limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Mediante visita de obra, el contratista revisará la 
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acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como 
su actividad y servicio 

• Nivelación de piso (concreto 3000psi e=4cm): El concreto a utilizar deberá ser de primera calidad, el 
proveedor deberá entregar material que cumpla con los estándares previstos en las diferentes NTC  

• La placa metálica deberá ser de primera calidad en acero galvanizado de calidad estructural con 
recubrimiento de zinc 

• Los muros divisorios deberán establecerse con material de primera calidad cumpliendo con 
especificaciones técnicas del fabricante 

• El suministro e instalación de enchape para baños, el suministro e instalación de piso en vinilo 
antideslizante y suministro e instalación de enchape para baños deberá realizarse con materiales de 
primera calidad cumpliendo con especificaciones técnicas de los productos según fabricante 

• El suministro de ladrillos deberá ser de primera calidad cumpliendo con uniformidad en color, tamaño 
y forma, los ladrillos deben ser sólidos, compactos y libres de grietas  

• El suministro de la puerta metálica debe ser con material de primera calidad en acero galvanizado 
cumpliendo con especificaciones técnicas 

• En cuanto a la poceta de acero, para el suministro de lavaplatos y el área de clasificación y limpieza, 
se requiere que estos cumplan con las normas técnicas y de calidad establecidas por la ley, la grifería 
será la correspondiente al lavamanos. 

• Para el suministro e instalación del sistema hidrosanitario, se debe suministrar material de primera 
calidad en PVC, se incluyen los accesorios y actividades necesarias para la correcta ejecución 

• El suministro y montaje de los equipos eléctricos deberá realizarse con equipos de primera calidad 
cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE y norma NTC 2050, se 
deberá realizar con mano de obra calificada 

 
10. Para minimizar riesgos ocasionados por accidentes, el contratista deberá ejecutar las actividades de 
obra en altura con personal certificado vigente.  
 
11. Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su 
personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que el 
supervisor del contrato exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios, mínimo un extintor 
contra incendios que cumpla con las recomendaciones para tal fin y cumplirá con todas las normas referentes 
a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. 
 
12. Cumplir con los lineamientos establecidos por MERCANEIVA. y la normatividad legal vigente para la 
realización de las obras en sus instalaciones, en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente.  
 
13. Contar en su equipo de trabajo con un profesional y/o técnico laboral en seguridad ocupacional y/o 
técnico profesional en higiene y seguridad industrial con experiencia en actividades de seguridad y salud en el 
trabajo y demás aspectos relacionados con HSEQ (H: Salud ocupacional, S: Seguridad Industrial, E: Ambiente, 
Q: Calidad), para cumplimiento de manera eficiente y oportuna con las exigencias formuladas por 
MERCANEIVA., en temas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Los proponentes deberán tener 
en cuenta este costo para la presentación de la propuesta económica. 
 
Así mismo es de anotar que, los documentos de formación y experiencia del profesional y/o técnico referenciado 
deberán ser presentados por el contratista al supervisor una vez se suscriba el contrato y antes de la firma del 
acta de inicio. El supervisor deberá aprobar estos documentos, así como su permanencia y vinculación durante 
toda la ejecución contractual.   
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14. Donde se estipule, bien sea en las cantidades de obra o en las especificaciones técnicas, marca o 
nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la 
calidad del material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación 
del supervisor de contrato, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de estos y cumplan con 
todas las normas establecidas en estas especificaciones, sin implicar esto en variación de precios unitarios, por 
otra parte, se estipulará garantía por calidad de los servicios o bienes por el tiempo de ejecución del contrato y 
un año más a partir de esta, con el fin de establecer calidad en los procesos, cubriendo desperfectos o mal 
funcionamiento de materiales y equipos. Para el suministro de materiales, insumos y/o equipos, la garantía será 
la dispuesta por el proveedor, de no indicarse, el término de la garantía será por un año.  
 
15. Harán parte de estas especificaciones las normas para construcción dadas por el Decreto Ley 400/98, 
Decreto 926 de 2010, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes – NSR-10, Reglamento 
Colombiano de Instalaciones eléctricas – RETIE, las normas de las Empresas de Servicios Públicos de la 
Localidad, en sus respectivos ramos, así como también las recomendaciones de los fabricantes para la 
colocación y utilización de sus productos. 
 
16. Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad, tomando las precauciones 
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se 
construyen o a propiedades vecinas. Además, cumplir en su totalidad con LAS NORMAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente o la 
entidad competente sobre la disposición final de los escombros. 
 
17. Todos los materiales para la ejecución de la obra de mantenimiento y adecuación, serán aportados en 
su totalidad por el Contratista y colocados en el sitio. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de 
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro, estos deben 
ser: De primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los requerimientos mínimos de calidad exigidos en las 
normas ICONTEC que les sean aplicables o en su defecto los que el ítem requiera, los cuales serán aprobados 
por el supervisor del contrato.  
 
18. Todos los costos que demanden la compra, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de 
dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, 
deterioro y mala calidad de los mismos.  
 
2.3 MEDIDA Y CUANTIFICACIÓN 
 
El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, 
siempre y cuando el supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las 
características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos y normatividad, además 
de las directrices que se enmarcan en el contrato. Las unidades de medidas serán las relacionadas en el cuadro 
de actividades y cantidades de obra. 
 
2.4 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten, 
deberá garantizar a la entidad contratante los siguientes aspectos:  
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✓ Las calidades previstas en las especificaciones que le sean entregadas.  
✓ El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 
constructivos.  
✓ El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de los mantenimientos.  
 
 
2.5 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los tres días siguiente a la firma del contrato 
Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de 
materiales con su respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales, 
herramientas y equipos en general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman 
el cuadro de presupuesto. 
 
Por último, deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los tres días siguiente a la firma del contrato, 
el programa detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las 
condiciones del sitio, utilizando una aplicación software tipo Microsoft Project o similar en un diagrama de barra, 
discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución pactado en el contrato y dentro de los parámetros 
exigidos. Además, deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el 
formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas 
las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por 
actividades. 
 
2.6 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total 
de la misma, todo el personal idóneo y calificado.  
 
Cuando a juicio del supervisor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia 
necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que 
se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la entidad contratante.  
 
Todas las instrucciones y notificaciones que el supervisor o la entidad contratante impartan al representante del 
CONTRATISTA se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los 
profesionales del CONTRATISTA tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA 
mismo.  
 
El personal que emplee el CONTRATISTA será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, la 
entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier 
trabajador suyo, si el supervisor considera que hay motivo para ello.  
 
Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo corren por 
cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el supervisor deberá ser 
satisfecha por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.  
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de las obras.  
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El CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.  
 
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el CONTRATISTA a sus trabajadores, 
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.  
 
En el proceso contractual, se registra el personal mínimo requerido, sobre este, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con lo mínimo con los siguientes perfiles: 
 

1. Residente de obra. 
 

Para efectos de la habilitación de las propuestas, el comité técnico evaluador verificará la documentación 

aportada para el perfil del Residente de Obra: 

Igualmente, el oferente deberá presentar en su propuesta debidamente diligenciado el Anexo “Equipo de 

Trabajo para la ejecución del contrato”. 

PERSONAL CANTIDAD PERFIL PROFESIONAL 

FORMACION EXPERIENCIA 

Residente de obra 1 Profesional en 
ingeniería civil , 
arquitectura o afines. 

Experiencia profesional de 
mínimo 2 años, contada a 
partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 

 

Nota 1.  Para acreditar la formación académica, el oferente deberá presentar los siguientes documentos:  

a) Copia del acta de grado y/o diploma de grado de profesional 

b) Certificación de la vigencia de la matrícula profesional y antecedentes, en caso que la ley exija este requisito 
para ejercer la profesión.  

c) Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda.  

d) Copia de tarjeta profesional (si aplica) 

Nota 2:  Para acreditar la experiencia de este numeral, se deberán aportar las certificaciones que sumadas den 

el tiempo requerido por Entidad y deberán contener como mínimo la siguiente información:  

a) Nombre o razón social del contratante 

b)  Nombre o razón social del contratista  

c) Objeto del Contrato   

d) Funciones u obligaciones desempeñadas, en caso que el objeto del contrato no se identifique que se 
desempeñó en los cargos requeridos para el perfil del equipo mínimo de trabajo señalado.  

e) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (Día, mes y año) 
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f) Firma e identificación (nombre) y cargo de la persona que suscribe la certificación. 

En el evento que la certificación no contenga el día de fecha de inicio y/o terminación, ésta se contabilizará con 

el último día del mes respectivo para el inicio y el primer día del mes de terminación. De igual forma se aplicará, 

si no se indica el mes de inicio y/o de terminación se tomará el último día del último mes del año de inicio, y el 

primer día del primer mes de año de terminación. 

En caso que el profesional tenga vínculo laboral o contrato de prestación de servicios vigente, podrá aportar 

certificación de experiencia para lo cual se contabilizará el tiempo desde la fecha de inicio hasta la fecha de 

suscripción o firma de dicha certificación. 

Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante, además de la certificación, los proponentes podrán 

adjuntar el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las funciones desempeñadas, en 

caso que los datos solicitados anteriormente no se encuentren completos en la certificación de experiencia, lo 

que permitirá que se extracte la información requerida en los literales. 

Nota 3: Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se verificará, se sumarán los intervalos 

laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendrán en cuenta. 

Nota 4. Para el cómputo del tiempo de experiencia del equipo mínimo de trabajo, ésta se contará a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Nota 5: Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el proponente o alguno 

de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe aportar los siguientes documentos: 

a. Copia de la certificación expedida por el proponente donde se relacione al profesional propuesto, con su 
cargo y las funciones desarrolladas por el profesional propuesto, como parte del equipo de trabajo. 

b. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, en virtud del cual el profesional prestó sus servicios 
para el proponente durante la misma época que certificó en el literal anterior. 

 
2.7 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EJECUTAR LA OBRA 
 
Los proponentes deben suministrar los materiales, herramientas y equipos para la obra, dotación requerida 
para la seguridad industrial y transporte de personal, equipos y materiales dentro y fuera de la obra que se 
requieran para el desarrollo de cada una de las actividades tendientes a la realización de las obras. 
 
Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso toda la maquinaria, equipos y herramientas de 
uso corriente, o de uso especializado necesarios para la correcta y óptima ejecución de las actividades, tanto 
para la producción del ítem como para la protección y seguridad de quienes lo realizan.  En cualquier caso, 
deberá ser aportado por el contratista, adicionalmente debe ser el adecuado para la correcta y ágil realización 
de las actividades, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas 
necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
de cada ítem. Puede ser de propiedad del contratista, arrendado, nuevo, usado, pero en todo caso en perfectas 
condiciones de funcionamiento.  
 
El transporte, manejo, mantenimiento, reparación y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas es 
por cargo del Contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los 
mismos. El Contratante, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de 
que hayan sido depositados en sus instalaciones.  
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El Contratista estará obligado a dar estricto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para 
suministro de maquinaria o equipos.  
 
2.8 PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
• Técnico: Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual están relacionadas 
con reparaciones o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener el inmueble en las debidas condiciones 
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. Por tal razón, la presente intervención física no requiere de licencia de construcción 
(artículo 8° de la Ley 810 de 2003). 
 
• Ambiental: Se estima que el impacto ambiental del proyecto será eventual y menor, limitado 
básicamente al manejo de los escombros y de cualquier tipo de residuo generado en la obra, el ruido que 
generarían las obras y el polvo que se levantaría como consecuencia de los trabajos. Por lo tanto, no se requiere 
licencia ambiental (artículo 49 y 52 de la ley 99 de 1993, modificada por el decreto 266 de 2000 en sus artículos 
49 y 50). 
 
Es por ello, que deberá darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del decreto 2811 de 1974, 
Código de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, en virtud de la cual “Se prohíbe 
descargar sin autorización los residuos, basuras, desperdicios y en general, desechos que deterioren los suelos 
o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 
99 de 1993, Decreto 2981 de 2013, Decreto 838 de 2005, que establece en su artículo 44, la responsabilidad 
de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas y 
el artículo 45, dispone que la tierra deberá separarse de los residuos que contenga, con el fin de permitir su uso 
en zonas verdes, jardines y similares o como material de cobertura en el sitio de disposición final. 
 

3. CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
De acuerdo con los certificados de riesgos emitidos por el Departamento Administrativo de Planeación y la 
Dirección de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Neiva, el 14 de mayo de 2021, de conformidad a lo 
establecido en el SIG y en el plano FU-07 denominado “riesgos” el cual hace parte integral del acuerdo No. 026 
de 2009 que adoptó los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva (H), se certifica que 
los predios donde se desarrollará la intervención, no presentan riesgo aparente, por ser catalogados en la 
categoría de riesgo como SrA (100%) y que no tienen restricción (100%), según los estudios de zonificación 
ambiental. También se evidencia que los predios se encuentran ubicados dentro del perímetro urbano y tienen 
disponibilidad de servicios públicos básicos.    



 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2022 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  

90 dias



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2022 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2022, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  

 
 
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2022 
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2022 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma Representante Legal 
Nombre 
C.C. 
 
Firma Representante Legal Integrante No. 1 (Aplica para proponentes plurales) 
Nombre 
C.C. 
 
Firma Representante Legal Integrante No. 2 (Aplica para proponentes plurales) 
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Integrante No. 1 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Integrante No. 2 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 























































ANEXO No.11 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
Oferente: _________________________________ 
 
Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados necesarios para verificar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

 
(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS 
ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR) 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 
diciembre del 2021, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la 
información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR 
PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR 
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 
 
 
 
 
Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  
Nombre:     Nombre:    Nombre:  



 
ANEXO No. 12 

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
CONVOCATORIA ABIERTA No.        DE 2022 
 
OBJETO:  
 
Nombre del proponente: __________________________________________ 
 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

 Nombre del 
Contratista 

Contratante 
(Razón 
social) 

Número del 
contrato 

Objeto u 
obligaciones 

%participación 
Ver Nota No. (1) 

Persona 
contacto y 

teléfono del 
contratante 

Forma de ejecución 
Ver Nota No. (2) 

Fecha de 
inicio (3) 

Fecha de 
Terminación (3) 

Valor 

(1)           

(2)           

(3)           

(4)           

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
DOCUMENTO ES VERDADERA, RAZÓN POR LA CUAL AUTORIZO A LA ARN PARA QUE LA 
VERIFIQUE AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Atentamente: 
 
______________________________ 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
NOTAS: 
 

(1) En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el valor 
correspondiente a su porcentaje de participación en el contrato, expresado en pesos del año de 
celebración del contrato.  

(2) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en 
unión temporal (ut) (Forma de ejecución) 

(3) Relacionar la fecha inicio y terminación indicando día, mes y año. 
 

  



ANEXO N° 13 
 

EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
 
Actuando como representante legal de (nombre del proponente) con Nit _______________ declaro bajo 
gravedad de juramento:   
 
Que en caso de resultar seleccionado me obligo a contar con todo el equipo de trabajo requerido para la ejecución 
del contrato, conforme lo establecido en el numeral 2.6 del Anexo Técnico.  
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Representante Legal  
C.C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO N° 14 

 
VINCULACIÓN DE AL MENOS DOS (2) PERSONAS OBJETO DE ATENCIÓN DE LA ARN 

 
 

Actuando como representante legal de (nombre del proponente) con Nit _______________ declaro bajo 

gravedad de juramento:   

 

Que en caso de resultar seleccionado me obligo a vincular Sí_____ No____ dos (2) personas objeto de 

atención de la ARN, durante la ejecución del contrato. 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Representante Legal  

C.C.  

 

  



1

1,01

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Locales Primer Piso und 4 4 -$                                                  

Locales Segundo Piso und 4 4 -$                                                  

1,02

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Muros Internos locales primer piso M2 4,7 3,3 3 46,53 -$                                                  

Muros Internos locales primera planta-parte posterior M2 19,93 3,3 1 65,769 -$                                                  

Muros Internos locales segunda planta M2 27,63 2,4 1 66,312 -$                                                  

Muros Internos locales Segunda planta-parte posterior M2 4,62 2,4 1 11,088 -$                                                  

1,03

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Locales Primera Planta UND  . 7 7 -$                                                  

Locales Segunda Planta UND 2 2 -$                                                  

1,04

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Locales Primer Piso UND 3 3 -$                                                  

1,05

ÍTEM UND cantidad A H TOTAL Vr. Unitario Vr total

 4 sanitarios UND 4 4 -$                                                  

1,06

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Demolición Mesones  M2 12,38 2,8 1 34,664 -$                                                  

1,07

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Demolición Vigas No estructurales, muros internos Zona posterior M3 2,35 0,15 0,25 3 0,264375 -$                                                  

2

2,01

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Demolición Superficie superior  de placa entrepiso e=3cm M2 21,9 5,5 1 120,45 -$                                                  

2,02

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Nivelación de piso con concreto 3000psi e=4cm M2 21,9 5,5 1 120,45 -$                                                  

2,03

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Placa metálica para aberturas  acceso escaleras antiguas M2 2,2 1,5 2 6,6 21,78 -$                                                  

2,04

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Muro divisorio interior sencillo (15+48+15)/400 (48) (con una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa), 
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total 

M2 64,716 64,716 -$                                                  

2,05

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

BAÑOS M2 2,81 1,42 3,99 -$                                                  

2,06

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Segunda planta M2 131,83 131,83 -$                                                  

2,07

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Ladrillo Para Rellenar huecos ventanas antiguas segunda planta M2 19,13 19,125 -$                                                  

Ladrillo para rellenar ancho muro huecos ventanas antiguas primera planta M2 29,49 29,49 -$                                                  

2,08

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Puerta metálica Primer Piso (Cortina enrollable de lamas de lámina de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 283x215 
cm, apertura manual.)

UND 2,83 2,15 1 6,0845 -$                                                  

2,09

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

ventanas primera planta Grande M2 3,1 1 1 3,1 -$                                                  

ventanas primera planta pequeña M2 2 1 1 2 -$                                                  

REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES MERCAPAZ

DESCONEXIÓN Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS 
(Desde Tablero de Medidores de la subestación a Tablero de Automáticos de locales) Y REDES INTERNAS LOCALES.

Desmonte de muros no estructurales y remoción de escombros (locales) incluye retiro de escombros en sitio autorizado por la administración municipal.

Desmonte, Retiro de ventanales y puertas metálicas, Marcos, incluye retiro de escombros en sitio autorizado por la administración municipal.

Muro en ladrillo tolete en soga

Suministro e instalación de puerta metálica tipo cortina (Cortina enrollable de lamas de lámina de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 283x215 cm, apertura manual.)

Suministro e instalación de ventana en aluminio según especificación en planos  ,   Incluye vidrio

Desmonte, Retiro De Escaleras tipo caracol metálicas incluye retiro de escombros en sitio autorizado.

Desmonte de aparatos sanitarios existentes

Demolición de  Mesones, incluye retiro de escombros en sitio autorizado por la administración municipal.

Demolición de elementos en concreto no estructurales, incluye retiro de escombros en sitio autorizado.

SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA PARA ENTREPISO CON LAMINA METALICA (Steel Deck 2” E=10-11cm24.5 MPa (3500 PSI) para aberturas acceso escaleras que serán selladas)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN PANEL DE YESO -INTERIORES BAÑOS 

Suministro e instalación de enchape para baños 

Suministro e instalación de Piso en vinilo antideslizante 

CONVERSION A BODEGAS Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

Mejoramiento de Placa entre piso (Desmonte contrapiso sobre preinpal e=3cm)

Nivelación de piso (concreto 3000psi e=4cm)

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA EL ACOPIO, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LAS BODEGAS DE MERCAPAZ -MUNICIPIO DE NEIVA.

Instrucciones para el diligenciamiento del formato 

Notas:
(1). Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Anexos de caracteristicas tecnicas"  y formular su cotización en concordancia con este.
(2 ).El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
(3).Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, la ARN aproximará al entero inferior.
(4).No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
(5). Señor/a cotizante, en su propuesta económica al señalar los precios unitarios, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos tales como desplazamientos, logística, transporte y demás necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente 
contratación, así como los impuestos Nacionales, IVA, Estampillas y demás tasas, contribuciones, polizas, etc,  que se puedan generar en consecuencia de la ejecución de las diferentes actividades que componen el Anexo Técnico y del lugar del territorio Nacional 
donde se ejecutara el contrato.
(7) Esta cotizaciòn es parte del estudio de mercado de la ARN, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
(8) Debe ser válida por una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.
(9) Diligenciar unicamente las celdas de color amarillo

Telefono

E-Mail:

ANEXO No. 15 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 

Empresa:

Contacto:



2,1

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

luceras fachada primera planta M2 5,076 5,076 -$                                                  

luceras fachada segunda planta M2 5,448 5,448 -$                                                  

2,11

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

lavaplatos Área de clasificación y Limpieza unid 0,6 0,4 1 1 -$                                                  

2,12

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Mesón en concreto para área Clasificación y limpieza M2 5,4 0,63 1 3,402 -$                                                  

2,13

ÍTEM UND L A cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Lavamanos baño primera planta unid 1 1 -$                                                  

2,14

ÍTEM UND cantidad A H TOTAL Vr. Unitario Vr total

Aparato Sanitario UND 1 1 -$                                                  

2,15

ÍTEM UND cantidad L A H TOTAL Vr. Unitario Vr total

Baño primera planta M2 1 1,43 2,6 3,718 -$                                                  

2,16

ÍTEM UND L A H CANTIDAD TOTAL Vr. Unitario Vr total

Paredes Baños-Ducha M2 4,24 2,6 11,024 -$                                                  

2,17

ÍTEM UND L A H CANTIDAD TOTAL Vr. Unitario Vr total

paredes Baños-Ducha M2 4,24 2,6 11,024 -$                                                  

2,18

ÍTEM UND L A H AREA TOTAL Vr. Unitario Vr total

Muros fachada primera planta exterior-interior M2 125,5234               -   -$                                                  

Muros fachada Segunda planta exterior-interior M2 160,656               -   -$                                                  

2,19

ÍTEM UND L/UND Kg/m TOTAL Vr. Unitario Vr total

Escalera metálica KG 88,66 16 1.418,56 -$                                                  

Barandales ML 32,97 32,97 -$                                                  

peldaño de rejilla electrosoldada UND 15 15 -$                                                  

Piso de rejilla electrosoldada M2 3,48 3,48 -$                                                  

2,2

ÍTEM UND CANT A TOTAL Vr. Unitario Vr total

Suministro e instalación de 
pluma grúa master 300 kg, incluye anclaje 

UND 1 1 -$                                                  

3

3,01

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Suministro e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del 
tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de 4".

ML 84 1 84 -$                                                  

3,02

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Suministro e Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, material de recebo para atraque hasta 15 cm. por encima del 
tubo, compactado a mano y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de 2".

ML 19 19 -$                                                  

3,03

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Suministro e Instalación de tubería PVC. Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, 
limpiador, lubricante, soldadura, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra, para 
tubería de 1/2"

ML 12 12 -$                                                  

3,04

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Suministro e Instalación de Cajilla de recolección de 0.8 X 0.8 X 1.0 m. libres. Espesor de muros: 0.15 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en 
dos cuerpos de e= 0.10 m. en concreto reforzado en hierro de 1/2", separados cada 0.10 m. en ambos sentidos a todo costo.  Incluye: suministro 
de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

UND 1 1 -$                                                  

Suministro e Instalación de Cajilla de recolección de 1.0 X 1.0 X 1.0 m. libres. Espesor de muros: 0.15 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en 
dos cuerpos de e= 0.10 m. en concreto reforzado en hierro de 1/2", separados cada 0.10 m. en ambos sentidos a todo costo.  Incluye: suministro 
de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

UND 1 1 -$                                                  

3,05

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

DUCHA, incluye suministro e instalación de todos los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la obra. GLOB 1 1 -$                                                  

4

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

"Suministro y montaje de Medidor Trifásico3x50/100Amp/3x127/220V - Incluye Adecuación en tablero existente, cableado,
terminales y accesorios (En Tablero de medidores Existente)"

UND 1 1 -$                                                  

Suministro y montaje de Totalizador Atornillable 3x50Amp. (En tablero de medidores Existente) UND 1 1 -$                                                  

Suministro y montaje de Acometida Trifásica en (3No.1/0F + 1No.1/0N + 1No.2T) Desde Tablero de Medidores de la subestación a 
Tablero de Automáticos de bodega

ML 226 226 -$                                                  

Suministro y montaje de bandeja portacable tipo escalera ML 20 20 -$                                                  

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 4"

Suministro e instalación de luceras fachadas (en aluminio según especificación en planos, Incluye vidrio)

Poceta de acero inoxidable de 0,60 x 0,40 m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla

Suministro e instalación de Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), incluye mampostería, enchape en mármol y cerámica para muros

Suministro e instalación de enchape de piso 0.30x0.30 cerámico

Pañete liso muros 1:4 incluye filos, carteras y dilataciones

Suministro e instalación de escalera metálica con barandales, Piso de rejas electrosoldada, Peldaño de rejilla electrosoldada

Suministro e instalación de Pluma Grúa capacidad 300 kg

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDROSANITARIO

CONSTRUCCIÓN DE CAJILLAS DE RECOLECCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE  1/2"

Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación

Suministro e instalación de Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

Puertas y divisiones de baño en aluminio con pisa vidrios   a presión y pasadores

Alistado en mortero espesor 0,07 m.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA



5

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

Salida de iluminación en tubería EMT de 1/2" para Lampara Hermética compacta de 40W (Cable No.12 FTN) UN 27 27 -$                                                  

Salida de iluminación en tubería PVC para lampara de Pared tipo aplique. (Cable No.12 FTN) UN 3 3 -$                                                  

Salida para tomacorriente en muro, doble con polo a tierra, Monofásico120V (En Canaleta Metálica) UN 11 11 -$                                                  

Salida Especial en tubería EMT, Trifásica para cuartos Fríos (Cable No.10FN y 12T) UN 2 2 -$                                                  

Suministro y Montaje de Tablero de Automáticos de 18 Circuitos trifásico con puerta y espacio para totalizador. Incluye Brecker UN 1 1 -$                                                  

Suministro y montaje de LED HERMETICA 40W, incluye Accesorios de instalación UN 29 29 -$                                                  

Suministro y montaje de Luminaria para aplique de pared UN 3 3 -$                                                  

Suministro y montaje de sensor de movimiento de 180° UN 1 1 -$                                                  

Suministro y montaje de Luminaria de Emergencia tipo Mickey Mouse UN 8 8 -$                                                  

6

ÍTEM UND L A H cantidad TOTAL Vr. Unitario Vr total

levantamiento de plano as-built o de obra construida, media tensión, georeferenciada, mt y bt, incluye impresión y archivos en cd GLOB 1 1 -$                                                  

levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye preliminar, declaración del constructor, lista de 
verificación, y firma de usuario.

UN 1 1 -$                                                  

diligenciamiento de formatos, informes y documentos generales del proyecto requeridos por eh, entrega física y magnética ft-dex-03-
010

UN 1 1 -$                                                  

inspección RETIE GLOB 1 1 -$                                                  

A 0%

I 0%

U 0%

19%

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cordialmente,

Firma:

Nombre:
Documento:
Proponente: 

Imprevistos 

Utilidad

IVA sobre la utilidad

COSTOS DIRECTOS

DESGLOSE VALOR ADMINISTRACION
( Desglose cada uno de los items que componen el valor de la administracion)

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

-$                                                                            

INSTALACIONES INTERNAS DE BODEGA

INSTALACIONES INTERNAS DE BODEGA

-$                                                                                                                         

$ 0,00

COSTO TOTAL  (COSTO DIRECTO + AIU)

Administración 

Ejemplo: Papeleria, transporte y otros

VALOR

$ 0

$ 0

DESCRIPCION

Ejemplo: Personal administrativo

$ 0TOTAL



ANEXO N° 16 
 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Ley 816 de 2003) 

 
 
 
 

El suscrito Representante Legal de ______________________________________ con NIT __________ 

 

Manifiesto que:   
                                                                                                                                                                      
                                                   
De acuerdo con la ley 816 del 2003 y con el fin de apoyar la Industria Nacional, ofrezco los servicios para 
la ejecución del objeto del presente proceso, en el siguiente rango de porcentajes (marque con una X una 
sola opción): 
 

Protección a la Industria Nacional Marque con 

una X 

Entre el 81% y el 100% de la empresa es colombiano  

Entre el 51% y el 80% de la empresa es colombiano  

Menos del 50% de la empresa es colombiano  

 

 
 
 
 
Firma Representante Legal: _____________________________ 
Nombre: ____________________________________________ 
Documento de identidad: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO N° 17 

  
INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Dirección___________ 
Bogotá, D.C. 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No.  
 
Apreciados Señores: 
 

El suscrito_______________________________________________, identificado con la C.C. 
_________________de ________________, actuando como representante legal de  
___________________________________________   declaro bajo la gravedad del juramento que en mi 
planta de personal cuento con No.___ personas con discapacidad, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual se encuentra vigente a la fecha del cierre del 
presente proceso de licitación pública, los cuales se describen a continuación: 
 
 

NOMBRE No. IDENTIFICACION 

1     

2     

3     

4     

5   

 
 
Firma del representante legal: _______________________________ 
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________ 
N.I.T.______________________ 
Nombre del representante legal: _____________________________ 
C.C. No: ____________________ 
Dirección: _______________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________ 
e-mail: _________________________________________________ 
Ciudad: _____________________________ 

 
 

 



                           

  
ANEXO  

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 

 
ANÁLISIS DE RIESGO 
 

No. 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

DESCRIPCIÓN 
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

a

d
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 T

o
ta

l 

P
ri

o
ri

d
ad

 

1 

E
sp

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Situaciones de 
orden público y 
programación de 
actividades en los 
escenarios 
identificados e 
intervenidos. 

Cambios en la 
programación de 
actividades de las 
líneas de trabajo 
en algún(os) 
escenarios 
identificados e 
intervenidos 

P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

A
lto

 

A
lta

 

2 

E
sp

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

a

l 

Cambios en algún 
integrante que 
conforma el 
contrato. 

Retraso en el 
cumplimiento del 
cronograma 
general. 

po
si

bl
e

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

ia
 

3 

E
sp

ec
if

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Situaciones orden 
público o 
Salubridad Pública 
como pandemias 
en los territorios 
que imposibiliten 
las visitas 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato P

os
ib

le
 

M
ay

or
 

A
lto

 

A
lta

 

4 

E
sp

ec
if

ic
o

  

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 Incumplimiento del 

pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnización 
laborales.  

Retraso en la 
ejecución de las 
obligaciones 
contractuales, 
generando 
demoras en la 
oportuna respuesta 
a los 
requerimientos de 
la Entidad 
contratante, 
además de 
problemas 
judiciales a la 
entidad.  

P
ro

ba
bl

e
 

M
od

er
ad

o 

A
lto

 

A
lto

 

5 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
n

a
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Error en la 
información 
registrada en los 
formatos 
establecidos para 
el registro de la 
ejecución del 
contrato 
 

 
Ocasiona 
inexactitud en la 
información y 
deficiencias al 
momento de su 
análisis 
 

P
os

ib
le

 

M
ay

or
 

A
lto

 

A
lto
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No. 
C

la
se

 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

DESCRIPCIÓN 
(Qué puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

a

d
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 T

o
ta

l 

P
ri

o
ri

d
ad

 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
na

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 d
e 

la
 s

al
ud

 

Suministro de 
los elementos 
de protección 
personal. Se 
refiere a la 
posibilidad de 
que el 
contratista no 
suministre a 
sus 
colaboradores 
los elementos 
de protección 
personal y los 
de riesgo 
biológico.  

Accidentes de 
trabajo y 
posibles 
exposición a 
riesgos 
biológicos 

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

B
aj

o 

B
aj

a 

7 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
na

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No 
presentación 
del personal o 
presentación 
de personal 
no calificado 
dispuesto en 
la ejecución 
del contrato 

incumplimiento 
de los plazos y 
condiciones 
señaladas en 
el contrato 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

8 

E
sp

ec
íf

ic
o

 

E
xt

er
na

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso de 
herramienta o 
equipo 
técnico 
inadecuado o 
insuficiente 

Fallas en la 
calidad de las 
intervenciones, 
Retardo en la 
ejecución de 
las 
intervenciones. 
Pérdidas 
económicas 
por necesidad 
de efectuar 
intervenciones 
nuevamente 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

 
FORMA DE MITIGARLO 
 



                           

  

N
o. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamient

o 

¿Afecta 
el 
equilibri
o 
económi
co del 
contrato
? 

Persona 
responsa
ble por 
implemen
tar el 
tratamien
to 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

a

d
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo 
se 

realiza el 
monitore

o? 

Periodicida
d  

¿Cuándo? 

1 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Realizar monitoreo 
de situaciones de 
orden público y 
programar 
actividades de 
manera anticipada 
o generar planes de 
contingencia para 
cumplir con la 
actividad. 

R
ar

o 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

No 
Contratista Y 
Supervisor 
del contrato 

Informes y 
alertas de 

las 
autoridades 
competente
s en temas 

de 
seguridad y 

orden 
público. 

Permanentem
ente  

2 

A
R

N
 –

 P
A

 F
C

P
  Contar con planes 

de contingencia 
para garantizar las 
responsabilidades 
de las partes del 
contrato que se 
cambia 

Im
pr

ob
ab

le
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

a 

No 
Supervisor 
del Contrato 
y PA-FCP 

Seguimient
o durante la 
ejecución 

del contrato 

Durante la 
ejecución del 
contrato. 

3 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

El supervisor del 
contrato informará 
de las 
complicaciones de 
orden público o de 
salubridad que 
impidan acceder a 
campo y realizar 
las visitas 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

a 

No 
Contratista Y 
Supervisor 
del contrato 

Al verificar 
las 

situaciones 
de la 

región. En 
caso de 

presentase 
se deben 

reprograma
r para dar 

cumplimient
o a los 

cronograma
s y al plazo 

de 
ejecución 

Permanentem
ente 



                           

  

N
o. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamient

o 

¿Afecta 
el 
equilibri
o 
económi
co del 
contrato
? 

Persona 
responsa
ble por 
implemen
tar el 
tratamien
to 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

a

d
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo 
se 

realiza el 
monitore

o? 

Periodicida
d  

¿Cuándo? 

4 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

La ARN vigilará la 
ejecución del 
contrato y los 
documentos que de 
conformidad con el 
ordenamiento 
nacional acrediten 
el cumplimiento del 
pago de acreencias 
laborales  
 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

a 
 

Si Contratista 

De acuerdo 
con la 
manifestació
n realizada 
bajo 
juramento 
que dé 
cuenta del 
cumplimient
o de tales 
obligaciones 
frente a sus 
empleados  

En cada sesión 
del comité 
operativo en la 
presentación 
de informes de 
los pagos a los 
empleados 
para el 
desembolso de 
recursos. 

5 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Los  designados 
para vigilar el 
contrato analizarán 
la información 
recaudada y 
verificaran frente a 
las condiciones del 
contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

Si 
Contratista y 
Supervisor  

A través de 
la 
verificación 
de la 
información 
consignada 
en cada 
visita  

Permanente  

6  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Realizar 
seguimiento del 

suministro por parte 
del contratista de 

los EPP a sus 
colaboradores  

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

m
ed

ia
no

 

 
 
 
 

si 

 
 
 

contratista 

A través de 
la 

verificación 
de 

cumplimient
o de las 

obligaciones 
del 

contratista, 
efectuada 

por el 
supervisor 

 
 
 
 
Permanente 



                           

  

N
o. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/Contr
oles a ser 

implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamient

o 

¿Afecta 
el 
equilibri
o 
económi
co del 
contrato
? 

Persona 
responsa
ble por 
implemen
tar el 
tratamien
to 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

a

d
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

¿Cómo 
se 

realiza el 
monitore

o? 

Periodicida
d  

¿Cuándo? 

7 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación de la 
disponibilidad y 

competencia de los 
profesionales 
requeridos por 

parte de la Entidad 
desde el momento 
de la presentación 

de la oferta 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

ia
no

 

 
 
 
 

si 

 
 
 

contratista 

Verificación 
hojas de 

vida y 
documentos 

soporte. 
Verificación 

de las 
competenci

as, 
desempeño 
y dedicación 

en tiempo 
de los 

profesionale
s acuerdo lo 
establecido 

en el 
contrato 

Permanente. 

8 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Implementación de 
prácticas de control 

de calidad y 
programación de 

equipo. 

P
os

ib
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

ia
no

 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

contratista 

Verificación 
por parte de 

la 
supervisión 

de las 
condiciones 
de calidad y 
procedimien
tos para la 
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ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO PARA EL ACOPIO, 

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LAS BODEGAS DE MERCANEIVA 
MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA). 

 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP, requiere contratar el servicio que tiene por objeto “Adecuar espacio físico 
para el acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios en las bodegas de MERCANEIVA del 
Municipio de Neiva (Huila)”. 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 
la Cooperativa COOAGROPAZ, en Neiva (Huila) ha venido desarrollando diversos proyectos productivos, los 
cuales requieren ofertar sus productos de calidad y cantidad sin intermediarios, a fin de generar rentabilidad 
y sostenibilidad económica. Es por ello que la Alcaldía de Neiva (Huila), mediante contrato de comodato No. 
2144 de 2021 que tiene por objeto “El municipio de Neiva entregará en comodato o préstamo de uso a la Cooperativa 
Multiactiva Agropecuaria por la paz COOAGROPAZ los locales comerciales No. 2187, 2188, 2189, 2190, 2286, 2288, 2289 
y 2291 ubicado en el centro del mercado minorista de Neiva- MERCANEIVA (sic) con el propósito de acopiar y redistribuir 
productos agropecuarios en el marco de sus actividades económicas y sociales” por un término de 5 años contados a 
partir del 03 de septiembre del 2021 fecha en que se suscribió el “acta de iniciación”. 
 
El proyecto Centro de acopio MERCADOS CAMPESINOS POR LA PAZ – MERCAPAZ, liderado por la Cooperativa 
Multiactiva Agropecuaria Por La Paz – COOAGROPAZ, es una alternativa real para apalancar los proyectos 
productivos de la cooperativa a través de la eliminación de intermediarios comerciales, lo que generaría mayor 
acceso al mercado real en la capital del Huila beneficiando a la cooperativa y a la comunidad quienes podrán 
adquirir un producto directamente de los productores. 
 
Así las cosas, el objetivo principal del presente proceso es realizar la adecuación de las bodegas referidas a fin 
de lograr que las mismas cumplan la normativa sanitaria vigente para el expendio de alimentos, frutas, 
verduras y otros productos del sector agropecuario, las cuales son exigidas por la secretaria de Salud de Neiva 
y permiten además ofrecer productos de óptima calidad. 
 
En consecuencia, se requiere contratar a cargo de los recursos que se administran por medio de la Subcuenta 
REINCORPORACIÓN del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, la adecuación de los espacios 
físicos para el acopio de las ocho bodegas de MERCANEIVA en Neiva (Huila) que fueron entregadas por la 
Alcaldía en comodato a la Cooperativa COAGROPAZ  

 
2. ASPECTOS ECONOMICOS 

 
2.1. Producto Interno Bruto PIB 

El análisis del PIB como indicador macroeconómico, determina el valor del mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro del país en un periodo 
determinado, este indicador visto desde el enfoque de la producción, es posible desagregarlo por ramas de 
actividades económicas para analizar sus desempeños o aportes individuales al crecimiento económico del 
país.  

De acuerdo con el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto PIB emitido por el Departamento Nacional de 
Estadística – DANE, en su serie original se observa un incremento del 8.5% del primer trimestre del año 2022 
respecto al año inmediatamente anterior.  
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Tabla N°1 Valor agregado por actividad económica 

   
     Fuente: DANE 

 
Para el contexto del objeto a contratar, respecto al valor agregado de actividades especializadas para la 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil el crecimiento identificado en su serie original es del 
5.8 puntos porcentuales conforme al mismo periodo del año 2021, de igual forma, la serie ajustada de efecto 
estacional para esta misma clasificación crece en un 2.0%. 

 
Tabla N°2 Construcción 

 

 
    Fuente: DANE 

 
2.2. Índice de Precios del Productor IPP 

Este indicador tiene como objetivo principal medir los cambios en los precios de una canasta de bienes 
representativos de la oferta interna de la economía en su primera etapa de comercialización. 
 
Para mayo del año 2022, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
crecimiento del 1.62%, respecto al mismo periodo del año 2021; el índice de precios del productor para el 
consumo intermedio presentó una variación positiva del 0,94% respecto al mes de abril de 2022 según 
clasificación CUODE. 



 

  

 
Grafica N°1 Variación mensual CUODE – TOTALES 

 
 

 
                Fuente: DANE  
 

2.3. Mercado Laboral 
Para mayo del año 2022, el número de personas ocupadas fue de 22.185 miles de personas, la tasa de 
desempleo para este mismo periodo fue del 10.6% disminuyendo en 4.6 puntos porcentuales respecto al 
mismo indicador para el periodo correspondiente del año 2021; la tasa global de participación se calculó en 
un 63.8% y la de ocupación se ubicó en un 57.0%.   
 

 
Tabla N°3 Total nacional - Tasa global de participación, ocupación y desempleo. 

Población ocupada, desocupada y población fuera de la fuerza laboral 

 
                                             Fuente: DANE 
 

2.4. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV permite identificar la variación promedio de 
los costos representativos de la construcción respecto a las obras civiles desarrolladas en el país. 
 
En mayo de 2022, la variación mensual fue 0,90%, en comparación con abril de 2022. Tres de las cinco 
agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima del promedio nacional (0,90%): 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,15%), Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas (1,15%) y Construcciones en minas y plantas industriales (1,13%). Por otra parte, las 
agrupaciones CPC Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,88%), y Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,65%), presentaron 
variaciones por debajo del promedio nacional. 
 
 
 



 

  

Gráfico N°2 Variación mensual del ICOCIV 
 

 
                      Fuente: DANE 
 

3. IDENTIFICACION DEL SECTOR 
 
Con el fin de identificar el sector del bien o servicio a contratar de acuerdo con el objeto del presente proceso, 
se toma como base la guía de codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas – UNSPSC (versión UNSPSC 14). 
 
La estructura lógica de la UNSPSC organiza los segmentos en las siguientes etapas de generación de valor a 
los productos: 
 

a) Materia prima (Segmentos 10 – 15) 
b) Equipo Industrial (Segmentos 20 – 27) 
c) Componentes y Suministros (Segmentos 30 – 41) 
d) Productos de uso final (Segmentos 42 – 60) 
e) Servicios (Segmentos 70 – 94)  
f) Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías (Segmento 95) 

 
Para el caso del presente estudio se asoció el correspondiente número de producto, clase, familia, segmento 
y nombre del grupo, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 4 Clasificación de Bienes y Servicios – Código UNSPSC 
 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 1210 721210 72121008 
Servicio de construcción y remodelación 

de bodegas 
  Fuente: elaboración propia con información del código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas – UNSPS 
 
Así mismo, se realizó la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 
revisión 4 adaptada para Colombia – CIIU REV. 4 A.C. del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 5 Clasificación actividades económicas – Código CIIU 
CLASE DESCRIPCIÓN 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4311 Demolición 



 

  

CLASE DESCRIPCIÓN 

4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 

Fuente: elaboración propia con información de las actividades del Código CIIU 
 

4. ASPECTOS TECNICOS 
 
Las condiciones técnicas del servicio se establecen por parte de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 

a) Una vez iniciado el contrato y con el propósito de conocer las condiciones en que se va a ejecutar la 
obra, se propone como requisito indispensable, realizar visita al sitio donde se desarrollarán las obras 
y tomar nota de detalles en sitio; ubicación de la población, accesos, disponibilidad de materiales, 
mano de obra, y en general analizar  todos los factores que contribuyan a la buena ejecución de las 
obras en cuanto a su calidad, seguridad, economía, buena presentación y desarrollo. 
 

b) El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 

c) Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por el 
supervisor del contrato mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, el 
supervisor del contrato podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para 
comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones. 
 

d) Es de absoluta responsabilidad y costo para el contratista, la custodia, bodegaje y/o almacenamiento 
de sus materiales, herramientas y dotación del personal. 
 

e) Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, 
el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes, así como el campamento 
y cerramientos, dejando las zonas intervenidas completamente limpias, atendiendo la normatividad 
en la materia (retiro de escombros y/o disposición de residuos). 
 

f) El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, 
correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. 
 

g) Los precios unitarios deben incluir el costo del suministro e instalación de los materiales, mano de 
obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demás elementos y gastos inherentes 
para el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 
 

h) Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños 
a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
 

i) En la adecuación y acabados de las obras, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y 
mano de obra altamente calificada. El supervisor del contrato, rechazará cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 
 

j) Para minimizar riesgos ocasionados por accidentes, el contratista deberá ejecutar las actividades de 
obra en altura con personal certificado vigente. 
 

k) Serán por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su 
personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario 



 

  

que el supervisor del contrato exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios, 
mínimo un extintor contra incendios que cumpla con las recomendaciones para tal fin y cumplirá con 
todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. 
 

l) Cumplir con los lineamientos establecidos por MERCANEIVA y la normatividad legal vigente para la 
realización de las obras en sus instalaciones, en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo y 
medio ambiente. 
 

m) Contar en su equipo de trabajo con un profesional y/o técnico laboral en seguridad ocupacional y/o 
técnico profesional en higiene y seguridad industrial con experiencia en actividades de seguridad y 
salud en el trabajo y demás aspectos relacionados con HSEQ (H: Salud ocupacional, S: Seguridad 
Industrial, E: Ambiente, Q: Calidad), para cumplimiento de manera eficiente y oportuna con las 
exigencias formuladas por MERCANEIVA, en temas de seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente. Los proponentes deberán tener en cuenta este costo para la presentación de la propuesta 
económica. 
 

n) Donde se estipule, bien sea en las cantidades de obra o en las especificaciones técnicas, marca o 
nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para 
fijar la calidad del material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos 
para la aprobación del supervisor de contrato, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio 
de estos y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones, sin implicar esto en 
variación de precios unitarios, por otra parte, se estipulará garantía por calidad de los servicios o 
bienes por el tiempo de ejecución del contrato y un año más a partir de esta, con el fin de establecer 
calidad en los procesos, cubriendo desperfectos o mal funcionamiento de materiales y equipos. Para 
el suministro de materiales, insumos y/o equipos, la garantía será la dispuesta por el proveedor, de 
no indicarse, el término de la garantía será por un año. 
 

o) Harán parte de estas especificaciones las normas para construcción dadas por el Decreto Ley 400/98, 
Decreto 926 de 2010, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes – NSR-10, 
Reglamento Colombiano de Instalaciones eléctricas – RETIE, las normas de las Empresas de Servicios 
Públicos de la Localidad, en sus respectivos ramos, así como también las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 
 

p) Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad, tomando las precauciones 
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se 
construyen o a propiedades vecinas. Además, cumplir en su totalidad con LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente o la entidad competente sobre la disposición final de los escombros. 
 

q) Todos los materiales para la ejecución de la obra de mantenimiento y adecuación, serán aportados 
en su totalidad por el Contratista y colocados en el sitio. Así mismo deberá considerar las diversas 
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su 
suministro, estos deben ser: De primera calidad, nuevos, se deben ajustar a los requerimientos 
mínimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC que les sean aplicables o en su defecto los que 
el ítem requiera, los cuales serán aprobados por el supervisor del contrato. 
 

r) Todos los costos que demanden la compra, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de 
dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos por 
pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 

 
 
 



 

  

5. MARCO REGULATORIO 
 
El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas dependen de los 
aspectos del proyecto. A continuación, se relacionan algunos de los requisitos legales: 
 

 Artículo 8 de la Ley 810 de 2003 - Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. 
 Articulo artículo 49 y 52 de la Ley 99 de 1993 modificada por el decreto 266 de 2000 en sus artículos 

49 y 50 sobre licencias ambientales. 
 Artículo 35 Decreto 2811 de 1974 del Código de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio 

Ambiente por medio del cual “Se prohíbe descargar sin autorización los residuos, basuras, 
desperdicios y en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos 
o núcleos humanos” 

 Ley 99 de 1993, Decreto 2981 de 2013, Decreto 838 de 2005, que establece en su artículo 44, la 
responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las 
escombreras autorizadas y el artículo 45, dispone que la tierra deberá separarse de los residuos que 
contenga, con el fin de permitir su uso en zonas verdes, jardines y similares o como material de 
cobertura en el sitio de disposición final. 

 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes. 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente. 
 El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050. 
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolución No. 90708 de 30 de 

agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 

localidad. 
 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 
 RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados. 
 Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
 Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
 Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
 Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 

NTC 1700 de 1982). 
 Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 

24 de 1989. 
 Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97). 
 Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en 

ciertos casos (Ley 1796/16). 
 Los hidrantes para protección contra incendios están reglamentados con criterios diferentes en: 

Decreto 1077/15, Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Código de Tránsito. 
 

 
5.1. Gremios y Asociaciones 
 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales ACOLCEM. 
 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL 
 Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA 
 Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI 
 Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores - ACIC 
 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI 
 Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil – ANEIC 
 Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines - ACIEM 

 



 

  

6. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 

6.1. Análisis de la Demanda 
Para la identificar la demanda, se consultaron procesos históricos cuyo objeto se asemeja al presente proceso 
de contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de contratación pública SECOP1. 

 
Tabla N°6 Procesos Históricos - Demanda SECOP 

NO. DEL 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR DURACIÓN VIGENCIA 

SA-MC-088-
2019 

CUNDINAMARCA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

TENJO 
 

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MERCADOS 
CAMPESINOS EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE 

TENJO 

110,113,853.00 3 (Meses) 2019 

LP-SI-023-
2019 

META - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE PUERTO 

GAITÁN 
 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HORIZONTES SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
MIGUEL SEDE INTERNADO LA SABANA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JORGE ELIECER GAITÁN SEDE PRINCIPAL Y DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA KUWEI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

GAITÁN” 

$3.001.191.754,66 5 (Meses) 2019 

001/2019 

BOGOTÁ D.C. - 
PATRIMONIOS 
AUTONOMOS 

FIDUCIARIA COLPATRIA 
S.A. 

REALIZAR EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO LA 
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO, 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y TRASLADO, 
DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOBILIARIO DEL DESPACHO DEL 
MINISTRO DE DEFENSA, VICEMINISTROS, SECRETARÍA GENERAL 
Y SECRETARÍA DE GABINETE JUNTO CON SUS ASESORES AL PISO 

3 DEL EDIFICIO DE INDUMIL. 

$1.443.562.384 4 (Meses) 2019 

007/2019 

BOGOTÁ D.C. - 
PATRIMONIOS 
AUTONOMOS 

FIDUCIARIA COLPATRIA 
S.A. 

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGIONALES MAGDALENA Y 
BOLÍVAR 

$1.296.610.897 3 (Meses) 2019 

 
6.2. Identificación de la Oferta 

Para identificar la oferta de empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar el servicio 
requerido, la Agencia para la Reincorporación y  Normalización (ARN), efectuó solicitud de cotización a treinta 
y siete (37) empresas que pertenecen al sector. 
 

Tabla N°5 Muestra de Empresas 
EMPRESAS 

CONSTRUCTORA M Y S S.A.S H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. 
CONSTRUCTORA MCM LTDA SODIARK CONSTRUCCIONES S.A.S. 

SHAING SAS RIMARCO S.A.S 
INVERSIONES AYPE LTDA TELEACCESS LTDA 

VAREGO SAS ROCA PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S. 
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA ARQUIND SAS 

CIVING INGENIERIA LTDA SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 
INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE SAS PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 

CONSTRUC CITY UNINGECOL SA 
ALIADOS DE COLOMBIA SAS PROESINT 
ASERCOM INGENIERIA SAS CONSTRUCCIONES SS LTDA 

TEC-CONS INGENIERIA S.A.S. PARDO INGENIERÍA SAS 
DC SAS RHOSER INGENIERIA S.A.S 

 
1 SECOP, disponible en internet https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  



 

  

A.G.S LTDA ARCOP INGENIERIA SAS 
INGENIERIA RH S.A.S. CEDIMAR PROYECTOS SAS 

ALINCA SAS MOT SERVICIOS 
CONSTRUVALORES SAS MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 

CONINSAS S.A.S 
INGENIERÍA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS 

INTEGRALES SAS 
R&J INGENIERIA SAS  

 
 

6.3. Análisis de Precios 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), adelantó el respectivo estudio de mercado, por 
medio del cual se estima el valor del presupuesto hasta por la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE ($212.633.506,00), valor que incluye IVA, 
cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los 
costos directos e indirectos que se ocasionen. 
 

7. INDICADORES FINANCIEROS  
 

Para determinar el criterio mínimo requerido de indicadores financieros habilitantes con vigencia 2021 y 
guardando relación con la naturaleza, valor y objeto del proceso a contratar, se evalúa el comportamiento 
empresarial y el desempeño de la actividad financiera del sector objeto, para esto, se toma como fuente de 
información la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
Para determinar el sector enmarcado para la contratación conforme a lo expuesto en el capítulo Identificación 
del Sector, se clasificaron las siguientes actividades relacionadas con el código CIIU adoptada para Colombia: 

 
Tabla N°7 Selección actividades Estructura CIIU 4AC 

División Descripción 
SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN 

Clase Obras de ingeniería civil 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Clase 
Actividades especializadas para la construcción 

de edificios y obras de ingeniería civil 
4311 Demolición 

4390 
Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 

 
Acorde con el estudio de los indicadores reportados por las actividades relacionadas y con el fin de tener 
dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes guardando el principio 
de pluralidad, se establecen como requisitos habilitantes los siguientes indicadores financieros: 
 

7.1. Índice de Liquidez: 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
 
 
 



 

  

7.2. El nivel de Endeudamiento: 
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

7.3. Razón de Cobertura de Intereses: 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 

7.4. Capital de Trabajo:  
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir 
el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad 
económica del proponente. 
 

7.5. Rentabilidad sobre Patrimonio:  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 

7.6. Rentabilidad sobre Activos: 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.5 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 75% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $127.580.104 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual 1 

  
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Rentabilidad sobre Activo Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual 1% 

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual 1% 

 
 


