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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. _____________ -2022 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL ______________________________ 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS 
DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Circulo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO  

 
DEFINICIONES 
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ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en 
el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del 
proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el CONTRATO, así como de los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las 
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las manifestaciones de 
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la entidad contratante puede modificar los términos de 
referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el cronograma de los términos de referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el 
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente 
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y con él se 
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. 
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CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ 
– OXI 2022- NIT: 830.053.105-3 
 
CONTRATISTA/CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que 
toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual objeto de esta interventoría.  
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural, jurídica o figura 
asociativa responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental 
y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el 
cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 
1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. Su contratación se 
realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA 
EJECUTOR: Personas naturales y/o personas jurídicas y/o figuras asociativas especializadas en la 
ejecución de proyectos de dotación de no fungibles; adicionalmente estarán bajo la verificación de la 
INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos 
de suministro y/o dotación. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio jurídico celebrado AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA 
S.A.S., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS 
DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022, en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, 
transfiere uno o más bienes específicos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 
enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un 
tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente AYUDAS DIAGNOSTICAS 
SURA S.A.S -, quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
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ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición para 
uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del proyecto, y 
aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso es el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
ELEMENTOS NO FUNGIBLES:  Conjunto de elementos que no se consumen, mientras se haga un uso 
adecuado de los mismos. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 
disposición contraría en el Contrato. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraído del Decreto 1915 de 2017). 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENTE DEL PROYECTO: La gerencia del proyecto será la responsable de la administración de la 
ejecución y construcción de la obra, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco 
de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad 
nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y 
contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios 
de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la 
interventoría. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 
en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y 
Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
para el proceso licitatorio. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DOTACIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos 
se administrarán en subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 
 
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotación. 
 
PROYECTO: “DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA 
INFANCIA EN LA SUBREGIÓN DE URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del proyecto. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA: Será el encargado del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato de 
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interventoría y será ejercido por la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o quien esta delegue. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día veintiséis (26) de agosto de 2022 AYUDAS DIAGNOSTICAS SURA S.A.S y Fiduciaria La 

Previsora – FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-108906, el 
cual tiene por objeto: “(…) CONSTITUIR UN PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR EL FIDEICOMITENTE, DE ACUERDO AL MONTO DEFINIDO 
DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS A SU CARGO Y QUE SE HA AUTORIZADO A DESTINARSE 
EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PARA QUE LA FIDUCIARIA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL MISMO LOS ADMINISTRE, CONTRATE Y PAGUE, HASTA LA CONCURRENCIA 
DE LOS RECURSOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA EN ESTE CONTRATO.(…)” 

 
2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108906, 

Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:  
 

“(…) REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, RECIBIR LAS OFERTAS, REVISAR LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LAS OFERTAS Y SUSCRIBIR 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA XII DE ESTE CONTRATO, 
EN EL DECRETO 1915 DE 2017, EN EL DECRETO 2469 DE 2018 Y LAS INSTRUCCIONES 
QUE PARA EL EFECTO IMPARTA FIDEICOMITENTE. (…)” 

 
3. El día _____ (__) de _______________ de 2022, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 

N° ___ de 2022, cuyo objeto es:  
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: 
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1 

“DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN LA SUBREGIÓN DE URABÁ EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

 
Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintidós (2022), se llevó a cabo 
el cierre para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: ___ 
 

1) _____________________ 
2) _____________________ 
3) _____________________ 

 
4. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

comité evaluador mediante el informe final de evaluación, recomendó que el oferente 
____________________, es apto para la adjudicación del proceso de licitación privada abierta N° 
____ de 2022, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha licitación. 

 
5. Que el día _______________ (__) de __________ de 2022, el CONTRATANTE de conformidad con 

lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-______, cláusula ___, numeral _, solicitó 
instrucción a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendación dada por el Comité 
Evaluador del proceso de selección N° ___ de 2022, con el fin de que éste emitiera su aprobación 
para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
6. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2022, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA. 

 
7. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2022, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
8. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Registro Presupuestal  N° ______________ de fecha _____ (__) de 
________________ de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por 
valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) incluido el IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la 
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oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por 
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 

 
9.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta N° ___ de 2022 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
Parafiscales del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomía técnica, financiera y 
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE 
PROYECTO: 
 

1)  “DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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EN PRIMERA INFANCIA EN LA SUBREGIÓN DE URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” 

 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será de ONCE (11) MESES contados desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución de 
todos los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este 
Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y 
liquidación del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoría. El contrato de Interventoría está 
ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoría, de tal manera que, si éste 
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, 
el Contrato de Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse 
sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará 
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle 
pago alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE 
y el SUPERVISOR para su respectiva verificación y aprobación. 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  
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Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
pactado en la Cláusula de terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR  

 
El valor estimado para el presente Contrato es de _______________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, 
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
____ de 2022, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 
por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
 

I. Pagos mensuales hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de la interventoría, como un 
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, 
por instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la 
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión y efectivamente empleado en la 
ejecución de los trabajos. Para este pago, se deberá presentar junto a la factura, informe de 
ejecución periódico donde se especifiquen actividades ejecutadas durante el correspondiente 
mes, el porcentaje de suministro de dotación entregado por cada proyecto según los tiempos 
estipulados en el cronograma, acompañado de los soportes de pago de seguridad social y 
demás evidencias financieras y/o administrativas, junto al oficio de Aprobación y aceptación 
del informe en el que constara el visto bueno de la Supervisión Entidad Nacional Competente: 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF o quien este haya delegado la supervisión del 
contrato del respectivo informe. 

 
II. Un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la interventoría, se pagará posterior a la emisión 

del certificado de ingreso de la dotación por parte del Almacén de Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, para lo cual se deberá adjuntar acta firmada por el delegado del centro 
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zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, al cual pertenece el respectivo 
Centro de Desarrollo Infantil - CDI donde se realizó la entrega de las dotaciones y la factura de 
las dotaciones correspondientes, una vez realizado lo anterior, la Supervisión dará su visto 
bueno para pago mediante oficio de Aprobación y aceptación. 

 
Nota 1: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente al propio objeto de la 
dotación, situación que será constatada por el supervisor del contrato de interventoría, so 
pena de no aprobación del informe para el pago respectivo. 
 
Nota 2: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual 
de avance del trabajo individual para cada uno de los contratos de dotación objeto de la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de 
pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 
Nota 3: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberá estar dentro 
del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no 
ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre 
factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 
 

III. El diez (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoría se pagará con la 
presentación del informe final, oficio de aprobación y aceptación de este suscrito por la 
supervisión del contrato, para el caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 
la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría con los respectivos soportes 
y actualización de garantías exigidas en el contrato. 

 
En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes de los 
servicios prestados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
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las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 
supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. 
Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por 
ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.  
 
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 
dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades 
propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará sujeto 
a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no 
dará oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 
deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes 
en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios 
efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del valor del 
contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final de 
ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a. El Contratista presentará al Supervisor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b. El Supervisor, dentro de los quince (15) días calendario siguientes, revisa y aprueba el informe, 
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del 
informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término 
antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres 
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(3) días hábiles siguientes. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento 
en que el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante 
el Gerente del proyecto los documentos de pago, solo hasta ese momento el contratista 
expedirá la factura de venta. 

d. El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien 
tendrá cinco (5) días hábiles para realizar el pago.  

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar 
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la información. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la emisión del correspondiente oficio de aprobación y aceptación 
del respectivo informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para 
pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS DIAGNÓSTICAS REGIÓN URABA – OXI 2022 NIT 
830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo.  

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad 
y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las 
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el 
trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para 
tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá 
solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios 
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de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según 
las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 
PARÁGRAFO SÉPTIMO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal 
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas 
de salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo 
pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO NOVEVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos 
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente 
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará con la presentación del informe final, 
oficio de aprobación y aceptación de este suscrito por la supervisión del contrato, para el caso es el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la suscripción del acta de liquidación del contrato 
de interventoría con los respectivos soportes y actualización de garantías exigidas en el contrato. 
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NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrá las obligaciones que 
se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, además de las que se desprendan 
de este documento, de cualquiera que haga parte del mismo y de la naturaleza del Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su 

propia responsabilidad. 

2. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de datos que requieren reserva y que se 

generen en la ejecución del contrato, de acuerdo con lo exigido por la ley y sus decretos 

reglamentarios 

3. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de 

esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

4. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 

traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

5. El contratista debe mantener el personal según la disponibilidad indicada en la oferta 

económica aprobada.  

6. Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo y demás normas que lo complementen. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y 
jurídica al (los) contratos de suministro de dotación celebrado(s) por el Contribuyente para las 
dotaciones definidas en el proyecto con el Código BPIN 20210214000113, denominado 
“DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE 
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DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
PRIMERA INFANCIA EN LA SUBREGIÓN DE URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

2. Revisar toda la documentación, técnica, financiera, social y legal requerida para la ejecución 
del proyecto, para la implementación de la metodología, programación de actividades y 
productos del contrato, donde además podrá hacer propuestas o recomendaciones.  

3. Presentar un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoría, la metodología del 
seguimiento, el cronograma de actividades, y de entrega por parte del (los) proveedor(es) de 
los elementos de dotación, dentro de los primeros cinco (5) días después de la firma del acta 
de inicio con el aval de la Entidad Nacional Competente ICBF. 

4.  Revisar y aprobar el cronograma de actividades y de entrega por parte del (los) proveedor(es) 
de los elementos de dotación, según el (los) contratos de dotación celebrado(s) por el 
Contribuyente para las dotaciones definidas en el proyecto BPIN 20210214000113, con el aval 
de la entidad Nacional Competente ICBF. 

5. Realizar las acciones necesarias para garantizar que las ejecuciones de los contratos de 
suministro de dotación se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con 
los requisitos contractuales correspondientes. 

6. Verificar la entrega oportuna de los elementos de dotación de conformidad con lo establecido 
en las obligaciones del contrato, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las 
recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos de 
suministro de dotación. 

7. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en 
cada uno de los Centros de Desarrollo Infantiles (CDI) beneficiados en articulación con el ICBF 
y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento del 
contribuyente, vigilando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Guía 
Orientadora para la compra de la Dotación Modalidades de educación inicial en el marco de 
una atención integral, la Guía de Gestión de Bienes de ICBF o el que le indique en su momento 
la entidad, en concordancia con el procedimiento de Ingreso de Bienes Inmuebles al Almacén 
en sus versiones Vigentes. 

8. Como parte del proceso de verificación y entrega de los elementos de dotación de Primera 
Infancia se deberán entregar y consolidar los siguientes documentos:  

a) Copia de las facturas de las compras de los bienes de dotación (deberán contener 
todas las condiciones de ley, deben ser claras y legibles).  

b) Acta única de recibo de dotación, firmada por el delegado de la Regional o Centro 
Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la gerencia y la 
interventoría, donde conste que se recibieron los bienes de dotación en el Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI).  
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El acta deberá contener el listado de elementos entregados en la unidad de servicio, 
su categoría, sus cantidades, valor unitario, valor total y el estado del elemento 
(bueno, malo o regular). 

c) Evidencia de la entrega de la dotación en la UDS. Se utilizará los formatos establecidos 
por el ICBF.  

9. Hacer la revisión documental que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos 
establecidos en el contrato, dentro de los tiempos establecidos. 

10. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de las posibles modificaciones y/o las 
adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

11. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica y/o que establezca la 
GERENCIA o el SUPERVISOR. 

12. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR los posibles incumplimientos y cualquier hecho que 
en los términos de ley pueda configurar inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de 
intereses sobreviniente dentro de los contratos de suministro de dotación a intervenir. 

13. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el ICBF los siguientes informes de 
interventoría:  
 

i) Informe de ejecución mensual  donde se detalle el cumplimiento de las 
obligaciones específicas del contrato de interventoría en su componentes técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídica y demás 
actividades ejecutadas por el equipo de interventoría durante el correspondiente 
mes y que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales por cada contratista objeto, el porcentaje de suministro de dotación 
entregado por cada proyecto según los tiempos estipulados en el cronograma, 
acompañado de los soportes de pago de seguridad social y demás evidencias 
financieras, técnicas y/o administrativas, dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes.  

ii) Informe final de interventoría especificando conforme a las obligaciones del 
contrato las acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos 
como es la descripción de las actividades realizadas, balances económicos del 
contrato, trabajos extras o adicionales, reclamaciones, recomendaciones 
impartidas, sanciones o multas, copia de la bitácora de interventoría, registro 
fotográfico, documento de  entrega de los elementos de dotación que certifique la 
recepción de los bienes de dotación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF de los CDI objeto del proyecto BPIN 20210214000113 . Adicionalmente, 
elaborar y tramitar el acta de liquidación del (los) contrato (s) de suministro de 
dotación junto con los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la 
terminación de éstos 
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14. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos, 

dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la 
efectiva ejecución de los contratos de suministro y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN. 

15. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los 
que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información para 
efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y escrita 
por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

16.  Llevar un registro actualizado en articulación con ICBF de las entregas de cada orden de 
compra junto con la evidencia fotográfica correspondiente y mantenerla a disposición de LA 
GERENCIA y de la SUPERVISIÓN, de estos soportes se hará entrega una vez finalizado el 
contrato. 

17. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del contrato y 
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el 
cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior 
que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por la 
SUPERVISIÓN.  

18. Entregar al SUPERVISOR en medio físico y/o magnético, una vez finalizada la ejecución del 
contrato los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente 
todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. 

19. Informar por escrito a la SUPERVISIÓN del contrato, inmediatamente tenga conocimiento de 
la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que puedan afectar la ejecución 
del contrato y recomendar la actuación que deba proceder. 

20. Notificar al SUPERVISOR los casos en que no se puedan realizar las entregas en las Unidades 
de Servicio para que el SUPERVISOR coordine la recepción de estos en un punto, como Centro 
Zonal y/o regional del ICBF cercano.  

21. Promover planes de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones 
que dificulten la ejecución del proyecto o que representen riesgos de gestión y hacerle 
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes, resolviendo oportunamente 
sugerencias y reclamaciones con emisión de concepto técnico, financiero y legal según el caso, 
con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones. 

22. Velar por que se encuentren actualizados cada uno de los sistemas de información SPI -SUIFP 
que se manejen en desarrollo del proyecto.   

23. El contratista se obliga para con la SUPERVISIÓN a mantenerla libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus 
subcontratistas o dependientes y realizados durante la ejecución del contrato, en 
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cumplimiento del artículo 6° del Decreto 4828 de 2008, modificado por el artículo 1 del decreto 
391 de 2009. 

24. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato a vigilar, la interventoría procederá a su 
liquidación, de conformidad con los lineamientos y documentos de la SUPERVISIÓN o las 
normas que en el respectivo momento sean aplicables.  

25. Cumplir instrucciones y demás obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del 
contrato. 

 

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DURANTE LA FASE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
RESPECTO A LA DOTACIÓN MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL:  
 

1. Conocer y exigir el cumplimiento de la Guía Orientadora para la compra de la Dotación 
Modalidades de educación inicial en el marco de una atención integral Versión vigente 
para las ocho (8) categorías definidas en ésta (aseo, cocina, equipo antropométrico, 
equipos de apoyo, lencería, mobiliario, recursos para la emergencia y material 
pedagógico), además de las recomendaciones dispuestas para los elementos 
antropométricos y demás elementos que apliquen en la Guía Técnica para la Metrología 
aplicable a los programas de los procesos misionales en la modalidad institucional  (anexo 
técnico) y cantidades  definidas del proyecto con  BPIN 20210214000113, para lo cual 
deberá realizar mínimo tres (3) visitas (inicio, mitad de producción y finalizando la 
producción) a la fábrica para efectuar controles sobre la fabricación de los elementos en 
articulación con el ICBF (que apliquen). 

2. Estos elementos se deberán entregar directamente en la bodega del o los proveedores, 
donde al menos un (1) profesional certificará la calidad del elemento, las especificaciones 
técnicas dadas en la Guía Orientadora para la compra de la Dotación Modalidades de 
educación inicial en el marco de una atención integral Versión vigente. 

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de un prototipo antes de iniciar 
producción de cada uno de los elementos que requieran fabricación o ensamblaje dentro 
de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio al proveedor en 
articulación con el ICBF. De no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas, deberá 
realizarse un nuevo prototipo el cual será verificado nuevamente hasta dar cumplimiento. 

4. Verificar el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a 
la aprobación de los elementos que requieran fabricación o ensamblaje en articulación 
con el ICBF. 

5. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en bodega las pruebas 
realizadas a un muestreo significativo del total de los elementos que requieran fabricación 
o ensamblaje, según la Guía Orientadora para la compra de la Dotación Modalidades de 
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educación inicial en el marco de una atención integral Versión vigente y las NTC 
mencionadas en esta. PARÁGRAFO: Los elementos que no den cumplimiento a las 
especificaciones técnicas y normativas deberán ser rechazados. 

6. Verificar que los bienes sean empacados y embalados dando cumplimiento a las NTC 
relacionadas en la Guía Orientadora para la compra de la Dotación Modalidades de 
educación inicial en el marco de una atención integral Versión vigente, con el fin de 
garantizar el transporte y entrega en sitio de estos en perfecto estado, sin rayones, golpes 
o defectuosos. PARÁGRAFO: La interventoría debe estar presente en el momento del 
despacho de los bienes a punto final (UDS) levantando un manifiesto de elementos, 
cantidades y destino final. 

7. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar los elementos que requieran fabricación o ensamblaje de acuerdo con lo 
descrito anteriormente, con registro fotográfico de las mismas. 

8. Verificar, en caso de cambio, que los elementos de dotación sean reemplazados por el 
contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y 
que los elementos cambiados cumplan con lo establecido en las fichas técnicas y 
normativas antes mencionadas. 

9. Garantizar la entrega de los elementos de dotación en los sitios, cantidades, materiales y 
con los procedimientos establecidos por el ICBF, verificando en sitio. PARÁGRAFO: La 
interventoría debe de estar presente en el descargue y entrega de los bienes en sitio (CDI) 
con el fin de garantizar que lo relacionado en el manifiesto de despacho, sea lo mismo que 
se entrega en sitio final. 

10. Garantizar el correcto diligenciamiento del ACTA ÚNICA DE RECIBO DE DOTACIÓN en sitio 
final, la cual debe tener original y dos (2) copias, incluyendo como mínimo: fecha de 
entrega, departamento, ciudad o municipio, nombre de la Unidad de Servicio, casillas de 
verificación de bienes, cantidades valores y estado, observaciones, manifiesto de entrega 
a satisfacción, nombres completos, numero de cedula y firma de los presentes en la 
entrega (especificar en representación de cuál de las partes se encuentra cada uno). 
PARÁGRAFO: Esta acta de entrega debe ser firmada como mínimo por: el delegado de la 
Regional o Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la gerencia, 
donde conste que se recibieron los bienes de dotación en la unidad de servicio, misma que 
debe ser entregada al ICBF en el término de 2 días hábiles siguientes a la entrega de la 
dotación en CDI.  

11. Garantizar como anexo al acta de entrega fotografías y videos de los bienes y evidencia 
del nombre de la Unidad de Servicio en la cual se están entregando los bienes. 

12. Para los bienes de la categoría de material didáctico se debe garantizar el cumplimiento 
de la Resolución N° 3388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y las NTC que esta 
incluye. 
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13. Garantizar antes del primer despacho de los elementos de dotación los siguientes anexos 
en los casos que aplique: manual de uso y mantenimiento; de acuerdo con la Guía 
Orientadora para la compra de la Dotación Modalidades de educación inicial en el marco 
de una atención integral Versión 5, se debe incluir garantía para todos los bienes en los 
tiempos mínimos estipulados en las fichas técnicas; verificar que el proveedor entregue 
una copia impresa de estos documentos por CDI.  

14. Verificar que los bienes en los cuales aplique sea visible la siguiente información como 
mínimo: Nombre del fabricante, NIT del fabricante, dirección y ciudad. 

OBLIGACIONES DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA FASE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A CARGO DE INTERVENTOR:  
 
1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas y de interventoría, dentro 

de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.  
2. El interventor debe realizar y/o acompañar a LA SUPERVISIÓN, en las visitas de seguimiento que 

se requieran a los CDI beneficiados, para revisión de estado de ejecución del proyecto del 
mecanismo Obras por Impuestos aprobado.  

3. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final del 
(los) contrato(s) u órdenes de compra de elementos de dotaciones suscritos por el 
CONTRIBUYENTE.  

4. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos, de las cuentas de cobro de los 
proveedores, dando previo visto bueno y aprobación. 

5. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago la cuenta 
de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de 
parte de LA SUPERVISIÓN.  

6. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos 
a los proveedores según lo determinado por el contrato y/o órdenes de compra de las dotaciones 
del proyecto.  

7. Revisar y aprobar los informes solicitados a los contratistas.  
8. Disponer de una oficina en el territorio donde se ejecutará el proyecto, la cual deberá estar 

apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, 
computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras 
digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en 
las condiciones pactadas.  

9. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del proveedor frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y 
solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el contrato, 
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estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.  

10. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas al (os) contrato(s) de dotación 
celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones definidas en el proyecto del Mecanismo de 
Obras por Impuestos aprobado para su ejecución, verificando los informes mensuales y el informe 
final.  

11. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así 
como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han 
sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica.  

12. Verificar que el (los) contrato(s) de dotación celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones 
definidas en el proyecto del Mecanismo de Obras por Impuestos se desarrolle(n) dentro del plazo, 
las condiciones y los valores establecidos.  

13. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de 
reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

14. Verificar que a (los) contrato(s) de dotación celebrado(s) por el Contribuyente para las dotaciones 
definidas en el proyecto del mecanismo obras por impuestos adjudicado a este, así como el 
personal empleado por el mismo, cumplan con las obligaciones de ley, incluidos pagos de 
seguridad social y parafiscales.  

15. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de las posibles modificaciones que sean 
necesarias en la ejecución de los contratos.  

16. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo previsto para la adquisición y distribución de dotación no fungible en el marco 
del proyecto del mecanismo obras por impuestos en ejecución. y sugerir la imposición de 
sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su 
aplicación, para ello deberá:  
a. Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 

proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, i y demás 
actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los 
documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 
sanción a imponer.  

b.  Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto. 

c. Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la 
solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.  
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d. Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones.  

e. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

17. Velar porque la adquisición y distribución de dotación no fungible en los CDI establecidos en el 
proyecto del Mecanismo Obras por Impuestos, no ocasionen daños a terceros y si esto llegare a 
suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al 
CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.  
 

18. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  
 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:  
 
Para el eje de Seguridad de la Información:  
 
Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información 
suministrada por los beneficiarios.  
 
Para el Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
1. Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades propias 

del objeto contratado y la normatividad vigente.  
2. Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en riesgos 

laborales.  
3. Suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal requeridos para la 

realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecución de los 
trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de forma inmediata.  

4. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema 
durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las condiciones de 
seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en el trabajo.  

5. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los 
incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del 
contrato.  

6. El ICBF podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares de 
seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.  
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7. El contratista deberá presentar relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales 
realizados a su personal, así como el concepto médico donde indique si el trabajador es apto para 
trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.  
 

Eje de Gestión Ambiental:  
 
1. Cumplir con la política ambiental del ICBF, implementando buenas prácticas ambientales 

relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos. 
2. Garantizar que se dará el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y 

basuras que se produzcan en la realización de cada evento, para lo cual debe anexar a la propuesta 
un flujograma donde indique el tratamiento que se les dará, desde su generación hasta su 
disposición final.  

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA  
 
Corresponderá a la interventoría:  
 
1. Hacer el seguimiento del personal contratista y dejar constancia escrita de la forma como se está 

cumpliendo en el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo. 
2. Proponer la destinación de los profesionales, discriminando claramente la responsabilidad de 

cada uno de ellos, abarcando cada actividad a ejecutar por parte del contratista.  

La interventoría se obliga a contar con el personal profesional y técnico mínimo para el normal 
desarrollo del contrato de acuerdo con la descripción del anexo de personal mínimo publicado dentro 
la licitación privada abierta y el cual hace parte integral del presente contrato.   
 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios 

legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de 
obras por impuestos, así como los lineamientos en materia de interventoría dados por el  
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 

2. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus 
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los 
proyectos. 

3. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las Partes. 

4. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 
comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL 
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COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la 
correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

5. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos. 
6. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de 

inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje 
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto 
objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad 
del mismo para éste. 

7. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los proyectos. 
8. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 

dotación. 
9. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional 
Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más (si es material 
didáctico), un (1) año más (si son equipos electrónicos), tres (3) años más (si es mobiliario escolar), 
contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha 
póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente como 
beneficiario y asegurado de la misma, en este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), lo anterior, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta 
obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

10. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 
contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRTACTUAL, por un monto equivalente 500 SMMLV y una vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer 
certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

11. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada 
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

12. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten 
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional 
competente. 

13. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 
conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de 
fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 
2017. 
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CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL 
CONTROL DEL COVID-19  

 

El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el 
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique 
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del Ministerio de 
Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

 

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de los 
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de 
Bioseguridad adoptado por el Contratante. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotación cumpla con el protocolo de 
bioseguridad  establecido tanto  en la Resolución 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud, como 
en el documento denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en 
cualquier otra disposición que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas por las 
Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecución del proyecto referentes a las 
medidas de protección personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas. 

 

La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique. 
3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  
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1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 
pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 

3) Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4) Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5) Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente CONTRATO, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) a través de la Dirección de Primera Infancia de ICBF o quien esta 
delegue. El Supervisor está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al 
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde única 
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 
escrito firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El INTERVENTOR se obliga a:  

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de 
trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         
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7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, estando siempre dentro del 
presupuesto designado para ello.  

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del CONTRATO: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 
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b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  
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CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se relacione 

directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, 
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 

 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial 
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución 
del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto 
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio 
conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de 
lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, 
planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o 
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte 
durante la fase de formación del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva 
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la información relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas 
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el 
CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
Contrato, deberá contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 
de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 
solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 
mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en 
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 
confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
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indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a la 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable 
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y 
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
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base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del 
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una 
copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, 
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por 
razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial 
que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022 – NIT 
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 
consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 
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aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 
particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 

 
b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 
 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y 

una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA 
y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS 
DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022, podrá dar por terminado el Contrato de manera 
anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de Otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido en la Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de 
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta 
el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el 
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en 
esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 
pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE podrá imponer la deducción, dado que la 
obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los 
previstos en la ley. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna 
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a 
título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, 
la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, 
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
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Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 
anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., 

a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos 
que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 

 
5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por 
la Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
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Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 
 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 
que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total 
o parcial del CONTRATO, comunicará a la Interventoría del CONTRATO y al CONTRATANTE por 
escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración 

de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de 
Suspensión del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del CONTRATO 
 

CLÁUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
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La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022_. 
 

CLÁUSULA XXII. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, en cuyo caso, asumirá responsabilidad 
solidaria con todos sus subcontratistas. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo, 
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades 
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las 
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. CESIÓN  

El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este CONTRATO. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO. 
 

Para llevar a cabo la cesión de CONTRATO, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al CONTRATANTE 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 
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ii. EL CONTRATANTE. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. EL CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL 
CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. EL CONTRATANTE se encargará de la elaboración y trámite del contrato de cesión, el cual deberá 
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instrucción se 
deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación 
del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán responsables por el cumplimiento de sus obligaciones 
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden público, actos 
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y 
quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del contrato 
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y 
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y 
exterior, en cuyo caso no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las 
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setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean 
obligados a suspender la ejecución del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del CONTRATO se 
efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo 
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados 
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aún asociados a la 
Pandemia por Covid 19 y que tengan el carácter de impredecibles, irresistibles y exteriores, serán 
verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta 
misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO, 
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad 
a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa 
Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, EL CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para que 
el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXV. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificación escrita dirigida 
al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados por el 
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 
CONTRATO, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
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Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente CONTRATO, podrá solicitarle al CONTRATANTE la suspensión parcial del 
CONTRATO, para lo cual deberá probar dentro del tiempo estipulado en la cláusula anterior, el 
acaecimiento de la fuerza mayor.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente CONTRATO podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y 
por escrito del FIDEICOMITENTE. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula de Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  
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3) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 
establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

4) Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 
probar que se trata de una fuerza mayor.  

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente CONTRATO 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el CONTRATO. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
10) Por cumplimiento del objeto contractual. 
11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  
12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para lo 
cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE 
y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 
y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el 
área jurídica para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por 
el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 
notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y 
suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 
hábiles para la suscripción del documento. 



 

 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ________ 2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS REGIÓN 
URABÁ – OXI 2022 Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 46 de 54 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 
suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como 
constancia de aprobación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar 
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 
a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin 
que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el Contratista. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 
por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 
las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 
 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
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Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 
el procedimiento a seguir: 
 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 
notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato 
se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, 
procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá 
descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 
la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor de CONTRATISTA. 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, 
se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal 
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO estará vinculados 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.    

CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, 
que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su 
suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXXI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del CONTRATO, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia 
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, serán sometidas a la decisión de un 
tribunal de arbitramento que funcionará de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El tribunal 
será administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y el laudo será en derecho. Los costos derivados de la solicitud 
serán asumidos por el solicitante. 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: i) la ampliación o extensión 
de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, 
con posterioridad a la terminación del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación 
vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante el periodo de ejecución 
del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente 
instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación; iii) Informe 
final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v)  soportes de la 
entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar 
con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación o extensión del 
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes debidamente actualizado por el 
Contratista de Suministro, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la 
Interventoría. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del 
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. 
 

CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones de la licitación privada abierta que derivó en este contrato, así como también todos los 
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el 
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, 
los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan 
por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. Para todos 
los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Con ocasión a la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información leypersonal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 
de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
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en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 

 

e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 
las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 

 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente CONTRATO, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         

 

g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 

CONTRATISTA: 

Dirección _____________________ 
Teléfono _____________________ 
e-mail                 _____________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:          (57+1) 7566663 

e-mail:                obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente CONTRATO, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases 
de Datos.  

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente CONTRATO.  

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por 
terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos 
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, 
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE 
y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente CONTRATO. 
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CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA: 

Dirección __________________ 
Teléfono __________________ 
e-mail                 ___________________ 
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:            (57+1) 7566663 

e-mail:                 obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO 

 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de perfeccionamiento: 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
 

 
_________________________________ 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal 
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACIÓN AYUDAS 
DIAGNOSTICAS REGIÓN URABÁ – OXI 2022 

 
________________________________ 
Representante Legal 
________________________________ 
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