{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-108966- -2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-108966- -2022
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-108966
NOMBRE PATRIMONIO ~ AUTONOMO  CELSIA  PROYECTOS
EDUCACION 2022 / 2.
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
LEGAL
CONTRATANTE |CEDULA DE

CIUDADANIA o
REPRESENTANTE 78.753.583 de Monteria (Cordoba).
LEGAL

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actua como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE

CONTRATISTA |[LEGAL

CEDULA DE

CIUDADANIA

CARGO
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en
el que se dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demads aspectos relevantes sobre el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el gerente y el interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacién para
la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segtn lo indicado en la seccidn 5 del Decreto 1915
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccidon. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el cronograma de los términos de referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacidn de ofertas y
antes de la aceptacidn de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal suficiente
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la coordinacion de negocios, y con él se

garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.
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CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022 / 2.- NIT:
830.053.105-3.

CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la
ejecucién del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto,
a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al
Manual Operativo Obras por Impuestos.

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA
EJECUTOR: Personas naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecucion de proyectos de
dotacién de mobiliario escolar y/o TIC’s y/o dotacién artistica y/o dotacién deportiva y/o formacién
docente; Adicionalmente estaran bajo la verificacién de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacidn.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado por CELSIA COLOMBIAS.A.E.S.P.,
por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/2.,
en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificos a otra,
llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en
los procesos de manifestacidén de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente CELSIA COLOMBIAS.A. E.S.P.,
quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la Entidad encargada de la supervisién del presente contrato
de interventoria del proyecto, asi como de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones
al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente contrato, se limitan
a los indicados en el articulo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificé el articulo 1.6.5.2.3. del Decreto
1915 de 2017.
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FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidon del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS —
Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de 2017).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucion de los proyectos de obras por impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracion y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién
en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto
2469 de 2018 (articulo 6).

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucion directa
de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcidn del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
Contribuyente CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA
PROYECTOS EDUCACION 2022/2. - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrardn en
subcuentas separadas para cada PROYECTO.
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PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotacién.

PROYECTO(S):

item Objeto BPIN

“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR PAE MEDIANTE LA DOTACION DE MENAIJE Y 20210214000049
1. EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO
TOLIMA.”

“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION
ESCOLAR PAE MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y 20210214000046
2. EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LERIDA
TOLIMA”

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte
del Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara de
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos.
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ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto
1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veintinueve (29) de agosto de 2022 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. y Fiduciaria La
Previsora — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108966, el
cual tiene por objeto: “(...)la constitucion de un Patrimonio Auténomo para la administracion de
los recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE y que se administraran en subcuentas separadas
para cada PROYECTO, de acuerdo al monto del impuesto de renta autorizado por la ART a
destinarse exclusivamente en la ejecucion de cada uno de estos , para que la FIDUCIARIA como
vocera y administradora del mismo, los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los
RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este contrato {...)"

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108966,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 11, el cual indica:

“(...) Celebrar como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, los
CONTRATOS DE INTERVENTORIA segtn lo dispuesto en la CLAUSULA XII de este
contrato, en el Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018. Para este efecto,
dentro de los cinco (5) dias siguientes al depdsito del monto total del valor de los
impuestos en el FIDEICOMISO, presentar a consideracion de la respectiva ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE, la propuesta de condiciones generales del proceso de
seleccion del respectivo CONTRATO DE INTERVENTORIA conforme con los requisitos
minimos exigidos por la misma. Asi mismo, hacer los ajustes solicitados por dicha
entidad en el tiempo legalmente establecido {(...)”

3. El dia (_)de de 2022, se dio apertura a la Licitacidn Privada Abierta
N°__ de 2022, cuyo objeto es:

“REALIZAR LA CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
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“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO
TOLIMA.”

“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
2. MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA”

4. Queeldia () de de dos mil veintidds (2022), se llevé a cabo el
cierre para la recepcion de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendé que el oferente
, es apto para la adjudicacidn del proceso de licitacion privada abierta N°
___de 2022, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacién.

6. Queeldia (_)de de 2022, el CONTRATANTE de conformidad con
lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1- , clausula , humeral _, solicitd
instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion dada por el Comité
Evaluador del proceso de seleccion N° _ de 2022, con el fin de que éste emitiera su aprobacion
para proceder a la aceptacidn de oferta del proceso anteriormente mencionado.

7. Que el dia () de de 2022, el FIDEICOMITENTE remitid
instruccién aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al
CONTRATISTA.

8. Que sefalado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacidon de oferta de fecha (L) de

de 2022, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal No. de fecha () de
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de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidon de Licitacidn Privada
Abierta No. _ de 2022 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

> @ oo

Formato Registro Unico Tributario.
Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomia técnica, financiera y
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS SIGUIENTES
PROYECTOS:
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“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO
TOLIMA.”

“FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
2. MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA”

CLAUSULA II. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de siete (7) meses contados desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucidn de
todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcidn del acta de inicio de este
Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y
liguidacion del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria esta
ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley,
el Contrato de Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

Nota: De acuerdo con el proyecto viabilizado, el plazo de cinco (5) meses, contempla tres (3) meses de
ejecucion fisica, que corresponde al periodo durante el cual se realizaran los pagos fijos y se estima
dos (2) meses para la liquidacién tanto de los contratos con terceros como el contrato mismo de
interventoria, en este plazo se realizara el pago por concepto de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA 11l ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesidén de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara

bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.
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EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliaciéon o pago de dicho
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE
y el SUPERVISOR para su respectiva verificacion y aprobacion.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracidn o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la cldusula de terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor estimado para el presente Contrato es de

PESOS M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos,
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demds contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado
por , en el proceso de Licitacion Privada Abierta No.

de 2022, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educacion
Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado,
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucidén de los proyectos fue previamente aprobado

por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA por cada uno de los proyectos de |a siguiente
manera:

I. Pagos mensuales hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, como un
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por
instruccién del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad
Nacional Competente para el proyecto en cuestidn. Para este pago, se debera presentar junto a la
factura, informe mensual de gestidon (Anexo No. 20 Requisitos minimos del informe mensual de
gestidn) donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotacidn entregado por
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cada proyecto segun los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la Entidad
Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este haya delegado la
supervisién del contrato del respectivo informe.

II. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria, se pagard previo recibo a
satisfaccién por parte del Supervisor del suministro de dotacién por cada proyecto y por sede
entregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la Institucion Educativa donde
se realizo la entrega de las dotaciones.

Nota aclaratoria: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente a la propio objeto de la
dotacion, situacion que serd constatada por el supervisor del contrato de interventoria, so pena
de no aprobacién del informe para el pago respectivo.

Para el pago el contratista deberd presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del
trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoria, con el visto bueno del
supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Nota: La factura debera presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberd estar dentro
del mes que se remite para pago acompanada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser
posible su presentacién dentro del mes debera informar por medio de comunicado o pre factura
el monto susceptible a causacion o provisionamiento.

IIl. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoria con la
presentacion del informe final avalado por el Ministerio de Educacion Nacional — Entidad Nacional
Competente y la suscripcion del paz y salvo del respectivo proyecto, o, del acta de liquidacion del
contrato de interventoria, de acuerdo con los requisitos sefialados en la clausula de liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo, aprobacién escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de
Educacidon o quien este delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
deberd hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el dltimo dia mes
en curso. Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el ultimo pago de los componentes fijo y variable del valor del
contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de
ejecucion. Estd validacion la realizara el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estardn sujetos a las
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervisién del contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacién efectivamente acreditado.
Con la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacién vy, por
ende, no habrd lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estara sujeto al reconocimiento de mayores o menores
dedicaciones del personal para la ejecucion del objeto contractual y se ajustarad a las necesidades
propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estara sujeto
a la aprobacién por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no
darad oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificacion eventual del valor del
contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El Contratista presentara al Supervisor del Ministerio de Educacion Nacional dentro de los
primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe,
realizard observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes
mencionado y el Contratista debera remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) dias
habiles a la solicitud realizada. Los términos para el pago se volveran a contar desde el
momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfaccion.

c¢) Unavezse haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante
el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien
tendra 5 dias habiles para realizar el pago.
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Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran a contar
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacion.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencidon del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/2, NIT 830.053.105-3; el INTERVENTOR
se compromete a adoptar el sistema de facturacidon electrénica cuando esté obligado a
hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final segun el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.

. Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el
tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrdnica destinada por la Fiduciaria para
tal fin. En caso de requerirse radicacién fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera
solicitar el paquete de informacidn antes mencionado y proceder con su radicacién ante la
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun
las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidard y pagard todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.
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El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante Legal
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sdlo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo
pago si la correccién no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrdnica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
alainstruccién de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacién de los documentos
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago correspondiente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizara como lo indica el literal “III” de la presente

cldusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendra las obligaciones que
se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, ademas de las que se desprendan
de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:
OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucion del proyecto.

2. Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacion de
servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico
para cada uno de los proyectos — érdenes de compra de dotacidon celebrado(s) y aquellos
requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para las dotaciones definidas en los
proyectos “FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE MEDIANTE LA
DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE RIO BLANCO TOLIMA”. BPIN 20210214000049 y “FORTALECIMIENTO AL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE MEDIANTE LA DOTACION DE MENAJE Y EQUIPOS DE
COCINA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA” BPIN
20210214000046, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos.

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestacion de
servicios de interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades y
cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

4. Asegurar la previa induccion del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto.

5. Conocer y apropiar la documentaciéon del proyecto que soporta el cumplimiento de las
obligaciones y los productos establecidos en el contrato — orden de compra de los proveedores,
dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el
cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica
dada por el Ministerio de Educacién Nacional y publicada en el Sistema Unificado de Inversiones
y Finanzas Publicas — SUIFP.

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucidn de los contratos - érdenes de
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondiente.

8. \Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de los contratos —
drdenes de compra suscritos para la adquisicién de las dotaciones descritas en el proyecto para

las instituciones educativas que seran beneficiarias de este.

9. Verificar la entrega oportuna distribucidn en cada establecimiento educativo y la correcta
instalacién de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones
del contrato de dotacién, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones,
acciones correctivas y de mejora para la ejecucion de los contratos.
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10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada
una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas
respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector de la institucién
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccién por parte de la sede
educativa.

12. Revisar y validar la documentacidon que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los
productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotaciéon — orden de
compra

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u Ordenes de compra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas
pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

15. Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las drdenes de
compra de los proveedores y que afecten la normal ejecucion del cronograma y el cumplimiento
del alcance del proyecto.

16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los
contratistas de dotacién al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las
solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores
determinado por el contrato — érdenes de compra en ejecucion para el proyecto.

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periédica con los proveedores de

cada uno de los contratos u drdenes de compra.

18. Programary llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervision, o en la frecuencia que
sea requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar
los avances del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,
compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités
deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda

configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

20. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional los
siguientes informes de interventoria:

e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un
informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el
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qgue se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada
contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

o Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma

mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro
de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo “a)
Requisitos informe de gestién mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos OXI”.
De la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a periodo, es decir, cada
informe debe dar parte de los avances totales de la ejecucidn siendo evidenciable el periodo
de reporte tanto del contrato de interventoria, asi como, los contratos objeto de la
interventoria.

e Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar
y tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con los
documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacidon de estos y con
anterioridad a la radicacién del Ultimo pago establecido en la forma de pago.

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacién que implique una
modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacién contractual de los contratos
derivados asi lo amerite.

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotacion con el
objetivo de garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la
SUPERVISION.

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de
mejora para su ejecucion.

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del CONTRATO. El uso de la informacién para
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorizacidn previa y escrita por
parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional.
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25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposicién
de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.

26. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucion del CONTRATO y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberd ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacién del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la region donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idoneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotacién
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar
los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de
liquidarlo, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

30. ELINTERVENTOR sera el responsable de verificar la veracidad de la informacién registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP, en
aspectos tales como:

. Actividades de la cadena de valor del proyecto

. Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
. Reporte de indicadores de producto del proyecto

. Reporte de indicadores de gestidn del proyecto

De la verificacidn a la actualizacidn e informacidn requerida, debera dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos los gastos
han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su propuesta econdmica.

32. Verificar que los contratos de dotacidén se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.

33. La coordinacion técnica debe acompafiar a la supervisién en las visitas de seguimiento a los
establecimientos educativos para revision de estado de ejecucidn del proyecto. Para el caso de
los proyectos de dotaciones se seleccionara aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas
de seguimiento, en maximo (4) visitas
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34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen
dentro de las obligaciones ya sefialadas.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Aplicary tener en cuenta durante la ejecucién del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacién y el mecanismo de pago de
obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del ministerio de educacion.

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las
condiciones y los valores establecidos.

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prdrrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a las érdenes de compra, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

4. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicion de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacidn, para
ello debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
incumplimientos y demadas actuaciones contractuales. En este mismo sentido debera
entregar la relacién de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para
determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar fdrmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como
la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

- Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores.

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotacién y sus anexos, los términos de referencia y sus
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucion de cada uno de los
proyectos.

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes.
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7. Velar porque la ejecucién de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
contratistas objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotacién,
comunicandole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y proponer el mecanismo de soluciéon que corresponda y resulte mas eficaz para la
correcta y oportuna ejecucién de los proyectos.

10. Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucién de los proyectos
para esto se almacenard la informaciéon soporte de cada uno de los informes de Interventoria y
documentacion alcance del proyecto en el repositorio de informacién que disponga el Ministerio
de Educacidon nacional y se otorgara permisos de acceso Unicamente al coordinador de
Interventoria.

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACION, las actas de
inicio, ejecucidén, suspensién, reanudaciéon o cualquier otro documento en el que se deje
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto
objeto de la interventoria. Todo documento suscrito por la interventoria infiere la obligatoriedad
del mismo para éste.

12. Exigir a los proveedores las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotacion en el
porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentacion nacional.

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los proyectos.

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del contratista de
dotacién.

15. Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacidn, las siguientes:

e Una pdliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional Competente, por
un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas (si es material
didactico), un (1) afio mas (si son equipos electrénicos), tres (3) afios mas (si es mobiliario
escolar), contados a partir de la entrega del proyecto en disposicién para su uso y
funcionamiento. Dicha pdliza debera constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la
entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Educacidon Nacional., el
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beneficiario y asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, de conformidad con el articulo
1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligacidon serd certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

e Una pdliza de seguro que ampare el CUMPLIMINETO, por un monto equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

e Una pdliza de seguro que ampare PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES, por un monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato,
y una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y TRES (3) afios mas.

e Una pdliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, por
un monto equivalente 400 SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses
mas. El tomador sera el CONTRATISTA y el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO y
terceros que pueden resultar afectados. Esta obligacién serd certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

16. Asistir a la sesion de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

17. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafia que afecten
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional
competente.

18. Emitir dentro del término que para el efecto sefale el Contribuyente una certificacién en donde
conceptue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la situacion de
fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de
2017.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINACIERO Y ADMINSITRATIVO:
Serdan obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:

1. Entregar a LA GERENCIA la programacién de pagos de los contratistas de dotacion y de
interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

2. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacién de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotacién de mobiliario escolar, para la
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoria.

4. Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.
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5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de
los contratos objeto de interventoria del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobacidn
de la gerencia.

6. Verificar la radicacion dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacién por parte de LA
INTERVENTORIA.

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacién correspondiente de
parte de la SUPERVISION.

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores del proyecto.

9. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas,
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de
comunicaciones para llamadas nacionales, cdmaras digitales, utiles de oficina, papeleria y demas
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.

10. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segln lo establecido en los contratos de dotacidn y sugerir la imposicion de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacidn, para
ello, EL INTERVENTOR debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y
demas actuaciones contractuales. En este mismo sentido debera entregar la relacion de los
documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la
sancion a imponer.

- Presentar féormulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto de supervision.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del
o de los contratistas de dotacidn, asi como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a
ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores.

11. Motivar el tramite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucion de los
contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto
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12. Velar porque la ejecuciéon de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO MENAJE Y EQUIPOS DE COMEDOR - COCINA:

1. Conocery exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares, sus actualizaciones (anexo
técnico) y complementos, para lo cual deberd efectuar controles sobre la fabricacion de los
elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacién en la
planta del proveedor de un (1) profesional que certificara la calidad del mobiliario y los despachos
con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.

2. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisién del contrato, si las contrataciones
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad
técnica emitida por el Ministerio de Educacion Nacional, con el fin de ser subsanadas
oportunamente dentro del plazo de ejecucion del proyecto.

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de produccién
de cada uno de los items (mobiliario y menaje de comedor-cocina) dentro de los siguientes tres
(3) dias habiles a la firma del acta de inicio al proveedor. Para los equipos de cocina se pueden
aprobar los bienes con la presentacion de la ficha técnica siempre y cuando cumplan con los
requisitos minimos establecidos.

4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccién de mobiliario y el inicio
de los despachos como maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacién de los
prototipos de producciéon. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega
pactados en el acta de Inicio en el tiempo de ejecucion, el proveedor debe notificar a la
interventoria y llegar a comun acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que serd comunicado a la
GERENCIA Yy la SUPERVISION.

5. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas
al mobiliario por cada uno de los lotes, seguin el anexo técnico del Manual de dotaciones escolares,
sus actualizaciones y complementos.

6. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.

7. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para
despachar el mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotografico
de las mismas.

8. Verificar las condiciones técnicas de los bienes de menaje y equipos para el comedor cocina en
las instalaciones del proveedor de acuerdo con las muestras fisicas y fichas técnicas aprobadas.

9. Verificar las cantidades de menaje de comedor y cocina despachadas a cada una de las sedes de
acuerdo con el anexo de distribucidn antes de su envio.
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10. Teniendo en cuenta que el menaje y equipos de comedor cocina hacen parte de un proceso
productivo exterior se debe verificar mediante conteo y acta que todos y cada uno de estos
elementos estén en perfectas condiciones antes de su despacho.

11. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones
escolares, sus actualizaciones y complementos

12. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados
cumplan con lo establecido por las normas técnicas antes mencionadas.

13. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los
manuales de uso, mantenimiento y garantia; de la misma manera se entregue una copia impresa
y digital de estos documentos por sede educativa beneficiada.

14. Los manuales deberan contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar,
teniendo en cuenta por los menos lo siguiente:

a. Cuidadosy parametros de uso.
b. Posibilidades de reposicién de partes y piezas.
c. ldentificacion del fabricante, indicando nombre, direccion, teléfono y ciudad.

15. Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccién y durante el proceso, que los
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.

16. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacién durante el
transporte a los lugares de destino.

17. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en
los sitios especificos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos
establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.

18. Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales y revisar todos los componentes técnicos
y juridicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue por
escrito en documento fisico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de dificil
acceso y orden publico) y el contratista.

19. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) dias un comité seguimiento técnico
donde reportar y verificar los avances de los contratos, asi como efectuar recomendaciones,
observaciones, requerimientos, compromisos y demds acciones que contribuyan al cumplimiento
del objeto de las 6rdenes de compra. Ademas, verifique el cronograma de despacho y entregas
de cada una de las ordenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de produccion y
despacho.

20. Realizar las pruebas de electrodomésticos (nevera, licuadora, congelador) necesarias con
conexidn a la red eléctrica que certifique su funcionamiento; la interventoria y el proveedor debe
confirmar minimo diez dias calendario antes de la entrega la disponibilidad de suministro de
energia eléctrica en la sede educativa.
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21. Verificar la instalacién del item de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible
se debe presentar autorizacion firmada en fisico por el rector que certifique la razén y aceptacién
de la no instalacién.

22. Verificar en cada sede beneficiada la entrega de cada uno de los bienes (mobiliario, menaje y
equipos de cocina) mediante el conteo de cada uno de los bienes mediante conteo uno a unoy
verificacion de buen estado certificado en el acta de visita.

23. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las
sedes beneficiarias segun lo pactado para este contrato, y entregar los soportes documentales y
evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el
resultado de cada visita de verificacion en sitio, que contenga detalle de la dotacion entregada,
estado de entrega de este y registro fotografico de cada una de las sedes beneficiadas.

Nota: La interventoria tiene un tiempo maximo de 10 dias habiles para
realizar la verificacidn en sitio posterior a la entrega de la dotacidn por parte del proveedor.

24, La coordinacidon técnica debe acompaiiar a la supervisidén en las visitas de seguimiento a las sedes
beneficiadas para revision de estado de ejecucién del proyecto. Para el caso de los proyectos de
dotaciones y/o menaje cocina — comedor se seleccionara aleatoriamente sedes para realizar las
visitas de seguimiento, en maximo (4) visitas a region donde se visitaran varias sedes.

CLAUSULA ViILI. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacidn del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucidon 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotacién cumpla con el protocolo de
bioseguridad establecido tanto en la Resolucién 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud, como
en el documento denominado “Gestidon de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en
cualquier otra disposicidon que las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las
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Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecucién del proyecto referentes a las
medidas de proteccidn personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucion del objeto contratado.
Firmar las 6rdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de
pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccion del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucidn
idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente CONTRATO, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estardn a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL a través de la DIRECCION DE COBERTURA Y EQUIDADO o quien este designe. El Supervisor

Pagina 26 de 54

Bogotd D.C.: ( N PBX: (¢ Barranquifla: (¢ 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1 Cali: 15 Cartagena: 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio: £ Medellin: (604 ' Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-108966- -2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022 / 2.
Y - NIT

estd autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos
de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucién de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO.

4. Evitar la generacion de controversias y propender por su rdpida solucién.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demds documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO -Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacion o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por
el CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.
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El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
clausula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El INTERVENTOR se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacidon privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de
trabajo.

3. Encasode que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor
frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucién del Contrato tendran tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.
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4. Elpersonal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razéon de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de
trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidn con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del
informe de gestién y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes
de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision vy
autorizaciéon del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracion.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi
mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones del pais de
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la legislacién
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera
voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera
afiliarlo obligatoriamente.

10. EI CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
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CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacidn unilateral de
Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organizaciéon que dé a éste, estando siempre dentro
del presupuesto designado para ello.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del CONTRATO:

En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
Contrato, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el
CONTRATANTE continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta
situacién debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE;
en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias
laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del
objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencion de Eventos
de Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacién.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten,
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
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medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc.
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas debera informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades
realizadas. EI CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informaciéon confidencial del CONTRATANTE,
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda lainformacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasidn de la celebracién y ejecucién
del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucion de cualquier proyecto
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio
conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.
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b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de
lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones financieras,
planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
durante la fase de formacién del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacién relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrénicas
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacidn de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

5. Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacion a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del
Contrato, deberd contar con la previa autorizacion de CONTRATANTE.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Hasidolegalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.
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7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticion
de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucidon Politica Colombiana, pueden
solicitarle la informacidn relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a
mantener la confidencialidad de la informacidon que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del CONTRATO, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, el CONTRATANTE podrd exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui senaladas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podrd dar lugar a la terminacidén anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacion colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a la
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con
ocasion de la ejecucion del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtencion
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Lasmarcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
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la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicard
el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Cldusula no sdlo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razon de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial
que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se haré extensiva también al FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XVIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA deberd
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022 / 2. — NIT 830.053.105-3, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una péliza
de cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) meses
mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato y tres (3) meses
mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV vy
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el CONTRATISTA
y el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS
EDUCACION 2022 / 2., podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién
ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de que sea necesaria la suscripcion de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspensidn, segun el caso, constituye
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causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento
establecido en la Clausula Décima Séptima o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta
el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en
la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente clausula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y,
de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicion del apremio; en caso
contrario le comunicard al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.
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iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontard de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacidn de esta Cladusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia
de la voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en
esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidén no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure
mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a
terminar anticipadamente el CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, EI CONTRATANTE podra imponer la deduccién, dado que la
obligacion se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los
previstos en la ley.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a
titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacién y se entiende
conferida desde la suscripcion o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible,
la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo
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del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui
pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Autéonomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacion
anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. EISUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A.,
a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos
gue motivan el mismo.

En dicha comunicacion se deberad indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Serecibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidn emitida por la Supervisién se
procederd a la declaracion del incumplimiento.

3. ElSupervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitira
su recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o,
sobre la aplicaciéon de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién
de clausula penal.

4. El FIDEICOMITENTE enviard instruccidon a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacién de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviard comunicacién al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracidon de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacién de la clausula penal estipulada en el
CONTRATO.

5. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por
la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la clausula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.
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CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidn, daran lugar a la suspensiéon total o parcial de las
obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1) EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total
o parcial del CONTRATO, comunicard a la Interventoria del CONTRATO y al CONTRATANTE por
escrito sobre tal situacidn, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cudles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacién).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién
de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de
Suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende
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- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del CONTRATO

CLAUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022 /2.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucién de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, en cuyo caso, asumird responsabilidad
solidaria con todos sus subcontratistas.

Para el efecto deberd solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion
otorgada. La subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual
o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacidn, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo,
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIll. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorizacion expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidon el CONTRATISTA Inicial (cedente).
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3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizaciéon de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este CONTRATO. La cesidén no afectara,
limitard ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO.

Para llevar a cabo la cesion de CONTRATO, se surtira el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al CONTRATANTE
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. EL CONTRATANTE. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. EL CONTRATANTE invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL
CONTRATANTE hara la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. EL CONTRATANTE se encargara de la elaboracion y tramite del contrato de cesidn, el cual debera
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instruccion se
deberad indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendacidn
del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del trdmite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacidn de la ejecucion
del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir,
personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del
Acta de Inicio de la cesidn.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
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El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran responsables por el cumplimiento de sus obligaciones
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden publico, actos
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y
guedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucion del contrato
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadasy
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y
exterior, en cuyo caso no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean
obligados a suspender la ejecucion del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidon y ejecucién del CONTRATO se
efectla habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no seran considerados
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacidn con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aun asociados a la
Pandemia por Covid 19 y que tengan el caracter de impredecibles, irresistibles y exteriores, seran
verificados por las Partes, como causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta
misma situacion aplicara para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO,
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad
a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa
Extrafa.

Durante la vigencia de la suspension, ELCONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para que
el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes
podran acordar una suspensién parcial o total de la ejecucion del mismo. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificacion escrita dirigida
al CONTRATISTA, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el CONTRATISTA a suspender la ejecucion de los servicios determinados por el
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del
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CONTRATO, el CONTRATISTA tendrd unicamente derecho al pago de los servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningln tipo de sancién, penalizacion, ni al pago
de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del
CONTRATANTE, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO, podra solicitarle al CONTRATANTE la suspension parcial del
CONTRATO, para lo cual debera probar dentro del tiempo estipulado en la cldusula anterior, el
acaecimiento de la fuerza mayor.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensiéon, cuando el Contratante solicite la
reanudacién del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberda prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente CONTRATO podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberdan contar con autorizacién previa y
por escrito del FIDEICOMITENTE.

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Por lo dispuesto en la Cldusula vigésima séptima del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVIl. TERMINACION ANTICIPADA
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En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecuciéon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extincion del Patrimonio Autdnomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucién contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u ocultdé al
CONTRATANTE. informacidn necesaria para sustentar la celebracidn del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Senotificara al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del CONTRATANTE
y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccién.
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b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado
y se aceptaran o rechazardn sus argumentos, esto depende del analisis que realice el
area juridica para tal fin.

c) Encaso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por
el CONTRATISTAEN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revisién y
suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcidon del Acta de Terminacion Unilateral, la cual estard
suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos
a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin
gue se cause compensacidon o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

2) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccién.
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3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos
expuestos por el Contratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcién de la misma
por parte del Contratista.

5) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procederd con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se describe
el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato
se suspende, o, si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento aca
descrito y la ejecucidn contractual continuara normalmente.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
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Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidid las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidén a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente CONTRATO, estara vinculados
exclusivamente con él y no tendran ningln tipo de vinculacién directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades,
gue no hayan sido evidenciadas previa suscripcidon del Contrato, o que sobrevengan posterior a su
suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.
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CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasiéon del CONTRATO, se
buscard una solucién directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, seran sometidas a la decisidén de un
tribunal de arbitramento que funcionard de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Cdmara de Comercio de Medellin para Antioquia. El tribunal
serd administrado por el Centro de Conciliacidn, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de Medellin para Antioquia y el laudo serd en derecho. Los costos derivados de la solicitud
seran asumidos por el solicitante.

CLAUSULA XXXII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cladusula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidn de este.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que la interventoria recaiga sobre la ejecucién de mas de un
proyecto, se permitira la elaboracién de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacién parcial,
para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfaccidon por parte de la interventoria. En este
documento deberd acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria frente al
proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecucion del proyecto objeto de
Interventoria, de acuerdo con la cldusula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del paz y salvo o documento equivalente para liquidacién
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacion Final del Contrato, el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a
satisfaccién emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s)
a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatara el cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacién final, se exigira: i) la ampliacién o extensién de la garantia
exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacidn vigente
del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el periodo de ejecucién del
Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion; iii) Informe
final iv) aprobacion del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega
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formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacidn o extension del amparo de
calidad y correcto funcionamiento de los bienes (estabilidad y calidad de la obra, para lo casos de obra)
debidamente actualizado por el Contratista de suministro (contratista de obra, para los casos de obra),
de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccion emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: El Gltimo pago se realizard contra la suscripcién del Acta de Liquidacion del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. EI CONTRATISTA deberd anexar el Informe final junto con la aprobacion
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIlIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacién privada abierta que derivd en este contrato, asi como también todos los
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales,
los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se produzcan
por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA vy la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota. Para todos
los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
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normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacidon a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacené informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacién de la informacion.
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f) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasién a la ejecucidon del presente CONTRATO, cumplird con la obligacion de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por
el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucidn del presente
contrato:

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente CONTRATO, procederda a notificarle al CONTRATANTE del incidente por
cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.
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j) El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidn de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucidn del presente CONTRATO.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a EL CONTRATANTE vy al
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamacién, demanda o accién legal que pueda ser interpuesta por
terceros contra ELCONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados,
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de ELCONTRATANTE
y/o FIDEICOMITENTE con ocasidn de la realizacidn o ejecucion del presente CONTRATO.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:

Direccién

Teléfono

e-mail

CONTRATANTE:

Direccidn: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogota D.C.

Teléfono: (57+1) 7566663
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e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Bdsica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacidn e informacién aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi
como, todos los demds documentos e informacidn que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcidn del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA Representante Legal
Representante Legal
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FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS
EDUCACION 2022 / 2.

Elaboré: Kelly Johanna Castiblanco - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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