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TERMINOS DE REFERENCIA LICITACION PRIVADA ABIERTA 00x

P.A. VERANO ENERGY- VIA MARGINAL DE LA SELVA OBRAS POR
IMPUESTOS 2022.

PROYECTO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIA "MARGINAL DE
LA SELVA" QUE COMUNICA MATE PLATANO - EL PESCADO - LA Y DEL CHARO (VILLA

11

CECILIA) — PUERTO NARINO, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA (MUNICIPIO PDET),
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

1 DISPOSICIONES GENERALES

Antecedentes

El presente proceso licitatorio se genera en virtud de:

1.2

Que el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el
titulo 5 de parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia
Tributaria, para reglamentar el articulo 238 a la Ley 1819 de 2016, determind que las
personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la Renta y complementario que en el
afio gravable obtengan ingresos brutos a iguales o superiores a (33.610 ) Unidad de valor
tributario- UVT, pueden efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversién
directa en la ejecucion de proyectos de trascendencia social, en los diferentes municipios
ubicados en las Zonas mas afectadas por el conflicto armado — ZOMAC.

Que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario podran optar por el
mecanismo de pago a través de OBRAS POR IMPUESTOS en los diferentes Zonas mas
afectadas por el conflicto armado — ZOMAC.

Que los proyectos de inversion OBRAS POR IMPUESTOS, deberan tener como objeto la
construcciéon, mejoramiento optimizacion o ampliacion de infraestructura y/o dotacion
requerida para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado, energia, salud
publica., educacion publica y la construccién y /o reparacién de infraestructura vial en los
municipios ubicados en las Zonas mas afectadas por el conflicto armado — ZOMAC.

Que el contribuyente seréa responsable de la celebracion de los contratos para la preparacion
planeacion y ejecucion de los proyectos de OBRAS POR IMPUESTOS, de acuerdo con la
legislacion privada.

Que sefialado lo anterior, VERANO ENERGY, se encargara de adelantar las gestiones para
el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Contribuyente y del cual se
hace la invitacion oficial a los interesados en participar de dicho proceso, con cargo al
PATRIMONIO AUTONOMO.

Definiciones y Siglas
Adendas: Son documentos expedidos por EL CONTRATANTE encargado de realizar el

proceso de seleccion de deben ser publicados en la pagina web designada para ello dentro
de los términos previstos en el cronograma del proceso. Las adendas son documentos a
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través de los cuales se podran modificar los Términos de Referencia y sus formatos y anexos,
las fechas del cronograma y demds situaciones a que haya lugar, con la debida
fundamentacion técnica, juridica, econémica, a que haya lugar. No son documentos para
modificar reglas o exigencias de requisitos de manera arbitraria o para favorecer a algin
proponente interesado.

e Carreteras Terciarias — tercer orden: Para el presente proceso se entiende por carreteras
terciarias aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o
unen veredas entre si.

¢ Contratante: VERANO ENERGY.

e Contratistas: Personas juridicas especializadas en la realizacién de infraestructura vial, que
seran contratadas por VERANO ENERGY con cargo a EL PATRIMONIO AUTONOMO
VERANO ENERGY - P.A. VERANO ENERGY - VIA MARGINAL DE LA SELVA OBRAS
POR IMPUESTOS 2022. Adicionalmente estaran bajo la verificacion de la INTERVENTORIA
en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.

. Comité Evaluador: Es el Comité conformado por las personas responsables de la
evaluacion y calificacion de las propuestas de conformidad con lo establecido en los Términos
de Referencia de acuerdo con los componentes juridico, técnico y financiero.

. El contribuyente: Empresa que participd en los procesos de manifestacion de interés 'y a la
que le fue vinculado el pago de impuesto de renta a través del mecanismo de Obras por
Impuestos.

. Entidad Nacional competente: serd la encargada de la supervision del contrato de
interventoria del proyecto y para el presente caso sera Ministerio de Transporte o quien este
delegue.

. Evaluador: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia.

. Estudios y Disefios (EyD): Son todos los documentos técnicos que conforman los estudios
y disefios que soportan el desarrollo del objeto de este contrato.

. Fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucion del contrato.

. Fecha de terminacién de la ejecucion del contrato: Fecha cierta en que finaliza el plazo
de ejecucion del contrato.

. Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementario que opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS
POR IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

. Fiduciaria: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo
el contrato de fiducia con EL CONTRIBUYENTE; para la ejecucion de los proyectos
establecidos fue contratada FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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. Formatos o anexos: Es el conjunto de documentos que se adjuntan a los presentes
términos de referencia y que hacen parte integral del mismo.

. Garantia de Seriedad de la oferta: La garantia de seriedad de oferta es el mecanismo de
cobertura de riesgos que debera ser presentada por los proponentes con su oferta. La
garantia de seriedad de oferta tiene caracter sancionatorio. Lo anterior significa que al
hacerse exigible el contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de
demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de la cobertura. Con esta
garantia se protege al contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes Riesgos: |) La
no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. Il) El retiro de la oferta
después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas. 11l) La no ampliacién
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta. IV) La falta de otorgamiento por parte
del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

. Gerencia: La gerencia del proyecto sera la responsable de la administracion de la ejecuciéon
y construccion de la obra, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco
de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general
aprobado por la Entidad Nacional Competente. Para lo anterior, la gerencia debera realizar
la gestion precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la
fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las
condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

. Interventoria: La interventoria corresponde al seguimiento técnico, administrativo,
financiero, ambiental, social, contable y juridico del proyecto. Para el proceso de seleccion
que se derive en virtud de los presentes lineamientos, sera realizada por una persona
juridica, o forma asociativa debidamente constituida, que tendrd la contraidas por la
Gerencia del Proyecto, incluyendo la ejecucion de las obras y recibo a satisfaccion, hasta su
entrega a la Entidad Nacional Competente y posterior entrega final a la entidad territorial
beneficiaria.

. Interventor: Sera la persona juridica seleccionada por proceso de licitacion privada abierta
para adelantar las labores de interventoria

. Licitacion Privada Abierta: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de
seleccion que se debe llevar a cabo para la seleccién de los contratistas de obra e
interventoria que en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos. Se trata de un proceso
de seleccion regulado por la legislacién que establezcan El contribuyente y/o. La Fiduciaria
elegida por este. Lo anterior, sin perjuicio de la inclusién de los principios de la publicidad,
seleccion, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccién del contratista
de interventoria y la ejecucion del respectivo contrato.

. MT: Ministerio de Transporte.

. Normatividad Aplicable a la Ejecucién de los Proyectos: La ejecucion de los proyectos
enmarcados en el mecanismo Obras por Impuestos debe cefiirse a las normativas del sector
de infraestructura vial con base en el cual se le dio concepto técnico favorable al proyecto
con FICHA BPIN 20211301012268 con RESOLUCION 557 DE 2022 y demas normas
aplicables. De no cumplir con la normatividad, este ministerio, como ENTIDAD NACIONAL
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COMPETENTE encargada de la supervision de la interventoria, de acuerdo con lo estipulado
en el Decreto 1915 de 2017 (Casuales de Terminacion).

. Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccién del contratista en el
presente proceso licitatorio.

. Obras por Impuestos: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion
de proyectos dentro de las ZOMAC.

. Oferta Econdémica: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el
proponente para el presente proceso licitatorio.

. Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra, la
cual debera contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario.
Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla
conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que
con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en
los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

. Primer orden de elegibilidad: Es la posiciébn que ocupa el proponente que habiendo
cumplido con los requisitos habilitantes, obtiene el puntaje méas alto luego de efectuarse la
calificacion de los criterios de ponderacién de las propuestas presentadas, previstas en los
términos de referencia.

. Proponente: Personas juridicas, Nacionales y/o extranjeras con domicilio en Colombia,
presentandose de forma Individual o en consorcio.

. Proponente Seleccionado y/o Proponente Adjudicatario: Sera el proponente habilitado
juridico, financiero, técnicamente y calificado con el mayor puntaje establecido en los
Términos de Referencia con quien se celebrara el respectivo contrato.

. Propuesta Habilitada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con
las condiciones establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que
podran continuar con el proceso de evaluacion de requisitos ponderables.

. Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en
alguna de las causales de rechazo establecidas en el Términos de referencia.

. Recibo a satisfaccion: Recibo realizado por la INTERVENTORIA después de que EL
CONTRATISTA entreguen a cabalidad el ajuste a los disefios, definido dentro de los
alcances de los proyectos.

. Requisitos Habilitantes: Son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar
en el proceso licitatorio como proponentes y estan referidos a su Capacidad Juridica,
financiera y técnica.

. Requisitos Ponderables: Son aquellos que permiten la evaluacion objetiva del proponente
para determinar la oferta mas favorable y establecer una lista de elegibilidad.
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. Seleccionado: Sera el proponente habilitado juridico, financiero, técnicamente y calificado
con el mayor puntaje establecido en los términos de referencia con el cual se celebrara el
respectivo contrato.

. Supervision: La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
ambiental, social, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y sera
ejercida por VERANO ENERGY para la supervision.

. Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y
especificas del proceso licitatorio.

. ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de
Hacienda, departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio
(ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

1.3 Objeto

“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIA "MARGINAL DE LA SELVA" QUE
COMUNICA MATE PLATANO — EL PESCADO — LA Y DEL CHARO (VILLA CECILIA) - PUERTO
NARINO, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA (MUNICIPIO PDET), DEPARTAMENTO DE
ARAUCA"

1.4 Etapasy Alcance

1.4.1 Etapas
A continuacion, se presenta las etapas que contempla el proyecto:

e Etapa de Preconstruccion. Ajuste y apropiacion a los Estudios y Disefios existentes. 75
dias 0 2,5 meses.

El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios y/o documentos existentes para el objeto del Contrato con
el fin de efectuar la construccion de las obras, alcances, metodologia, resultados, disefios,
memorias de célculo, planos de construccion, conclusiones y recomendaciones de cada una de
las areas que lo conforman. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Contratista debera apropiarse
de los mismos (EyD).

Si durante la revision de los estudios y disefios (EYD), el contratista demuestra que existen
observaciones técnicas fundadas importantes que puedan afectar ostensiblemente el presupuesto
o los tiempos de ejecucion del contrato en alguna de las obras disefiadas, éste debera presentar
a la Interventoria las observaciones respectivas, las cuales a su vez y luego de validadas y
aprobadas por la Interventoria, seran presentadas a VERANO ENERGY para comunicarse con la
consultoria que elaboré los respectivos estudios (quien suministra los estudios y disefios a detalle)
y asi lograr la atencion de observaciones y/o programar las mesas conjuntas para resolver las
observaciones y/o inquietudes planteadas en el menor tiempo posible.
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Consecuente a lo anterior, y en caso de no llegar a algin acuerdo con la consultoria que elaboré
los estudios y disefios suministrados para el contrato o en caso de que el contratista quiera
optimizarlos, mejorarlos o ajustarlos para su apropiacién sin atencion y correccion del consultor
inicial, el Contratista, realizara los ajustes, complementacion, correccién y/o modificacion
pertinente a los estudios y disefios, y presentara a la Interventoria los volimenes finales para
construccion que viabilicen la ejecucion de la obra contratada respetando las condiciones descritas
en los documentos del presente proceso. Todo ajuste propuesto a los estudios y disefios debera
ser sometido previamente a la consideracion de VERANO ENERGY una vez se haya emitido
concepto favorable por la interventoria teniendo en cuenta que el resultado final de la apropiacién
de los EyD no podra superar o exceder el valor de la oferta econémica presentada por el
proponente del presente proceso ni disminuir su meta fisica 0 aumentar su tiempo de ejecucion.

El contratista podrd promover la optimizacién técnica de las intervenciones, evaluando nuevas
alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales
de la zona, sortear dificultades topogréaficas o encontradas en sitio, disminuyendo asi, longitudes
de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, superar o exceder el valor de la oferta
econdémica presentada por el proponente del presente proceso ni disminuir su meta fisica o
aumentar su tiempo de ejecucion.

En consecuencia, a la revision, si el Contratista no realizé observacion alguna no podra hacerlo
en una etapa posterior del contrato, por lo cual debera emitir un informe en el que se plasme el
resultado de su revision, apropiacion, conclusiones y recomendaciones, que deberan ser
evaluadas y/o aprobadas por la Interventoria.

Se enfatiza que, respecto de los disefios, el contratista asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de estos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras, de tal
manera que el contratista constituir4 una garantia de calidad de los disefios que ampare la obra.
En todo caso, tendra en cuenta que el objeto del contrato, su ejecucion y recibo de las obras,
deben cumplir con la finalidad a que estd destinada la obra, conforme al contrato y demas
documentos que hacen parte de éste.

El plazo total para esta actividad sera de dos (2) meses, y el resultado final de la apropiacion debe
plasmarse en un informe de ingenieria de detalle, que incluya planos, documentos técnicos,
ensayos, carteras, laboratorios, memorias y presupuesto con la respectiva justificacion técnica,
juridica y econémica de los estudios y disefios a implementar en obra. Es importante resaltar que
en los primeros 45 dias de estos 75 dias de la etapa de ajustes a los EyD, el contratista debe
haber liberado y apropiado méas del 50% del alcance de estos con el animo de comenzar obra
antes de transcurrir toda la Etapa de Preconstruccién. En caso de que esto no suceda se tomara
como incumplimiento de esta etapa.

El contratista tendra 60 dias para entregar todos los documentos técnicos que soportan la
apropiacion de los EyD o en caso contrario se entendera como incumplimiento de esta etapa.
Posteriormente, en los 15 dias siguientes se debe lograr su aprobacion final por parte de la
interventoria y de VEREANO ENERGY mediante documento de aprobacion definitiva.

e Etapa de Construccion. 465 dias o 15,5 meses.
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El alcance de la etapa de construccién corresponde a las actividades y obras que arroje el
resultado de la “Etapa de Preconstruccion” a nivel de detalle, dando como resultado una obra
integral, resistente, durable, funcional, optima, de alta calidad, cumpliendo con los estandares
establecidos en las especificaciones técnicas y demas normatividad aplicable.

1.5 Alcance

El proyecto comprende el mejoramiento y pavimentacion de la via Marginal de la Selva en el sector
Saravena — El Pescado — Charo Alto — el Dique — Charo Centro — La Palma, en el departamento
de Arauca.

El alcance del proyecto que tiene por objeto cada una de las actividades que debera ejecutar el
futuro contratista, con el fin de asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas,
comprende las siguientes actividades las cuales no limitan al contratista de obra para el
cumplimiento del alcance del contrato:

e Ajuste y/o apropiacion de los estudios y disefios existentes.
e Mejoramiento y Pavimentaciéon de 16.01 km

e Construccion de obras de drenaje

e Labores sociales, ambientales y prediales

—— Viaexistents

Pavimento ) Q

proyectado

Google Earth p]

llustracién 1 Localizacién del proyecto
Fuente Google earth

El estado actual de la via se puede observar en el siguiente registro fotogréafico:
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llustracion 1 Estado actual de la via
Fuente Fotografias de JFR ingenieria civil

Esta via es denominada una via terceria y carece obras de mantenimiento que garanticen acceso
y trénsito por tener actualmente desprendimiento y perdida de material en la rasante, por presentar
empozamiento de agua debido a inundaciones del afluente hidrico Rio Viejo, por carencia de obras
hidraulicas y de ancho variable. Es por ello por lo que se proyecta la pavimentacion para corregir
las condiciones actuales de la via y garantizar con ello el uso en condiciones técnicas seguras.
Con estas intervenciones se busca reactivar la economia del municipio de Saravena y el
departamento de Arauca, mejorar condiciones de accesibilidad mediante condiciones éptimas de
movilidad, generacién de turismo e integracion de la regién de la Orinoquia.

El Contratista de Obra deberd ejecutar de manera integral las acciones necesarias para la
coordinacion y cumplimiento de las obligaciones y/o condiciones de cada uno de los componentes
del alcance del presente proceso de contratacion y del contrato, desde el acta de inicio o emisién
de la orden de inicio hasta la finalizaciéon del mismo.

El alcance comprende el mejoramiento y pavimentacion del corredor, incluyendo las obras
necesarias que aseguren el correcto funcionamiento y transitabilidad constante de la via en las
temporadas de lluvias, el mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su
desempefio hidraulico, asi como también la de garantizar los tipos de estructuras necesarias para
lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. En todo caso, el contratista
promovera la optimizaciéon técnica de las intervenciones, evaluando nuevas alternativas de
materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona,
disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencién, entre otros, enfocadas a
garantizar el mayor nimero de kildémetros pavimentados.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de
contratacion, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada existente de la via en
uso, el contratista en ningiin momento puede suspender el trafico vehicular, y es su obligacion
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proveer todas las medidas e implementar toda la sefializacién de control necesaria para garantizar
la seguridad de los usuarios y deberéa dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de
Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia,
adoptado mediante la Resolucion No. 001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio
de Transporte o las que se encuentren vigentes. Cabe precisar que, para el momento de la entrega
de la via en servicio, la misma debera contar con una sefalizacion vial definitiva para su uso con
la actual normativa vigente del Instituto Nacional de Vias y a su vez con un PMT aprobado y sus
correspondientes elementos de sefializacién vial necesarios en los posibles pasos reducidos que
se puedan generar entra la nueva seccion de la via y los puentes existentes.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para el inicio de las
obras.

Las obras que se ejecutaran deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, deberd contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Las principales actividades y obras para ejecutar en el proyecto y que seran supervisadas,
controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria, en desarrollo del
contrato se encuentran descritas en el documento de Especificaciones Técnicas, Anexo No. 13.

Para la ejecucion de las obras, El Contratista debera realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos
para su construccion, asi como para el correcto y adecuado funcionamiento de la obra.

Es obligacion del contratista entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, completamente
funcional, en caso de llegar a requerirse, con la totalidad de conexiones a servicios publicos
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio publico.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y
actividades a ejecutar, en consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto),
disponibilidad de canteras, zonas de préstamo y/o zonas de depdsito (ZODMES), asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacioén geogréafica
del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

A continuacion, se presenta un listado de las principales obras que contempla el proyecto:

e Pavimentacion de 16.01 km con una seccion tipica:
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Ancho de Zona Variable

-Parala dela del
Corona Subrasant PR
O R e se uso el nivel del terraplén existente,
Subbase uru:mu‘Lw Esp= 30cm imizéndolos con curvas verticales y dando
alas p
] Pasn Oraneter Sepe 20cm existentss evitando generar eamule de curvas

Pavimentp Esp=7.5cm verticales.

- El ancho del terraplén existente no es suficiente
para albergar la estructura proyectada, por
consigulente la mayoria del volumen de relleno
cuantificado es con la finalidad de suplir dicha

- A partir del PR12+4000 y hasta el PR17+420 el
estudio geotécnico y el estudio de disefio de la

tura de i da un
mejoramiento de 20cm en la subrasante. en

Pavimento 7.5 7.3 0.553 algunos seclores se considero la realizacion de
cortes para cumplir con dicho requerimiento.

Base 20 8.3 1.733
- En las zonas de ensanche de antiguos rellenos

tipo terraplén se deberdn proceder de manera
Subbase 30 9.025 2.871 pertinente, a fin de conseguir la adecuada unién
con el nuevo relleno, esta labor requiere de mayor
tiempo de maguinaria.

Relleno Varia 10.113 Varia

e Construccion de estructuras de drenaje, como Box Coulvert con seccién transversal 2x 2
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151 Labores Sociales y Ambientales

Las labores sociales se encaminan hacia el fortalecimiento de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion y
sostenibilidad de los proyectos por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien
los beneficios y se minimicen los impactos sociales. De igual manera, los proyectos de
infraestructura vial ademas de incluir variables técnicas, financieras, ambientales y prediales
requieren viabilizar el proyecto desde la perspectiva social.
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Las labores ambientales se encaminan a dar cumplimiento a los programas ambientales y a las
obligaciones derivadas de la obtencion de permisos y/o licencias; la ejecucién de medidas de
compensacion, programas y obras, las cuales deben ser simultaneas a la ejecucion de las obras
del contrato y dentro plazo del mismo.

El contratista debe aportar las certificaciones (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre
otros) de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte del
formato de cierre ambiental. Ademas, el contratista no podra en ninglin caso, adelantar actividades
constructivas sin contar con los permisos y autorizaciones ambientales que lo requieran, lo cual
sera verificado por la interventoria previo al inicio de la obra. De otra parte, el contratista es
responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales.

Sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes y sufragar los costos y/o gastos de dichos permisos que permitan el desarrollo normal
del contrato y de las obras. Todo lo anterior dentro del plazo establecido en su cronograma de
trabajo, para lo cual el CONTRATISTA debe realizar a su costa los tramites para obtener los
permisos requeridos o sus modificaciones o actualizaciones para realizar las obras de
construccion, requeridos por la autoridad competente, con el fin de garantizar la ejecucion del
proyecto, los cuales debera tener en cuenta para la elaboracion de su propuesta econémica.

La obtencion de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de materiales,
escombros y sobrantes, estardn bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos
indispensables para el inicio de las obras. El tiempo que su obtencion conlleve debera
considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencion de estos permisos no seran
causa valida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos
imputables al contratista.

1.5.2 Consideraciones

El objeto del contrato comprende la apropiacién de EYD, suministro y construccién de las obras
descritas en los términos del contrato y dentro del Anexo No. 13, Especificaciones Técnicas, asi
como las obras complementarias para su adecuado funcionamiento. Se incluyen como minimo las
siguientes actividades principales:

e Ajuste y apropiacion de disefios existentes.

e Realizar las compras, despachos e inspecciones para los materiales que son suministro
del CONTRATISTA.

e Transporte hasta el sitio de trabajo de todos los equipos y materiales requeridos para las
obras definitivas y para las obras temporales de construcciéon. Se debe suministrar el
control en sitio del material requerido, suministrado, utilizado y sobrante cada dia del
proyecto.

e Construccion de estructuras de pavimento y de drenaje.

e Construccion de redes.

e Elaboracién de la documentacion técnica
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e Planos, documentos técnicos, ensayos, carteras, laboratorios, memorias y presupuesto
con la respectiva justificacion técnica, juridica y econdémica de los estudios y disefios a
implementar en obra.

e Completar las actividades requeridas para la entrega a satisfaccion de VERANO ENERGY.

e Controlar y dar garantia de la calidad de los procesos y de todos los productos, materiales
y accesorios utilizados en el proyecto.

e Asistencia técnica en la solucion de problemas constructivos o asociados al disefio durante
la fase de construccion y entrega.

e Ofras requeridas para la construccién segiin Anexo 13, Especificaciones Técnicas

e Planos AS BUILT segun las especificaciones de VERANO ENERGY.

e Ensayos y pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de los materiales utilizados y
estructuras construidas.

1.6 Localizaciéon

La ejecucion del proyecto se localiza en el area rural del municipio de Saravena.

TRAMO ABCISA NORTE ESTE LOIEIKG'\IAT)'UD
No. 1 INICIO | K1+410 | 1262820.926 | 911228.701 15.90
) FINAL K17+420 | 1268417.215 | 921904.469 )

Se precisa que el proyecto contempla el mejoramiento de 15.9 km a nivel de carpeta asfaltica sin
contar la longitud (0.11km) de las cinco (5) Puentes o pontones ubicados dentro del tramo que de
acuerdo con el estudio de chequeo de obras existentes no se requiere intervencién alguna sobre
dichas obras hidraulicas.

El tramo de la via terciaria a intervenir tiene como punto de inicio en el k1+410 hasta el Punto final
de la intervencion en el k14+420 (de la via Terciaria denominada “La Marginal de la Selva”).

1.6.1 Localizacion de Obras Hidraulicas a Intervenir

De acuerdo con el disefio hidraulico, el proyecto contempla la demolicién de 8 estructuras
existentes, la construccion de 14 estructuras tipo box coulvert con seccion transversal de 2x2 my
longitud de 12 m conforme al siguiente detalle. Es importante resaltar que del resultado de la
revision de los ajustes y disefios en la etapa de preconstruccion, las secciones de los box coulvert
y el nimero de estructuras a construir puede variar segun la apropiacion de los estudios. Lo
anterior sin exceder el valor total de la oferta econémica presentada.

#* PUNTO ABCIS GEOGRAFIAS OBSERVACION
R ——————————— A R R R EERRRRRRRRRERERRRERERERERERRE—S————————————-
LATITUD LONGITUD
1 EJE VIA PR2+921 6°58'56.73126" N 71°52'18.58402" Demolicién y Construccion Obra nueva box
w 2x2m
7 EJE VIA PR3+942 6°59'24.73145” N 71°562'17.64762" Demolicién y Construccion Obra nueva box
w 2x2m
9 EJE VIA PR4+778 6°59'44.37698” N 71°52'26.42788” Demolicién y Construccién Obra nueva box
w 2x2m
10 EJE VIA PR5+178 6°59'56.48188”" N 71°52'25.092" W Demolicién y Construccién Obra nueva box
2x2m

12 EJEVIA PR6+407 7°0'10.43854” N 71°51'565.29903” Nueva
w
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13 EJE VIA PR6+849 7°0'14.20112" N 71°51'41.45656” Nueva
w
15 EJE VIA PR6+974 7°0'11.80748” N 71°50'35.67952" Nueva
w
16 EJE VIA PR8+105 7°0'14.90014” N 71°50'32.78571” Nueva
w
17 EJE VIA PR9+929 7°0'22.38736" N 71°50°8.97929” W Demolicién y Construccién Obra nueva box
2x2m
18 EJE VIA PR9+786 7°0'32.87541" N 71°49'43.34442” Demolicién y Construccién Obra nueva box
w 2x2m
19 EJE VIA PR11+923 7°0'44.35098" N = 71°49'9.08859" W Demolicién y Construccion Obra nueva box
2x2m
23 EJE VIA PR13+353 7°1'15.19273" N 71°48'40.26928” Demolicién y Construccion Obra nueva box
w 2x2m
24 EJE VIA PR13+549 7°1'21.43438" N 71°48°38.93786” Nueva
W
25 EJE VIA PR15+158 7°1’49.50258” N 71°48'8.42996" W Nueva
*# de Obra Hidraulica dentro de estudio hidraulico
1.6.2 Listado Total de Obras Hidraulicas
PUNTO ABSCISA COORDENADAS GEOGRAFICAS OBS Dimensiones
# NORTE ESTE LATITUD LONGITUD Ancho Alto
INICIO PR3+413 | 1264356,977 | 912479,392 6°59'9.78376" N 71°52'10.32853" W
3 OBRA Buen Estado 2,00 1,50
FINAL OBRA PR3+418 | 1264361,622 | 912479,411 6°59'9.93496" N 71°52'10.32816" W
INICIO PR3+616 | 1264550,009 | 912443,761 6°59'16.06488" N 71°52'11.49984" W
4 OBRA Buen Estado 3,80 2,60
FINAL OBRA | PR3+624 | 1264556,933 | 912438,871 6°59'16.28998" N 71°52'11.65952" W
INICIO PR3+686 | 1264607,762 | 912402,973 6°59'17.94246" N 71°52'12.83174" W
5 OBRA Buen Estado 3,80 2,60
FINAL OBRA | PR3+695 | 1264614,333 | 912398,332 6°59'18.15609" N 71°52'12.98329" W
INICIO PR3+776 | 1264681,096 | 912351,182 6°59'20.3266" N 71°52'14.52294" W Puente L=4052
6 OBRA Puente
FINAL OBRA | PR3+817 | 1264714,197 | 912327,804 6°59'21.40273" N 71°52'15.28634" W 3,80 4,00
7 EJEVIA PR3+942 | 1264816,586 | 912255,493 6°5924.73145" N 71°52'17.64762" W Remplazar 200 | 2,00
INICIO PR4+657 | 1265340,861 | 911895,990 6°59'41.77645" N 71°52'29.38799" W Puente L=34.70
8 OBRA Puente
FINAL OBRA | PR4+692 | 1265363,723 | 911922,080 6°59'42.52203" N 71°52'28.53932" W 3,50 5,20
9 EJEVIA PR4+778 | 1265420,602 | 911986,990 6°59'44.37698" N 71°52'26.42788" W Remplazar 200 [ 2,00
10 EJE VIA PR5+178 | 1265792,426 | 912028,626 6°59'56.48188" N 71°52'25.092" W Remplazar 2,00 [ 2,00
INICIO PR5+364 | 1265974,593 | 912064,259 7°02.41325" N 71°52'23.94122" W =
1 OBRA Puente Puente L=12.80
FINAL OBRA PR5+377 | 1265987,097 | 912066,705 7°02.82038" N 71°52'23.86222" W 3,60 2,60
12 EJE VIA PR6+407 | 1266219,669 | 912943871 7°0'10.43854" N 71°51'55.29903" W Nueva 2,00 2,00
13 EJE VIA PR6+849 | 1266334,554 | 913368,969 7°0'14.20112" N 71°51'41.45656" W Nueva 2,00 2,00
INICIO PR8+207 | 1266306,006 | 914650,020 7°0'13.34096" N 71°50'59.72115" W
14 OBRA Buen Estado 2,50 2,00
FINAL OBRA | PR8+214 [ 1266305,140 | 914655,879 7°0'13.31309" N 71°50'59.53023" W
15 EJE VIA PR8+974 | 1266257,686 | 915387,915 7°0'11.80748" N 71°50'35.67952" W Nueva 2,00 2,00
16 EJE VIA PR9+105 | 1266352,555 | 915476,897 7°0'14.90014" N 71°50'32.78571" W Nueva 2,00 2,00
17 EJE VIA PR9+929 | 1266581,395 | 916208,018 7°022.38736" N 71°50'8.97929" W Remplazar 2,00 2,00
18 EJE VIA PR10+786 | 1266902,347 | 916995,404 7°0'32.87541" N 71°49'43.34442" W Remplazar 2,00 2,00
19 EJE VIA PR11+923 | 1267253,230 | 918047,446 7°0'44.35098" N 71°49'9.08859" W Remplazar 2,00 2,00
INICIO PR12+299 | 1267477,636 | 918308576 7°0'51.66874" N 71°49'0.59283" W
20 OBRA Buen Estado 2,00 2,00
FINAL OBRA | PR12+303 [ 1267481,289 | 918310,890 7°051.78776" N 71°49'0.51763" W
21 EJE VIA PR12+789 | 1267707,893 | 918732,564 7°0'59.18523" N 71°48'46.79154" W Buen Estado 2,00 2,00
INICIO PR13+088 | 1267940,056 | 918879,666 7°1'6.74958" N 71°48'42.01094" W =
22 OBRA Puente Puente L=13.40
FINAL OBRA | PR13+101 | 1267953,135 | 918882,474 7°17.17544" N 71°48'41.92012" W 3,60 3,80
23 EJEVIA PRI3+353 | 1268199,364 | 918933531 7°115.19273"N 71°48740.26928" W Remplazar 2,00 2,00
24 EJE VIA PR13+549 | 1268391,057 | 918974,698 7°121.43438" N 71°48'38.93786" W Nueva 2,00 2,00
25 EJE VIA PR15+158 | 1269251,914 | 919912,444 7°1'49.50258" N 71°48'8.42996" W Nueva 2,00 2,00

e |5 ]




Verano [~ nergy [ imited

Puente 5
Buen estado 6
Remplazar 8

Figura 3. Implantacion General del Proyecto
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1.7 Presupuesto

El Presupuesto [Estimadd (PE) para la ejecucién del contrato, es hasta por la suma de cuarenta y
un mil millones ochocientos cincuenta y cuatro millones cuarenta tres mil doscientos cincuenta y
seis Pesos ($41.854.043.256 M/CTE). Incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

1.8 Formade pago

El contratante pagara el contrato de la siguiente manera:

I Se pagaréa hasta el 95% del valor del contrato, mediante cortes de obra mensuales,
correspondientes a la cuantificacion del avance fisico de cada periodo mensual. La
aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y
la Interventoria.

Comentado [LC1]: Si, el presupuesto se publica porque
esta aprobada por la enidad competente
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Il Se pagara el 5% restante a la liquidaciéon del contrato de obra. La aprobacién para
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y la Interventoria.

M. Se realizara una retencion en garantia del 5% sobre el total de cada factura. La
devolucion de los montos retenidos se realizar4 segun consta en el contrato de obra.

Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucién del contrato.

El contratista debera presentar obligatoriamente actas mensuales segin el avance de obra de
acuerdo a lo estipulado en el numeral (i) asi su valor sea de cero pesos (0,00 $), de lo contrario
incumplird con los requerimientos de este contrato.

Asi mismo, se debe anexar el paz y salvo de todos los bienes y servicios contratados con ocasion
de la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

De igual manera se debera hacer entrega del dossier de obra segun el listado indicado en el
contrato y las observaciones de la interventoria, lo anterior teniendo en cuenta los requerimientos
realizados por VERANO ENERGY.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, siempre deben salir
a nombre del Patrimonio Autbnomo VERANO ENERGY - P.A. VERANO ENERGY - VIA
MARGINAL DE LA SELVA OBRAS POR IMPUESTOS 2022 con NIT. 830.053.105-3, entidad
CONTRATANTE.

1.9 Plazo de ejecucién

El plazo total de ejecucion del contrato sera de DIEZ Y OCHO (18) MESES contados a partir de la
fecha del inicio. Este plazo incluye la Etapa de Preconstruccion para “Revision, ajuste y/o
complementacion de estudios y disefios”, con una duracion méaxima de 75 dias 0 2,5 meses y una
Etapa de Construccion por 465 dias o 15,5 meses.

1.10 Destinatarios del proceso licitatorio

Podran participar en el presente proceso licitatorio las personas juridicas, nacionales y/o
extranjeras con domicilio en Colombia, presentandose de forma individual o en consorcio, que
cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y fisico para garantizar el cumplimiento del
objeto del contrato.

Cada proponente, debera presentar solamente una oferta.

1.11 Cronograma
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1.11.1 Etapas del cronograma

Publicacion: la apertura del proceso de seleccion se realizard con la publicacion de los
Términos de Referencia y los documentos del proceso a través de la péagina web
www.fiduprevisora.com.co en la seccion de Obras por Impuestos. Todos los documentos y
aquellos resultantes de la LICITACION PRIVADA ABIERTA seran publicados en la pagina web
www.fiduprevisora.com.co y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Inscripcion para participacion en audiencia aclaratoria: se recibira por correo electronico
dirigida a:

E mail:

luisa.carreno@parexresources.com

roberto.dpablo@parexresources.com

Asunto: P.A. VERANO ENERGY- VIA MARGINAL DE LA SELVA OBRAS POR
IMPUESTOS 2022.

Deberan contener como minimo los siguientes datos:

* Nombre de la Compaiiia

* Nombre completo de la persona contacto

* Direccién fisica

* Direccién electrénica * Nameros telefonicos fijos y/o celulares.

Audiencia de aclaracion de observaciones: Una vez recibida la informacién de la inscripcion
de participantes, se realizara la Audiencia de aclaraciones via Teams en el horario establecido en
el cronograma

Plazo para solicitar aclaraciones: si el OFERENTE encuentra discrepancias, dudas u
omisiones en los documentos de la presente invitacion, o tienen inquietudes acerca de su
significado o interpretacion, deberan solicitar por correo electrénico, en el formato dispuesto
para esto en el presente pliego denominado Anexo 9. Tabla para formulacion de preguntas,
como se indica en el CRONOGRAMA.

Plazo para ofrecer respuesta: VERANO ENERGY publicarda respuesta a las dudas e
inquietudes solicitadas por los OFERENTES del proceso a través de la pagina web
www.fiduprevisora.com.co en la seccién de Obras por Impuestos, de acuerdo con la fecha
establecida en el CRONOGRAMA.

Plazo maximo para registro del OFERENTE: las empresas interesadas en presentar su
oferta deberan remitir por correo electrénico lo siguiente datos del OFERENTE: Razén social,
NIT, persona contacto, nimero de teléfono y celular, e-mail, direccién y ciudad. La informacién
debera ser remitida a los correos gque se indican en este proceso.

Cierre plazo para presentar oferta: el OFERENTE debera presentar la oferta en medio digital
a través de la plataforma ABASTEC-e, para lo cual se envia Anexo 10. instructivo para el
manejo de la plataforma ABASTEC-e. La propuesta debera ser remitida mediante Carta


http://www.fiduprevisora.com.co/
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firmada por el Representante Legal del OFERENTE.

e Propuesta técnica debe ser presentada en formato PDF y en formato Excel para
los formatos que asi lo requieran.

e Propuesta econémica debe ser presentada en formato Excel y PDF en papel

membretado del OFERENTE.

Se recomienda al OFERENTE tener en cuenta las fechas y horas indicadas en el
CRONOGRAMA. La oferta que llegue después de la fecha y hora estipulada la plataforma
ABASTEC-e no estara habilitada para subir oferta.

Es responsabilidad del OFERENTE solicitar la asignacion de usuario en ABASTEC-e y subir
todos los documentos solicitados a la plataforma para completar su propuesta en las fechas
establecidas en el CRONOGRAMA.

1.11.2 Cronograma de actividades

ACTIVIDAD FECHA DE FECHA FINAL UBICACION HORA
INICIO

Publicacién: de los - .

términos de referencia’ Octubre 24 de Octubre 24 de Pa_gma Web

anexos y demés 2022 2022 www.fiduprevisora.c
documentos asociados om.co

al proceso.

Inscripcion para Correo electrénico  |Hasta las
participacion en| Octubre 25 de | Octubre 28 de | luisa.carreno@parexres | 2:00 pm
audiencia aclaratoria 2022 2022 ources.com

Audiencia de aclaracién| Octubre 31 de | Octubre 31 de Via Teams 3:30 pm
de observaciones 2022 2022 (pegar link)

Plazo para la ] ) Correo electrénico
presenta(_;ic’)n de | Noviembre 01 | Noviembre 04 luisa.carreno@parexres
observaciones a las| de 2022 de 2022 ources.com 5:00
reglas de participacion y — (usar anexo No. 9 pm
dreorgzzodocumentos del Tabla para formulacién

P de preguntas)

Plazo para  ofrecer ) ) )
respuesta a las| Noviembre 08 | Noviembre 15 Pagina Web
observaciones a las de 2022 de 2022 www.fiduprevisora.c 5:00
reglas de participacion y om.co pm

demas documentos del
proceso



http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
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ACTIVIDAD FECHA DE FECHA FINAL UBICACION HORA
INICIO
Plazo méaximo para Correo electrénico
registro del OFERENTE )
para presentacion de Noviembre 15 Noviembre 21 luisa.carreno@parexres 5:00
oferta a través de la de 2022 de 2022 ources.com pm

plataforma ABASTEC-e

Cierre — plazo maximo | Noviembre 21 | Diciembre 02 de Plataforma 5:00
de presentacién de de 2022 2022 ABASTEC-e o
oferta P
Nota.

* Estas son las fechas programadas actualmente por VERANO ENERGY para el proceso de
la invitacién a ofertar. Sin embargo, VERANO ENERGY se reserva el derecho de modificarlas,
previo aviso al OFERENTE.

* El OFERENTE debera presentar la oferta en medio digital a través de la plataforma ABASTEC-
e, para lo cual se envia Anexo 10. instructivo para el manejo de la plataforma ABASTEC-e. La
propuesta debera ser remitida mediante Carta firmada por el Representante Legal del
OFERENTE. La propuesta técnica debe ser presentada en formato PDF y en formato Excel para
los formatos que asi lo requieran. La propuesta econdmica debera ser presentada en formato
Excel y PDF en papel membretado del OFERENTE. Se recomienda al OFERENTE tener en cuenta
las fechas y horas indicadas en el CRONOGRAMA. La oferta que llegue después de la fecha y
hora estipulada, la plataforma ABASTEC-e no estara habilitada para subir oferta. Se recomienda
subir su oferta a la plataforma ABASTEC-e con suficiente tiempo de anticipacion con el fin de
prever problemas de conexion.

Es responsabilidad del OFERENTE solicitar la asignacién de usuario en ABASTEC-e y subir todos
los documentos solicitados a la plataforma para completar su propuesta en las fechas establecidas
en el CRONOGRAMA

2. CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO
2.1 Régimen juridico aplicable

El proceso de contratacion correspondiente a la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA esta
sometido a la legislacion y jurisdiccion colombiana y esta orientado por el régimen de la
contrataciéon privada contenido en el Cdodigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas
aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos que
se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
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2.2 Principios orientadores

De acuerdo con el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al estatuto
general de contratacion de la administracion publica deberan aplicar en desarrollo de su actividad
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de
la gestion fiscal de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente,
y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratacion estatal. Por lo anterior, los procesos mediante los cuales se contratan los bienes y
servicios necesarios deben realizarse respetando los principios de publicidad, economia, igualdad,
seleccion objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad de proponentes.

Ademas de los principios constitucionales previamente mencionados, para el presente proceso se
aplicara el principio de buena fe contractual que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 1603
de Caddigo Civil, se desprenden que, en todas las etapas de la relacion contractual, esto es antes
durante y después de la celebracién del contrato, ain después de su extincion, se impone a los
intervinientes el deber de obrar con los postulados de la buena fe. En efecto aquel precepto prevé
que los contratos deben celebrase y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligaran no solo
a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

Adicionando lo anterior, y conforme al articulo 863 de Cédigo de Comercio, es obligatorio para las
partes, proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar
los perjuicios que se causen, lo cual consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo
pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en preservar en la ejecucién de lo
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin en desplegar un
comportamiento que convenga a la realizacion y ejecucion del contrato sin olvidar que el interés
del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfaccion depende en buena medida de la
lealtad y correccién de la conducta propia, porque, habida cuenta de la funcién social y econémica
del contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal
realizacién de estas funciones dentro del ambito de la legalidad y de la lealtad y correccion, esto
es, ajustados en un todo al ordenamiento juridico y a lo convenido.

2.3 Lucha contra la corrupcion

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion
del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de
contratacion y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas
de corrupcioén. En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se
debe reportar el hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga
sus veces.

2.4 Publicacién
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La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia
y los documentos del proceso a través de la pagina web www.fiduprevisora.com.co en la seccion
de Obras por Impuestos.

Todos los documentos y aquellos resultantes de la LICITACION PRIVADA ABIERTA seran
publicados en la pagina web www.fiduprevisora.com.co y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

2.5 Correspondencia

Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n)
relacionado(s) con la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, podréa(n) ser remitido(s) al correo
electrénico:_luisa.carreno@parexresources.com los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo.

Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, que la Gnica
correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada
y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar
y/o correo electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no
seréa atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores
VERANO ENERGY

P.A. VERANO ENERGY- VIA MARGINAL DE LA SELVA OBRAS POR IMPUESTOS
2022.

Deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la LICITACION PRIVADA ABIERTA.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica,
direccion electronica y teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. Nudmero total de folios.

La presentacion de la oferta se hara en medio digital a través de la plataforma ABASTEC-e, para
lo cual se envia Anexo 10. instructivo para el manejo de la plataforma ABASTEC-e. La propuesta
debera ser remitida mediante Carta firmada por el Representante Legal del OFERENTE.

2.6 Andlisis de los riesgos previsibles del futuro contrato -matriz de riesgos.
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La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y
por lo tanto del contrato que se suscriba. Es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucién de dichos riesgos. Anexo No 1: Matriz de riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
propuesta por la Contratante, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para
gue sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible
entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en
la etapa precontractual con base en el conocimiento de la LICITACION PRIVADA ABIERTA, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el Contratista en dicha etapa.

El contratante se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segin sea el
caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato. Es responsabilidad de los
proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir los
riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la
presentacion de la oferta. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles
identificados, si se presentare alguna observacion adicional, la misma solo sera estudiada y tenida
en cuenta por parte del Contratante, Gnicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones
mediante adenda.

2.7 Inhabilidades e incompatibilidades

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad
0 incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, y demas normas
vinculantes; asi como, cuando el proponente, sea Personas juridicas, Nacionales y/o extranjeras
con domicilio en Colombia, presentandose de forma Individual o en consorcio, 0 sus
representantes se encuentre(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT”.

El Proponente declarard en la Carta de Presentacion (Anexo 3) de la propuesta que no se
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

Nota: _Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el

contrato, previa autorizacion escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciara a su
ejecucion.

2.8 Conflicto de interés
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de
manera individual o en consorcio, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

e Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de
2011 y demés normas concordantes.

e Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizarian, financiaciéon
del proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, asi como en la
estructuracion de los Términos de Referencia y/o en la evaluacién y seleccién del proceso
de contratacion. El conflicto de interés se predicard igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

e Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del
proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA. Esta prohibicion también
rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

e Quienes presenten propuesta para participar en el proyecto al que se le va a realizar la
interventoria objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA

El proponente debera diligenciar y presentar debidamente firmado el Potestad verificadora Anexo
No 2: Formato de declaracién juramentada inexistencia conflicto de interés

El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al proponente, a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr
la verificacién de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase del proceso
licitatorio, incluso antes de la suscripcién del contrato.

3. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION

3.1 Forma de presentacion
EL INVITADO debera aportar todos los documentos e informacién descrita en la presente
Invitacién a ofertar, los cuales son factores para el andlisis de esta invitacion para ser evaluada
apropiadamente.

EL INVITADO debera presentar la propuesta en medio_digital a través de la plataforma
ABASTEC-E. La propuesta debera ser remitida mediante Carta firmada por el Representante
Legal de la Compafiia 'y se debera presentar la oferta organizada como sigue:

¢ Ofertatécnica

- indice

- Carta de presentacion de la oferta (Anexo 3).

- Declaracion juramentada de inexistencia de conflictos de interés (Anexo 2) Certificado de
antecedentes fiscales de la Contraloria General de la Republica de la empresa y los
representantes legales. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de la Republica de la empresa y los representantes legales.

- Certificacion de no embargos o litigios que comprometan a la empresa, firmada por el
representante legal. Acta de la Junta de Socios o de la Junta Directiva, segun el caso,
autorizando al Gerente del proponente para presentar la Propuesta y firmar el Contrato
respectivo, si las facultades de este son limitadas de acuerdo con los estatutos de la firma
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proponente.Garantia de seriedad de oferta.Certificado de Existencia y Representacion
con una vigencia no mayor a 30 dias.Relacion de experiencia (Anexo 6).Contratos y/o
certificados que soporten experiencia habilitante y ponderada.Contratos y/o
certificaciones que soporten condiciones habilitante y ponderada. Registro Gnico de
proponentes (si se dispone).Acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de
aporte a los sistemas de seguridad social y parafiscal, de acuerdo con lo exigido en el
articulo 50 de la Ley 789 del 2002, en concordancia con la Ley 828 del 2003Autorizacion
para el tratamiento de datos (Anexo 5).Relacion de personal minimo requerido (Anexo
7).0Organigrama del personal del proyecto.Diligenciar y firmar el formato adjunto “COL-
GF-FT-003 Registro Proveedor Cliente Nacional” y enviarlo junto con los documentos
mencionados en él; en el caso de los consorcios se debera presentar el formato y
documentos por cada empresa.

- Certificado de la evaluacién de PAR SERVICOS con una vigencia de al menos 6 meses
contados a partir de la fecha de cierre del proceso. (Ver Numeral Evaluacion Legal,
Financiera Y Comercial) o certificado que se encuentra en tramite; en el caso de los
consorcios se debera presentar el certificado por cada empresa consorciada.Presentar
el Plan de trabajo o Cronograma con tiempos de ejecucion de las obras.Certificacion de
cumplimiento de la Resoluciéon 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, en la cual se
establecen los estdndares minimos para implementar el Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.Certificaciones 1SO
9001 / OSHAS 14000 / OSHAS 18001/45001. EL OFERENTE presentara aquellas
certificaciones de calidad que posea vigente, si las posee o se encuentra en algn proceso
de acreditacion Las certificaciones aqui relacionadas no se consideran un motivo de
descalificacion.Certificacion RUC si cuentan con ella.Relacion de la maquinaria y el
equipo requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas (carta de
disponibilidad, y listado de Maquinaria y equipos, indicando modelo, capacidad,
Propiedad / alquiler con carta de intencion del 100% del equipo minimo para la ejecucion
del contrato). El equipo minimo exigido correspondera al requerido para el presente
proceso. (Anexo 12 Relacion Equipos).Carta firmada por el representante legal en el cual
se ratifique que las tarifas ofertadas de material para el transporte de material de cantera
0 comun con volqueta (m3/km) estan acorde a las tarifas del area (Asociaciones de
trasporte ) y se compromete a mantenerlas durante la vigencia del contrato, en caso que
estas varien por las condiciones locales el contratita asumira la diferencia pactada y/o
ofertada, dentro del mismo documento incluir los costos de los materiales provenientes
de cantera.Informacion Legal y ambiental de la cantera propuesta.Carta firmada por
representante legal donde se certifique que, en las tarifas ofertadas, se tuvo en cuenta el
tema de trabajos eventuales de horas extras, dominicales y festivos.Carta firmada por
representante legal donde se certifique que en las tarifas ofertadas, se tuvo en cuenta los
costos asociados a la implementacion de los protocolos de Bioseguridad frente al Covid-
19.Protocolo de manejo de Confirmacion de envio de documentos a Correcol y demas
documentos requeridos en los pliegos para corroborar el cumplimiento técnico.

e Ofertaecon6mica

- Indice

- Carta de presentacion de la oferta (Anexo 3).

- Certificado de Existencia y Representacion con una vigencia no mayor a 30 dias.
- RUT.

- Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante Legal.
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- Propuesta econémica debe ser presentada en formato PDF en papel membretado del
OFERENTE y en los formatos denominados (Anexo 7), estos formatos se deben
diligenciar en pesos y deben estar debidamente firmado por el OFERENTE. El formato
Excel no debe modificarse en cuanto a agregar o eliminar informacién que en el contenga

- La Propuesta deberd presentarse en pesos colombianos (COP), el IVA debe ser
discriminado por aparte.

- La oferta deberéa estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) dias calendario,
contada a partir de la fecha de presentacion de la misma a VERANO ENERGY. Si
VERANO ENERGY decide prorrogar dicho término, dara aviso por escrito al OFERENTE,
quienes procederan a confirmar la prérroga del término de validez de su propuesta.

Instrucciones Para Diligenciar los Formatos De Cotizacion

- Solo se analizaran las ofertas que vengan correctamente diligenciadas y calculadas en el
formato anexo

- No se deberan dejar enlaces a archivos diferentes al de la oferta econémica.

- Diligenciar el Nombre del INVITADO en la pestafia resumen y los demas campos
resaltados en amarillo de la misma pestafia.

- Calcular el factor de prestaciones sociales de la pestafia “Prestaciones y AlU”

- Diligenciar los perfiles, salarios, y todas las celdas de color amarillo de la hoja “MO-P1”
para el célculo de la mano de obra de la oferta econémica. Usar la hoja “Opcional” para
célculos y desgloses requeridos

- Diligenciar todas las celdas de color amarillo de la hoja “EQ-P1” para el calculo del equipo
de la oferta econémica

- Diligenciar en los campos resaltados de color amarillo de la hoja “Database” todos los
recursos requeridos para calcular las tarifas de la oferta econémica. Cada recurso sera
identificado por un cédigo (ver columna A de la misma hoja), el cual sera utilizado en la
hoja U-P1 para la estimacion de cada tarifa.

- Diligenciar la hoja U-P1 ingresando los cédigos definidos en la hoja de “Database” en la
columna I, indicando cantidad y rendimiento de cada recurso.

- Por dltimo, estimar la Administracion, Imprevistos y Utilidad del contrato en la hoja
“Prestaciones y AlU”

- Sera responsabilidad de cada INVITADO revisar y validar los enlaces del archivo en
general. En caso de detectar desviaciones en formulacion se debera informar de inmediato
a los contactos establecidos por PAREX en la invitacion.

3.1.1. Formato registro proveedor nacional VERANO ENERGY:

El OFERENTE debera diligenciar y firmar por el Representante Legal el Anexo 11. Formato
Creacion Proveedor Nacional y adjuntar los documentos indicados en el formato, los cuales
relacionamos a continuacion:

- Registro Unico Tributario — RUT

- Certificacién Bancaria de la cuenta a la cual se realizaran los pagos, con fecha de
expedicion no mayor a 30 dias — Favor enviar en Original.

- Certificado de Camaray Comercio con fecha de expedicién no mayor a 30 dias. — Favor
enviar en Original.

- Fotocopia de la Cédula de ciudadania del Representante Legal ampliada 150 %
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- Fotocopia de la Cédula de ciudadania del Contador ampliada 150 % - (Para personas
naturales con estados financieros o personas juridicas que por Ley no requieran del
Revisor Fiscal)

- Copia de la Resolucion de Gran Contribuyente y/o Autorretenedor - Si aplica.

- Copia de Estados Financieros (Ultimos dos afios auditados).

- Copia declaracién de renta (Ultimos dos afios).

- Certificacion del Ministerio de Minas y Energia, que pueden recibir pago en USD (para
las cuentas en el exterior), Si aplica.

3.1.2 Emisién De Pdlizas Y Garantias — Correcol

El OFERENTE se pondra en contacto con el corredor de seguros CORRECOL CORREDORES
COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A, con el fin de adelantar
el trdmite correspondiente a su Pre — Registro, para la obtencién de cupos ante la aseguradora,
correspondiente a pdlizas de la rama de cumplimiento.

Para iniciar el pre-registro se requiere actualizar la informacion financiera 2021 y requiere que
por favor ingresen al siguiente enlace para la vinculacién del formulario de Conocimiento,
adjuntamos instructivos.

https://app.correcol.com/ActualizacionCliente/SarlaftPrsJrd.aspx?ld=OAAzADAAMAAYAD
cANAA2ADEA&Dateld=MOQAOACBAMAA5ACBAMgAWADIAMgA=

A continuacién, relacionamos los documentos requeridos:

e Formulario de Conocimiento del Cliente Persona Juridica — Sector Asegurador
(SARLAFT), diligenciado, con huella y firmado por el Representante Legal.

e Certificado de Camara y Comercio completo, renovado y con fecha de expedicion
no mayor a 60

e dias.

e Fotocopia de la Cédula de ciudadania del Representante Legal (Gerente General)
legible en ambas caras y ampliada al 150 %

e Copias legibles de las Declaraciones de Renta de los ultimos dos (2) afios.

e Copias legibles de los Balances Generales de los ultimos dos (2) afios con sus
respectivas notas y firmados por el Representante Legal y el Contador.

e Copias legibles de los Estados Financieros (Pérdidas y ganancias) de los ultimos
dos (2) afios con sus respectivas notas y firmados por el Representante Legal y el
Contador.

e Brochure con relacion de experiencia (Formato Adjunto).
e Registro Unico Tributario — RUT

Por lo anterior le solicitamos contactar a CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A, a través de los contactos que se suministran


https://app.correcol.com/ActualizacionCliente/SarlaftPrsJrd.aspx?Id=OAAzADAAMAAyADcANAA2ADEA&DateId=MQA0AC8AMAA5AC8AMgAwADIAMgA=
https://app.correcol.com/ActualizacionCliente/SarlaftPrsJrd.aspx?Id=OAAzADAAMAAyADcANAA2ADEA&DateId=MQA0AC8AMAA5AC8AMgAwADIAMgA=
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a continuacion:

CONSUELO TORRES
E-mail; ctorres@correcol.com ; parexsequros@correcol.com
PBX (571) 5300053 Ext. 6007-6001, Cel: 311 506 7981 -322 274 8831

El OFERENTE que quede seleccionado debera asegurar el cumplimiento de sus obligaciones,
mediante la consecucion de los certificados de seguros aplicables al programa de mitigacion
de riesgos de LA COMPANIA. Dicho programa ha sido tomado y negociado por LA COMPANIA
a través del corredor de seguros CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE
SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A

Por lo anterior para la firma del Contrato, el OFERENTE seleccionado presentara las polizas de
ramo de cumplimiento tales como, pero sin limitarse a: péliza de cumplimiento y pdéliza de
calidad de los suministros

3.2 Vigencia de la propuesta

Las condiciones de vigencia de la propuesta son:

a) La propuesta debera estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) dias calendario, a
partir de la fecha de cierre del Proceso de Seleccion, requisito que se entiende cubierto con la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

b) El término de la vigencia de las Propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto es, hasta
en treinta (30) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la propuesta pueda ser
susceptible de ajustes.

3.3 Modificacién de los términos de referencia — Adendas

Dentro del término de publicacion de la presente licitacion, VERANO ENERGY, podra modificar
los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en su péagina web y
deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para
el cierre de la licitacion. Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del
proceso antes de la seleccién del contratista. Sera responsabilidad exclusiva del proponente
atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente proceso de seleccion para
la elaboracién de su propuesta.

4. EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Verificacion de requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero


mailto:ctorres@correcol.com
mailto:parexseguros@correcol.com
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La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos
establecidos en los presentes Términos de Referencia, no daré lugar a puntaje, pero habilitaran o
no la propuesta, es decir, seran evaluados bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE.

4.2 Causales de rechazo

La Entidad Contratante, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes
eventos:

a.

b.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones
técnicas, juridicas y financieras exigidas.

Cuando el proponente, sea persona juridica, en forma individual, como socio, presente méas
de una oferta.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los
Términos de referencia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos
de Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o
viceversa.

Si el valor corregido del ofrecimiento econémico del proyecto supera el presupuesto
estimado del proyecto.

Cuando el proponente, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades,
incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la Constitucion, la Ley y los
Términos de Referencia.

Cuando el proponente, se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar
propuesta de las establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados
gue impidan la seleccién objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona juridica o sus representantes se encuentre(n)
reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria General
de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona juridica o sus representantes se encuentre(n)
reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

. Cuando el proponente, sea persona juridica o sus representantes esté(n) reportados en el

Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo — SARLAFT o se encuentren coincidencia en listas restrictivas o cautelares.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo
hiciere o subsane de manera errénea y que con los soportes existentes no cumpla con los
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los
Términos de Referencia.
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g. Cuando los dictdmenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el dictamen
de los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros requeridos en la
presente invitacion o el revisor fiscal se abstenga de generar el dictamen.

r. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se
le otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de la
ratificacion.

s. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones
legales.

t. Sino se presenta el desglose de la oferta econémica, Anexo 8.

u. Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les haya
hecho efectivas las garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.

v. En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder no
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de
existencia y representacion de la persona juridica.

w. En los demas casos establecidos en los Términos de Referenciay en la Ley

4.3 Causales para la declaratoria de desierta

e Cuando no se presenten propuestas.

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia.

e Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

e Cuando no se acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de seleccién del
contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

4.4 Suspension y/o cancelacién de la licitacion.

El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del
proceso la LICITACION PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la firma del
contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la
misma. Para tal efecto, la Contratante emitird acta de suspension y/o cancelacion segun
corresponda.

4.5 Adjudicacion.

El Contratante se reserva el derecho de adjudicacion parcial o total de la Orden de
Construccién/Servicios/Compra que se llegare a dar y desde ya toma excepcion de todos aquellos
Términos y Condiciones Generales de Venta que los proponentes invitados presenten, cuyas
estipulaciones sean contrarias a aquellas detalladas en el contrato o la Orden de
Construccion/Servicios de VERANO ENERGY.
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El Contratante desde ya toma excepcion de todos aquellos Términos y Condiciones Generales
de Venta que los proponentes invitados presenten, cuyas estipulaciones sean contrarias a
aquellas detalladas en el contrato o la Orden de Construccion / Servicios/Compra de VERANO
ENERGY.

El Contratante se reserva el derecho de realizar negociacion(es) de la(s) oferta(s) econémica(s)
con el (los) proponente(s) que, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos, legales y
financieros, presente la(s) oferta(s) mas favorable a nuestros intereses en el presente proceso,
respetando siempre los principios de eficiencia, economia, celeridad, equidad e imparcialidad”.

El Contratante se reserva el derecho de adjudicacion del proceso competitivo y no existira
ningun tipo de compromiso para adjudicarlo; el proponente acepta(n) la decision del Contratante,
sin que sea necesaria justificacion alguna de su parte.

5. REQUISITOS HABILITANTES
5.1 Requisitos de capacidad juridica
5.1.1 Carta de presentacion de la propuesta

La carta de presentacion se debe diligenciar conforme al Anexo No 3: Carta de presentacion de la
propuesta que hace parte integral de los presentes términos de referencia, suscrita por el
proponente Personas juridicas, Nacionales y/o extranjeras con domicilio en Colombia,
presentandose de forma Individual o en consorcio, indicando su nombre y documento de identidad,
abonada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, en virtud de lo previsto en el articulo 20
de la Ley 842 de 2003

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir los datos del
proponente incluyendo el correo electrdnico, a fin de que el Contratante surta los requerimientos
a través de dichos medios, cuando asfi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en las prohibiciones legales, ni en conflicto de intereses
que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos
destinados al proyecto o a la ejecucién del contrato.

Como parte de su propuesta el proponente declarara su compromiso de cumplir la totalidad de las
obligaciones establecidas en el contrato que se le adjudique y sus anexos Técnicos y Operativos,
mediante la suscripcion y presentacion de la Carta Presentacion de la Oferta.
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En caso de que el proponente sea consorcio, por lo menos uno de los integrantes que conformen
la propuesta debe tener Camara de Comercio de la Ciudad de Arauca o del Piedemonte Araucano
(Tame, Saravena, Fortul y Arauquita) mayor a 3 afios de constitucién y este integrante debe tener
minimo el 50% de participacion. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia,
debera acreditar su existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la
autoridad competente correspondiente, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser
mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo
del presente proceso.

e Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las
actividades que guarden relaciéon con el mismo. (colocar las actividades que se pueden
acreditar).

e Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal
deberan habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se
derive del presente proceso de seleccién en caso de resultar favorecido con la aceptacion
de oferta, asi como para comprometer a la sociedad.

e Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado
expedido por la Camara de Comercio se desprenda que el representante legal tiene
restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se
requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberd anexar
copia de la parte pertinente de los mismos. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada
previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por
la entidad, o la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la propuesta, y por tanto se procederéa a su rechazo.

e Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y
debidamente registrada en Colombia.

e Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con tres (3) afios
de antelacion al cierre de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA. Tratandose de
sucursales, debera acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con tres (3) afios de
antelacion al cierre de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA.

e Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del
contrato y cinco (5) afios mas.

e El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

5.1.2 Apoderados



Verano [~ nergy [ imited

Cuando el proponente actle a través de un representante o apoderado debera acreditar, mediante
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado
para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. En caso de que el poder no se encuentre
suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de existencia y representacion
de la persona juridica, la Oferta sera RECHAZADA.

5.1.3 Registro unico tributario - RUT

El proponente sea persona juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario — RUT debidamente firmado.

5.1.4 Registro Gnico de proponentes

Como quiera que el régimen juridico aplicable a la presente contratacion es del derecho privado,
resulta necesario que este requisito no es exigible, si no que se utilizara como medio de verificacion
de la informacién presentada por el proponente respecto de la experiencia, capacidad juridica,
capacidad financiera y capacidad de organizacién, informacion que también se obtiene de los
documentos exigidos en los términos de referencia, es por ello que en aras de hacer mas agil la
evaluacién de las ofertas, el proponente que cuente con dicho documento podra presentarlo y este
debera estar actualizado de conformidad con la informacion técnica y financiera presentada.

5.1.5 Certificado de pago de aportes fiscales

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de
seleccion, con el pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de
los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social,
por no tener personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar
CREE si aplica o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de
juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a) Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. (Anexo
No 4: Modelo de certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad
social integral))
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5.1.6 Garantia de seriedad de la propuesta

El proponente sea persona juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por Correcol (ver numeral 3)
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades
particulares, asi:

e Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento.

e Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto del presente proceso licitatorio.

e Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de dos (2) meses contados
a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre,
debera constituirse a partir de la nueva fecha del cierre.

» Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el VERANO ENERGY - P.A.
VERANO ENERGY - VIA MARGINAL DE LA SELVA OBRAS POR IMPUESTOS 2022.

e Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad deberd tomarse con el nombre del
proponente como figura en el documento de identidad.

e Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni soporte de transaccién electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el
proponente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poéliza, incluidas
las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia
y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta se considerara causal de rechazo;
si se presenta y esta no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente
debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
gue para el efecto fije la entidad Contratante, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.
Los proponentes no favorecidos con la aceptacion de oferta del contrato, una vez finalizado el
proceso de seleccion, podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le
devuelva el original de la garantia de seriedad de la oferta.

5.1.7 Fotocopiade cédula de ciudadania

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la
cédula de ciudadania del representante legal. En caso de persona natural extranjera con domicilio
en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de comercio o sucursal en
Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia.

5.1.8 Antecedentes vigentes a la fecha de cierre del proceso licitatorio.
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5.1.8.1 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la Republica

El proponente debera presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria
General de la Republica, respecto del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s).

Dicho certificado deberéa haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
Contratante al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes, en la
pagina web de la Contraloria General de la Republica.

5.1.8.2 Certificado de antecedentes de la Procuraduria General de la Nacion.

Se debe adjuntar Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General
de la Nacion, respecto del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se certifigue que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la
Procuraduria General de la Nacion.

Dicho certificado debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el
certificado, la Contratante al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

5.1.9 Listas restrictivas lavado de activos y financiacion del terrorismo

El proponente, su representante legal o su apoderado, segiin corresponda, no podran encontrarse
reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion
del Terrorismo — SARLAFT. En consecuencia, deber& presentar junto a su oferta el Anexo No 5:
Autorizacion para el tratamiento de datos, con el cual otorga cada uno de los proponentes ya sea
gue participen en su calidad de personas juridicas, a Fiduprevisora S.A. en los términos legalmente
establecidos, realice la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacién, supresion, verificacion y
cruces en portales y listas restrictivas y cautelares y en todas las actividades requeridas por el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo —
SARLAFT.

De no presentarse el anexo, se entendera con la presentacion de la propuesta que otorgada la
autorizacion para realizar esta verificacion.

5.2 Requisitos de capacidad financiera
1.11.1 Evaluacion Financieray Comercial

El OFERENTE debera contactar a la empresa PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. una vez
haya sido registrado el OFERENTE para la presentacion de la oferta a través de la plataforma
ABASTEC-e como se indica en el cronograma y debera adjuntar en la propuesta econémica el
resultado de la calificacién de la evaluacion financiera superior o igual a 65 puntos. Este
resultado sera tenido en cuenta en la calificacion final del proceso.
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VERANO ENERGY solicita dicha evaluacién atendiendo a la necesidad y obligacion de
implementar politicas, procesos, practicas y demas acciones con el OFERENTE, Proveedores
y Contratistas, ya sean personas naturales o juridicas frente al lavado de activos y financiacion
del terrorismo, segun la Circular Externa No. 100-00005 de 2014 que deroga en su totalidad la
Circular Externa No. 304- 000001 del 19 de febrero 2014 de la Superintendencia de
Sociedades — Sistema de Autocontrol y Gestién del Riesgo LA/FT. Reporte Obligatorio de
informacion a la UIAF.

De requerir contactar la empresa PAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. relacionamos sus datos
de contacto:

soportealproveedor@parservicios.com
Contacto: (57 601) 9172103 Ext 8011
350 4529501

318 6415867

315 6431494

Luz Adriana Novoa Contreras
luz.novoa@parservicios.com

Mévil: (+57) 3143315108

PBX Col:(+57-601) 917 21 03 Ext. 1151
Carrera 7 bis # 124 — 49

Bogota — Colombia

Linda Freyre

linda.freyre @parservicios.com
Movil: (+57) 316 7588055
PBX Col:(+57-601) 917 21 03
Carrera 7 bis # 124 — 49
Bogota — Colombia

5.3 Requisitos habilitantes de capacidad técnica

General

e Laejecucion y terminacion de hasta cinco (5) contratos, cuyos valores sumados sean igual
o0 superiores al 100% del presupuesto estimado y cuyo objeto corresponda a la
construccion, y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de vias y que hayan sido ejecutados
dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Anexo No 6: Experiencia minima

5.3.1 Reglas parala acreditacion de la experiencia.
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Experiencia del PROPONENTE: Debera ser acreditada mediante certificado expedido por la
empresa contratante y firmada por personal que tenga el poder y designacion para firmar el
documento; la cual debera especificar el objeto o la actividad principal que debe corresponder a lo
exigido en el requisito definido en el numeral 5.3 de este documento.

La documentacion que acredite la experiencia contractual anexada por el interesado debe
contener como minimo la siguiente informacion:

N° del Contrato

Objeto contractual

Informacién entidad Contratante

Valor FINAL del Contrato en pesos

Especificando el porcentaje de IVA y si esta o no incluido

Fecha de inicio

Fecha de finalizacion y/o fecha de liquidacion

El porcentaje de participacion si corresponde a un Consorcio o Union Temporal.

ONoUA~ALNE

En caso de que en la Certificacién expedida por la Entidad Contratante y/o Acta de Liquidacion
Final y/o Acta de finalizacién no se desglose y presente por separado el IVA, o no se precise si el
valor FINAL del Contrato incluye o no el IVA, se entendera que esté incluido.

Si la demostracion de la capacidad técnica requerida en este numeral se realizare mediante la
acreditacion de un Contrato en donde el Proponente haya participado en Consorcio o Union
Temporal o Contratista Conjunto, la Contratante validard solamente la capacidad técnica del
Proponente, de acuerdo con la participacién porcentual de él dentro del Consorcio o Union
Temporal o Contratista Conjunto. La certificacion expedida por el Contratante debe incluir
expresamente el referido porcentaje de participacion en la Unién Temporal o Consorcio o
Contratista Conjunto, o en su defecto el Proponente debera anexar el Acta de Constitucion de la
Unién Temporal o Consorcio o Contratista Conjunto.

En todo caso, no se aceptardn experiencias y/o certificaciones donde la participacion del
interesado haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones,
entendidas como:

a. Cualquier certificacion expedida por el proponente para acreditar su propia experiencia.
b. Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el proponente o los
integrantes de la misma hayan hecho parte.

No obstante, el contratante se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para
acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos
relacionados cuando el contratante asi lo requiera.

Adicional a lo anterior, el proponente debera cumplir con los siguientes apartes:
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a) En caso de figuras asociativas como Consorcios y uniones temporales, la experiencia
podréa ser acreditada por cualquiera de los miembros que integren la figura plural.

b) No se aceptara la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el
proponente o por los miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades
controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

c) No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos ejecutados por
sociedades escindidas.

d) No se aceptara experiencia de contratos a los cuales se les haya hecho efectivas las
garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.

e) La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara
de acuerdo con el valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion,
de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para dicha fecha.

f) Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el Proponente
presente soportes tanto de la fecha de terminacion y de la fecha de suscripcién del acta
de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

g) En el evento que el Proponente no presente documentos dentro de la etapa
correspondiente que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de
acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del
contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no
sera tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica requerida.

h) Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas, en nimeros o en letras, prevalecera la informacion contenida en la certificacion
qgue acompafia dicho formulario.

i) En caso de que la Entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aportada
para acreditar la experiencia, podra solicitarla y el oferente estd en la obligacion de
allegarla, de lo contrario el contrato no sera tenido en cuenta para evaluacion.

j) El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad,
exactitud y coherencia de la informacion aportada por el proponente, tendiente a acreditar
su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
contratantes.

k) En el caso que se pretenda acreditar experiencia en un contrato donde se tengan varias
actividades, el Proponente debera allegar documento que soporte claramente el
porcentaje o valor de las actividades ejecutadas que corresponde a la experiencia
solicitada.

5.3.2 Personal Minimo requerido.
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Para el desarrollo del contrato, el proponente debera presentar junto a su oferta el personal que
se requiere para garantizar la ejecucion del contrato, que como minimo se encuentra relacionado
en el Anexo # 7 el cual es de caracter obligatorio en el proyecto.

Para efectos de la verificacion de los profesionales propuestos, el proponente debera adjuntar los
siguientes soportes:

a) Se debera presentar los certificados, actas de grados, diplomas y demas documentos con el
cual se acredite los estudios y perfil profesional solicitados.

b) Tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta profesional, se debera
aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia, igualmente,
en los casos que conforme a la ley aplique.

c) Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

d) Organigrama del proyecto

El personal presentado de acuerdo con los perfiles solicitados y dedicaciones minimas requeridas
en el Anexo No. 13(Especificaciones Técnicas) para la ejecucion del contrato deben ser
contemplados en la elaboraciéon de su oferta econémica y ademas de aquel personal que el
oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato, por lo tanto, no habra lugar
a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos
suficientes para la ejecucion del contrato dentro del valor de propuesta y cumpliendo con el plazo
establecido para la ejecucién, por cuanto, la Contratante no reconocera valores adicionales por tal
concepto.

La entidad contratante y el supervisor del contrato se reserva el derecho de solicitar el cambio de
los profesionales durante el contrato en caso de verificar que los propuestos no tienen la
disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente LICITACION PRIVADA ABIERTA por estar vinculados a otros proyectos; teniendo en
cuenta que deberan cumplir con las mismas calidades o mejores.

Anexo No.7: Personal Minimo Requerido.

6. REQUISITOS PONDERABLES
6.1 Criterios de evaluacién y calificacién de las propuestas Oferta

Los proponentes habilitados en los aspectos juridicos, técnicos y financieros del titulo anterior,
tendran derecho a que sus Propuestas sean calificadas, lo cual se hara con a los siguientes
criterios de evaluacion:

Descripcion Base

EXPERIENCIA (Colombia Compra Eficiente)
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Experiencia General: El proponente deberd acreditar experiencia adicional mediante lo
siguiente:

e Se otorgara hasta 150 puntos aquellos proponentes que presenten dentro de sus
contratos aportados como requisito habilitante, la mayor longitud de intervencion para| 150
pavimentacion de vias. El puntaje para el resto de proponentes se realizara proporcional
con un piso de 50 puntos.

Menor longitud certificada = 50
Mayor longitud certificada = 150
SUBTOTAL: 150

Experiencia Adicional: El proponente debera acreditar experiencia adicional mediante lo
siguiente:

e Se otorgara hasta 150 puntos, a aquellos proponentes que presenten dentro de sus
contratos aportados como requisito habilitante haber sido adjudicatarios de hasta (3)
contratos cuyos valores ejecutados sumados sean igual o superiores al 50% del| 150
presupuesto estimado y cuyo objeto corresponda a la construccion, y/o mejoramiento y/o
rehabilitacién de vias, desarrollados en el area de ejecucion del proyecto (Departamento
de Arauca) o en otras zonas mas afectadas por el conflicto armado (ZOMAC).

Mayor sumatoria de contratos certificados = 150
Menor sumatoria de contratos certificados = 50
SUBTOTAL: 150
Proporcién entre:
Menor oferta econémica = 600 600
Mayor oferta econémica = 200
SUBTOTAL: 600

EVALUACION FINANCIERA

Evaluacion de PAR SERVICIOS, asi:
La evaluacion financiera se realizara segun la participacion de cada uno de
los integrantes del consorcio

o > 100
Proporcion de:
Mayor puntaje = 100
Menor puntaje = 65
SUBTOTAL: 100
TOTAL: 1.000

Adicionalmente es necesario tener en cuenta:

El proponente debera presentar su oferta econémica en pesos colombianos teniendo en cuenta el
Anexo No. 8. y debe incluir todos los rubros correspondientes al cumplimiento de la legislacion
nacional vigente, lo cual incluye prestaciones sociales, salud ocupacional, Utiles y papeleria,
elaboracién de informes, planos y memorias usb, capacitacion, costos de capital, gastos legales y
bancarios, aseo, salarios como horas extras, dominicales o festivos y prestaciones que hacen
parte de la organizacion, y todos los gastos que puedan afectar el costo de las mismas.
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La oferta econémica deberé estar debidamente firmada por el representante legal del proponente
o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado.

En la propuesta econémica el oferente debera indicar claramente cudl es el precio propuesto.
Cualquier costo adicional a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entendera
que se encuentra incluido y por tanto no podra ser objeto de reembolso o de reclamacién por
restitucion del equilibrio econémico.

Debera ajustar todos los valores al peso. Asi mimos, se tendra que considerar la forma pago
previstas en estos términos.

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta
econdmica seran corregidos por la entidad y éste sera el valor que tomara la entidad para efectos
de la misma. La correccion la realizara la entidad en el proceso de evaluacion.

Por error aritmético e imprecision de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando
de las operaciones matematicas, el resultado final no corresponde al real. No se considerara error
cualquier imprecision o diferencia o ausencia de informacion referente a los valores ofertados para
cada bien o servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

Por otro lado, el oferente debera gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar,
entendiéndose que es conocedor de la misma, generando una oferta que propenda cuidar la
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta,
deberé tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o
puedan influir en la ejecucion de los servicios o las actividades, encomendadas.

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes
exigidos como minimo, se considerarda como no ofrecido y por lo tanto, la propuesta sera
rechazada.

7. SELECCION DEL CONTRATISTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO
7.1 Deber de diligencia e informacidn sobre el contrato

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del
ofrecimiento que realice en el presente proceso y realizar todas las valoraciones y estimaciones
gue sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y
caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion
de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la remitida por la Contratante, que el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.
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Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia,
no haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinaciéon de su oferta, no lo
eximira de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni dara derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por
parte del Contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones derive en posteriores
sobrecostos para el Contratista. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y
riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se
deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones

7.2 Consecuencia de la no suscripcién del contrato y/o legalizacion del mismo.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término
fijado para su perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato,
VERANO ENERGY podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como
indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, la Contratante podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa
instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la
prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del
contrato.

7.3 Condiciones para la suscripcion

El contrato sera firmado por el representante legal del proponente seleccionado o su apoderado y
por el Representante Legal de VERANO ENERGY o su delegado. El contratista tendrd maximo 5
dias habiles para la firma del contrato luego de que la minuta sea remitida por VERANO ENERGY.

7.4 Perfeccionamiento y ejecucion

El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y firmado el acta de inicio.
El contrato requiere para su ejecucion de la aprobacion de las garantias solicitadas por parte del
patrimonio auténomo, y la expedicion del registro presupuestal.

7.5 Supervision del contrato

La actividad consiste en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contrato “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA TERCIARIA
"MARGINAL DE LA SELVA" QUE COMUNICA MATE PLATANO — EL PESCADO - LA Y DEL
CHARO (VILLA CECILIA) — PUERTO NARINO, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA (MUNICIPIO
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PDET), DEPARTAMENTO DE ARAUCA” que resulte del presente proceso de seleccién se
realizaran a través de la supervision, la cual sera ejecutada por la persona que designe VERANO
ENERGY quien desempefiara las funciones previstas por €él, de acuerdo al manual vigente que
reglamente la supervision, las reglas de participacion de los términos de referencia y el contrato.

El supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual y serad responsable por mantener informado a la
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

En ningln caso el supervisor goza de las facultades para modificar el contenido y alcance del
contrato suscrito entre el interventor y la contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus
obligaciones y responsabilidades.

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Como complemento a lo establecido en los presentes términos de referencia, es necesario que el
oferente tenga en cuenta lo establecido en Anexo No. 13 Especificaciones Técnicas que hace
parte de los términos de referencia.

9. ANEXOS
Anexo No.1: Matriz de riesgos
Anexo No.2: Formato de declaracion juramentada inexistencia conflicto de interés
Anexo No.3: Carta de presentacion de la propuesta
Anexo No.4: Modelo de certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad
social integral)
Anexo No.5: Autorizacion para el tratamiento de datos
Anexo No.6: Experiencia minima
Anexo No.7: Personal minimo requerido
Anexo No.8: Oferta econémica
Anexo No0.9: Tabla para formulacién de preguntas
Anexo No.10: Instructivo para el manejo de la plataforma ABASTEC-e
Anexo No.11: Formato Creacion Proveedor Nacional
Anexo No.12: Relacion de equipos
Anexo No.13: Especificaciones técnicas
Anexo No.14: Modelo del Contrato y Anexos



