



## INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

### LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 003 DE 2022

#### PATRIMONIO AUTÓNOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO RICO OXI

#### OBJETO:

**REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”.**

**NOVIEMBRE DE 2022**





## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES</b>	<b>3</b>
<b>2.1. EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. PC OBRAS &amp; PROYECTOS S.A.S.</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico</b>	<b>4</b>
Resultado evaluación jurídica: <b>CUMPLE</b>	<b>5</b>
<b>2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero</b>	<b>6</b>
Resultado evaluación financiera: <b>CUMPLE</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico</b>	<b>7</b>
Resultado evaluación técnica: <b>CUMPLE</b>	<b>14</b>
<b>3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES</b>	<b>15</b>



## 1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 003 de 2022, cuyo objeto es **“REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”**, y cuyo cierre se efectuó el nueve (9) de noviembre de 2022, se recibieron las siguientes ofertas:

### OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
1	<u>09 de noviembre de 2022</u> <u>11:00 a.m.</u>	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 04/11/2022: 01:01 p.m. 01:01 p.m. 01:02 p.m. 01:02 p.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

## 2. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 003 de 2022, cuyo objeto es **“REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”**, y cuyo cierre se efectuó el nueve (9) de noviembre de 2022, se evaluaron los requisitos habilitantes y se solicitó la subsanación de los ítems calificados como **“NO CUMPLE/ SUBSANAR.”**

De acuerdo con lo anterior, se evaluaron las subsanaciones solicitadas a la oferta conforme con lo establecido en los términos de referencia en relación con los REQUISITOS HABILITANTES, jurídicos, financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados.

### 2.1. EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

#### 2.1.1. PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S.

### 2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

	1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
1	Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta)	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF Anexo 3 Carta de presentación 1, PDF Copia Ingeniero Carlos, PDF abono propuesta		
2	Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio, menor a 30 días	N/A	N/A		
3	Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF Anexo 3 Cámara de Comercio		
4	Documento de constitución del proponente plural	N/A	N/A		
5	Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de	N/A	N/A		
6	Registro único tributario o su equivalente	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF RUT octubre		
7	Registro único de proponentes	N/A	no aporta		
8	Declaración juramentada imposición multas, sanciones	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 17 declaración juramentada multas y sanciones		
9	Certificado de pago de aportes parafiscales	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 4 modelo pago parafiscales		
10	Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF garantía de seriedad y pago de garantía		
11	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF cédula representante legal		

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
12	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Contraloría Rep. Legal y PDF certificado Contraloría PC		
13	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Procuraduría Rep. Legal y PDF certificado Procuraduría PC		
14	Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Antecedentes penales		
15	Autorización de tratamiento de datos personales	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 5 autorización tratamiento de datos		
16	Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 9 certificación SARLAFT		
17	Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 10 declaración SARLAFT		
18	Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 2 formato declaración conflicto		
19	Formato de certificación de participación de accionistas	Cumple	Correo 2 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 13 certificación participación accionistas		

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**

## 2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

### Documentos solicitados

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA		ESTADO PRELIMINAR	No. FOLIO	OBSERVACIONES
PC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S	Balance general y estado de resultados 31 dic 2021	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 18.1. Balance General - 18.2. Estado de Resultados	El balance y estado de resultados con corte al 31/12/2021 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con C.C.10.034.286, contadora pública Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T.
	Notas a los estados financieros	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 19. 2021 Notas a los Estados Financieros 2021 - 2020	Las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2021 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con C.C.10.034.286, contadora pública Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T.
	Certificación y dictamen de los estados financieros	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 22.2021 PC Certificación Estados Financieros - 22.1.2021 PP Dictamen contador independiente	Se presentó el certificado de los estados financieros firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con C.C. 10.034.286 y por la contadora Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T, de igual manera se recibe certificación al dictamen de los estados financieros por la contadora externa Claudia Viviana Duran Cuartas con T.P. 247644 - T.
	Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 20.1 Tarjeta profesional Bibiana - Contadora - 20.2 Antecedentes Bibiana 2022 - 20.3 Cedula Bibiana Marín - 23.1 Tarjeta profesional Claudia Duran - 23.2 Certificado antecedentes Claudia - 23.3 Cedula Claudia	Para la contadora Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T, se presenta cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/09/2022. Por otro lado, para la contadora externa Claudia Viviana Duran Cuartas con T.P. 247644 - T, se presenta cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 10/10/2022.

**Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.**

No	INDICADOR	FORMULA	CONDICIÓN	MARGEN	RESULTADO	EVALUACIÓN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/ Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1	1,38	<b>CUMPLE</b>
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	75%	72%	<b>CUMPLE</b>
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1	1.106,364	<b>CUMPLE</b>
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	1,50%	92%	<b>CUMPLE</b>
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	1,50%	26%	<b>CUMPLE</b>
<b>RESULTADO EVALUACIÓN INDICADORES FINANCIEROS</b>						<b>CUMPLE</b>

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

**2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico**

**Experiencia mínima requerida**



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo de Suspensión (Meses)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
												I, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la gerencia para el proyecto: "Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Puerres."	3-1-98864-002-2021	PC Obras & Proyectos S.A.S.	17/09/2021	31/01/2022	N.A.	4,57	Liquidado	\$ 67.256.658,00	67,26	I	100%	\$ 67.256.658,00	67,26
2	Fideicomiso Apostadores de Risaralda - Fiduciaria Central S.A.	Contratar la gerencia del proyecto para la dotación jornada única institución educativa núcleo escolar rural del municipio de Quinchía del departamento de Risaralda - Colombia.	Código Contable: 92787	PC Obras & Proyectos S.A.S.	24/11/2020	19/10/2021	N.A.	11,00	Liquidado	\$ 90.751.033,00	99,89	I	100%	\$ 90.751.033,00	99,89
3	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la Gerencia del proyecto: "Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en las Instituciones Educativas con la dotación de implementos deportivos en el municipio de Santa Isabel, Tolima".	No. 3-1-85991-001-2019	PC Obras & Proyectos S.A.S.	15/04/2020	14/08/2020	N.A.	4,07	Liquidado	\$ 23.658.028,33	26,95	I	100%	\$ 23.658.028,33	26,95
														\$ 181.665.719,33	194,10



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar tres (3) contratos ejecutados directamente, recibidos a satisfacción y terminados, dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, y los cuales deberán cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (2) contratos deberán tener por objeto o deberá contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o bienes y servicios TIC o de menaje y mobiliario de comedores o restaurantes escolares de instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos, cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional."</li> <li>• Un (1) contrato deberá tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos en dotación deportiva de instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos, cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional."</li> </ul>	<p>El proponente presenta tres (3) contratos con los que pretende validar los requisitos de la LPA. Los contratos cumplen con los requisitos solicitados.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.1. Experiencia_Mob_Puerres/ 24.2. Experiencia_Mob_Quinchía/ 24.2.1. Acta Quinchía-Consolidada/ 24.2.2. Acta subsanación Quinchía/ 24.2.3. 2022-EE-107020- Correspondencia de salida-8046115.pdf_2022-EE-107020/ 24.3 Experiencia_Dep_Santalsabel</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance dotación de mobiliario para las instituciones educativas y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción; también fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre. Cumpliendo así con los requisitos solicitados.</p> <p>Se corrige la fecha de terminación del contrato, según certificación presentada.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.1. Experiencia_Mob_Puerres</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance gerencia a proyecto de dotación de mobiliario escolar y menaje en institución educativa y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>El contrato fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre. Su estado es terminado y liquidado, y recibido a satisfacción.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.2. Experiencia_Mob_Quinchía/ 24.2.1. Acta Quinchía-Consolidada/ 24.2.2. Acta subsanación Quinchía/ 24.2.3. 2022-EE-107020- Correspondencia de salida-8046115.pdf_2022-EE-107020</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance gerencia a proyecto de dotación deportiva en instituciones educativas y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción; también fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre.</p> <p>Cumpliendo así con los requisitos solicitados.</p> <p>Se corrige el valor del contrato del contrato, según certificación presentada.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.3 Experiencia_Dep_Santalsabel</p>
<p>Los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1.0 vez del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>La sumatoria de los contratos No. 1, No. 2 y No. 3 aportados es 194,10 SMMLV, la cual acredita un valor superior al presupuesto estimado de la LPA en SMMLV, el cual es 68,19 SMMLV.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.1. Experiencia_Mob_Puerres/ 24.2. Experiencia_Mob_Quinchía/ 24.2.1. Acta Quinchía-Consolidada/ 24.2.2. Acta subsanación Quinchía/ 24.2.3. 2022-EE-107020- Correspondencia de salida-8046115.pdf_2022-EE-107020/ 24.3 Experiencia_Dep_Santalsabel</p>
<p>Al menos uno de los contratos aportados, incluyendo sus adiciones, deberá ser por un valor superior al 50% del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.</p>	<p>Los contratos No. 1 y No. 2 acreditan este requisito, ya que el contrato No. 1 aporta 67,26 SMMLV y el contrato No. 2 aporta 99,89 SMMLV, estos valores son mayores al requisito solicitado, el cual es acreditar un contrato que aporte por lo menos 34,09 SMMLV.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 24.1. Experiencia_Mob_Puerres</p>
<p>Se deberán relacionar los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia en el Anexo No 6: Experiencia mínima requerida.</p>	<p>El proponente presenta el Anexo No. 6 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 2 - 1. Req Habilitantes - 3. Re Técnicos - 24. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1</p>



## Oferta económica

Concepto	Cantidad meses	Valor mensual	Valor Total	Verificación
Gerencia Proyecto	5	\$ 11.450.000,00	\$ 57.250.000,00	\$ 57.250.000,00
IVA			\$ 10.877.500,00	\$ 10.877.500,00
<b>Total contrato de interventoría</b>			<b>\$ 68.127.500,00</b>	<b>\$ 68.127.500,00</b>

## Corrección según revisión aritmética

Concepto	Cantidad meses	Valor mensual	Valor Total
Gerencia Proyecto	5	\$ 11.442.010,00	\$ 57.210.050,00
IVA			\$ 10.869.910,00
<b>Total contrato de interventoría</b>			<b>\$ 68.079.960,00</b>

## Formulario "Cálculo de factor multiplicador"

No.	CONCEPTO	FM	Verificación
1	SALARIO ORDINARIO	100%	100%
2	PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)	61,83%	61,83%
2,1	Prima anual	8,33%	
2,2	Cesantía anual	8,33%	
2,3	Intereses a las cesantías	1,00%	
2,4	Vacaciones anuales	4,17%	
2,5	Seguridad social	30,00%	30,00%
2.5.1	PENSIÓN	16,00%	
2.5.2	SALUD	12,50%	
2.5.3	ARL	1,50%	
2,6	Subsidio familiar	4,00%	
2,7	SENA	1,50%	
2,8	ICBF	1,50%	
2,9	Seguros de ley		
2,10	Indemnización de ley		
2,11	Otros	3,00%	3,00%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	3,00%	



No.	CONCEPTO	FM	Verificación
2.11.2	Dotación		
2.11.3	Auxilios varios		
2.11.4	Prestaciones extralegales		
<b>3</b>	<b>GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)</b>	<b>38,00%</b>	38,00%
<b>3,1</b>	<b>Gastos directos no reembolsables</b>	<b>24,00%</b>	24,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	8,00%	
3.1.2	Servicios públicos	2,00%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	4,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	2,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	3,00%	
3.1.6	Capacitación personal		
3.1.7	Vigilancia y aseo	3,00%	
3.1.8	Jubilaciones		
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas		
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	2,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales		
3.1.12	Sistematización administración		
<b>3,2</b>	<b>Salarios y prestaciones no reembolsables</b>	<b>7,00%</b>	7,00%
3.2.1	Personal administrativo	4,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	3,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.		
3.2.4	Preparación de propuestas		
<b>3,3</b>	<b>Otros gastos no reembolsables</b>	<b>5,00%</b>	5,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo		
3.3.2	Seguros		
3.3.3	Relaciones públicas y gastos de representación	4,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	1,00%	
<b>3,4</b>	<b>Asesoría legal permanente</b>	<b>2,00%</b>	2,00%
<b>4</b>	<b>HONORARIOS (Como % de 1)</b>	<b>0,00%</b>	0,00%
<b>Factor multiplicador = 1+2+3+4</b>		<b>2,00%</b>	199,83%

## Desglose de la oferta económica

PLAZO (meses)	5						
<b>1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</b>							
Personal especialista, profesional o de apoyo.	Unidad	Cantidad de personas (1)	Periodo de ejecución		Honorario mensual (4)	Valor parcial costos directos de personal [(1)*(2)*(3)*(4)]	Verificación
			Duración (2)	Porcentaje de dedicación (3)			
Gerente de proyecto	unidad	1	5	30%	\$ 9.000.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00
Profesional jurídica	unidad	1	5	10%	\$ 8.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
Profesional financiero	unidad	1	5	10%	\$ 8.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
Auxiliar administrativo	unidad	1	5	10%	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
<b>Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)</b>						<b>\$ 23.500.000,00</b>	<b>\$ 23.500.000,00</b>
<b>Factor multiplicador - FM = (7)</b>						2,0000	1,9983
<b>Total, costos directos de personal = (6) * (7) = (A)</b>						<b>\$ 47.000.000,00</b>	<b>\$ 46.960.050,00</b>

<b>2. OTROS COSTOS DIRECTOS</b>							
Descripción	Unidad	Cantidad (8)	Porcentaje de uso mensual (9)	Tiempo de uso en meses (10)	Valor (11)	Valor parcial otros costos directos (8)*(9)*(10)*(11) = (12)	Verificación
Gastos de viaje, Transporte, hospedaje y viaticos - Seguimiento y control	Unidad	10	100%	1	\$ 1.025.000,00	\$ 10.250.000,00	\$ 10.250.000,00
<b>Total, otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)</b>						<b>\$ 10.250.000,00</b>	<b>\$ 10.250.000,00</b>

<b>Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)</b>	<b>\$ 57.250.000,00</b>	<b>\$ 57.210.050,00</b>
<b>IVA = 19% * (C) = (D)</b>	<b>19,00%</b>	<b>\$ 10.877.500,00</b>
<b>Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)</b>	<b>\$ 68.127.500,00</b>	<b>\$ 68.079.960,00</b>



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor mínimo (\$61.368.300) y máximo (\$68.187.000), es decir, no podrán presentar un valor inferior al valor mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto estimado por proyecto.	El valor de la propuesta presentada después de corrección aritmética es \$68.079.960,00, se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido.	<b>CUMPLE</b>	Correo No 01 - 2. Propuesta económica - 25. Anexo-No.- 8.-Oferta-económica- 1(2)/ 26. Anexo-No.-8.- Oferta-económica- 1(2)/ 27.Anexo-No.- 8.1-Factor-multiplicador- 2/ 28. Anexo-No.8.2- Desglose-de-la-oferta-1
El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión aritmética	El costo de total de la propuesta económica presenta corrección de tipo aritmético, dado que se comete un error de sumatoria en el Anexo No. 8.1. -Cálculo de factor multiplicador- que modifica el factor multiplicador presentado, por ende, el desglose de la oferta económica es modificado y se disminuye el valor de la oferta económica. El valor de oferta económica luego de verificación y corrección de tipo aritmético se encuentra dentro de los rangos máximo y mínimos establecidos en la presente licitación. Los valores se encuentran ajustados al peso		
El valor del ofrecimiento económico o posterior a la corrección aritmética supera el presupuesto estimado del proyecto o es menor al valor mínimo estimado del presupuesto del proyecto. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma.			
La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador.	La propuesta es afectada por el factor multiplicador. El factor multiplicador se ajusta, dado que se comete un error de sumatoria del mismo.		
Se deberá ajustar todos los valores al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste.	La oferta económica cumple con este requisito.		

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**





### 3. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Se deja constancia que vencido el término no se recibieron observaciones al informe de evaluación de requisitos habilitantes.

### 4. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables y a solicitar las contraseñas del ofrecimiento económico ÚNICAMENTE a las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO.”

El presente informe se publica a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2022.

Publíquese,



**COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO**  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del**  
**PATRIMONIO AUTONOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO**  
**RICO OXI**

**Elaboró:** Laura Corredor - Profesional jurídico Obras por Impuestos.  
**Elaboró:** Salomón González Pérez - Profesional técnico Obras por Impuestos.  
**Elaboró:** Cristian Acuña - Profesional financiero Obras por Impuestos.  
**Revisó y Aprobó:** Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos.  
**Revisó y Aprobó:** Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.  
**Revisó y Aprobó:** Jaime Orlando Sierra - Coordinador Financiero Obras por Impuestos.  
**Revisó y Aprobó:** Lina Paola Gómez Gomez - Profesional técnico Obras por Impuestos.

