



INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 003 DE 2022

PATRIMONIO AUTÓNOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO RICO OXI

OBJETO:

REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”.

NOVIEMBRE DE 2022



TABLA DE CONTENIDO

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	3
2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	3
3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	3
3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES	4
3.1.1. PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	4
3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	4
3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	7
Puntaje obtenido por experiencia adicional: 70 puntos	7
3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	8
Puntaje obtenido contratación de personal en la zona: 20 puntos	8
3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA	8
Puntaje obtenido evaluación contratación de personal de la zona: 10 puntos	8
4. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	8
5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	9

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 003 de 2022, cuyo objeto es **REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”**, y cuyo cierre se efectuó el nueve (09) de noviembre de 2022, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
1	<u>09 de noviembre de 2022</u> <u>11:00 a.m.</u>	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 04/11/2022: 01:01 p.m. 01:01 p.m. 01:02 p.m. 01:02 p.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 003 de 2022, cuyo objeto es **REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”**., se establecieron los siguientes:



3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

3.1.1. PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo de Suspensión (Meses)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
												I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fideicomiso Red de Servicios del Quindío - Fiduciaria Central S. A	Contratar la gerencia del proyecto: "Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Venadillo en el departamento del Tolima."	Código Contable: 92784	PC Obras & Proyectos S.A.S.	24/11/2020	20/05/2021	N.A.	5,9	Liquidado	\$ 55.568.826,00	61,16	I	100%	\$ 55.568.826,00	61,16
2	PIC Colombia S.A.S	Prestación de servicios profesionales para la gerencia del proyecto: "Dotación del Centro de Desarrollo Infantil Madre Laura, Anorí".	GB-1583	PC Obras & Proyectos S.A.S.	30/03/2022	30/06/2022	1	2,10	Liquidado	\$ 12.614.000,00	12,61	I	100%	\$ 12.614.000,00	12,61
3	Contegral S.A.S.	Prestación de servicios profesionales para la gerencia del proyecto fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la institución educativa núcleo escolar rural con la dotación de implementos deportivos en el municipio de Quinchía.	GB- 1342	PC Obras & Proyectos S.A.S.	18/08/2021	22/05/2022	N.A.	9,2	Finalizado	\$ 60.878.086,00	60,88	I	100%	\$ 60.878.086,00	60,88
														\$ 129.060.912,00	134,66

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos a aquellos proponentes que demuestren dentro de su experiencia lo siguiente:</p> <p>a.) Dos (2) contratos terminados y/o recibidos a satisfacción adicionales a los presentados en la experiencia mínima requerida que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: Gerencia de proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o bienes y servicios TIC y/o de menaje y mobiliario de comedores o restaurantes escolares en el mecanismo de pago Obras por Impuestos.</p> <p>Por cada contrato aportado y que cumpla con las condiciones anteriormente expuestas, se otorgarán treinta (30) puntos.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos No. 1 y No. 2 cumplen con el requisito a.) exigido en este numeral. De igual manera aporta el contrato No. 3 el cual cumple con requisito b.)</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 4 - Ponderables_01 - 29. Anexo-No. -14.- Experiencia-adicional-1/ 29.1. Cert_Exp_Mob_Venadillo/ 29.1.1. Actas de entrega Francisco Hurtado firmadas/ 29.1.2. Actas de entrega Luis Carlos Galanfirmadas2/ 29.1.3. Actas de entrega Otoniel Guzmanfirmadas/ 29.1.4. Actas firmadas Camila Molanofirmadas/ 29.1.5. Actas firmadas Teresa Camacho firmadas/ 29.1.6. 2022-EE-117920-Correspondencia de salida-8125102.pdf_2022-EE-117920/ 29.2. Cert_Exp_CDI/ 29.2.1. Convenio ICBF_PIC/ 29.2.2. Acta_ICBF No.1/ 29.2.3. Acta_ICBF No. 2/ 29.2.4. Contrato - Gerencia- CDI/ 29.2.5. Acta_Entrega_PC_1/ 29.2.6. Acta_Entrega2_PC2/ 29.2.7. Certificado de entrega a satisfacciõin PIC - Correo No. 3 - Ponderables_02 - 29.3. Experiencia Adicional_Dep_Quinchía/ 29.3.1. Contrato GB-1342/ 29.3.3. 2022-EE-220035-Aprobación Informe Final/ 29.3.4. Acta_Finalización_Gerencia/ 30. Anexo-No.-12.-Promocion-a-la-industria-1/ 31. Anexo-No.-18.-Modelo-contratación-personal-de-la-zona</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance gerencia a proyecto de dotación de mobiliario escolar para instituciones educativas y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos. Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción. Cumpliendo así con los requisitos solicitados en el requisito a.)</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 4 - Ponderables_01 -29.1. Cert_Exp_Mob_Venadillo/ 29.1.1. Actas de entrega Francisco Hurtado firmadas/ 29.1.2. Actas de entrega Luis Carlos Galanfirmadas2/ 29.1.3. Actas de entrega Otoniel Guzmanfirmadas/ 29.1.4. Actas firmadas Camila Molanofirmadas/ 29.1.5. Actas firmadas Teresa Camacho firmadas/ 29.1.6. 2022-EE-117920-Correspondencia de salida-8125102.pdf_2022-EE-117920</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance gerencia a proyecto de dotación de menaje y mobiliario de CDI y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos. Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción. Cumpliendo así con los</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 4 - Ponderables_01 - 29.2. Cert_Exp_CDI/ 29.2.1. Convenio ICBF_PIC/ 29.2.2. Acta_ICBF No.1/ 29.2.3. Acta_ICBF No. 2/ 29.2.4. Contrato - Gerencia- CDI/ 29.2.5. Acta_Entrega_PC_1/ 29.2.6. Acta_Entrega2_PC2/ 29.2.7. Certificado de entrega a satisfacciõin PIC - Correo No. 3 - Ponderables_02</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	requisitos solicitados en el requisito a.)		
b.) Un (1) contrato terminado y/o recibido a satisfacción, el cual deberá tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos de dotación de dotación deportiva para instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional" Se otorgarán diez (10) puntos adicionales por acreditar la condición anteriormente expuesta.	3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance gerencia a proyecto de dotación de implementos deportivos en institución educativa y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional y se ejecutó en municipio Quinchía. Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción. Cumpliendo así con los requisitos solicitados en el requisito b.)	CUMPLE	Correo No. 3 - Ponderables_02 - 29.3. Experiencia Adicional_Dep_Quinchía/ 29.3.1. Contrato GB-1342/ 29.3.3. 2022-EE-220035-Aprobación Informe Final/ 29.3.4. Acta_Finalización_Gerencia/ 30. Anexo-No.-12.-Promoción-a-la-industria-1/ 31. Anexo-No.-18.-Modelo-contratación-personal-de-la-zona
Se debe adjuntar el Anexo No. 14: Experiencia adicional	El proponente presenta el Anexo No. 14 diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF.	CUMPLE	Correo No. 4 - Ponderables_01 - 29. Anexo-No.-14.- Experiencia-adicional-1

3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	30
2	30
Puntos adicionales	10
TOTAL	70

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **70 puntos**

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente adjunta Anexo No. 12, donde indica que su equipo humano de trabajo será 100% de origen nacional.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido contratación de personal en la zona: **20 puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente adjunta Anexo No. 18 - Modelo contratación personal de la zona debidamente firmada por el representante legal, donde se compromete a contratar el 100% del personal propio de la zona de incidencia del objeto a contratar (Departamento de Risaralda).

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido evaluación contratación de personal de la zona: **10 puntos**

4. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 7 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	100



5. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es **“REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO: “DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”** a PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S, por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$68.079.960,00)** incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El presente informe se publica el dieciocho (18) día del mes de noviembre del año 2022.

Publíquese,

ORIGINAL
FIRMADO

COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO
RICO OXI

Elaboró: Laura Corredor - Profesional jurídico Obras por Impuestos.

Elaboró: Salomon González Pérez - Profesional técnico Obras por Impuestos.

Elaboró: Cristian Acuña -Profesional financiero Obras por Impuestos.

Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro Pardo –coordinadora de negocios obras por impuestos.

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy Pérez –coordinadora jurídica obras por impuestos.

Revisó y aprobó: Jaime Sierra- coordinador técnico y financiero Obras por Impuestos.

Revisó y aprobó: Lina Paola Gómez Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos.

