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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-106401-____-2022 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3047753 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
con el certificado expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO  
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DEFINICIONES 

 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO: Documento 
que concluirá el cierre contractual y en el que se realizará un balance económico, financiero, técnico y 
operativo del contrato, en el que se documentarán las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se 
dejarán las observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la 
voluntad tienen capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, 
para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones 
asumidas en el referido contrato. Así mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan 
sobre los aspectos no resueltos o solucionados entre las partes. El documento que concluya con la 
etapa de cierre de mutuo acuerdo se denominará Acta de liquidación. 
 
Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar 
observaciones o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a firmarlo, el contratante, tiene 
el derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados 
para los mismos fines. El documento de balance interno se denominará Acta de cierre y balance, 
documento final con el que se concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el 
Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor 
según sea el caso. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Será el proponente al que se le asignará el contrato, previo el 
cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, calificado con el mayor puntaje de 
acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia. 
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ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre otros, diseños y 
estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y del 
contrato. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, 
se garantiza, por la Fiduciaria, la apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el 
proponente seleccionado dentro de su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el 
Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. Este certificado es expedido 
por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo 
a la suscripción del Contrato.  
 
COMITÉ FIDUCIARIO: Conjunto de personas conformadas por: 1) Un administrador del contrato por 
parte del fideicomitente, 2) Un delegado del fideicomitente, 3) Un delegado de la Fiduciaria que tendrá 
voz, pero no voto. Tiene como funciones velar por el cumplimiento del contrato y evaluar 
periódicamente el avance del plan de trabajo y orientar las acciones de mejoramiento a que hubiere 
lugar. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA: Documento mediante el cual se lleva a cabo la formalización de un negocio 
jurídico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3. 
 
CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que 
toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica responsable 
del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido 
durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo 
del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo 
establecido dentro del Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza 
de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
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CONTRATISTA DE OBRA: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa especializadas en la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación de la 
INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL 
S.A. Persona Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución 
emitida por la Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta 
el 50% del impuesto de renta y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto, de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al 
cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente manual, se limitan a 
los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 
1915 de 2017. 
 
FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberá calcular para afectar su oferta 
económica, considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad 
social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para 
la realización de la labor, gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución 
del contrato.  
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
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FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído del Decreto 1915 de 2017. Para efectos 
del presente documento es ECOPETROL S.A. 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo. 
 
FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre 
otros, diseños y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del 
mismo y del contrato. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Será la responsable de la administración de la ejecución del proyecto, 
garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las 
Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional 
competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los 
bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, 
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 
Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es Ecopetrol S.A. en su calidad de contribuyente 
de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). 
 
GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien será la 
responsable de liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los 
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
HIPERVÍNCULO: Vínculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un 
elemento de otro texto u otro elemento multimedia. 
 
INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona natural o jurídica responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 
proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de 
lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual 
Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
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LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que 
se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por 
Impuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 
1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación 
privada, sin perjuicio de la observancia de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe 
contractual durante el desarrollo de la selección del contratista, y seguirá el procedimiento establecido 
dentro del Contrato de Fiducia Mercantil que se celebre. 
 
OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en el presente 
proceso licitatorio. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 
en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
- ZOMAC, los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET, las iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos 
índices de pobreza de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente 
Decreto, los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que 
estén localizados en las zonas no interconectadas, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en 
el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten 
estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 
2469 de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
para el proceso licitatorio. 
 
OFERTA O PROPUESTA: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual 
deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. 
Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del 
destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá 
retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de 
Comercio. 
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ONEDRIVE: Es el servicio en la nube de Microsoft que le conecta a todos los archivos. Le permite 
almacenar y proteger sus archivos, compartirlos con otros usuarios y obtener acceso a ellos desde 
cualquier lugar de todos los dispositivos. 
 
OPCIÓN FIDUCIA: Modalidad de ejecución de proyectos en el marco del mecanismo de obras por 
impuestos de conformidad con el Decreto 1915 de 2017 y demás normas que lo modifiquen, 
complementen, o, deroguen. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA al Gerente del proyecto le corresponde dar las instrucciones 
de ejecución del gasto conforme a lo pactado. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente ECOPETROL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO   ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán en 
subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumentos de planificación y gestión 
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los 
planes territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. Hacen parte 170 
municipios. 
 
PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 
 
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de obra. 
 
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: personas jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos 
de dotación de mobiliario escolar y/o menaje. Adicionalmente estarán bajo la verificación de la 
Interventoría en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de 
ejecución. 
 
PROYECTO:  Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 
del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
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incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto.  Corresponde a los siguientes: 
 
1.    “DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN 

NEPOMUCENO, BOLÍVAR”. BPIN 2021136570084. 
 

2. “DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL META”. BPIN 20210214000123. 
 

3. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. BPIN 20200214000081. 
 

4. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL 
GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 
BPIN 20200214000082. 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. 
del Decreto 1915 de 2017. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SESIÓN DE INICIO: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa 
de preparación y la cual marcará el inicio del proyecto. La Fiduciaria será la responsable de convocar, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del 
proyecto, al contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el 
supervisor de la interventoría designado por la Entidad Nacional Competente. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA: Será el encargado del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato de 
interventoría y será ejercido por la Entidad Nacional Competente (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL), en cabeza de la Subdirección de Acceso, o, a quien este delegue para tal fin.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
UNIÓN TEMPORAL: Forma de participación en la que dos o más personas de manera conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. En 
consecuencia, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día seis (06) de mayo de 2022 Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora – FIDUPREVISORA 

S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, el cual tiene por objeto: “(…) 
SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN QUE ECOPETROL ENCOMIENDE PARA LA EJECUCIÓN DE EL O LOS PROYECTOS, PARA 
CUMPLIR CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMOS DE OBRAS POR 
IMPUESTOS OPCIÓN FIDUCIA (…)”. 

 
2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, 

Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la cláusula sexta “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:  
 

“(…) Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos jurídicos 
y financieros de las ofertas y suscribir el contrato de Gerencia, Interventoría y 
Contratos Derivados de el o los Proyectos y demás acciones necesarias para llevar a 
cabo la ejecución de cada Proyecto de conformidad con las instrucciones que, para el 
efecto, imparta ECOPETROL dentro del Modelo de Fiducia (…)” 

 
3. El día _____ (__) de ______ de dos mil veintidós (2022), se dio apertura a la Licitación Privada 

Abierta N° ___ de 2022, cuyo objeto es:  
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 
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1.  
“DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN 

JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR” 

2.  
“DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META” 

3.  
“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

4.  
“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 
4. Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintidós (2022), se llevó a cabo el 

cierre para la recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 
 

1) _____________________ 
2) _____________________ 
3) _____________________ 

 
5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
_______________, conformado por ______________ identificado con NIT. __________, con un 
porcentaje de participación del (___%), ______________________, identificado con NIT. 
________, con un porcentaje de participación del (__%) y___________________, identificado con 
NIT. _________, con un porcentaje de participación del (__%), es apto para la asignación del 
proceso de Licitación Privada Abierta No. ____ de 2022, por haber cumplido con todos los 
requisitos establecidos en dicha licitación. 

6. Que el día _______________ (__) de __________ de dos mil veintidós (2022), el CONTRATANTE 
de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-3047753, cláusula 
___, numeral _, solicitó instrucción a EL FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el 
Comité Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobación para proceder a la aceptación de 
oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
7. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2022, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA. 
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8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2022, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Presupuestal para la celebración del Contrato No. ______________ de fecha _____ 
(__) de ________________ de 2022, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la 
Fiduciaria por valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) 
incluido el IVA, costos, gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de 
los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 

 
10.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta No. ___ de 2022 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA.  
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h. Formato Registro Único Tributario. 
i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomía técnica, financiera y 
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de “REALIZAR LA 
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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 
 

1.  
“DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN 

JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR” 

2.  
“DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META” 

3.  
“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

4.  
“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 
CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será contará desde la fecha de suscripción del acta de 
inicio. 
 

No DESCRIPCIÓN 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN 
LIQUIDACIÓ

N 
TOTAL PLAZO 

ESTMADO 

1 
Dotación de mobiliario y ambientes escolares sedes 

educativas de San Juan de Nepomuceno, Bolívar 
7 meses 1 mes 8 meses 

2 
Dotación de ambientes escolares de las residencias 
escolares en 13 municipios del departamento del 

meta. 
5 meses 1 mes 6 meses 

3 

Mejoramiento de infraestructura y dotación para 
las instituciones educativas ubicadas en el 

municipio de Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y 
Puerto Leguizamo – Putumayo 

2 meses 1 mes 3 meses 

4 
Mejoramiento de infraestructura y dotación para 

las instituciones educativas ubicadas en el 
municipio de Saravena – Arauca 

2 meses 1 mes 3 meses 

 
Sin perjuicio de los plazos antes mencionados, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 
satisfacción del proyecto con mayor duración por parte de la Entidad Nacional Competente. 
 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-106401-_____-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 13 de 60 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

El plazo no podrá superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco de 
proyecto de inversión de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste 
presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse 
sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria. Este documento será suscrito por cada una de las partes 
intervinientes, a saber, la entidad contratante y el contratista. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo 
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago 
alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE 
y el SUPERVISOR para su respectiva verificación y aprobación. 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. El 
anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato.  

 
El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para 
dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la cláusula de terminación anticipada 
del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR  
 
El valor estimado para el presente Contrato es de _______________________________________ 
PESOS M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, 
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
____ de 2022, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 
por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
 
I. Pagos mensuales hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoría para cada 

uno de los proyectos, se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de 
pagos igual al número de meses del plazo de ejecución de cada uno de los Proyectos, de 
conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por instrucción del 
Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional 
Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá presentar junto a la factura, 
informe mensual de gestión (Anexo No. 20 Requisitos mínimos del informe mensual de gestión) 
donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotación entregado por cada 
proyecto según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la Entidad 
Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este haya delegado la 
supervisión del contrato del respectivo informe. 
 

II. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoría para cada uno de los proyectos, se 
pagará previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del suministro de dotación por cada 
proyecto y por sede entregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la 
Institución Educativa donde se realizó la entrega de las dotaciones. 
 
Nota aclaratoria: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia objeto de la 
dotación, situación que será constatada por el supervisor del contrato de interventoría, so pena 
de no aprobación del informe para el pago respectivo. 
 
Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del 
trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el visto bueno del 
supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o 
parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 
Nota: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar dentro 
del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser 
posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre factura 
el monto susceptible a causación o provisionamiento. 
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III. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoría con la 
presentación del informe final avalado por el Ministerio de Educación Nacional – Entidad Nacional 
Competente y la suscripción del paz y salvo del respectivo proyecto, o, del acta de liquidación del 
contrato de interventoría, de acuerdo con los requisitos señalados en la cláusula de liquidación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de 
Educación o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 
deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes 
en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios 
efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del valor del 
contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final de 
ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 
supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. 
Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por 
ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.  
 
Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 
dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades 
propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará sujeto 
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a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no 
dará oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con 
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, 
realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 
mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirán cuando 
se realice requerimiento de ajuste o corrección al CONTRATISTA, y se continuará con el 
computo del término a partir del día siguiente a la presentación de la subsanación por parte 
del CONTRATISTA y el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR reciba el informe a satisfacción. En el 
momento en que se reciba la respectiva aprobación del informe, el contratista expedirá la 
factura de venta. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante 
el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpen hasta el 
momento en que el gerente del proyecto subsane la información. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT 
830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 
electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 
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d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

 
El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el 
trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para 
tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá 
solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios 
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según 
las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal 
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas 
de salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste se interrumpirá hasta la fecha en que se aporte el último de los 
documentos y/o se presenten en debida forma y continuará con el computo del término para pago. 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
Se hace claridad que no se podrá tramitar un pago siguiente hasta tanto no se subsane la factura 
anterior. 
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PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos 
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente 
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el numeral “III” de la 
presente cláusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del 
Supervisor. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las 
obligaciones que se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto, o, anexo técnico del 
proyecto, además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este 
y de la naturaleza del Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual, pero sin limitarse a ellas:  
 

1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecución, de suspensión, de reanudación, 
de terminación y de liquidación del contrato de obra y de interventoría. 

2.  Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestión efectiva para 
que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente.  

3.  Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la supervisión 
para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.  

4. Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoría (entidad nacional competente).  
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5. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes 
que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes 
necesarios en un tiempo prudente.  

6. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del 
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato  

7. Verificar la veracidad de la información registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia 
del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance físico y financiero 
que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y Gestión Oferta 
de la ART.  

8. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de 
las garantías constituidas.  

9. Verificar que la información reportada en los diferentes sistemas de información, sea 
concordante con el último informe de interventoría y verificar el cierre del proyecto en el SP. 

10. Realizar seguimiento técnico, financiero, jurídico, contable, entre otros, a todos los procesos del 
proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente. 

11. Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA,en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para 
lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.  

12. Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento.  

13. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  
14. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
15. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos 
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

16. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA.  

17. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

18. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

19. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  
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20. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica.  

21. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

22. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado.  

23. Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que 
vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

24. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente 
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una 
modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para 
aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos 
derivados así lo amerite 

25. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 
poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto 
corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos 
y permisos que hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  

26. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 
de la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

27. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 
CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique en las 
diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas previas. 

28. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
29. El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

30. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios 

legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de 
obras por impuestos, así como el manual de interventoría del Mministerio de Eeducación. 
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2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las 
condiciones y los valores establecidos.   

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de 
reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

4. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 
ello deberá: 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, 
incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá 
entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para 
determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto. 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como 
la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores. 

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus 
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los 
proyectos. 

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones de las Partes. 

7. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 
interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD 
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 
comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la 
correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 
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10. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos 
para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y 
documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio 
de Educación nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de 
Interventoría. 

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de 
inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje 
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto 
objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad 
del mismo para éste. 

12. Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el 
porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional. 

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los proyectos. 
14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 

dotación. 
15. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad Nacional 
Competente, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más (si es material 
didáctico), un (1) año más (si son equipos electrónicos), tres (3) años más (si es mobiliario escolar), 
contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha 
póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en 
este caso el Ministerio de Educación Nacional., el beneficiario y asegurado de la misma, sea dicho 
Ministerio, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligación 
será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría.  

16. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 
contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRTACTUAL, por un monto equivalente 500 SMMLV y una vigencia igual al plazo del 
contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer 
certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

17. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada 
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

18. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten 
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional 
competente. 

19. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 
conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de 
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fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 
2017. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:  
 
Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:  
 
1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de 

interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 

relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 
3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de 

inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la 
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas 
por los proveedores. 

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de 
los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación 
de la gerencia. 

6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las 
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA 
INTERVENTORÍA. 

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las 
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de 
parte de la SUPERVISIÓN.  

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores del proyecto. 

9. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, 
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de 
comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás 
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas. 

10. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 
ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 
- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 

proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y 
demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los 
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documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 
sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto de supervisión.  

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del 
o de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a 
ello hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

 
11. Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los 

contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto 
12. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO:  
 
1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo 

técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar 
directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de 
un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar 
el ajuste de estos a las especificaciones técnicas. 

2. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones 
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad 
técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas 
oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción 
de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio 
al proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio 
de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de 
los prototipos de producción. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega 
pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecución, el proveedor debe notificar a la 
interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la 
GERENCIA y la SUPERVISIÓN. 

4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al 
mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares. 
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5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.  

6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro 
fotográfico de las mismas.  

7. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones 
escolares, sus actualizaciones y complementos. 

8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes 
mencionadas.  

9. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los 
manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia 
impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la 
información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo 
siguiente:  
 
a. Cuidados y parámetros de uso.  
b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  
c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad 

 
10. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 

materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.  

11. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el 
transporte a los lugares de destino.  

12. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en 
los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos 
establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.  

13. Solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los 
componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE 
o quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas 
en zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista.   

14. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) días un comité seguimiento técnico 
donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar recomendaciones, 
observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento 
del objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el cronograma de despacho y entregas de 
cada una de las órdenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
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15. Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible se 
debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y aceptación de 
la no instalación.  

16. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las 
sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los 
soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos 
establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle de la 
dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes 
beneficiadas.  

 
Nota: La interventoría tiene un tiempo máximo de 10 días hábiles para 
realizar la verificación en sitio posterior a la entrega de la dotación por parte del proveedor. 
 

17. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a las sedes 
beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los proyectos de 
dotaciones se seleccionará aleatoriamente sedes para realizar las visitas de seguimiento, en 
máximo (4) visitas a región donde se visitarán varias sedes. 

 

CLÁUSULA VII. AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN 

CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (derecho de intimidad, habeas data 
o protección de datos personales) y el Principio de la Autonomía de la Voluntad Privada, declaro mi 
consentimiento libre, previo y expreso para que ECOPETROL S.A. y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL administre, trate y use los datos asociados a la evaluación de mi desempeño durante la 
vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, 
condiciones y propósitos:  

  
1. Autorizo a ECOPETROL S.A. y el supervisor del contrato para que evalúe mi desempeño durante 

la vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempeño de 
Contratistas de ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en 
su integralidad. 

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la 
información favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en 
las bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A., la cual se verá reflejada en 
las evaluaciones de desempeño, con el propósito de que ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA 
S.A. las tenga en cuenta dentro de los futuros procesos de selección donde se incluya esta 
condición para el otorgamiento del puntaje. 
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3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el 
Procedimiento de Desempeño de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y 
alcanzar un mejor porcentaje de desempeño en mi comportamiento como CONTRATISTA, 
tanto en las bases de datos de ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A.    

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

 
1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique. 
3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  

 
1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 

de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 
2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE y/o Supervisor. 
3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 

idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
4. Entregar al CONTRATISTA toda la información pactada para la ejecución del proyecto. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna con sus recursos propios derivada del 
presente CONTRATO, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL a través de la Dirección de Cobertura y Equidad o quien este designe. El Supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
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2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato.  

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde única 
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 
escrito firmado por las Partes. 
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Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
El INTERVENTOR se obliga a:  

 
1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de 
trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
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informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
CONTRATO, adicional al personal mínimo exigido, de acuerdo con el enfoque de organización que 
dé a éste.  

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del CONTRATO: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
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a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-106401-_____-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 32 de 60 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 
CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que 

tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se relacione 

directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, 
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial 
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución 
del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto 
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio 
conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de 
lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, 
planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o 
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte 
durante la fase de formación del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva 
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la información relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas 
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el 
CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
Contrato, deberá contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 

la confidencialidad, o 
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 
de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 
solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 
mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en 
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 
confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 
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10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 
 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a la 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable 
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y 
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
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cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del 
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una 
copia de los resultados, informes y documentos producidos. 
 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, 
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por 
razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial 
que estime pertinente. 
 
PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  
 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA – NIT 
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 
consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 
particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 

 
b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 
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c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y 

una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA 
y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, podrá dar por terminado el Contrato de manera 
anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido en la Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de 
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta 
el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
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de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el 
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en 
esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el CONTRATO. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 
pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE no hará efectiva la deducción. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 
Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para 
el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o 
se configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste 
conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, 
la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de 
la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del 
Patrimonio Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o 
terminación anticipada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., 

a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos 
que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 
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3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 

 
5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por 
la Supervisión.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. FUENTES DE LOS RECURSOS 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA. 
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se 
surta el siguiente procedimiento: 
 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 
que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total 
o parcial del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por 
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escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad. 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración 

de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de 
suspensión del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos.  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido 
las circunstancias que dieron lugar a la misma. 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, 
el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o indemnización 
por ningún concepto. 
 

CLÁUSULA XXII. OBLIGACIONES DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN 
CONTRATACIÓN 

 
El CONTRATANTE, aplicará en virtud de la ejecución del presente Contrato los principios éticos de la 
entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta 
empresa y sus operaciones. 
 
Por lo anterior, se tendrá en cuenta el Código de Ética y Conducta que integra las reglas que definen 
los estándares de comportamiento esperados, que guían la forma de proceder de ECOPETROL, las 
compañías del Grupo y de todos los destinatarios del Código. 
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ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Código en manuales, guías, procedimientos, instructivos 
y formatos, disposiciones que, además de definir parámetros de prevención y mitigación de riesgos, 
permiten ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupción, soborno, fraude, 
lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y 
éticos, inhabilidades, incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones 
a la libre y leal competencia, y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias. 
 
Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere 
que el CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes 
obligaciones:  
 

1) Cumplimiento del Código de Buen Gobierno, del Código de Ética y Conducta, y la normativa 
interna relativa a temas éticos y de cumplimiento: 

 
a. El CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Código de Buen Gobierno y el 

Código de Ética y Conducta empresarial, así como los manuales, guías, procedimientos, 
instructivos y formatos de ética y cumplimiento orientados a la prevención de hechos de 
corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la 
Ley «FCPA», conflictos de interés o éticos, inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de 
ética y cumplimiento de ECOPETROL»), captación o recaudo ilegal de dineros del público, 
violaciones a la libre y leal competencia, que los ha revisado, los entiende y, en consecuencia, 
se obliga a aplicarlos. La presentación de la oferta y suscripción del respectivo Contrato o 
acuerdo comercial implica adhesión incondicional a dichos lineamientos. 

b. Al momento de participar en el proceso de elaboración del Contrato y con la suscripción del 
mismo, el CONTRATISTA, además de aceptar la adhesión incondicional a estas normas o las 
que las modifiquen, promete atender los parámetros contenidos en ellas y a no incurrir o 
permitir con su actuación que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos 
de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación al terrorismo, violaciones a la 
Ley «FCPA», conflicto de interés o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captación o 
recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre y leal competencia. También se 
compromete a actuar en forma transparente, bajo los principios éticos de integridad, 
responsabilidad, respeto y compromiso con la vida. 

c. El CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los 
lineamientos de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultará en la página web 
de ECOPETROL. El CONTRATISTA declara que socializará los mismos a sus empleados, 
subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y a terceros que realicen 
servicios en relación con el objeto de este Contrato. El CONTRATISTA se obliga a asegurar que 
dichos empleados, subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y 
terceros entienden los contenidos de los lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en 
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dichos instrumentos y que cumplirán con sus requisitos en la realización de todas las 
actividades del presente Contrato. 

d. El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecución 
del Contrato para la realización de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código 
Penal Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se 
tenga conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o 
países que se encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos 
Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas. 

 
2) Cumplimiento con las leyes antisoborno:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes 

antisoborno que aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitándose a 
la Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en 
inglés) y la Ley 1778 del 2016 (Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes 
Antisoborno») o normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Específicamente, el 
CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o 
autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o 
no financiera (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, 
entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales nacionales o 
extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta cualquier 
acto o decisión en favor del CONTRATISTA y/o ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a 
actuar o dejar de actuar en violación de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente 
en un acto o decisión de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un 
negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relación con este Contrato. También se 
compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa 
interna. 

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de 
influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trámite o a dar, 
ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, 
administradores, proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, 
subcontratistas, agentes o familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, 
atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa 
por ello). 

 
3) Contabilidad y controles internos:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle 

razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden 
relación con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL. 
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b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad 
interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente: 

 
i. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se realicen de conformidad 

con lo previsto en éste; 
ii. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se registren en debida 

forma para la preparación de estados financieros, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales 
declaraciones, y que permita mantener la contabilidad de los activos. 

 
c. Para los fines de esta sección, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» 

significan que brindan satisfacción a autoridades competentes en la realización de sus propios 
asuntos. 

 
4) Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente público, declara que 

ninguno de sus dueños, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el 
desarrollo y ejecución del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o 
es pariente de un funcionario gubernamental nacional o extranjero1. En caso de algún cambio, 
el CONTRATISTA se compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera 
inmediata.   

 
5) Reuniones – relacionamiento con funcionarios del Gobierno:  

 
El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones 
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental, 
nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con 
antelación y sin obtener la aprobación previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el CONTRATISTA 
sea una entidad pública, esta cláusula se entenderá frente a funcionarios ajenos a los involucrados 
directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo. 
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de 
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o 
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de 
ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar 
algún acto, omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a 
obtener o retener negocios o facilitar un trámite en relación con el Contrato. 
El CONTRATISTA se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones 
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cónyuge, compañero o compañera 

 
1 Funcionario Gubernamental o Funcionario Público: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento o agencia federal, 
regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno extranjero, cualquier funcionario de un partido 
político extranjero, candidato a cargo político extranjero, funcionario o empleado de una organización internacional pública,  persona actuando en calidad oficial 
por, o a nombre de, cualquiera de estas entidades. 
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permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer 
grado civil. 
 

6) Derecho de auditoría: 
 

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendrá  derecho a realizar 
verificaciones administrativas, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, 
y sobre cualquier tercero que preste servicios en relación con el objeto de este Contrato 
(proveedores o subcontratistas), así como a revisar la información que ECOPETROL estime 
pertinente para verificar cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y 
cumplimiento de ECOPETROL» contenidas en la normativa referida en esta cláusula, los 
términos y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecución del mismo. El 
CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a ECOPETROL toda información necesaria 
para estos fines.  

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberán pactar la facultad de realizar verificaciones 
administrativas, supervisión, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre los 
libros de contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para 
realizar labores del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el 
cumplimiento de las actividades asignadas.  

 
7) Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:  

 
a. El CONTRATISTA declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 

la suscripción del Contrato y se obliga a evitar cualquier situación o circunstancia que pueda 
constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Código de Ética 
y Conducta, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una prohibición, y a no dar lugar a 
hechos que puedan generar escenarios de percepción de poca transparencia, a la luz de la 
normativa –nacional, internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.  

 
b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecución del 

Contrato, cualquier tipo de relación comercial privada con su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o parientes hasta el cuarto  grado de consanguinidad, segundo grado 
de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho de 
dichos servidores públicos, vulnerando la reglamentación en materia de conflictos, 
inhabilidades e incompatibilidades. 

 
8) Obligación de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las 

personas vinculadas a la ejecución del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho 
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o situación que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del 
terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una 
norma nacional o internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y 
la FCPA, se obliga –sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de 
inmediato y directamente, a través del canal de denuncias de ECOPETROL 
http://lineaetica.ecopetrol.com.co.  

 
9) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el 

desarrollo y ejecución del Contrato se hará por transferencia bancaria a una cuenta a nombre 
del tercero de una institución financiera designada por éste en el país donde presta sus 
servicios.  

 
Se prohíbe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohíbe el pago indirecto a 
un tercero.  
 

10) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo 
menos anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes 
antisoborno, con los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta 
cláusula, (ii) que no ha dado, prometido, ofrecido o autorizado ningún pago indebido en 
violación del presente Contrato, (iii) que no tiene conocimiento de ningún pago hecho en 
violación de este Contrato y, (iv) que diligenciará los formatos de ética y cumplimiento que se 
exijan.  

 
11) Derecho de terminación por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta 

expresamente que cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas 
en los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho 
mención, constituirá causal suficiente para que ECOPETROL pueda dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del 
CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas y judiciales tendientes a 
restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar. 
Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminación del Contrato contempladas en el 
Código de Ética y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en la página web 
de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y convenios con ECOPETROL y las compañías 
del Grupo, los cuales podrán terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho 
Código, sin lugar a indemnización. 

 
12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizará el nombre, 

marca, logo, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o 
propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilícitos. 
En ningún caso difundirá, utilizando el nombre, marca o logo de ECOPETROL, información 

http://lineaetica.ecopetrol.com.co/
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inexacta. El CONTRATISTA debe abstenerse de difundir información que afecte la imagen de 
ECOPETROL o de otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren 
demostrados. 

 
13) Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las 

que contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 
80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-
SEG-I-003, o las disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendrá de vincular, 
para efectos de la ejecución del Contrato y realización de asuntos o negocios que hagan parte 
del objeto y alcance del mismo, a ex servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o 
adelantado dichos asuntos o negocios durante el desempeño de sus funciones como 
servidores públicos. Con este propósito el CONTRATISTA solicitará al ex servidor de 
ECOPETROL que pretenda vincular, una declaración formal de no hallarse incurso en la causal 
de conflicto de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las 
normas internas de ECOPETROL e informará de inmediato al administrador del Contrato y a la 
Gerencia Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento sobre dicha manifestación.  

 
14) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier información o dato que le 

sea entregado por ECOPETROL y guardará la debida reserva y confidencialidad de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Único 1074 de 2015 y demás reglas internas 
de la empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas 
vinculadas en la ejecución del Contrato cumpla con la misma obligación de confidencialidad. 

 
Con la suscripción de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones 
se extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y 
que su vulneración puede dar lugar a la terminación del Contrato conforme con lo indicado en el 
numeral 11. Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre 
con cualquier persona natural o jurídica con ocasión o motivo de este Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cláusula se extienden a los empleados del 
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el 
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con sus 
subcontratistas. 
 
Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e 
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la 
empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, así como a participar en los programas 
de sensibilización que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas 
internos de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-106401-_____-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 47 de 60 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

relacionado con la ejecución del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas 
relacionados con esta cláusula. 
 

CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN 
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo, 
el SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXIV. CESIÓN  
El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este CONTRATO. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO. 
 

Para llevar a cabo la cesión de CONTRATO, se surtirá el siguiente procedimiento: 
 
i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al CONTRATANTE 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. EL CONTRATANTE. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 
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iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 
v. EL CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL 

CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. EL CONTRATANTE se encargará de la elaboración y trámite del contrato de cesión, el cual deberá 
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instrucción se 
deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación 
del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. 
Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un 
hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, 
señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
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En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para 
aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) 
cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   
 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificación escrita dirigida 
al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados por el 
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 
CONTRATO, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 
prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente CONTRATO, podrá solicitarle al CONTRATANTE la suspensión parcial del 
CONTRATO, para lo cual deberá probar dentro del tiempo estipulado en la cláusula anterior, el 
acaecimiento de la fuerza mayor.  
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Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las 
acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, 
sea el menor posible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del Contrato, por 
razones diferentes a las previstas en la cláusula de Eximentes de Responsabilidad: 
 

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento 
en que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, sustentando la 
procedencia de una suspensión; dicho documento deberá contener: 

 
a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este. 
b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del Contrato; indicando 

las obligaciones afectadas. 
c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden la normal 

ejecución del Contrato, detallando el porqué de aquél. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, la parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera 
el caso para suscribir el acta de suspensión del Contrato, la cual indicará: 
 
a. La ocurrencia de los hechos.  
b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
c. El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

d. El ajuste de las garantías y seguros del Contrato  
e. El CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que no hayan 

sido objeto de suspensión expresamente.  
 
El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por 
infracción a las normas de seguridad aplicables, ésta autorización que se entiende conferida con la 
firma o suscripción del presente Contrato. 
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CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente CONTRATO podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo, lo cual, se evidenciará con la imposición de más de un apremio. 

2) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

4) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente CONTRATO. 

5) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el CONTRATO. 

6) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
7) Por cumplimiento del objeto contractual. 
8) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  
9) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
10) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualización de la certificación del 

Sistema para la Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT. 

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 
CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para lo 
cual se surtirá el siguiente procedimiento: 
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a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE 
y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 
y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el 
área jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual.  
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, para lo cual, seguirá el 

procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripción del Acta de 
Terminación Bilateral, previa instrucción del Fideicomitente, se le informará por 
escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del acta de terminación 
unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 
representante del FIDEICOMITENTE Y/O GERENTE DEL PROYECTO como constancia 
de aprobación. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 
constancia de aprobación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar 
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 
a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin 
que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-106401-_____-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 53 de 60 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 
expuestos por el Contratista. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 
por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 
las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 
 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
 
Agotado el procedimiento establecido para la terminación anticipada bilateral, se seguirá el 
siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier 
tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el 
procedimiento a seguir: 
 

1) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 
la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor de CONTRATISTA. 

2) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 
las garantías del contrato. 
 

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
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Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, 
se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 
 
En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal 
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, estará vinculados 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.  
  

CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, 
que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su 
suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que 
surjan con ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de controversias contractuales, mediante 
los mecanismos de solución previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demás normas 
reguladoras de esta materia; tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y 
transacción, , dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las 
partes envíe a la otra, las cuales se llevarán a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición – SICAAC del Ministerio mencionado. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos de solución de 
conflictos previamente mencionados, serán sufragados por el solicitante. 
 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL CONTRATO 
 

Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato 
dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este, o, desde 
la fecha de terminación de la ejecución por otra causa.  
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La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, será puesto a 
consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, para su aceptación total o 
parcial y la inclusión de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.  
 
Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del contrato, el 
CONTRATANTE, previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines hacer un cierre y balance 
de ejecución del respectivo Contrato, este documentos se denominará Acta de cierre y balance final, 
el cual, será el documento final con el que se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito 
por el Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o 
Supervisor según sea el caso. 
 
En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe constar lo 
contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:  
 

a. La declaración de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca 
del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución 
del Contrato. 

b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo 
acuerdo.  

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará merito 
ejecutivo de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoría recaiga sobre la ejecución de más de un 
proyecto, se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente de liquidación 
parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. En 
este documento deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría frente al 
proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecución del proyecto objeto de 
Interventoría, de acuerdo con la cláusula tercera de forma de pago de este contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente para liquidación 
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final del Contrato, el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a 
satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto 
(s) a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatará el cumplimiento a 
cabalidad de las obligaciones contractuales.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, 
se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las 
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obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente 
Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General 
de Salud y Pensión durante el periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas 
vigentes al momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean 
aplicables hasta su terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte 
SUPERVISOR del CONTRATO; v)  soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la 
Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales; vi) ampliación o extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente 
actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por 
la Interventoría. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación y/o 
cierre y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta 
de cierre y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías 
constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así 
como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 
 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Con ocasión a la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
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a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 
 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 
 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 
 
c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 
e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-106401-_____-2022, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA Y ______________________ – NIT ___________________ 
 

Página 58 de 60 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 
 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente CONTRATO, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         
 

g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 
 

CONTRATISTA: 
Dirección _____________________ 
Teléfono _____________________ 
e-mail                 _____________________ 
 

CONTRATANTE: 
Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono:           (57+1) 7566663 
e-mail:                oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 
h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 
 
i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente CONTRATO, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por 
cualquiera de los canales de atención descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se 
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases 
de Datos.  
 

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
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j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente CONTRATO.  
 

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 
 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por 
terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos 
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, 
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL 
CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente 
CONTRATO. 
 

CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA: 
Dirección __________________ 
Teléfono __________________ 
e-mail                 ___________________ 
 
CONTRATANTE: 
Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
Teléfono:           (57+1) 7566663 
e-mail:                 oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 
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EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor 
del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el 
CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO 
 

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de Perfeccionamiento: 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 
 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal 
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 
OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN 
FIDUCIA 

 
________________________________ 
Representante Legal 
________________________________ 
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