

**PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 2022
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2022**

ADENDA No. 005

En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2022, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S):**

| | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ACO - ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA. PRADO” |
| 2. | “REHABILITACIÓN VÍA DE ACCESO A ATACO. DEPARTAMENTO DE TOLIMA. ATACO” |

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 Adendas, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA 2022**, procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera:

1. Modificar el numeral 2.7. plazo de ejecución de los términos de referencia, así:

“(…) *Tabla 2. Plazo de ejecución.*

| Proyecto | Descripción | Etapas | Plazo estimado de la etapa | Plazo de ejecución total* |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <i>Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, predial, social y ambiental para el (los) proyecto (s):</i> “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ACO - ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA. PRADO” | <i>Etapa 1: Preparación para la ejecución del proyecto</i> | 1 mes | 20 meses |
| <i>Etapa 2: Ejecución de la obra</i> | | 18 meses | | |
| <i>Etapa 3: Cierre y liquidación</i> | | 1 mes | | |
| 2 | <i>Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, predial, social y ambiental para el (los) proyecto (s):</i> “REHABILITACIÓN VÍA DE ACCESO A ATACO. DEPARTAMENTO DE TOLIMA. ATACO” | <i>Etapa 1: Preparación para la ejecución del proyecto</i> | 1 mes** | 11 meses |
| <i>Etapa 2: Ejecución de la obra</i> | | 9 meses | | |
| <i>Etapa 3: Cierre y liquidación</i> | | 1 mes** | | |

***Nota 1:** El **plazo de ejecución total** no podrá ser modificado dentro de la oferta, ni dentro de la oferta económica ni ninguno de sus anexos, so pena de rechazo.

**** Nota 2:** El proponente deberá estimar el personal mínimo requerido y los recursos y/u otros costos mínimos a ofertar (otros costos directos) para todas las etapas y se deja expresa claridad

que en la etapa 3 – Cierre y liquidación- deberán estimar el personal mínimo requerido y los recursos y/u otros costos mínimos a ofertar (otros costos directos) que requieran para esta etapa, teniendo en cuenta que el valor propuesto de la oferta económica no podrá sobrepasar el valor máximo del presupuesto estimado (P.E.) de la presente LPA.

Se aclara también que las dedicaciones del personal mínimo y/o recursos mínimos y/u otros costos directos, tanto en cantidad, como en tiempo, como en porcentaje de dedicación, no deberán ser reducidas o ser de inferior calidad a las consignadas en el anexo técnico, so pena de incurrir en causal de rechazo. (...)

2. Modificar en Anexo 8a Oferta económica – Prado, del presente proceso de selección.
3. Modificar el Anexo 8.2.a Desglose de la oferta – Prado, del presente proceso de selección.
4. Modificar el Anexo 8b Oferta económica – Ataco, del presente proceso de selección.
5. Modificar el Anexo 8.2.b Desglose de la Oferta económica – Ataco, del presente proceso de selección.
6. Modificar el Anexo 15b Anexo Tecneio interventoría Ataco Tolima, con el fin de dar claridad sobre el plazo de ejecución del contrato de interventoría.

Los anexos objeto de modificación en la presente adenda serán publicados nuevamente, con los ajustes realizados.

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

El presente documento es expedido y publicado a los seis (6) días del mes de diciembre de 2022.

PUBLIQUESE,



CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA 2022

Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella - profesional jurídico Obras por Impuestos

Elaboró: Lina Gómez- profesional técnico Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Jose Luis Ariza de Lavallo –coordinadora jurídica obras por impuestos.

Revisó y aprobó: Yuly Castro Pardo –coordinadora de negocios Fiduprevisora S.A.