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CONTRATO DE SUMINISTRO No.

2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS

OXi 2022 Y -NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. -2023

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-108965

PATRIMONIO AUTONOMO  CELSIA  PROYECTOS

NOMBRE EDUCACION 2022/1
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
LEGAL
CONTRATANTE |CEDULA DE
CIUDADANIA s
REPRESENTANTE 78.753.583 de Monteria (Cordoba).
LEGAL
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el certificado expedido por Ia

Superintendencia Financiera de Colombia.

ENTIDAD FIDUCIARIA

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C., transformada en sociedad andnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actua como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE
CONTRATISTA |LEGAL

CEDULA DE
CIUDADANIA

CARGO

Pagina 1 de 45

Bogotd D.C.: ( 72N PBX: (1 J Barranquilla: ((
Bucaramanga: 17 168 Cali: | 18 Cartagena: [/
Ibagué: | 119 Villavicencio. £ Medellin: (604
Monteria: (604) 789 06t Pereira: ¢ Popayin:
Rioacha: (i

Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Bogotd (601) 756 24 44 3] CREDITO PUBLICO

Peticiones o solicitudes:

https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS
OXi 2022 Y -NIT

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en
el que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del
proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacién para
la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccidn 5 del Decreto 1915
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacidn de ofertas y
antes de la aceptacidn de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacion presupuestal suficiente
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidn de Negocios, y con él se

garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.
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CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1NIT
830.053.105-3.

CONTRATISTA/CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, juridica o figura asociativa calificada que
toma a su cargo, la ejecucion del objeto contractual objeto de esta interventoria.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural, juridica o figura
asociativa responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental
y juridico requerido durante la ejecuciéon del proyecto. Es la persona encargada de velar por el
cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto
1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. Su contratacién se
realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA
EJECUTOR: Personas naturales y/o personas juridicas y/o figuras asociativas especializadas en la
ejecucion de proyectos de dotacién de no fungibles; adicionalmente estaran bajo la verificacién de la
INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos
de suministro y/o dotacidn.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado con CELSIA COLOMBIA S.A.
E.S.P., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION
2022/1, en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una
finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario
o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en
los procesos de manifestacidon de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente, CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
quien ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y GERENTE del proyecto.

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DNP: Departamento Nacional de Planeacion.
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ELEMENTOS NO FUNGIBLES: Conjunto de elementos que no se consumen, mientras se haga un uso
adecuado de los mismos.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la encargada de recibir a satisfaccién y en disposicién para
uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisidn del contrato de interventoria del proyecto, y
aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso es el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidon del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
gue opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS —
Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de 2017).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucion de los proyectos de obras por impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

GERENTE DEL PROYECTO: La gerencia del proyecto sera la responsable de la administracion de la
ejecucion y construccion de la obra, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco
de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC del Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad
nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestién precontractual y
contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios
de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la
interventoria.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversion directa
en la ejecucion de proyectos de inversion dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y
Manual Operativo de Obras por Impuestos.

Pagina 4 de 45

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS
OXi 2022 Y -NIT

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun (os)
aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcidn del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
Contribuyente, CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA
PROYECTOS EDUCACION 2022/1 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administraran para el
PROYECTO.

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.

PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotacion.

PROYECTO(S):

PROYECTO BPIN

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN

MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DE TOLIMA. ATACO, CHAPARRAL, 20210214000115
ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO, RONCESVALLES, ROVIRA, SAN
ANTONIO.”

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES — CAUCA
Y SUAREZ — CAUCA.”

20210214000110

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte
del Contratista y la Gerencia del proyecto.
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SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto
1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. El dia veintinueve de agosto de 2022 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. y Fiduciaria La Previsora —
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-108965, el cual tiene
por objeto:

“(...) La constitucién de un Patrimonio Autonomo de Administracién y Pagos, con los
recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE y que se administrardn en subcuentas
separadas para cada PROYECTO, de acuerdo al monto del impuesto de renta
autorizado por la ART a destinarse exclusivamente en la ejecucion de cada uno de estos
, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, los administre,
contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la
finalidad prevista en este contrato. (...)”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108965,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 12, el cual indica:

“(...) Realizar el proceso de seleccion y celebrar como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier contrato que sea necesario para la preparacion,
planeacion y ejecucion de los PROYECTOS y que sea instruido por el FIDEICOMITENTE {(...)”
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3. Eldia (_)de de 2023, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta N°
____de 2023, cuyo objeto es:

“REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS:

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
1. INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DE TOLIMA. ATACO,
CHAPARRAL, ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO, RONCESVALLES, ROVIRA, SAN ANTONIO.”

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO
2. INFANTIL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS MUNICIPIOS DE
MORALES — CAUCA Y SUAREZ — CAUCA.”

4. Eldia (_)de de dos mil veintidds (2023), se llevé a cabo el cierre
para la recepcién de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

5. Que evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendé que el oferente
, es apto para la adjudicacidn del proceso de licitacion privada abierta N°
___de 2023, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacién.

6. Queeldia (_)de de 2023, el CONTRATANTE de conformidad con
lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1- , cldusula ___, numeral _, solicitod
instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion dada por el Comité
Evaluador del proceso de seleccion N° _ de 2023, con el fin de que éste emitiera su aprobacion
para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

7. Que el dia () de de 2023, el FIDEICOMITENTE remitid
instruccién aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al
CONTRATISTA.
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8. Que sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacidon de oferta de fecha () de

de 2023, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

10. Que para la elaboraciéon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacidon Privada
Abierta N° _ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

> @ oo

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

Pagina 8 de 45
Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5
Bucaramanga: 17 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 119 Villavicencio t Medellin: [604) 604 16 Bogota (601) 756 24 44 37 CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes
Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS
OXi 2022 Y -NIT

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucidn de los Proyectos:

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
1. DESARROLLO INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN MUNICIPIOS PDET Y ZOMAC DE
TOLIMA. ATACO, CHAPARRAL, ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO, RONCESVALLES, ROVIRA,
SAN ANTONIO.”

“DOTACIONES NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE CENTRO DE
2. DESARROLLO INFANTIL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS
MUNICIPIOS DE MORALES — CAUCA Y SUAREZ — CAUCA.”

CLAUSULA 11 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este Contrato sera el mismo plazo que tome la ejecucién de todos los contratos
de suministro, a partir de la fecha de suscripcion de acta de inicio de este contrato y hasta la entrega
formal y material a la Entidad Nacional Competente y liquidacién de los mismos, senalados a
continuacion:

PLAZO
PROYECTO DESCRIPCION ESTIMADO
EJECUCION
Dotaciones no fungibles para modalidad institucional de
centro de desarrollo infantil para la primera infancia en 6.5 meses
1 municipios PDET y ZOMAC de Tolima. Ataco, Chaparral, ’
Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San
Antonio.
Dotaciones no fungibles para modalidad institucional de
centro de desarrollo infantil para el desarrollo integral
2 . . . . 3,25 meses
de la primera infancia en los municipios de Morales —
Cauca y Suarez — Cauca.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado serd el mismo que corresponde a la ejecucién de
todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de este
Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y
liguidacion del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria esta
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ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley,
el Contrato de Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA 11l ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le senale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedird el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

El anterior requisito debe cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la celebracidon o al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento del requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el

presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor total del presente contrato es M/CTE ($ ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden
local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar

El anterior valor esta distribuido por cada proyecto que se ejecutara de la siguiente manera:

PROYECTO DESCRIPCION VALOR

Dotaciones no fungibles para modalidad institucional de
centro de desarrollo infantil para la primera infancia en

1 L .
municipios PDET y ZOMAC de Tolima. Ataco, Chaparral,
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PROYECTO DESCRIPCION VALOR
Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San
Antonio.

Dotaciones no fungibles para modalidad institucional de
centro de desarrollo infantil para el desarrollo integral
de la primera infancia en los municipios de Morales —
Cauca y Suarez — Cauca.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

1. Se pagard hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta
econdmica presentada y avalada, realizando cortes mensuales, verificando los certificados de
entrega y recepcién de la dotacién para cada CDI dotado en su totalidad y avalada por el
INTERVENTOR por cada uno de los proyectos.

Nota 1: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente al propio objeto de la dotacién,
situacidn que serd constatada por el interventor del contrato, so pena de no aprobacién del informe
para el pago respectivo.

Nota 2: Para el pago, el contratista debera presentar, junto con cada factura, el informe mensual de
avance del trabajo individual para cada uno de los proyectos de dotacidn, con el visto bueno del
supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Nota 3: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberd estar dentro del
mes que se remite para pago acompafada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible
su presentacion dentro del mes, debera informar por medio de comunicado o pre factura el monto
susceptible a causacidn o provisionamiento

2. Elultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con
la oferta econdmica presentada y avalada, se realizara contra la liquidacion del contrato. Este
pago no esta sujeto a la periodicidad de corte mensual, es decir, procedera en el momento en
que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORIA y actualizacidn de garantias exigidas
en el contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacidon Familiar, cuando corresponda, o certificaciéon del pago de los aportes de
Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucciéon del GERENTE del contrato radicada
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio
Autdnomo, certificacion escrita del INTERVENTOR del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este
delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a. EI CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
ultimo dia de cada mes el informe de avance mensual.

b. EIINTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con
copia al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no esta de acuerdo con el contenido del
informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA debera
remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se volveran a contar desde el
momento en que el INTERVENTOR reciba el informe a satisfaccion.

¢. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar
ante el GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien
tendra cinco (5) dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran a contar
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacion.

PARAGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR para la obtencion del visto bueno del respectivo
informe. El CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:
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a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1, NIT 830.053.105-3; el CONTRATISTA se
compromete a adoptar el sistema de facturacidn electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, segln el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidon firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad
y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié a cabalidad con
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.
Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicard la solicitud para el
tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria
para tal fin. En caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA
debera solicitar el paquete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacion ante la
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun
las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO QUINTO: FIDUPREVISORA S.A., como agente retenedor, liquidara y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal

y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.
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PARAGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados
0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta,
el término para éste so6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago
si la correccidén no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de
cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEPTIMO: EIl CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrdnica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacién de los
documentos por parte del CONTRATISTA al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

PARAGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO NOVENO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El tltimo pago correspondiente al DIEZ
(10%) del valor del contrato, se realizard, como lo indica el paragrafo segundo de la presente cldusula,
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademds de las que se desprendan de este
documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

1. Endesarrollo de suautonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion
del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello,
asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demds eventos que se
llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecucion de aquél, sin la intervencién del
CONTRATANTE, a menos que el Interventor considere conveniente su participacién.

2. Preservar laidoneidad econdmicay financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado
en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacién econdmica o financiera que
ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga
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a informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones
necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En
estos casos el Interventor concertard con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e
instrumentos de mitigacién que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucion
contractual.

3. Elaborar, presentary ajustar la programacién del plan de entregas de dotaciones y la cual sera
aprobada por la Interventoria, la Gerencia y el Fideicomitente.

4. Informary gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones contractuales
necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al
Fideicomitente y al Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier
otra situacién que implique una modificacién en el proyecto.

PARAGRAFO: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia prima
suficiente para la ejecucién del contrato, de tal manera que, no habra lugar a PRORROGAS o
SUSPENSIONES DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su
incumplimiento generara la activacion de la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA ViILI. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID-19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19), en lo que aplique
al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolucidon 350 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algiin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotacién cumpla con el protocolo de
bioseguridad establecido tanto en la Resolucién 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud, como
en el documento denominado “Gestidon de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en
cualquier otra disposicidon que las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las
Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecucién del proyecto referentes a las
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medidas de proteccion personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecuciéon del objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique.

3. Las demds establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA Ia
ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacion pactada para la ejecucion
del Contrato.

5. Las demdas que le correspondan seglun la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente CONTRATO, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo
del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es , el supervisor esta autorizado
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para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El
Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucidn
de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucidn.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demds documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacion de la supervisién debera constar por escrito y se debera enviar copia de
esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al CONTRATISTA debera
constar por escrito.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente clausula, el supervisor deberd
tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoria N2 suscrito entre
Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo vy

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacion o inspecciéon que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
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elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccidn, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
clausula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demdas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién
de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la

licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
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Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de
trabajo.

3. Encasode que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
gue suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor
frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasién de la ejecucion del Contrato tendrdn tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene, ni adquirira, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos
de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en
salud, riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el
personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas
y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion
del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracién.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales,
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacion
con los trabajadores vinculados para la ejecucién del Contrato cuya relacion laboral esté sometida
a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi
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mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones del pais de
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relaciéon laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidon debe ser acreditada
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacidon al régimen de pensiones colombiano sera
voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera
afiliarlo obligatoriamente.

10. EICONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el numero de personas a utilizar en la ejecucién del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
Contrato, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto,

los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las

Pagina 20 de 45

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS
OXi 2022 Y -NIT

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el
CONTRATANTE continta vigente la relacidon laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta
situacion deberd declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE;
en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias
laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del
objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencion de Eventos
de Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacién.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten,
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademads deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre del mismo.
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CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE,
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacidn Confidencial”:

a) Toda lainformacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasidn de la celebracién y ejecucidn
del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucion de cualquier proyecto
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio
conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacidn técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de
lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversidn y desarrollo, proyecciones financieras,
planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
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durante la fase de formacién del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacién relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrénicas
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
CONTRATISTA.

4. La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

5. Lainformacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidn del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgaciéon a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del
Contrato, debera contar con la previa autorizacion de CONTRATANTE.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Hasidolegalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién
de Informacidn consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana, pueden
solicitarle la informacidn relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a
mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.
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8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del CONTRATO, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, el CONTRATANTE podrd exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EICONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui senaladas deberdn ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podrd dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacidon de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a la
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con
ocasion de la ejecucion del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtencion
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Lasmarcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrd permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara
el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace responsable
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.
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La violacidon de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva de este. En caso de que se
entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones,
éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley
para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial
que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se haréd extensiva también al FIDEICOMITENTE, es decir, el CONTRATISTA
igualmente mantendrd indemne al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVIl.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado/beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1- NIT 830.053.105-3 y como
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beneficiario adicional el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, que ampare el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una pdliza de
cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses
mas.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un
monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato y TRES (3) afios mas.

c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por
un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una
vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mds, contados a partir de la
entrega del proyecto en disposicion para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza debera
constituirse en favor de la Nacion, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 500 SMMLV y
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el CONTRATISTA
y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademas de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

o Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
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PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podra dar por
terminado el contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. -EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcién de cualquier modificacién contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspensién, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento
establecido en la Clausula XVIl y procederd con la terminacidon anticipada del contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta
el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en
la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente clausula se surtird el siguiente procedimiento:
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i El Supervisor del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidon contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccién, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy,
de resultar aceptables, se lo hara saber y no habrd lugar a la imposicion del apremio; en caso
contrario le comunicard al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razoén alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del
apremio, la tasacidn de este y el periodo en el cual se hard el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacidn de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia
de la voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en
esta Clausula, prestardn mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidén no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizaciéon de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure
mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a
terminar anticipadamente el CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, EI CONTRATANTE podra imponer la deduccion, dado que la
obligacion se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los
previstos en la ley.
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CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a
titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacién y se entiende
conferida desde la suscripcion o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible,
la Cldusula Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui
pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Autonomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacion
anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. EISUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A.,
a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos
gue motivan el mismo.

En dicha comunicacién se debera indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccidn.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de
gue el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisidn se
procederd a la declaracion del incumplimiento.

3. ElSupervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitira
su recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o,
sobre la aplicaciéon de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién
de clausula penal.

Pagina 29 de 45

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1Y OTRAS
OXi 2022 Y -NIT

4. El FIDEICOMITENTE enviard instruccién a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviara comunicacién al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacidon de la cldusula penal estipulada en el
CONTRATO.

5. En dicha comunicacién EL CONTRATANTE, indicara el monto que se generara a su cargo por
concepto de pago de la cldusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por
la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1) EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total
o parcial del CONTRATO, comunicara a la Interventoria del CONTRATO y al CONTRATANTE por
escrito sobre tal situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligaciéon).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién
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de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro delas 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciara en relacién
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de
Suspension del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del CONTRATO

CLAUSULA XXI. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, en cuyo caso, asumira responsabilidad
solidaria con todos sus subcontratistas.

Para el efecto deberd solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion
otorgada. La subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacion para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual
o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacidn, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo,
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.
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CLAUSULA XXIll. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorizacion expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidon el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este CONTRATO. La cesidon no afectara,
limitard ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO.

Para llevar a cabo la cesion de CONTRATO, se surtira el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al CONTRATANTE
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. EL CONTRATANTE. dard traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. EL CONTRATANTE invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL
CONTRATANTE hara la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. EL CONTRATANTE se encargara de la elaboracion y tramite del contrato de cesién, el cual debera
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instruccion se
deberadindicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendacién
del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.
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viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacidn de la ejecucién
del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir,
personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacidn, se debera realizar
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del
Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran responsables por el cumplimiento de sus obligaciones
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden publico, actos
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y
guedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucidn del contrato
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadasy
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y
exterior, en cuyo caso no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean
obligados a suspender la ejecucion del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del CONTRATO se
efectia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no seran considerados
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacidn con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aun asociados a la
Pandemia por Covid 19 y que tengan el caracter de impredecibles, irresistibles y exteriores, seran
verificados por las Partes, como causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta
misma situacion aplicara para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO,
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad
a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa
Extrafa.

Durante la vigencia de la suspension, ELCONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para que
el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
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Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes
podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucion del mismo. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificacidn escrita dirigida
al CONTRATISTA, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensioén,
obligdndose el CONTRATISTA a suspender la ejecucién de los servicios determinados por el
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del
CONTRATO, el CONTRATISTA tendra uUnicamente derecho al pago de los servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacidn, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del
CONTRATANTE, sin dicha autorizacidon no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO, podra solicitarle al CONTRATANTE Ila suspensién parcial del
CONTRATO, para lo cual debera probar dentro del tiempo estipulado en la clausula anterior, el
acaecimiento de la fuerza mayor.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensidon, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensidon, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente CONTRATO podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
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1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacién previa y
por escrito del FIDEICOMITENTE.

2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlodispuesto en la Clausula de Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extincion del Patrimonio Autdnomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Por la no prestacidn del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitid u oculté al
CONTRATANTE. informacién necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:
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a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE
y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado
y se aceptardn o rechazaran sus argumentos, esto depende del andlisis que realice el
area juridica para tal fin.

c) Encaso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por
el CONTRATISTAEN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacidn electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revisién y
suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcidn del Acta de Terminacidn Unilateral, la cual estard
suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos
a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada, sin
gue se cause compensacidon o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.
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3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos
expuestos por el Contratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcién de la misma
por parte del Contratista.

5) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se describe
el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada,
sin gque se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato
se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento acd
descrito y la ejecucidn contractual continuara normalmente.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.
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Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidid las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidon al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccidn del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA deberd realizar la
respectiva actualizacidén a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO estara vinculados
exclusivamente con él y no tendran ningln tipo de vinculacién directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades,
gue no hayan sido evidenciadas previa suscripcidon del Contrato, o que sobrevengan posterior a su
suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidon del CONTRATO, se
buscarda una solucién directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios
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siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, seran sometidas a la decisidén de un
tribunal de arbitramento que funcionard de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Cdmara de Comercio de Medellin para Antioquia. El tribunal
serd administrado por el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de Medellin para Antioquia y el laudo serd en derecho. Los costos derivados de la solicitud
seran asumidos por el solicitante.

CLAUSULA XXXII. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cldusula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidn de este.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que la ejecucién recaiga sobre mas de un proyecto, se permitird la
elaboracion de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacién parcial, para los proyectos que
vayan siendo recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria. En este documento deberd
acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria frente al proyecto ejecutado y
establecerse el pago que corresponda por la ejecucidon del proyecto objeto de Interventoria, de
acuerdo con la cldusula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del paz y salvo o documento equivalente para liquidacién
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacion Final del Contrato, el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a
satisfaccién emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s)
a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatara el cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO. Para la liquidacidn final, se exigira: i) la ampliacién o extensién de la garantia
exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacién del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion vigente
del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el periodo de ejecucién del
Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacidn; iii) Informe
final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la
entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar
con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes debidamente actualizado por el
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Contratista de Suministro, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccion emitido por la
Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO. El Gltimo pago se realizard contra la suscripcién del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. ElI CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacion
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIll. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacién privada abierta que derivd en este contrato, asi como también todos los
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales,
los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se produzcan
por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA vy la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogotd. Para todos
los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
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normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesién o transferencia de informacién personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del tratamiento
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacién personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacené informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucion al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion expresa del CONTRATANTE,
procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello
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las herramientas técnicamente iddneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacion de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente CONTRATO, cumplird con la obligacién de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacidon aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacién de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por
el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucién del presente
contrato:

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacidn serd remitida a cualquiera de los
canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente CONTRATO, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por
cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se
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compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién del presente CONTRATO.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informaciéon adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a EL CONTRATANTE vy al
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamacién, demanda o accién legal que pueda ser interpuesta por
terceros contra ELCONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados,
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de ELCONTRATANTE
y/o FIDEICOMITENTE con ocasidn de la realizacion o ejecucion del presente CONTRATO.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:

Direccién

Teléfono

e-mail
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CONTRATANTE:

Direccion: Calle 72 N° 10 - 03 Piso 1 — Bogotda D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administraciéon del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Bdasica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi
como, todos los demds documentos e informacidon que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

Representante Legal Representante Legal
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FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION CDI
SUBREGION URABA Y OTRAS OXI 2022

Elaboré: Luisa Fernanda Bucheli - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Luisa Fernanda Monroy -Coordinador Juridicé Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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