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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-________-00-_____-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3047753 

CONTRATANTE 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO ___________________________ 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 
Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil 
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaría 
treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante Escritura 
Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria 
veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. 
actúa como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT   

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 
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DEFINICIONES 
 
ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para señalar 
el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, requisitos exigidos tales como 
pólizas, certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando, en las cláusulas del 
contrato se hayan pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO: Documento que 
concluirá el cierre contractual y en el que se realizará un balance económico, financiero, técnico y 
operativo del contrato, en el que se documentarán las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se 
dejarán las observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la voluntad 
tienen capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin 
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en el referido 
contrato. Así mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los aspectos no 
resueltos o solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre de mutuo 
acuerdo se denominará Acta de liquidación. 
 
Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar 
observaciones o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a firmarlo, el contratante, tiene el 
derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados para 
los mismos fines. El documento de balance interno se denominará Acta de cierre y balance, documento 
final con el que se concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el Gerente del proyecto, 
el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor según sea el caso. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
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ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Será el proponente al que se le asignará el contrato, previo el 
cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, calificado con el mayor puntaje de 
acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre otros, que se 
adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y del contrato. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, se 
garantiza, por la Fiduciaria, la apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el 
proponente seleccionado dentro de su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el 
Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. Este certificado es expedido por 
Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la 
suscripción del Contrato.  
 
COMITÉ EVALUADOR: Conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia 
habilitando así, a los proponentes que cumplan con estos requisitos, y posteriormente, realiza la 
validación de los requisitos ponderables, otorgando el correspondiente puntaje y recomienda el orden de 
elegibilidad. Son designados por el representante legal del Patrimonio Autónomo mediante acta. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA: Documento mediante el cual se lleva a cabo la formalización de un negocio 
jurídico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados 
a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 
fideicomisario. 
 
COMITÉ TÉCNICO: Comité conformado por los representantes de EL CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, la 
INTERVENTORÍA y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, cuyo objeto principal es el de dar seguimiento 
estratégico a cada uno de los proyectos de infraestructura. 
 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3. 
 
CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que 
toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 
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CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica responsable del 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante 
la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del 
Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales, jurídicas o figuras asociativas especializadas en la ejecución 
de proyectos de infraestructura; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación de la 
INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto. 
 
CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA 
EJECUTOR: personas naturales y/o personas jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos de 
dotación de mobiliario escolar y/o TIC´s y/o dotación artística y/o dotación deportiva y/o formación 
docente; Adicionalmente estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en los 
procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a través 
del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL S.A. Persona 
Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución emitida por la 
Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del 
impuesto de renta y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
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ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la supervisión del contrato de 
interventoría del proyecto; de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al cronograma 
general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso será el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL o 
quien este delegue para tal fin. 
 
FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberá calcular para afectar su oferta 
económica, considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad 
social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos 
generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la 
realización de la labor, gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato.  
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – establecido en 
el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente 
documento es ECOPETROL S.A. 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato 
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por impuestos, fue 
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 
 
FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre otros, 
diseños y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y 
del contrato. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Será la responsable de la administración de la ejecución y construcción de la 
obra del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de 
inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad 
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nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual 
de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, 
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 
Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es Ecopetrol S.A. en su calidad de contribuyente de 
acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). 
 
GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien será la 
responsable de liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los 
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
HIPERVÍNCULO: Vínculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un 
elemento de otro texto u otro elemento multimedia. 
 
INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona natural o jurídica responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 
proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo 
dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual 
Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que se 
debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 1.6.5.3.4.6 del 
Decreto 1915 de 2017. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio 
de la observancia de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el 
desarrollo de la selección del contratista, y seguirá el procedimiento establecido dentro del Contrato de 
Fiducia Mercantil que se celebre. 
 
OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en el presente proceso 
licitatorio. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 
en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - 
ZOMAC, los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -
PDET, las iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos índices de 
pobreza de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto, los 
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que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén 
localizados en las zonas no interconectadas, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 
179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos 
para la reactivación económica y/o social de la Nación. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 
de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente para 
el proceso licitatorio. 
 
OFERTA O PROPUESTA: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual deberá 
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose 
comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La 
propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, 
so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en 
consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
ONEDRIVE: Es el servicio en la nube de Microsoft que le conecta a todos los archivos. Le permite 
almacenar y proteger sus archivos, compartirlos con otros usuarios y obtener acceso a ellos desde 
cualquier lugar de todos los dispositivos. 
 
OPCIÓN FIDUCIA: Modalidad de ejecución de proyectos en el marco del mecanismo de obras por 
impuestos de conformidad con el Decreto 1915 de 2017 y demás normas que lo modifiquen, 
complementen, o, deroguen. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA al Gerente del proyecto le corresponde dar las instrucciones de 
ejecución del gasto conforme a lo pactado. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil 
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del 
Contribuyente ECOPETROL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO   ECOPETROL OBRAS POR 
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IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán en 
subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumentos de planificación y gestión 
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma 
Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los 
planes territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. Hacen parte 170 
municipios. 
 
PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 
 
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de obra. 
 

PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural o jurídica, nacional con ánimo de lucro que se presenta 
de forma individual y que presenta una propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a 
través de los Términos de Referencia. 

 
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: personas jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos de 
dotación de mobiliario escolar y/o menaje. Adicionalmente estarán bajo la verificación de la Interventoría 
en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de ejecución. 
 
PROYECTO:  Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del 
Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto.  Corresponde a los siguientes: 
 
1.    “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. BPIN 20200214000081. 
 

2. “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. BPIN 20200214000082. 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto 
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del 
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Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. del 
Decreto 1915 de 2017. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 
 
SESIÓN DE INICIO: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa de 
preparación y la cual marcará el inicio del proyecto. La Fiduciaria será la responsable de convocar, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del proyecto, al 
contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de 
la interventoría designado por la Entidad Nacional Competente. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA: Será el encargado del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato de 
interventoría y será ejercido por la Entidad Nacional Competente (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL), en cabeza de la Dirección de Cobertura y Equidad, o, a quien este delegue para tal fin.  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos. 
 
UNIÓN TEMPORAL: Forma de participación en la que dos o más personas de manera conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. En consecuencia, las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 
de 2017. 
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CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022), Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora – 

FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, el cual tiene por 
objeto: “(…) SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO DE 
LA GESTIÓN QUE ECOPETROL ENCOMIENDE PARA LA EJECUCIÓN DE EL O LOS PROYECTOS, PARA 
CUMPLIR CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMOS DE OBRAS POR IMPUESTOS 
OPCIÓN FIDUCIA (…)”. 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la cláusula sexta “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:  

 
“(…) Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos jurídicos y 
financieros de las ofertas y suscribir el contrato de Gerencia, Interventoría y Contratos 
Derivados de el o los Proyectos y demás acciones necesarias para llevar a cabo la 
ejecución de cada Proyecto de conformidad con las instrucciones que, para el efecto, 
imparta ECOPETROL dentro del Modelo de Fiducia (…)” 

 
3. El día _____ (__) de _______________ de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 

___ de 2023, cuyo objeto es:  

 
“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

1 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

2 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y 
PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 
4. Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre 

para la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: ___ 
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1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

 
5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
_______________, conformado por ______________ identificado con NIT. __________, con un 
porcentaje de participación del (___%), ______________________, identificado con NIT. ________, 
con un porcentaje de participación del (__%) y___________________, identificado con NIT. 
_________, con un porcentaje de participación del (__%), es apto para la asignación del proceso de 
Licitación Privada Abierta No. ____ de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos 
en dicha licitación. 
 

6. Que el día _______________ (__) de __________ de dos mil veintitrés (2023), el CONTRATANTE de 
conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-3047753, cláusula ___, 
numeral _, solicitó instrucción a EL FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité 
Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del 
proceso anteriormente mencionado. 

 
7. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2023, el FIDEICOMITENTE remitió instrucción 

aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA. 
 
8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

__________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) de 
_________ de 2023, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los 
requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 
9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de Registro Presupuestal No. ______________ de fecha _____ (__) de 
________________ de 2023, suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor 
de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ _________________) incluido el IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta 
presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-
SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 
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10.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta 
No. ___ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 
del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS:  
 

1 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

2 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y 
PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 
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CLÁUSULA II.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de ______ (__) MESES contados desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución de todos 
los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato 
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidación del (los) 
respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoría. El contrato de Interventoría está ligado al desarrollo 
del Contrato u orden de compra objeto de interventoría, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o 
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de 
Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a partir 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse sino 
hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 
modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto Único 
Reglamentario en materia tributaria. Este documento será suscrito por cada una de las partes 
intervinientes, a saber, la entidad contratante y el contratista. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo 
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno 
por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE y el 
SUPERVISOR. 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. El anterior 
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
Contrato. 
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El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar 
por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la cláusula de terminación anticipada del 
presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor estimado para el presente Contrato es de _______________________________________ PESOS 
M/CTE ($ ______________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, 
impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado 
por _________________________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta 
No. ____ de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, toda 
vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado por la 
Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
 
El Supervisor aprobará al Contratista una suma mensual por los servicios efectivamente recibidos por el 
sistema de tarifas o precios unitarios, según lo establecido en el anexo 8.2.-desglose de la oferta-, 
respectivamente para la oferta presentada, el cual numera la totalidad de las actividades y/o suministros 
efectivamente empleados para la ejecución del objeto contractual. Todo lo anterior, deberá estar 
soportado en el informe mensual y aprobado por parte del Supervisor del Contrato. Este valor aprobado 
será cancelado de acuerdo con la siguiente forma de pago: 

 
I. PAGO FIJO: corresponderá al cuarenta por ciento (40%) del valor aprobado por el Supervisor en 

el mes a certificar para el  proyecto, y se cancelará en pagos mensuales vencidos, los cuales se 

realizarán con la entrega de los informes de las actividades desarrolladas dentro del proyecto en 

el mes correspondiente conforme a las obligaciones del contrato de Interventoría y requeridas 

por el Supervisor delegado por la Entidad Nacional Competente, quien deberá dar visto bueno a 

la recepción de los informes y aprobar los pagos. 

 
II. PAGO POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al sesenta (60%) del valor aprobado por el 

Supervisor en el mes a certificar de Interventoría por el proyecto. Se pagará en relación al 
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porcentaje ejecutado de obra sobre el porcentaje programado en el periodo a certificar, dicho 

porcentaje será verificado con el informe mensual del proyecto, el cual se realizará con la entrega 

de los informes de las actividades desarrolladas en el mes correspondiente conforme a las 

obligaciones del contrato de Interventoría y requeridos por el Supervisor delegado por la Entidad 

Nacional Competente, quien deberá dar visto bueno a la recepción de los informes y aprobar los 

pagos. 

 
III. RETENCIÓN: Corresponderá al 10% del valor total facturado mensual, el cual será retenido y su 

devolución estará supeditada a la suscripción del acta de liquidación, debidamente aprobada por 

el Supervisor del contrato de interventoría y previo cumplimiento de los requisitos para la 

suscripción del Acta de Liquidación. 

 
PARÁGRAFO PAGO DE VALORES FACTURADOS: Del valor total facturado por la interventoría se 
imputarán los pagos de acuerdo con las siguientes formulas. 

 
𝑷𝑨𝑮𝑶 𝑷𝑶𝑹 𝑨𝑽𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑹𝑨 = 

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 ×  60%)  ×  % (
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
) 

 

𝑷𝑨𝑮𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 = 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 ×  40% 

 
Nota 1: Cuando se tengan saldos pendientes del componente variable, en razón al avance ejecutado sobre 
el programado, dicha proporción se cancelará al Contratista, cuando éste informe a la Gerencia, que la 
ejecución del proyecto está cumpliendo con lo programado acumulado, quien, a su vez, validará dicha 
información de acuerdo con el informe correspondiente. 
 
En ninguno de los casos podrá ser reconocido un valor porcentual mayor al programado acumulado para 
el mes en cuestión. 
 
Nota 2: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance 
del trabajo individual para el proyecto objeto de interventoría, con el visto bueno del supervisor del 
contrato. 
 
Nota 3: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar dentro del 
mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible su 
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presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o pre factura el monto 
susceptible a causación o provisionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las 
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada con la 
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por 
parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de Educación o quien 
este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El personal mínimo requerido del que trata el Anexo No 7: Personal mínimo debe 
estar contratado y vinculado laboralmente al contratista bien sea persona natural, persona jurídica o 
estructura plural.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se deberá 
hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes en curso. 
Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios efectivamente 
prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del valor del contrato de 
interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecución. Está 
validación la realizará el supervisor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 
supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. Con 
la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por ende, no 
habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.  
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Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 
dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades propias 
del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará sujeto a la 
aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no dará 
oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia 

al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, realizará 

observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el 

Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirán cuando se realice requerimiento 

de ajuste o corrección al CONTRATISTA, y se continuará con el computo del término a partir del 

día siguiente a la presentación de la subsanación por parte del CONTRATISTA y el 

CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR reciba el informe a satisfacción. En el momento en que se reciba 

la respectiva aprobación del informe, el contratista expedirá la factura de venta. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el 
Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpen hasta el 
momento en que el gerente del proyecto subsane la información. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA 
deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA NIT 
830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica 
cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 
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c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad 
y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las 
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 

vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

 
El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago, 
luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el trámite 
de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En 
caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el 
paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las 
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los 
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones 
particulares (entrega física, tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO OCTAVO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable 
el mismo.  
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá 
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y 
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de 
salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaboradas 
o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 
término para éste se interrumpirá hasta la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se 
presenten en debida forma y continuará con el computo del término para pago. Las demoras que se 
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presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al 
pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Se hace claridad que no se podrá tramitar un pago siguiente hasta tanto no se subsane la factura anterior. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos por 
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a 
los procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: RETEGARANTÍA. El último pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el numeral “III” de la presente cláusula debiendo 
cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

 
CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrá las obligaciones que se 
consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, además de las que se desprendan de este 
documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual, pero sin limitarse a ellas:  
 
1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecución, de suspensión, de reanudación, de 

terminación y de liquidación del contrato de obra y de interventoría. 
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2.  Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestión efectiva para que 
se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos 
originalmente.  

3.  Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la supervisión para 
el desarrollo efectivo del objeto del contrato.  

4. Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoría (entidad nacional competente).  
5. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes que 

puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes necesarios 
en un tiempo prudente.  

6. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del 
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato  

7. Verificar la veracidad de la información registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia del 
proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance físico y financiero que se 
debe realizar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y Gestión Oferta de la ART.  

8. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de las 
garantías constituidas.  

9. Verificar que la información reportada en los diferentes sistemas de información, sea concordante 
con el último informe de interventoría y verificar el cierre del proyecto en el SP. 

10. Realizar seguimiento técnico, financiero, jurídico, contable, entre otros, a todos los procesos del 
proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente. 

11. Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo 
cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.  

12. Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la ejecución 
del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

13. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  
14. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
15. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para 
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

16. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA.  

17. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
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jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del 
contrato.  

18. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y 
entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

19. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

20. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización financiera y técnica.  

21. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

22. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado.  

23. Informar a la Supervisión, con copia a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las 
gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del 
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes 
que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

24. Informar a la Supervisión y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales 
necesarias en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante 
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique 
una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para 
aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos 
derivados así lo amerite 

25. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la revisión 
documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para poder ejecutar la 
obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto corresponden con lo 
establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos y permisos que hacen 
posible la ejecución del proyecto, entre otros.  

26. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la 
ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

27. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 
CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique en las 
diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas previas. 

28. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
29. El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de prevenir la 

propagación del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  
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30. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

 
OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios 

legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras 

por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación. 

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las condiciones 

y los valores establecidos.   

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 

modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 

presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de 

reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

4. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones 

pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello 

deberá: 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 

proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos 

y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los 

documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la 

sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 

presentarse en curso de los contratos objeto. 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la 

solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 

situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores. 

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos 

y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos. 

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las Partes. 
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7. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias 

para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 

contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 

traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 

comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la 

correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

10. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos 

para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y 

documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio de 

Educación nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de Interventoría. 

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE  OBRA, las actas de inicio, 

ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la 

ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la 

interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para 

éste. 

12. Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el 

porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional. 

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los proyectos. 

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista de 

dotación. 

15. Exigir al Contratista de obra, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de obra, 

una póliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por un monto igual al 

TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del Contrato, y una vigencia igual a CINCO (5) años más contados 

a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá 

constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el 

Ministerio de Educación Nacional. 

16. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 

de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, 

conforme con las condiciones requeridas en el contrato. El tomador será el CONTRATISTA y el 
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asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. Esta obligación 

será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría. 

17. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada por el 

Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

18. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten el 

cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional competente. 

19. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 

conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza 

o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:  
 
Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:  
 
1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de interventoría, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 
2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 

de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 
3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio, 

los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la llegada 
oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por 
los proveedores. 

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los 
contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la 
gerencia. 

6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las 
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA 
INTERVENTORÍA. 

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las cuentas 
de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de parte 
de la SUPERVISIÓN.  

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a 
los proveedores del proyecto. 

9. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, 
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de 
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comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás 
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas. 

10. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para 
ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 
- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso 

por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás 
actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, 
pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto de supervisión.  

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del o 
de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello 
hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  

11. Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los contratos 

y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto 

12. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 

interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias 

para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE. 

13. El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carácter 
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
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1. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, 
cálculos, presupuesto, especificaciones y demás consideraciones técnicas relacionadas con el 
mejoramiento, ampliación, remodelación, reforzamiento y/o construcción del componente de obra, 
al cual hace alusión el presente proyecto.  

2. Verificar y aprobar la localización de los trabajos, y las condiciones técnicas requeridas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato. 

3. Realizar una reunión previa entre el contratista de obra, rector y/o representante de la Institución 
Educativa objeto del componente de obra del proyecto, en la cual se definirán horarios de ingreso y 
salida, delimitación de zonas de trabajo y de acceso al personal de obra e interventoría, áreas de 
almacenamiento de material, ubicación de campamentos de obra e interventoría, y demás aspectos 
logísticos, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto. 
Nota: Esta actividad deberá estar en concordancia con lo establecido en el plan de contingencia, 
documento que hace parte integral del proyecto que fue viabilizado.  

4. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecución de obra cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias 
y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 

5. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
desarrollo del contrato.  

6. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. 

7. Verificar el cumplimiento del contratista de ejecución de obra, frente a la obligación de identificación 
y gestión de permisos y licencias necesarias para ejecución del proyecto. 
Nota: En caso de requerirse, el interventor deberá realizar el acompañamiento al contratista de obra, 
en los trámites que sean requeridos en las diferentes Entidades (Curadurías, Secretarías de 
Planeación, Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, entre 
otras). 

8. Emitir los conceptos que sean solicitados por la supervisión, en marco de la ejecución de su contrato, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo  

9. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de 
manejo ambiental existente (municipal, departamental y nacional), así como de la aprobación y 
cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto.  

10. Llevar un seguimiento y control permanente del cumplimiento del contratista de obra, frente a todas 
las obligaciones adquiridas por el mediante la suscripción del contrato, así como, los productos 
resultantes de la ejecución del proyecto. Garantizando la correcta ejecución del objeto contractual, y 
el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el contratista.  

11. Dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, el 
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interventor deberá revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra, para la 
ejecución del proyecto. Una vez aprobado, la interventoría deberá hacerle seguimiento en tiempo 
real al cumplimiento del cronograma, requerir al contratista de obra que explique las desviaciones del 
cronograma que se generen; promover con el contratista de obra medidas de reacción para superar 
las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se 
superan, generar alertas oportunas al contratante y al supervisor designado, reflejando toda la 
trazabilidad y gestión del contratista de interventoría, sin perjuicio de las facultades que al 
contratante le corresponden. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del 
contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, y suscribiendo el acta 
respectiva. Así mismo, recomendar los ajustes a los que haya lugar.  

12. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, tanto del 
contratista de interventoría como el personal del contratista de obra con sus respectivas firmas, los 
equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, 
garantizando su permanencia en la obra.  

13. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR deberá 
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisión, 
comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación 
técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

14. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista de obra de conformidad 
con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

15. Asesorar y suministrar la información que requiera el contratante, el supervisor designado y/o las 
entidades de control, de manera oportuna. 

16. Emitir documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o estudios técnicos 
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar, y presentarla ante el supervisor.  

17. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de ejecución del proyecto, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones. 

18. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas durante la 
ejecución del proyecto, y emitir un concepto técnico al respecto. Dichas solicitudes deben estar 
claramente justificadas. 

19. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA para 
la modificación de cualquier ítem contractual sean iguales o superiores a las establecidas en el Anexo 
Técnico adjunto al proceso objeto de la presente interventoría. 

20. Constatar la información suministrada por el contratista de obra frente a la verificación de cantidades 
de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. 

21. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones, o que puedan 
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comprometer la funcionalidad del proyecto. 
22. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por el contratante 

y/o el supervisor designado. Estas reuniones deberán ser periódicas (cada quince días). 
23. La interventoría deberá agendar y asistir a reuniones de seguimiento semanal con el contratista de 

obra, con el fin de revisar el avance del proyecto, advertir de posibles dificultades, además de tratar 
los temas administrativos, financieros, jurídicos, técnicos y/o ambientales, relacionados con la 
ejecución del proyecto. 

24. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigirá al contratista efectuar los ensayos de 
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizar los 
ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que 
estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro de la 
implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

25. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

26. Verificar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados durante la ejecución del proyecto. 
27. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 

ofrecidos por el contratista de ejecución de obra para la ejecución del proyecto. 
28. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 

autoridad competente, solicitando al contratista de obra los documentos necesarios para este fin. 
29. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades 

y especificaciones técnicas exigidas. 
30. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 
31. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 

requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior el 
interventor podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

32. Verificar la instalación de las vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas 
por la contratante, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de 
ejecución del contrato. 

33. Evaluar y aprobar o rechazar a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes 
para resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el contratista. 

34. Verificar que el contratista entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben 
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto, y aprobar su contenido. 
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35. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación y mantenimiento 
de obras y equipos elaborados por el contratista de obra, o el proveedor (cuando aplique). Se deberá 
entregar (por acta) a cada Institución Educativa intervenida, un juego de planos récord (en físico), los 
juegos de llaves de acceso a salones, cuartos técnicos y demás espacios. 

36. Realizar de manera conjunta con el contratista de obra, las mediciones de cantidades de obra, 
registrándolas de manera ordenada y clara (actas de mayores, menores cantidades de obra e ítems 
no previstos, balances, entre otros) 

37. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de obra cumpla con 
los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

38. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisión 
de la documentación presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificación al 
alcance de este, el interventor deberá verificar que el contratista de obra haya cumplido la 
formulación del presupuesto o análisis de precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de 
la lista de precios unitarios efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de 
las condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

39. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del proyecto 
dentro del plazo establecido, y verificar que el contratista de obra cumpla con esto.  

40. Aprobar los productos que reciba a satisfacción mediante la correspondiente Acta suscrita por la 
interventoría y el contratista de obra. 

41. Coordinar la logística para las visitas a las obras cuando sean solicitadas por parte de la supervisión 
del Ministerio de Educación. 

42. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme a los 
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato. 

 
CLÁUSULA VII. AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  
EVALUACIÓN EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

 
En cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (derecho de intimidad, habeas data o 
protección de datos personales) y el Principio de la Autonomía de la Voluntad Privada, declaro mi 
consentimiento libre, previo y expreso para que ECOPETROL S.A. y MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. administre, trate y use los datos asociados a la evaluación de mi desempeño durante la 
vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones 
y propósitos:  
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1. Autorizo a ECOPETROL S.A. y el supervisor del contrato para que evalúe mi desempeño durante 
la vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempeño de Contratistas 
de ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad. 

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la 
información favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las 
bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A., la cual se verá reflejada en las 
evaluaciones de desempeño, con el propósito de que ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. las 
tenga en cuenta dentro de los futuros procesos de selección donde se incluya esta condición para 
el otorgamiento del puntaje. 

3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el 
Procedimiento de Desempeño de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar 
un mejor porcentaje de desempeño en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las 
bases de datos de ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A.   

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

 
1.  Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 

pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 
2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 
3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 

idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
4. Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna con sus recursos propios derivada del 
presente Contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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CLÁUSULA XI. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL a través de la DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD, o quien este designe. El Supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  

2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato.  

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la 

entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 

intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos 

propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
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CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 

producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto 

del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 

CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado 
por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, 
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios 
que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
El INTERVENTOR se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de 
obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 

normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 
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3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente 
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como 
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo 
correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el 
pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y 
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del 
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere 
establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia 
y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y 
la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 
 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo 
con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 
su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el 
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En 
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país 
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de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto 
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 

CONTRATO, adicional al personal mínimo exigido, de acuerdo con el enfoque de organización que 
dé a éste.  

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del CONTRATO: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de 
sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal 
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, 
durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el CONTRATANTE 
continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá 
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será 
necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz 
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el 
tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de 
su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 
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Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin 
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en 
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios 
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores 
que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en 
general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 
grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan 
registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar 
al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 
CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 
independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo 
tanto se obliga a: 
 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 

cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 
CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 
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En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE, el 
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.  
 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial del 
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del 
CONTRATO y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto 
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio 
conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin 
limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de 
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes 
y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente 
mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere 
advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase 
de formación del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información 
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de 
terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del 
CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga 
relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de 
los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos 
de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el 
FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización 
en relación con la información de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
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terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
Contrato, deberá contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   
 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la 

confidencialidad, o 
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información clasificada 

como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de 
Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle 
la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la 
confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por 
escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad 
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecución 
del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta 
Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 
legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a la 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
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CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las Partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su 
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a la otra 
parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas 
por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el 
incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el 
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del 
CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su 
intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen 
nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base 
de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o 
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien podrá 
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por 
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto 
del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo 
con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, 
informes y documentos producidos. 
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CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume 
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del 
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCIÓN FIDUCIA – NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones 
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, 
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses más. 

 
b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 

del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses más. 
 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y una 

vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el 
asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA -, podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada 
sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea 
necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 
Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por 
parte del CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las 
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, 
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por 
este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o 
de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta el 1.0 % del valor 
total del CONTRATO. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones 
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente 
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos 
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 

resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA 
no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y 
comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, 

la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten 
de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 
voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto 
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 
prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más 
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se pone 
en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE no hará efectiva la deducción. 
 



 

 

 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-________-00-_____-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO __________________ Y 
_________________________- NIT________________________. 

  
Página 42 de 66 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 
Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se 
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene 
en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de 
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida 
desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula 
Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el 
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la 
pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 

I. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., a 
la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos que 
motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 

II. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 
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III. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitirá 
su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de 
cláusula penal. 
 

IV. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al CONTRATISTA y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el CONTRATO. 

 
V. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por concepto 

de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro 
de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro 
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las 
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX. FUENTES DE LOS RECURSOS 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA 
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con 
la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones 
emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente 
procedimiento: 
 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 
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de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad. 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos 

se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos.  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma. 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a 
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, el 
INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o indemnización por 
ningún concepto. 

 
CLÁUSULA XXII. OBLIGACIONES DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN 

CONTRATACIÓN 
 
El CONTRATANTE, aplicará en virtud de la ejecución del presente Contrato los principios éticos de la 
entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa 
y sus operaciones. 
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Por lo anterior, se tendrá en cuenta el Código de Ética y Conducta que integra las reglas que definen los 
estándares de comportamiento esperados, que guían la forma de proceder de ECOPETROL, las compañías 
del Grupo y de todos los destinatarios del Código. 
 
ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Código en manuales, guías, procedimientos, instructivos y 
formatos, disposiciones que, además de definir parámetros de prevención y mitigación de riesgos, 
permiten ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupción, soborno, fraude, lavado 
de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y éticos, 
inhabilidades, incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre 
y leal competencia, y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias. 
 
Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere que 
el CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:  
 

1) Cumplimiento del Código de Buen Gobierno, del Código de Ética y Conducta, y la normativa 
interna relativa a temas éticos y de cumplimiento: 

 
a. El CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Código de Buen Gobierno y el Código 

de Ética y Conducta empresarial, así como los manuales, guías, procedimientos, instructivos y 
formatos de ética y cumplimiento orientados a la prevención de hechos de corrupción, soborno, 
fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de 
interés o éticos, inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de ética y cumplimiento de 
ECOPETROL»), captación o recaudo ilegal de dineros del público, violaciones a la libre y leal 
competencia, que los ha revisado, los entiende y, en consecuencia, se obliga a aplicarlos. La 
presentación de la oferta y suscripción del respectivo Contrato o acuerdo comercial implica 
adhesión incondicional a dichos lineamientos. 

b. Al momento de participar en el proceso de elaboración del Contrato y con la suscripción del 
mismo, el CONTRATISTA, además de aceptar la adhesión incondicional a estas normas o las que 
las modifiquen, promete atender los parámetros contenidos en ellas y a no incurrir o permitir con 
su actuación que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos de corrupción, 
soborno, fraude, lavado de activos, financiación al terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», 
conflicto de interés o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captación o recaudo ilegal de 
dineros del público, violaciones a la libre y leal competencia. También se compromete a actuar en 
forma transparente, bajo los principios éticos de integridad, responsabilidad, respeto y 
compromiso con la vida. 

c. El CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los 
lineamientos de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultará en la página web de 
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ECOPETROL. El CONTRATISTA declara que socializará los mismos a sus empleados, 
subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y a terceros que realicen 
servicios en relación con el objeto de este Contrato. El CONTRATISTA se obliga a asegurar que 
dichos empleados, subcontratistas (si ECOPETROL autorizare dicha subcontratación) y terceros 
entienden los contenidos de los lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en dichos 
instrumentos y que cumplirán con sus requisitos en la realización de todas las actividades del 
presente Contrato. 

d. El CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecución del 
Contrato para la realización de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se tenga 
conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o países que 
se encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos Extranjeros 
(OFAC por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas. 

 
2) Cumplimiento con las leyes antisoborno:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno 

que aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitándose a la Ley de los 
Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 
1778 del 2016 (Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas 
que la sustituyan, adicionen o modifiquen. Específicamente, el CONTRATISTA se obliga a 
abstenerse de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago 
o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo, 
atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, entretenimiento), directa o indirectamente, 
a funcionarios gubernamentales nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de 
(i) influir de manera corrupta cualquier acto o decisión en favor del CONTRATISTA y/o 
ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a actuar o dejar de actuar en violación de su deber legal, 
(iii) hacer que se influya indebidamente en un acto o decisión de otra persona o entidad, o (iv) 
con el fin de obtener o retener un negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relación 
con este Contrato. También se compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que 
desconozcan la normativa interna. 

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de 
influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trámite o a dar, 
ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, 
administradores, proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, 
subcontratistas, agentes o familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, 
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atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por 
ello). 

 
3) Contabilidad y controles internos:   

 
a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle 

razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relación 
con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL. 

b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad 
interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente: 

 
i. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se realicen de conformidad 

con lo previsto en éste; 
ii. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se registren en debida forma 

para la preparación de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que 
permita mantener la contabilidad de los activos. 

 
c. Para los fines de esta sección, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan 

que brindan satisfacción a autoridades competentes en la realización de sus propios asuntos. 
 

4) Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente público, declara que 
ninguno de sus dueños, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el 
desarrollo y ejecución del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es 
pariente de un funcionario gubernamental nacional o extranjero1. En caso de algún cambio, el 
CONTRATISTA se compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera inmediata.   

 
5) Reuniones – relacionamiento con funcionarios del Gobierno:  

 
El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones directamente 
o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental, nacional o internacional) 
para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con antelación y sin obtener la 
aprobación previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el CONTRATISTA sea una entidad pública, esta 

 
1 Funcionario Gubernamental o Funcionario Público: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento o agencia federal, regional 
o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno extranjero, cualquier fun cionario de un partido político 
extranjero, candidato a cargo político extranjero, funcionario o empleado de una organización internacional pública, persona actuando en calidad oficial por, o a 
nombre de, cualquiera de estas entidades. 
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cláusula se entenderá frente a funcionarios ajenos a los involucrados directamente en el presente acuerdo 
y para tratar temas propios del mismo. 
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de 
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o promesas 
a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de ECOPETROL, o 
a funcionarios gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar algún acto, 
omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a obtener o retener 
negocios o facilitar un trámite en relación con el Contrato. 
El CONTRATISTA se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones 
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer 
grado civil. 
 

6) Derecho de auditoría: 
 

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendrá  derecho a realizar 
verificaciones administrativas, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y 
sobre cualquier tercero que preste servicios en relación con el objeto de este Contrato 
(proveedores o subcontratistas), así como a revisar la información que ECOPETROL estime 
pertinente para verificar cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y 
cumplimiento de ECOPETROL» contenidas en la normativa referida en esta cláusula, los términos 
y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecución del mismo. El CONTRATISTA se 
compromete a proporcionarle a ECOPETROL toda información necesaria para estos fines.  

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberán pactar la facultad de realizar verificaciones 
administrativas, supervisión, auditorías financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros 
de contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar 
labores del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el 
cumplimiento de las actividades asignadas.  

 
7) Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:  

 
a. El CONTRATISTA declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la 

suscripción del Contrato y se obliga a evitar cualquier situación o circunstancia que pueda 
constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Código de Ética y 
Conducta, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una prohibición, y a no dar lugar a hechos 
que puedan generar escenarios de percepción de poca transparencia, a la luz de la normativa –
nacional, internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.  
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b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, 

cualquier tipo de relación comercial privada con su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o parientes hasta el cuarto  grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, 
primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores 
públicos, vulnerando la reglamentación en materia de conflictos, inhabilidades e 
incompatibilidades. 

 
8) Obligación de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las 

personas vinculadas a la ejecución del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o 
situación que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, financiación del 
terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una norma 
nacional o internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se 
obliga –sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y 
directamente, a través del canal de denuncias de ECOPETROL http://lineaetica.ecopetrol.com.co.  

 
9) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrollo y 

ejecución del Contrato se hará por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de 
una institución financiera designada por éste en el país donde presta sus servicios.  

 
Se prohíbe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohíbe el pago indirecto a un 
tercero.  
 

10) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos 
anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con 
los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta cláusula, (ii) que no 
ha dado, prometido, ofrecido o autorizado ningún pago indebido en violación del presente 
Contrato, (iii) que no tiene conocimiento de ningún pago hecho en violación de este Contrato y, 
(iv) que diligenciará los formatos de ética y cumplimiento que se exijan.  

 
11) Derecho de terminación por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente 

que cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los 
«lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho mención, 
constituirá causal suficiente para que ECOPETROL pueda dar por terminado anticipadamente el 
Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de 

http://lineaetica.ecopetrol.com.co/
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las acciones legales, administrativas y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la 
Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales 
de terminación del Contrato contempladas en el Código de Ética y Conducta empresarial vigente, 
que se encuentra publicado en la página web de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y 
convenios con ECOPETROL y las compañías del Grupo, los cuales podrán terminarse cuando se 
den las condiciones previstas en dicho Código, sin lugar a indemnización. 

 
12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizará el nombre, 

marca, logo, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o propios 
ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilícitos. En ningún 
caso difundirá, utilizando el nombre, marca o logo de ECOPETROL, información inexacta. El 
CONTRATISTA debe abstenerse de difundir información que afecte la imagen de ECOPETROL o 
de otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados. 

 
13) Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las 

que contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80 
de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-I-
003, o las disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendrá de vincular, para 
efectos de la ejecución del Contrato y realización de asuntos o negocios que hagan parte del 
objeto y alcance del mismo, a ex servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o adelantado 
dichos asuntos o negocios durante el desempeño de sus funciones como servidores públicos. Con 
este propósito el CONTRATISTA solicitará al ex servidor de ECOPETROL que pretenda vincular, 
una declaración formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, 
inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas internas de ECOPETROL e 
informará de inmediato al administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de Asuntos 
Éticos y de Cumplimiento sobre dicha manifestación.  

 
14) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier información o dato que le sea 

entregado por ECOPETROL y guardará la debida reserva y confidencialidad de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Único 1074 de 2015 y demás reglas internas de la 
empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas 
en la ejecución del Contrato cumpla con la misma obligación de confidencialidad. 

 
Con la suscripción de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones se 
extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y que 
su vulneración puede dar lugar a la terminación del Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11. 
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Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con cualquier 
persona natural o jurídica con ocasión o motivo de este Contrato. 
 
PARÁGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cláusula se extienden a los empleados del 
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el 
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre con sus 
subcontratistas. 
 
Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e 
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la 
empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, así como a participar en los programas 
de sensibilización que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas 
internos de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté 
relacionado con la ejecución del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas 
relacionados con esta cláusula. 

 
CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN  

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar 
los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 
subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el 
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con 
el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo el 
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias 
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXIV. CESIÓN  

 
El CONTRATISTA no podrá: 
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1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 
del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 
las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, 
los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por 
escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El 
Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el 
contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición 
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este 
documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud 
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al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio 
de la cesión. 

 
CLÁUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro 
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se 
vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 
obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como 
causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos 
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que 
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO  
 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su 
duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
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Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. 
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de 
ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
Contratista.  
 
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en 
el presente Contrato.  
 
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación 
del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar 
el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este 
estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del Contrato, por 
razones diferentes a las previstas en la cláusula de Eximentes de Responsabilidad: 
 

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en 
que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, sustentando la procedencia 
de una suspensión; dicho documento deberá contener: 

 
a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este. 
b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del Contrato; indicando las 
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obligaciones afectadas. 
c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden la normal 

ejecución del Contrato, detallando el porqué de aquél. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, la parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera el 
caso para suscribir el acta de suspensión del Contrato, la cual indicará: 
 
a. La ocurrencia de los hechos.  
b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 
c. El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que 
dieron lugar a la misma 

d. El ajuste de las garantías y seguros del Contrato  
e. El CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que no hayan sido 

objeto de suspensión expresamente.  
 
El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por 
infracción a las normas de seguridad aplicables, esta autorización que se entiende conferida con la firma 
o suscripción del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula de Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
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obligaciones a su cargo, lo cual, se evidenciará con la imposición de más de un apremio. 

2) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

4) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento 

del presente contrato de prestación de servicios. 

5) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

6) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

7) Por cumplimiento del objeto contractual. 

8) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  

9) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

10) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualización de la certificación del 

Sistema para la Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -

SARLAFT. 

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al CONTRATANTE. 

información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para lo cual se surtirá el 

siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y 

se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que 

considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área 

jurídica para tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, para lo cual, seguirá el 

procedimiento establecido.  En caso de no ser posible la suscripción del Acta de 
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Terminación Bilateral, previa instrucción del Fideicomitente, se le informará por escrito al 

CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del acta de terminación unilateral, la 

cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A., y el representante del 

FIDEICOMITENTE y/o GERENTE DEL PROYECTO como constancia de aprobación. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito al 
CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 
constancia de aprobación. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de 

conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a 

satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos 

directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 

del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 

bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o 

indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del 

mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se 

surte el procedimiento acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 

de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 

expuestos por el Contratista. 
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4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por 
parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 
unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
 
Agotado el procedimiento establecido para la terminación anticipada bilateral, se seguirá el 
siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo 
antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a 
seguir: 
 

1) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la 
firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a favor 
de CONTRATISTA. 

2) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato. 

 
CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante otrosí, 
previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.  
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula de Garantías y Seguros 
del presente Contrato.  

 
CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL  

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo 
tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 
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CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que 
no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, 
se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan 
con ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de controversias contractuales, mediante los 
mecanismos de solución previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demás normas reguladoras 
de esta materia; tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y transacción, , 
dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la 
otra, las cuales se llevarán a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, en los términos del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 
Composición – SICAAC del Ministerio mencionado. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos de solución de 
conflictos previamente mencionados, serán sufragados por el solicitante. 

 
CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL CONTRATO 

 
Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato 
dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este, o, desde la 
fecha de terminación de la ejecución por otra causa.  
 
La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, será puesto a 
consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, para su aceptación total o parcial 
y la inclusión de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.  
 
Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del contrato, el 
CONTRATANTE, previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines hacer un cierre y balance de 
ejecución del respectivo Contrato, este documentos se denominará Acta de cierre y balance final, el cual, 
será el documento final con el que se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito por el 
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Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor 
según sea el caso. 
 
En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe constar lo 
contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:  
 

a. La declaración de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución del 
Contrato. 

b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo 
acuerdo.  

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará merito 
ejecutivo de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoría recaiga sobre la ejecución de más de un proyecto, 
se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente de liquidación parcial, para los 
proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. En este documento 
deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría frente al proyecto ejecutado 
y establecerse el pago que corresponda por la ejecución del proyecto objeto de Interventoría, de acuerdo 
con la cláusula tercera de forma de pago de este contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente para liquidación 
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final del Contrato, el CONTRATISTA 
deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a 
satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a 
la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatará el cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones contractuales.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, se 
exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que 
deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente Contrato, en caso de que 
aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante 
el periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la 
firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; 
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v)  soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el 
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación o 
extensión del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de 
Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la Interventoría. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación y/o cierre 
y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de 
cierre y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 

 
CLÁUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  

 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos 
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones 
de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y 
considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del 
supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás 
documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia 
cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 
 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
Con ocasión a la suscripción del presente Contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
 
a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 

desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
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titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios 
o terceros conexos. 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 

 
b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no podrá 

considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la Ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 
c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para 

lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus 
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos 
en que el tratamiento de la información personal involucre el eventual registro de información 
personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente 
suministrados por el INTERVENTOR.  

 
d) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 

almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 
CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 
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utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 
CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

 
e) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 

gestionar con ocasión a la ejecución del presente Contrato, cumplirá con la obligación de la realización 
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los términos previstos en la legislación aplicable. El CONTRATISTA por su parte se compromete a 
suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 
especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el 
INTERVENTOR y su política de tratamiento de datos personales. 

 
f) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando 

los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información 
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente Contrato: 

 

• CONTRATISTA:  
Dirección: _______________ 
Correo:     _______________ 
Teléfono:  _______________ 
 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (57+1) 7566663 
 

g) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente Contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por el CONTRATANTE en la presente cláusula. 

 
h) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente Contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente Contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.  El CONTRATANTE se compromete 
a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 
  

i) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección 
de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas 
al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente Contrato.  

 
j) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA 
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el 
fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, 
contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por terceros contra EL 
CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos en la base de datos 
por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, gasto del proceso y 
cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE 
con ocasión de la realización o ejecución del presente CONTRATO. 
 

CLÁUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES 
 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

CONTRATISTA 
Dirección: __________________ 
Correo: ____________________ 
Teléfono: __________________ 

 
CONTRATANTE: 
Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 
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Teléfono:            (57+1) 7566663 
e-mail:                 oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 
CLÁUSULA XXXVIII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula 
dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 

 
 

CLÁUSULA XXXIX.  PERFECCIONAMIENTO  
 

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
 
Fecha de Perfeccionamiento:   
 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 
 
 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 

 
 
______________________________ 
Representante Legal 
______________________________ 
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administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN 
FIDUCIA 
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