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PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA  

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 004 DE 2023 

 

ADENDA No. 002 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 004 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS: 1. “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 

FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO”; 2. “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO”; 3. “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, 

PUTUMAYO”, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7. Adendas, de los Términos de 

Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA procede a realizar modificaciones a los Términos 

de Referencia, previa las siguientes: 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. El 06 de febrero de 2023, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, dio apertura a la 

Licitación Privada Abierta No. 004, y realizó la publicación de los términos de referencia junto con 

los anexos y demás documentos del proceso.  

 

2. Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, se estableció como fecha 

límite de recepción de observaciones el 09 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m.; diversos 

interesados en participar en la Licitación Privada Abierta No. 004, presentaron observaciones a 

los términos de referencia y demás documentos. 

 

3. Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, estando dentro del plazo establecido en el 

cronograma del proceso de selección emitió respuesta a las observaciones presentadas en el 

marco del proceso de selección.  

 

4. El día veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), a las 2:00 p.m., se 

adelantó el cierre de la Licitación Privada Abierta No. 004.  

 



 
 
 

 Página 2 de 3 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

5. El día veintiuno (21) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), a las 9:00 a.m., 

se adelantó la audiencia virtual de la Licitación Privada Abierta No. 004. 

 

6. Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, se encuentra en el proceso de 

consolidación del informe inicial de requisitos habilitantes y de las subsanaciones a solicitar a 

algunos proponentes, razón por la cual, se hace necesario realizar los siguientes ajustes a los 

términos de referencia y anexos.   

 

En virtud de lo anterior, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, previa instrucción de Ecopetrol S.A., 

en su calidad de fideicomitente y/o gerente, procede a realizar las siguientes:  
 

II. MODIFICACIONES 

 

1. MODIFÍQUESE el numeral 2.9- Cronograma de los Términos de Referencia, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Publicación del informe de requisitos 

habilitantes (orden jurídico, financiero y 

técnico, -solicitud de subsanación-).  

Fecha: 1 de marzo de 2023 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 

https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/ 

Oportunidad para subsanar 

Fecha: 3 de marzo de 2023 

Hora: 5:00 p.m.  

Vía correo electrónico: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

Publicación del informe definitivo de 

requisitos habilitantes (orden jurídico, 

financiero y técnico) 

Fecha: 7 de marzo de 2023 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 

https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/ 

Evaluación de los requisitos ponderables Fecha:  9 de marzo de 2023 

Publicación del informe de requisitos 

ponderables  

Fecha: 10 de marzo de 2023 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 

https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/ 

Plazo para presentar observaciones al 

informe de evaluación de requisitos 

ponderables 

Fecha: 13 de marzo de 2023 

Hora: 5:00 p.m.  

Vía correo electrónico: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

Respuesta a observaciones y publicación 

del Informe Definitivo de requisitos 

ponderables (orden de elegibilidad, 

recomendación del contratista 

seleccionado o de declaratoria desierta o 

fallido de la LPA)  

Fecha: 14 de marzo de 2023 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 

https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/ 

Publicación de acta de aceptación de la 

oferta o de declaratoria desierta o fallida de 

la LPA 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de 

publicación del informe definitivo de requisitos ponderables.  

mailto:licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co
mailto:licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co
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Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan sido 

modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 

 

El presente documento es expedido y publicado a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.  

 

PUBLIQUESE, 

 

 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

REPRESENTANTE LEGAL  

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS OBRAS POR 

IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA  

 
Elaboró: Daniela Ruiz Cadena- profesional jurídico obras por impuestos Fiduprevisora S.A.  
Revisó y aprobó: José Luis Ariza- coordinador jurídico obras por impuestos 

Revisó y aprobó: Yuly Castro – coordinador de negocios obras por impuestos 

Revisó y aprobó: Sergio Soto, gerente de proyectos obras por impuestos Ecopetrol S.A.  


