



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA**  
**LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 002 DE 2023**  
**P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA**  
**CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora de los P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA, considerando que mediante Licitación Privada Abierta No. 002 de 2023, la cual tiene por **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. “DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 2. “DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META”. 3. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 4. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**. Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El día diecisiete (17) de enero de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 002 de 2023, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. “DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 2. “DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META”. 3. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 4. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**.
2. Posteriormente, el día treinta (30) de enero de 2023, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
1	<b>30/01/2023</b> <b>11:00 a.m.</b>	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	N/A	(3) Correos recibidos el 29/01/2023: 8:50 p.m. 8:53 p.m. 8:55 p.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
2		CONSORCIO EDUCATIVO JA	ARM CONSULTING S.A.S. 40% JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S. 60%	(3) Correos recibidos el 30/01/2023: 8:54 a.m. 8:55 a.m. 8:55 a.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
3		SCA IN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	N/A	(4) Correos recibidos el 30/01/2023: 9:00 a.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m. 9:00 a.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
4		ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.*	N/A	(3) Correos recibidos el 30/01/2023: 9:00 a.m. 10:06 a.m. 10:35 a.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
5		AGS COLOMBIA S.A.S. - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD	N/A	(3) Correos recibidos el 30/01/2023: 10:12 a.m. 10:19 a.m. 10:53 a.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

**\* NOTA 1:** Estando dentro del orden del día de verificación de asistencia de los proponentes, respecto del proponente ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S: Se dejó constancia que no se hizo presente ningún representante del oferente a la audiencia virtual de cierre, en tal



virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto **en el numeral 4.6.1 AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE, y el literal “VV” del numeral 5.6 CAUSALES DE RECHAZO** de los términos de referencia, los cuales señalan:

**“(…) 4.6.1 AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE**

*Se procederá en audiencia virtual la cual es de carácter obligatorio para los proponentes, por medio de la plataforma Microsoft TEAMS, a la verificación de las propuestas recibidas dentro y fuera del término, así como dar lectura de la garantía de la seriedad de la oferta y el valor del ofrecimiento económico de cada una de ellas.*

*El link para el ingreso a la audiencia de cierre se publicará de acuerdo con lo establecido en el Cronograma del presente proceso, en el desarrollo de dicha audiencia cada proponente que haya presentado oferta deberá indicar la contraseña del archivo que constituye el ofrecimiento económico, del cual se dará lectura en la misma. De todo lo ocurrido en la audiencia de cierre se elaborará un acta, la cual será publicada en la página web de la Entidad.*

(…)

**Nota 4:** *En caso del que el proponente no asista a la audiencia de cierre y en la misma no suministre la contraseña para validar el ofrecimiento económico, la propuesta será rechazada y no se tendrá en cuenta para proceso de evaluación de las ofertas.”*

(…)

**5.6 CAUSALES DE RECHAZO**

**vv.** *Cuando el proponente no aporte la contraseña de la oferta económica dentro del término solicitado por el Contratante. (…)”*

**CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P2	CONSORCIO EDUCATIVO JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

**CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:**

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P3	AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES	99,90212095



LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
		Y AUDITORES EN SALUD	
2	P2	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	99,75622305
3	P1	CONSORCIO EDUCATIVO JA	59,97599057

En consecuencia, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P3	AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD	99,90212095

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD.**

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta No. 002 de 2023**, cuyo objeto es **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. “DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 2. “DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META”. 3. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. 4. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**, y de acuerdo con la recomendación realizada por el comité evaluador al fideicomitente Ecopetrol S.A., y la instrucción dada por este último a Fiduprevisora el 1 de marzo de 2023, a través de la cual, señala:

*“(…) Por lo anterior, y según recomendación del comité evaluador, se autoriza la asignación del contrato marco de objeto “REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. “DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 2. “DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META” 3. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 4. “DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES*

Página 4 de 6



SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS (\$874.630.960), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar; a la firma AGS COLOMBIA S.A.S – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD., por encontrarse en el primer orden de elegibilidad.

Finalmente, agradezco iniciar el proceso de suscripción del contrato del proyecto conforme lo estipula el contrato 3047753, en su numeral 9 de la cláusula SEXTA.(...)”.

Por lo anteriormente descrito, esta Entidad:

**RESUELVE:**

**PRIMERO–ACEPTAR** la oferta presentada por el proponente- **AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD**, por un valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$874.630.960,00)**, incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

**SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO:** “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1.	“DOTACIÓN MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES EDUCATIVAS DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR”
2.	“DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META”
3.	“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
4.	“DOTACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

**TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será contar desde la fecha de suscripción del acta de inicio.



No	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO		
		EJECUCIÓN	LIQUIDACIÓN	TOTAL, PLAZO ESTIMADO
1	Dotación mobiliario y ambientes escolares sedes educativas de San Juan Nepomuceno, Bolívar	7 meses	1 mes	8 meses
2	Dotación de ambientes escolares de las residencias escolares en 13 municipios del departamento del Meta.	5 meses	1 mes	6 meses
3	Dotación para las instituciones educativas ubicadas en el municipio de Saravena, departamento de Arauca	2,5 meses	1 mes	3,5 meses
4	Dotación para las instituciones educativas ubicadas en el municipio de Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo en el departamento del putumayo	2,5 meses	1 mes	3,5 meses

Sin perjuicio de los plazos antes mencionados, la ejecución del contrato culminará con la entrega a satisfacción del proyecto con mayor duración por parte de la Entidad Nacional Competente. El plazo no podrá superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco de proyecto de inversión de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar.

Dada al primer (01) día del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

**PUBLIQUESE,**

**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**

**Representante Legal**

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora de los  
P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA**

**Elaboró:** Daniela Ruiz- profesional jurídico Obras por Impuestos

**Revisó y aprobó:** José Luis Ariza -coordinador jurídico Obras por Impuestos

**Revisó y aprobó:** Yuly Castro - coordinadora de negocios- Obras por Impuestos

**Revisó y aprobó:** Sergio Soto- Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A.