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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-108965- -2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-108965
NOMBRE PATRIMO!\IIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS
EDUCACION 2022/1
NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

CONTRATANTE |CEDULA DE
CIUDADANIA 78.753.583 de Monteria (Cérdoba).
REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el certificado expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida
por Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29)
de marzo de mil novecientos ochenta y cinco
(1985), otorgada en la Notaria treinta y tres (33)
del Circulo Notarial de Bogotda D.C,
transformada en sociedad anénima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de
enero de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) otorgada en Notaria veintinueve (29) del
Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora S.A. actua
como vocera y administradora del Patrimonio

ENTIDAD FIDUCIARIA

Auténomo
NOMBRE
NIT
CONTRATISTA  |REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucidn o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las cldusulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato,
en el que se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el contrato, asi como de los ajustes,
revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las
manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con
el propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion
para la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccion 5 del
Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos
de Referencia de los procesos de seleccién. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo
para presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el cronograma de los términos de
referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacidn
de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta
dentro del acta de aceptacion de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera
y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito previo a la suscripcidn del Contrato.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1 - NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la
ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del
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proyecto, a laluz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido
dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos.

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA
EJECUTOR: Personas naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecucidn de proyectos de
dotacién de mobiliario escolar y/o TIC's y/o dotacion artistica y/o dotacién deportiva;
Adicionalmente estardn bajo la verificacién de la interventoria en cuanto al avance y cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacién.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado entre Fiduciaria La Previsora
- Fiduprevisora S.A. con CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., por medio del cual se formaliza el
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1, en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificos a otra, llamada fiduciario,
qguien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiduciay de la
ejecucién que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedades contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, que
participaron en los procesos de manifestacidon de interés y a la que le fue vinculado el pago de
impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente es
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., quienes ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la encargada de recibir a satisfaccién y en disposicion para
uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisiéon del contrato de interventoria del proyecto, y
aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso sera el
Ministerio de Educacion Nacional.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidn del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Son las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR
IMPUESTOS — Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. Extraido del Decreto 1915 de
2017. Para el caso es CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
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FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucién de los proyectos de obras por
impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera
y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administracién de la
ejecucién y construccidon de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo
registrado en el banco de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado
ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general
aprobado por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia debera realizar la gestién
precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos (cuando esta gestién o sea
encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo
cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen
las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversién
directa en la ejecucion de proyectos de inversidon dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto
2469 de 2018 y Manual Operativo de Obras por Impuestos.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o el Fideicomitente, en este caso CELSIA
COLOMBIA S.A. E.S.P.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia
mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y
complementarios del Contribuyentes CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Para este caso es el
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1- NIT: 830.053.105-3, cuyos
recursos se administraran en subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PDET: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificacion
participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades mds
afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias
del Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
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incluyendo un analisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto. Corresponde al proyecto de:

ITEM OBJETO BPIN

“MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACION (MOBILIARIO-
TIC) DE LAS AULAS DE INFORMATICA Y FORMACION DE
DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACION
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE”

20210214000083

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por
parte del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo
1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 2017.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado por el DNP y en
el cual se registra la informacién de los proyectos.

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del
contratista.

TIC: Las Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informaticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la
compilacién, procesamiento, almacenamiento, transmisién de informacién como: voz, datos, texto,
video e imagenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009)

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
Departamento Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo
con el Decreto 1650 de 2017

CONSIDERACIONES

1. El dia veintinueve de agosto de 2022 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. y Fiduciaria La Previsora —
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-108965, el cual tiene
por objeto:

“(...) La constitucion de un Patrimonio Auténomo de Administracion y Pagos, con los
recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE y que se administrardn en subcuentas
separadas para cada PROYECTO, de acuerdo al monto del impuesto de renta
autorizado por la ART a destinarse exclusivamente en la ejecucion de cada uno de
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estos , para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo, los
administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en
cumplimiento de la finalidad prevista en este contrato. {(...)”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108965,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 12, el cual indica:

“(...) Realizar el proceso de seleccion y celebrar como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier contrato que sea necesario para la preparacion,
planeacion y ejecucion de los PROYECTOS y que sea instruido por el FIDEICOMITENTE

()

3. Eldia () de de 2022, se dio apertura a la Licitacidon Privada Abierta
N° __ de 2023, cuyo objeto es:

4. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO la ejerce
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA
PROYECTOS EDUCACION 2022/1 la CONTRATANTE dio apertura a la licitacién privada abierta
No. XXX de 2023, la cual tiene por objeto la:

iTEM OBJETO BPIN

“MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACION (MOBILIARIO-
TIC) DE LAS AULAS DE INFORMATICA Y FORMACION DE

L DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACION 20210214000083
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE”
6. Que el (_)de de dos mil veintitrés (2023), se llevé a cabo el cierre para la

recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

1.
2.
3.

7. Una vez evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los
proponentes, el Comité Evaluador, mediante informe final de evaluacidn, recomendé e indicé
que el oferente: , conformado por identificado con NIT.

, con un porcentaje de participacion del (___%), ,
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identificado con NIT. , con un porcentaje de participacion del (%)
Y , identificado con NIT. , con un porcentaje de participacion
del (__%), es apto para la asignacién del proceso de Licitacion Privada Abierta No. 002 de 2022,
por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

8. El (_)de de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
Contrato de Fiducia Mercantil No , cldusula __ numeral __, solicitd instruccién al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que
éste emita su aprobacidn para proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente

mencionado.
9. El () de de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitid instruccion aprobando la
seleccion y posterior asignacion como oferente ganador a la

10. Senalado lo anterior, el CONTRATANTE procedid a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacién de oferta de fecha () de

de 2023, publicada en la pdgina web de Fiduprevisora S.A. por haber cumplido
con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

11. Para la celebracidon del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal numero de fecha suscrito por el (la)
Coordinador de Negocios de la CONTRATANTE, por valor de
PESOS MCTE ($ ), incluido IVA,

gastos, costos y demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos
dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos
a cargo del CONTRIBUYENTE.

12. Para la elaboracidn del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada
Abierta N2 00 de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdémica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacién legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.
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h) Formato Registro Unico Tributario.
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla
en las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucién del Proyecto:

MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACION DE LAS AULAS DE INFORMATICA Y
1. FORMACION DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACION
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE.

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global para la ejecucién sera:

PLAZO
PROYECTO DESCRIPCION ESTIMADO
EJECUCION

“MEJORAMIENTO  INTEGRAL Y
DOTACION (MOBILIARIO-TIC) DE LAS COMPONENTE DE MOBILIARIO 3 meses
AULAS DE  INFORMATICA Y
FORMACION DE DOCENTES EN
HERRAMIENTAS TIC PARA LA
INNOVACION  EDUCATIVA  DEL COMPONENTE TIC 6 meses
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE”

los cuales se contardn a partir de la suscripcion del acta de inicio. El término de ejecucidn se contara
a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio.

CLAUSULA 1. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn del Contrato, el CONTRATANTE expedira un acta de Inicio, a
partir de la cual se contard el plazo de ejecucidn contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades
previamente a la fecha que el CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad v,
en consecuencia, este no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.
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El CONTRATANTE expedira el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito:

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.
El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado
facultara a la CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en

el presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es M/CTE (S
), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos,
impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

1. Se pagarad hasta el noventa (90%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta econémica
presentada y avalada, segun el corte final de cada mes, verificando los certificados de
entregay recepcién del mobiliario y componente TIC (Se debe presentar facturas separadas)
para cada sede educativa dotada en su totalidad y avalada por el INTERVENTOR por cada
uno de los proyectos.

2. El pago restante correspondiente al diez (10%) del valor del contrato de acuerdo con la
oferta econdmica presentada y avalada, se realizara contra la liquidacién del contrato y se
procedera en el momento en que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORIA y
actualizacién de garantias exigidas en el contrato.

Nota 1: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente al propio objeto de la dotacidn,
situacién que serd constatada por el supervisor del contrato, so pena de no aprobacién del informe
para el pago respectivo.

Nota 2: Para el pago, el contratista debera presentar, junto con cada factura, el informe mensual de
avance del trabajo individual por cada componente, con el visto bueno del supervisor del contrato,
acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo
periodo a facturar.

Nota 3: La factura debera presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberd estar dentro del
mes que se remite para pago acompafiada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser
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posible su presentacién dentro del mes, deberd informar por medio de comunicado o pre factura el
monto susceptible a causacidn o provisionamiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El tltimo pago correspondiente al diez
(10%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta econdmica presentada y avalada, se realizara
contra la liquidacién del contrato. Este pago no estd sujeto a la periodicidad de corte mensual, es
decir, procedera en el momento en que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORIA y
actualizacién de garantias exigidas en el contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucidn del proyecto.

Asi mismo se deberd adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO CUARTO: Previo al pago, debe existir instrucciéon del GERENTE del contrato radicada
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio
Autdnomo, certificacién escrita del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR del contrato a cargo del
Fideicomitente o quien este delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte
del CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a. EI CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes
al dltimo dia de cada mes el informe de avance mensual.

b. EI INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no esta de acuerdo
con el contenido del informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitard ajustes y
el CONTRATISTA deberd remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se
volverdn a contar desde el momento en que el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR reciba el
informe a satisfaccion.

c. Unavez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar
ante el GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien
tendra 5 dias habiles para realizar el pago. EIl GERENTE radicara la solicitud para el trdmite de
pago correspondiente, a través de la plataforma electrdnica destinada por la Fiduciaria para
tal fin. En caso de requerirse radicacién fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA
debera solicitar el paquete de informacién antes mencionado y proceder con su radicacion
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ante la CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta
sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el
tramite de los pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

Si la documentacion esta incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran a contar
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacién.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR para la obtencién del visto bueno del respectivo
informe. El CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1, NIT 830.053.105-3; el CONTRATISTA
se compromete a adoptar el sistema de facturacion electréonica cuando esté obligado a
hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, seguin el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.
Certificacién bancaria (Por Unica vez).
g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado

o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.
h. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

S0

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A., como agente retenedor, liquidara y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo
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de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el
segundo pago si la correccidn no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al
vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten
por estos conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacidon de los
documentos por parte del CONTRATISTA al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los

procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que
se consagran en este Anexo y los demas del proceso licitatorio (cuando aplique), ademas de las
gue se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del
Contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con
ocasién del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia
con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos
que se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencion
del CONTRATANTE, a menos que el Interventor considere conveniente su participacion.

2. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo
estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situaciéon econémica o
financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el
CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que
se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo
estipulado contractualmente. En estos casos el Interventor concertara con el CONTRATISTA
planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacién que permitan asegurar condiciones
adecuadas para la ejecucidn contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacién del plan de entregas de dotaciones y la cual
serd aprobada por la interventoria, la gerencia y el Fideicomitente.
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4. Presentar el soporte de contratacidon de personal en la zona, de acuerdo con lo establecido
en la LPA DE 2022, que dio como resultado la celebracion del presente contrato.

5. Informar y gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones
contractuales necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando
oportunamente al Fideicomitente y al Contratante sobre las modificaciones, suspensiones,
reinicios o cualquier otra situacion que implique una modificacidn en el proyecto. Asi como,
realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para aprobacién de la Entidad Nacional
Competente, cuando la situacién contractual de los contratos derivados asi lo amerite.

PARAGRAFO: E| Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia
prima suficiente para la ejecucién del contrato, de tal manera que, no habra lugar a PRORROGAS o
SUSPENSIONES DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su
incumplimiento generara la activacion de la garantia de cumplimiento.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION TIC:

1. Conocer las condiciones técnicas del proyecto aprobado, las cuales son las minimas
aceptadas. Se admiten equipos de caracteristicas superiores siempre y cuando con esto no
se supere el valor del Contrato.

2. Asegurar que los equipos son completamente nuevos no remanufacturados, que las partes
sean nuevas y originales, de las marcas definidas en la ficha técnica y sus complementos,
dichas condiciones seran verificadas por la INTERVENTORIA, la cual plasmard en un acta los
resultados de su revision.

3. Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORIA verifique y avale mediante un
acta las pruebas realizadas a los equipos, antes del despacho y de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas.

4. Solicitar a la INTERVENTORIA la entrega de los informes de todas las pruebas y
verificaciones realizadas a los equipos, asegurando el registro fotografico de las mismas.

5. Verificar que los equipos cuenten con el soporte y garantias establecidas en el alcance del
proyecto desde la fecha de instalacion y/o entrega sin costo adicional para los beneficiarios,
ni para la entidad territorial, ni para el Ministerio de Educacion Nacional.

6. Garantizar la entrega e instalacién de los equipos TIC en los sitios, cumpliendo con las
cantidades establecidas en el contrato, verificando por medio de visitas en todos los sitios
de entrega.

7. Garantizar antes del primer despacho de los equipos TIC la existencia de los manuales de
uso, mantenimiento y garantia; entregar una copia impresa de estos documentos por sede.
Los manuales deberdn contener la informacién relativa a todos los elementos a suministrar.

8. Iniciar con los despachos como maximo en los cinco (5) dias habiles siguientes a la
verificacion de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos TIC, por parte de la
interventoria y con destino a las sedes de las instituciones educativas.
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9. Entregar e instalar los equipos TIC, validando que se encuentren en perfecto estado, sin
rayones, golpes o defectuosos. La recepcion de estos estara a cargo del coordinador y/o
Rector, o quien este delegue.

10. Asegurar en todos los casos que los equipos dotados no representen un peligro para la
seguridad de las personas en las sedes educativas, verificando que los equipos que
requieran algun tipo de instalaciéon en techos o paredes se encuentren debidamente
instalados. En caso de que existan eventos de riesgo deberd informarlo a la SUPERVISION y
GERENCIA para que tomen inmediatamente las medidas necesarias para solucionar el
problema.

11. Tramitar la reposicién de los equipos rechazados por la INTERVENTORIA y que no cumpla
con lo establecido en las especificaciones técnicas. En caso de cambio, asegurar que los
bienes sean reemplazados dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la solicitud que
realice la INTERVENTORIA y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido en
los anexos técnicos. Para dotaciones de elementos tecnoldgicos caracteristicas superiores
o versiones mas recientes son aceptadas teniendo en cuenta que los avances tecnoldgicos
hacen que elementos viabilizados en su momento ya puedan estar desactualizados. Todo
esto siempre y cuando no se afecte el presupuesto del proyecto.

12. Llevar un registro del nimero de serie de los bienes equipos TIC para asegurar que el mismo
bien suministrado por el proveedor es el entregado en cada sede educativa. Estos controles
no deben generar retrasos en el plan de entregas ni en los plazos maximos aprobados.

13. Entregar las actas de entrega originales de los equipos, remitirlas de forma organizada para
revision de la INTERVENTORIA, estas actas deben estar firmadas por quien recibe: Rector o
Director de la IE o quien delegue y por quien entrega por parte del CONTRATISTA.

14. Se debe personalizar la carcasa exterior e interior del terminal de acuerdo con los artes y
distribucion entregados por el Fideicomitente y Gerente del proyecto. La marcacion externa
debe ocupar por lo menos el 60% de la carcasa.

15. Cumplir con lo establecido en la ficha 3.9 del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente,
respecto a la marcacién de los equipos de cémputo, la marcacion debe ser en bajo relieve
o con tinta de alta seguridad o cualquier otro mecanismo que resista alcohol, quimicos (ej.
disolventes), grasas, aceites y agua.

De igual forma, el contratista deberad personalizar la BIOS de los equipos entregados
durante la ejecucion del contrato, la cual debe ocupar el 100% de la pantalla. El arte para la
BIOS sera entregada por el Fideicomitente y Gerente del proyecto. El computador portatil
debera tener grabado en la carcasa el nimero de serial de fabrica. Cada terminal debe
contar con un sticker visual de identificacién Unico (ID-alfanumérico donde indique el
nombre del proveedory el serial del portatil con cédigo de barras) con la estructura definida
por la entidad, este mismo serial se encontrara en la caja contenedora de los dispositivos.

16. Mantener una base de datos actualizada de las entregas en Excel con sus respectivos
anexos y mantenerla a disposiciéon del Fideicomitente y Gerente del proyecto y de la
INTERVENTORIA. La base de datos debe contener como minimo:
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a. Nombre de la sede educativa.

b. Cddigo DANE de la institucidn educativa.

c. Coordenadas de georreferenciacién de la sede educativa.
d. Seriales de los equipos instalados en la sede educativa.
e. Numero de licencia del Sistema Operativo

f. Equipos entregados discriminados por: Equipos portatiles, accesorios, televisores,
etc.

g. Datos de contacto de la persona que recibié la instalacién (nombre, teléfono fijoy
celular,cuenta de correo electrénico y cargo).

h. ACTA DE ENTREGA: debidamente diligenciada y firmada por las partes
(representante de la sede educativa que recibe y quien entrega por parte del
CONTRATISTA, incluidos losdatos generales de la sede educativa y la fecha de
elaboracion.

i. REGISTRO FOTOGRAFICO DIGITAL: que permita evidenciar las condiciones en que
fue ejecutada la instalacion del equipo. El nombre de cada fotografia debe estar
compuesto por el cédigo DANE de la sede mds un consecutivo asi:
#DANE_#CONSECUTIVOFOTOGRAFICO.

Las fotografias a adjuntar a la base de datos son:

i. Fotografia de la entrada de la sede donde se detalle fachada

ii. Fotografia panoramica del sitio de instalacién de los equipos.

iii. Fotografia de los equipos a suministrar aun en sus cajas en las cuales haya
presencia de personas pertenecientes a la sede educativa.

iv. Fotografia de cada uno de los elementos suministrados e instalados en su lugar
definitivo.

V. Captura de pantalla de las propiedades del sistema en cada uno de los equipos
en los que se evidencien las caracteristicas del sistema operativo y que la licencia
se encuentra debidamente activada.

Vi. En caso del Antivirus, captura de pantalla que evidencie que el mismo se
encuentra instalado y su licencia se encuentre activa.
vii. Fotografia panoramica del lugar donde se instalaron los equipos TIC, donde se

aprecie los equipos dotados, instalados y funcionando en el aula.

17. Acompanar a la supervision del Ministerio de Educacién Nacional en las visitas de
seguimiento (maximo 3 durante toda la ejecucion del proyecto), alas sedes beneficiadas para
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revision de estado de ejecucién del proyecto, este acompafiamiento se realizara a solicitud
del Supervisor del Ministerio al Coordinador del proyecto.

18. Diligenciar y llevar el control semanal de avance del proyecto (Bitacora) en conjunto con la
INTERVENTORIA.

19. Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORIA con la periodicidad definida entre
las partes, con el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, asi como efectuar
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demas acciones que
contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. Estos comités deben quedar
debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.

20. Asistir a los comités convocados por la Gerencia, con el fin de facilitar el seguimiento y
control de avance del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones,
requerimientos, compromisos y demads acciones que contribuyan al cumplimiento del
objeto del contrato. La Gerencia garantizard alineacién con la INTERVENTORIA durante el
ejercicio de sus labores de seguimiento, control y emisiéon de recomendaciones.

21. Tramitar oportunamente cuando aplique con sus proveedores la aplicacién de sanciones
contractuales y requerimientos para la ejecucién del proyecto.

22. Instalacién contenidos educativos: los equipos portatiles deben ser precargados con los
contenidos educativos suministrados por Computadores para Educar del Ministerio de
Educacidon Nacional, para lo cual se debe instalar el Software, las aplicaciones y los
contenidos suministrados. Ademds, se debe garantizar que una vez restaurado el
computador quedard el software inicialmente instalado, con la personalizacion de la
entidad, con los enlaces y vinculos que permitan el funcionamiento de los contenidos
educativos y las licencias entregadas activadas.

23. Asistir a la sesidn de inicio de la ejecucidn del proyecto, asegurando el cumplimiento de
todos los requisitos técnicos necesarios para empezar la ejecucion: conocimiento de las
especificaciones técnicas, aprobacion de fichas técnicas de los equipos a adquirir, garantias
contractuales.

OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS:

1. Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORIA los certificados de cumplimiento y avance de
entregas, discriminando el total de productos entregados por sede y el valor
correspondiente a las entregas realizadas en el mes, la INTERVENTORIA debera asegurar
entre otros que el CONTRATISTA este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de
salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley.

2. Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance
de entregas en cada sede educativa discriminando el total de productos entregados por
sedey el valor correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno
al cumplimiento contractual por parte de la INTERVENTORIA, con el visto que emita la
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INTERVENTORIA y los soportes anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar a
la GERENCIA la instruccion de pago a la FIDUCIARIA para que se realice el desembolso.

Desarrollar las actividades requeridas para la liquidacién del contrato de suministro y
distribucién con la FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de recibo a satisfaccion por
parte de la INTERVENTORIA

CLAUSULA VII. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL
CONTROL DEL COVID -19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las
actividades econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagacién del Coronavirus (COVID 19), en lo que
aplique al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resoluciéon 350 de 2022 del
Ministerio de Salud y Proteccidn Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de
los Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo
de Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotacién cumpla con el protocolo de
bioseguridad establecido tanto en la Resolucién 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud,
como en el documento denominado “Gestidn de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente
y en cualquier otra disposicion que las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas
por las Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecucidn del proyecto
referentes a las medidas de proteccidon personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los
subcontratistas.

La aplicacién de esta clausula sera hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA ViIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
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1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccidn del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacidon pactada para la
ejecucién del Contrato.

5. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA X. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es , el
supervisor esta autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA,
sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccidon por parte del
interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes
conforme a matriz de riegos y demas documentos contractuales.
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PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacién de la supervision deberd constar por escrito y se deberd
enviar copia de esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente clausula, el
supervisor debera tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoria
Ne suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo y

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA deberd realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del
Contrato, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidn, comprobacién o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por
el CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o
el producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
a Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacion al
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades
o productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidon con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucion del Contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las podlizas consagradas en
el presente Contrato.

CLAUSULA XIlI. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre
contratacion de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas
normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de Ia
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo
el personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de
trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o
interlocutor frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene, ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos
de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de
Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél
en relacidn con el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato, o de obligaciones adquiridas
con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la
ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el
CONTRATANTE previa autorizacién del Supervisor del informe de gestién y la factura
correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
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autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracién.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales,
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales segln lo establecido legalmente, en
relacidon con los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacién laboral
esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del
pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté sometida a la legislacién
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
gue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por alglin sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones
colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln
régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el
CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean
exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo
del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral
de Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucién del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:
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En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. Ladeclaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo
del Contrato, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacion entre el
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con
el CONTRATANTE continua vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal,
esta situacién debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al
CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones
sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del
Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender
en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucién del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos
de Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor
con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos
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en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre del mismo.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacidn clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, independientemente
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre lainformacién confidencial del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger
sus propios bienes intangibles.

2. Llas partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién
Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracion y
ejecucion del contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de cualquier
proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro
medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido
recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de
lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo
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pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE .

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacidn
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su cardcter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
durante la fase de formacién del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacidn relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE
y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con
respecto de los estudios y disefios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacidon, planes de calidad y procesos de
negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los
cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacién en relaciéon con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual
su divulgacidn a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente
con la ejecucién del contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicard a aquella informacién que:

i Es de dominio publico o estd clasificada como publica.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantener la confidencialidad, o
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Llas Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de
manera unilateral no podra entregar a terceros la informacion de la otra Parte; no obstante,
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teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticidn de Informacidn consagrado en el articulo 23 de la Constitucidn Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con el contrato, el
CONTRATANTE no estard obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere
indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u
otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. EI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la
ejecuciéon del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de ingenieria
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la
CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas por lo menos
en los siguientes 10 ainos contados desde el recibo a satisfaccién del proyecto por parte de
la interventoria. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la
terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de perjuicios correspondientesy a la
aplicacidn de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacidn de los derechos de
propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacidn colombiana.

Durante el plazo de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA asume la obligaciéon de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacion Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa

constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es el Fideicomitente y la Fiduciaria,
especialmente aquellos que con ocasion de la ejecucidn del objeto del contrato conozca o
utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplirlas obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién

ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro
derecho de propiedad de terceros.
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3. Las marcas, nombres comerciales y demas signos distintivos, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular de los derechos de propiedad
industrial, podra permitir el uso de los mismos a la otra parte previa autorizacidon expresa
para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
qgue no esté previa y expresamente autorizado implicarad el incumplimiento del presente
contrato. En especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado,
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales, emblemas y demads signos
distintivos del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente frente a las comunidades en
las que se lleva a cabo la intervencién, para asi no afectar el valor de la propiedad industrial
de la CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello
ocurre, de manera que, el CONTRATISTA se vera obligado a indemnizar al CONTRATANTE
por los perjuicios que el mal uso de los signos distintos de propiedad de este, le pueda
causar.

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del Fideicomitente, quien
podra utilizarlos de manera libre.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacidn definitiva de este. En caso de que
se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se hard extensiva también al FIDEICOMITENTE, es decir, el
CONTRATISTA igualmente mantendra indemne al FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XVII.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION
2022/1 - NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados,
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06)
meses mas.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y SEIS
(06) meses mas.

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un
monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato y TRES (3) aflos mas.

d) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS: Por un monto
equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
igual al plazo de ejecucidon del contrato y un (1) aflo mas, contados a partir de la entrega del
proyecto en disposicion para su uso y funcionamiento, para los equipos TICy por un monto
equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afio mas, contados a partir de la entrega
del proyecto en disposicion para su uso y funcionamiento, para elementos de mobiliario
escolar. Dicha pdliza debera constituirse en favor de la Nacion, en cabeza de la entidad
nacional competente, en este caso el Ministerio de Educacion Nacional.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd el
CONTRATISTA y el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden
resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberd contener ademas de la
cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por daiio emergente y lucro cesante.
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e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podra dar
por terminado el contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidn y aprobacion de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. -EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de
ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién
contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones entre otras). El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicidn o prérroga o suspension,
segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio
al procedimiento establecido en la Clausula XVII y procederd con la terminacion anticipada del
contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIIl.  CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial
de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor
que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos
o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o
ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el
contrato o en la ley, segln sea el caso.
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La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.
Para los efectos de la presente cldusula se surtird el siguiente procedimiento:

i. El Supervisor del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA
podra responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA,
y, de resultar aceptables, se lo hara saber y no habrd lugar a la imposicién del apremio; en
caso contrario le comunicara al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con
la deduccion prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el
CONTRATISTA no indique razdn alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo
cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento
previsto en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al
previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacidon de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se
configure mas de un incumplimiento sucesivo, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO, sin que haya lugar al pago de
indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA
se pone en situacién de cumplimiento, El CONTRATANTE podrd imponer la deduccidn, dado que la
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obligacidon se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los
previstos en la ley.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla
alguna de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total
del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y
su valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la
garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se
entiende conferida desde la suscripcion o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no
fuere posible, la Cldusula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato
prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora. La Cldusula Penal Pecuniaria no excluye la
indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor
de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacion
anticipada.

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

1. EI SUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora
S.A,, a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento
de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los
documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacidn se debera indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de tres
(3) dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervision
se procederad a la declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y
emitird su recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la
actuacién, o, sobre la aplicaciéon de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por
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concepto de sancion de cldusula penal.

4. El FIDEICOMITENTE enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacidn de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviara comunicacion al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacién de la cldusula penal estipulada en el
CONTRATO.

5. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicara el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado
por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a Fiduprevisora S.A. para la
aplicacion y cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién
de las pdlizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato,
como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no
son excluyentes.

CLAUSULA XX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendrd responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan
la ejecucidén total o parcial del contrato, comunicara a la Interventoria del contrato y al
CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de
responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de
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exoneracién de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.
e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidn a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara
en relacidn con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA
el acta de suspensién del contrato en la que se indicara:

e La ocurrencia de los hechos

e Las obligaciones del contrato cuya ejecucion se suspende

o El plazo estimado de la suspensidon de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

e El ajuste de las garantias y seguros del contrato

CLAUSULA XXI. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales
provienen del PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucidn de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, en cuyo caso, asumird
responsabilidad solidaria con todos sus subcontratistas.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién
otorgada. La subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE,
ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter
contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo, el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica(n) que la ejecucion de las
actividades no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal(es) caso(s), el CONTRATISTA debera
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento
del plazo del Contrato.
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CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcion y ejecucién del Contrato se
efectiia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no seran
considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacidn con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes,
como causal de suspensién al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacién aplicard
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, vy (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del CONTRATANTE: EIl CONTRATANTE tendra derecho, a su juicio, de ordenar
la suspensién total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita
dirigida al Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién,
obligandose el Contratista a suspender la ejecucidn de los Servicios determinados por el Contratante
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el
Contratista tendra unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el
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momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacién, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacidn previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacidn no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucion
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el
CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la clausula XXIlI, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudaciéon: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacion del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pélizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea

el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacion previay
por escrito del FIDEICOMITENTE.

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Por lo dispuesto en la Cldusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
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obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo entre las partes.

3) Pordecisién unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente clausula.

4) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extinciéon del Patrimonio Auténomo de creacidon legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Porla no prestacidon del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidon de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por
impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacion necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para
lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

15)

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizard los argumentos por
aquel presentados y aceptard o rechazard sus argumentos, esto depende del
analisis que realice el drea juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrd seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacién de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrénica y envio formal del documento de terminacidn para revision
y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.
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En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviarad aviso de notificacidon
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacién anticipada a la aseguradora que
expidid las garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y
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en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se
describe el procedimiento a seguir:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederd enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipaciéon a la fecha de terminacién
deseada, sin que se cause compensacibn o indemnizacién alguna a favor
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento aca descrito y la ejecucidén contractual continuard normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.
CLAUSULA XXVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdrroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, ni con el
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.
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Reconocen las Partes que la relacidn que existe entre ellas es netamente comercial. Este Contrato
no establece un consorcio, sociedad, agencia o ninguna otra entidad legal entre las partes que pueda
generar una nueva persona juridica, como tampoco es su intencién establecerla. Asi mismo, no
establece ni hace parte de una relacidon laboral. Los servicios prestados por el Contratista al
Contratante, no se prestan bajo régimen laboral contractual, ya que las obligaciones aqui contraidas
por el Contratista, no le imponen dependencia o subordinacidn alguna frente al Contratante.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO estara vinculado
exclusivamente con él y no tendrdn ningln tipo de vinculacidon directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE. Asi las cosas, el Contratista actuara en todo momento
como empleador de sus trabajadores y como contratante de sus propios contratistas, y estara
obligado a pagar todos los salarios, prestaciones sociales y demas obligaciones que asuma con ellos.

CLAUSULA XXIX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucidén y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacion
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del contrato, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes
podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién del mismo. También en
esta etapa las partes acordardn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacidn constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las
partes para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo.
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Para la liquidacion se le exigird al Contratista los siguientes documentos:

1. Informe final del Contrato y la aprobacién por parte de la interventoria.

Certificacién de recibo a satisfaccidon del Proyecto por parte de la interventoria.

3. Laampliacién o extensidn de la garantia de calidad y correcto funcionamiento de los bienes
y equipos suministrados, exigida en el Contrato, contada a partir del recibo a satisfaccién
del Proyecto y en disposicidn para su uso y funcionamiento por parte de la interventoria.

4. Certificacién expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se
certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
terminacion del Contrato.

N

CLAUSULA XXXIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
certificados, autorizaciones, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones
del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas
y demds documentos que durante su ejecucién se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la
correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIIl. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos econdmicos del mismo a persona alguna
sin previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja la cesion del Contrato, el Cesionario debera contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectar3,
limitard ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion total del Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar al Contratante una
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud de cesién.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dara traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.
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iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecidn por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.

vi. La Contratante hara la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion.

vii. El Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones
que el contratista cedente.

viii. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesion
del Contrato. En esta instruccidn se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el
contrato de acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

iX. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesidn, previa expedicién del tramite de
expedicién del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.

X. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucién del contrato, informes, estado de ejecucidn, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.

Xi. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir,

personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacion, se deberd
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la
firma del Acta de Inicio de la cesidn.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas

Pagina 40 de 44

Bogotd D.C.: 2N PBX: Barranquila: (( & Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1687  Cali: 18 Cartagena: (¢ 1611 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: Villavicencio £ Medellin: (604 1 Bogota (601) 756 24 44 ,1 CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: U Popayan: R Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-108966- -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACION
2022/1 Y CON NIT

requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacidn personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. EL CONTRATISTA podrd realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién
personal involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

c. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucidon al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto,
por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de
la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucidn del presente contrato, cumplirad con la obligacién
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacidn aplicable. ELCONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
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informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucién del
presente contrato:

e CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucién
del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto
de tratamiento con ocasidn del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. El CONTRATISTA en su condicidn de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se
requiera para la ejecucion del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion
de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j-  El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
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presente cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultara a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula le haya generado

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico
y condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacién se indica.

CONTRATISTA

Direccion:

Correo:

Teléfono:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afo, la documentacién e informaciéon aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor
del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e informacién que el
CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.
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PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la
ejecucion del contrato se requiere la suscripcion del Acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la cldusula de acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintitrés (2023)

CONTRATANTE CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

Representante Legal Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
CELSIA PROYECTOS EDUCACION 2022/1

Elaboré: Manuel Alejandro Diaz Olivella — Abogado Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: José Luis Ariza de Lavalle-Coordinador Juridico Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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