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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 

 

En desarrollo de la Requisición Abierta para Competir No. 009 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PAJONAL – CERRO DE LAS CASAS- 

PISISI - LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE 

SUCRE”, y cuyo cierre se efectuó a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se 

recibieron las siguientes ofertas: 

 

OFERTAS: 

 

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

1 

 

 

 

06/06/2023 

3:00 p.m. 

SOLARTE NACIONAL 

DE 

CONSTRUCCIONES - 

SONACOL S.A.S. 

N/A 

(03) Correos 

recibidos el 

05/06/2023: 

 

2:13 p.m. 

2:13 p.m. 

2:13 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

2 

CONSORCIO VÍA 

PAJONAL 

 

JUAN JOSE 

MONTAGUT PRADO 

(PARTICIPACIÓN 

31%) 

 

CESPETROL LTDA 

(PARTICIPACIÓN 

31%) 

 

MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES 

FERMAR SAS 

(PARTICIPACIÓN 

36%) 

 

R & CINGENIEROS 

SAS 

(PARTICIPACIÓN 

2%) 

(03) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

9:48 a.m. 

9:49 a.m. 

9:49 a.m. 

 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

3 
CONSORCIO 

PROSPERIDAD VIAL 

FIDEL ANTONIO 

OVIEDO MACEA 

(PARTICIPACIÓN 

55%) 

 

ASFALTO & 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 

30%) 

 

4L INGENIERIA 

S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 

15%) 

(08) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

10:36 a. m. 

10:38 a. m. 

10:43 a. m. 

10:49 a. m. 

10:54 a. m. 

10:57 a. m. 

11:03 a. m. 

11:20 a. m. 

 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

4 

CONGLOMERADO 

TECNICO 

COLOMBIANO S.A.S. 

CONTECSA S.A.S. 

N/A 

(03) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

10:57 a. m. 

11:00 a. m. 

11:03 a. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

5 

CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS VIALES 

DE COLOMBIA S.A.S. 

– COPAVICOL S.A.S. 

N/A 

(04) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

12:37 p. m. 

12:37 p. m. 

12:37 p. m. 

12:39 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

6 
CONSORCIO VIAL LA 

ESPERANZA 09 

DAVID MAURICIO 

GUERRERO SAS 

(PARTICIPACIÓN 

30%) 

 

ALVARO 

HERNANDO 

CALDERON TORO 

(PARTICIPACIÓN 

1%) 

 

ALVARO CALDERON 

(08) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

12:46 p. m. 

12:46 p. m. 

12:47 p. m. 

12:47 p. m. 

12:48 p. m. 

12:48 p. m. 

2:36 p. m. 

2:45 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

TORO SAS 

(PARTICIPACIÓN 

49%) 

 

CONSTRUCTORA 

MATICES P&B LTDA 

(PARTICIPACIÓN 

20%) 

7 
CONSORCIO VIAL 

SAN ONOFRE 2023 

GRUPO 

EMPRESARIAL 

PROYECTAR 

INGENIERIA SAS 

(PARTICIPACIÓN 

60%) 

 

HUGO ALBERTO 

SALGADO SOLANO 

(PARTICIPACIÓN 

20%) 

 

CLAUDIA STELLA 

CARVAJAL PINEDA 

(PARTICIPACIÓN 

20%) 

(05) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

12:58 p. m. 

1:00 p. m. 

1:03 p. m. 

1:10 p. m. 

1:21 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

8 
CONSORCIO SAN 

PEDRO 

TRAINCO S.A.S. 

PROCESO DE 

REORGANIZACIÓN 

(PARTICIPACIÓN 

50%) 

 

INGENIERIA 

TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA SAS 

(PARTICIPACIÓN 

50%) 

(04) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

1:07 p. m. 

1:13 p. m. 

1:15 p. m. 

1:16 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

9 

UNIÓN TEMPORAL 

VIAL SAN 

FORTUNATO 

MARIO POMPILIO 

SINISTERRA JALLER 

(PARTICIPACIÓN 

90%) 

 

LUIS ALEJANDRO 

CASTILLO SANCHEZ 

(06) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

1:48 p. m. 

1:55 p. m. 

2:00 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

(PARTICIPACIÓN 

1%) 

 

INFRAESTRUCTURAS 

DE COLOMBIA SAS 

(PARTICIPACIÓN 

9%) 

2:04 p. m. 

2:09 p. m. 

2:18 p. m. 

10 CONSORCIO TAU 

VÍAS Y CANALES SAS 

(PARTICIPACIÓN 

50%) 

 

GAMA INGENIEROS 

ARQUITECTOS SAS 

50%) 

(03) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

2:22 p. m. 

2:24 p. m. 

2:26 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

11 
BIOTECNOLOGIA DE 

COLOMBIA SAS 
N/A 

(03) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

2:30 p. m. 

2:37 p. m. 

2:55 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

12 
DUMAR INGENIEROS 

SAS 
N/A 

(04) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

2:33 p. m. 

2:36 p. m. 

2:40 p. m. 

2:42 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

13 
CONSORCIO 

LIBERTAD 2023 

MEGAPROYECTO 

VIAL SIGLO XXI SAS 

(PARTICIPACIÓN 

70%) 

 

CASTELLON 

INGENIERIA SAS 

(PARTICIPACIÓN 

30%) 

(06) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

2:44 p. m. 

2:44 p. m. 

2:44 p. m. 

2:44 p. m. 

2:44 p. m. 

2:44 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 



 
 
 

 Página 10 de 51 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

14 
INGENIERIA Y VIAS 

SAS BIC 
N/A 

(03) Correos 

recibidos el 

06/06/2023: 

 

2:50 p. m. 

2:52 p. m. 

2:53 p. m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

 

El día siete (07) del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) a través de la plataforma Microsoft 

Teams, se llevó a cabo la audiencia de cierre y lectura de las ofertas recibidas, en la que se procedió a 

revisar que los oferentes hubiesen aportado junto con su oferta, la garantía de seriedad de esta y, acto 

seguido, se procedió a dar lectura del valor del ofrecimiento económico. Frente a este último se solicitó 

al oferente indicar la contraseña del documento cifrado, de acuerdo con lo establecido en los Términos 

de Referencia publicados. 

 

*NOTA 1: Estando en el orden del día, en lo concerniente a la verificación de asistencia de oferentes y 

lectura ofrecimiento económico de la propuesta, se dejó constancia que respecto del proponente No. 5. 

COPAVICOL S.A.S., no se presentó persona alguna en representación de este, que atendiera los 

requerimientos solicitados en desarrollo de la audiencia virtual de cierre.  

 

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.6 – Causales de Rechazo, 

literales “v.” y “w.”, de los términos de referencia que rigen para el presente proceso de selección, los 

cuales señalan respectivamente que: “(…) v. En caso de no suministrar la clave del ofrecimiento económico 

durante la audiencia virtual de cierre; w. En caso de no asistencia del proponente a la audiencia virtual de 

cierre. (…)”, las propuestas serán rechazadas y la mismas no serán tenidas en cuenta dentro del proceso 

de evaluación de las propuestas. En razón de lo anterior, no se realizó apertura del correspondiente 

ofrecimiento económico. 

 

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

 

En desarrollo de la Requisición Abierta para Competir No. 009 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA PAJONAL – CERRO DE LAS CASAS- 

PISISI - LIBERTAD- LABARCES - SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE 

SUCRE”., se evaluaron los requisitos habilitantes y se solicitó la subsanación de los ítems calificados como 
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“NO CUMPLE / SUBSANAR”, que se muestran en la tabla relacionada a continuación, dentro del plazo  

otorgado para subsanar: 

 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

P1 
SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES - SONACOL SAS 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P2 CONSORCIO VÍA PAJONAL 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P3 CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P4 
CONGLOMERADO TECNICO 

COLOMBIANO S.A.S 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P6 CONSORCIO VIAL LA ESPERANZA 09 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P7 CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 2023 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P8 CONSORCIO SAN PEDRO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P9 
UNIÓN TEMPORAL VIAL SAN 

FORTUNATO 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P10 CONSORCIO TAU 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P11 BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P12 DUMAR INGENIEROS SAS 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P13 CONSORCIO LIBERTAD 2023 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

P14 INGENIERIA Y VIAS SAS BIC 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

  

NOTA: La numeración asignada a los proponentes guarda relación con el orden de recepción de 

las ofertas presentadas. Lo anterior no modifica ni altera el resultado señalado en el informe inicial 

de evaluación de ofertas publicado dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de 

selección.  

 

De acuerdo con lo anterior, se evaluaron las subsanaciones solicitadas a los proponentes conforme con lo 

establecido en los términos de referencia en relación con los REQUISITOS HABILITANTES, jurídicos, 

financieros y técnicos, obteniendo los siguientes resultados: 
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2.1. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

2.1.1. SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. – SONACOL S.A.S. 

 

2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P1. SOLARTE 

NACIONAL DE 

CONSTRUCCIO

NES S.A.S. – 

SONACOL 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:32 

1. De acuerdo con lo consignado en el 6.1.3 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO 

Fecha de expedición del certificado de existencia y 

representación legal: No podrá ser mayor a treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha prevista 

para el cierre - El documento allegado tiene fecha del 

4 de mayo 2023 se solicita allegar un documento con 

fecha más cercana a la fecha de cierre. 

2. De acuerdo con lo consignado en el 6.1.7 REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES- RUP...  Deberán 

presentar el Certificado expedido y actualizado por 

la Cámara de Comercio con una fecha de expedición 

no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha 

de cierre - De acuerdo con el documento allegado 

tiene fecha de 4 de mayo de 2023, se solicita allegar 

un RUP con fecha anterior al cierre, esto es 6 de junio 

de 2023. 

3. De acuerdo con el 6.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE 

LA PROPUESTA La garantía debe acompañarse con el 

recibo de pago expedido por la aseguradora - el 

proponente no allega el recibo de pago de la póliza, 

se requiere subsanar este requisito allegando el 

recibo correspondiente. 

4. Se solicita aclaración o modificación por parte del 

proponente respecto a la información consignada 

debido a que marcó todo positivo encontrándose 

involucrado y sancionado por actividades 

relacionadas al Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

5. El proponente no anexa el documento ANEXO No. 22 

- FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS, se requieren 

que alleguen el formato debidamente diligenciado.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente allegó 

documento actualizado con 

fecha del 5 de junio de 2023. 

2. El proponente anexa el RUP 

actualizado a 2023 y con fecha 

de expedición del 5 de junio de 

2023. 

3. El proponente anexa el recibo 

de pago de la póliza pagado. 

4. El proponente allega el Anexo 

13 con la información 

consignada de forma correcta. 

5. El proponente allega el 

documento Anexo 22 

diligenciado. 

16/06/2023 12:39 

aida.rodriguez@gru

polhs.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
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2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P1. SOLARTE 

NACIONAL DE 

CONSTRUCCIO

NES S.A.S. – 

SONACOL 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:32 

1. Allegar aclaración de diferencias presentadas de 

revisor fiscal entre los estados financieros contra el 

certificado de existencia. (Se requiere subsanar).  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Certificado de existencia y 

representación legal de fecha 

02 de diciembre de 2022.  

2. 2. Oficio Aceptación y 

nombramiento cargo revisor 

fiscal de Diana Blanco de fecha 

8 junio 2016.  

3. El proponente aclara y se 

evidencia en el Certificado de 

existencia y representación 

legal aportado con la oferta 

que el señor Álvaro Ernesto 

Angulo Solano fue designado 

como revisor fiscal mediante 

documento privado de fecha 

27 de marzo de 2023. 

16/06/2023 12:39 

aida.rodriguez@gru

polhs.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P1. SOLARTE 

NACIONAL DE 

CONSTRUCCIO

NES S.A.S. – 

SONACOL 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:32 

1. Debe anexar carta de compromiso de frentes de 

trabajo según numeral 6.3.3. FRENTES DE TRABAJO 

de los Términos de Referencia. 

2. De acuerdo con la página de Contratos del SECOP I, 

el contrato 851 del 2009 con INVIAS no se liquidó en 

término, se hace necesario explicar las razones de la 

discrepancia de información suministrada y la 

contenida en el portal mencionado. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Anexa RAC 009-2023–

MEJORAMIENTO VÍA SAN 

ONOFRE\5.SUBSANACIONES\

2. SUBSANACIONES\P1.  

SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES SAS – 

SONACOLSAS\ACLARACIONES

\COMPONENTE TECNICO\1. 

CARTA DE COMPROMISO 

FRENTES DE OBRA.pdf 

2. Aunque no se explica la razón 

de la liquidación unilateral, en 

16/06/2023 12:39 

aida.rodriguez@gru

polhs.com 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

el documento no se evidencia 

ningún incumplimiento 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.2. CONSORCIO VÍA PAJONAL 

 

2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P2. CONSORCIO 

VÍA PAJONAL 

14/06/2023 

17:33 

1. Teniendo en cuenta el numeral 6.1.3. de los TDR 

establece que el (…) " el termino de duración sea 

igual al plazo de ejecución y cinco (5) años más (...) 

por lo que de acuerdo a la revisión realizada el 

termino de duración que se establece en el 

certificado de existencia y representación aportado 

por el consorciado CESPETROL LTDA EN 

REORGANIZACIÓN es hasta el 222 de mayo de 2027, 

en razón a lo anterior si el consorciado cuenta con el 

documento ajustado en cuanto a la duración de la 

sociedad con fecha anterior al cierre de la RAC 009 

de 2023, es decir 6 de junio de 2023, donde se 

evidencie esta condición, podrá ser aportado para 

ser verificado nuevamente por la Entidad. 

2. De acuerdo con el numeral 6.1.8 CERTIFICADO DE 

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, el integrante 

MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S junto 

con el anexo No. 12, deberá allegar la cédula de 

ciudadanía del revisor fiscal HUGO JAVIER MORENO 

ROA. 

3. De acuerdo con el numeral 6.1.9 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el proponente deberá 

allegar junto con la garantía el recibo de pago 

expedido por la aseguradora, no es de recibo la 

certificación de no expiración por falta de pago, ni 

soporte de transacción electrónica, es necesario 

presentar el recibo de pago, en tal sentido, el 

proponente deberá allegar este documento. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El integrante Cespetrol LTDA 

allegó acta extraordinaria de 

junta directiva No.003 del 16 

de enero de 2023, por medio 

del cual se amplia el plazo de 

duración de la sociedad hasta 

el 2047, no obstante, no se 

evidencia certificado de 

existencia y representación 

legal en la cual, conste la 

inscripción de la modificación 

con anterioridad al cierre del 

proceso, así las cosas, la 

propuesta se encuentra 

incursa en la causal de rechazo 

establecida en el numeral 5.6 

literal A " Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los 

requisitos habilitantes, de 

orden jurídico, financiero y 

técnico, el proponente no lo 

hiciere o subsane de manera 

errónea o que con los soportes 

existentes no cumplan con los 

requisitos habilitantes", 

teniendo en cuenta que el 

numeral 6.1.3 CERTIFICADO 

DE EXISTENCIA Y 

16/06/2023 15:06 

16/06/2023 15:08 

consorcioviapajonal

@hotmail.com 

RECHAZADO 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 

COMERCIO, establece de 

forma clara que dentro del 

documento la duración deberá 

ser igual al plazo de ejecución 

del contrato y cinco (5) años 

más. Aunado a lo anterior, de 

acuerdo con la Ley 1116  de 

2006, artículo 17 , las 

sociedades en reorganización 

A partir de la fecha de 

presentación de la solicitud, se 

prohíbe a los administradores 

la adopción de reformas 

estatutarias; sin que medie 

autorización expresa del juez 

del concurso, la cual, dentro 

de los soportes allegados no se 

evidenció. 

2. El proponente allegó la cédula 

de ciudadanía de acuerdo con 

lo solicitado. 

3. El proponente allegó el recibo 

de pago de la garantía de 

seriedad de la oferta. 

 

El proponente no cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P2. CONSORCIO 

VÍA PAJONAL 

14/06/2023 

17:33 

Para el integrante CESPETROL LTDA: 

 

1. No se evidencia la certificación a los estados 

financieros, como lo menciona el numeral 6.2.3 de 

los términos de referencia. "La certificación a los 

estados financieros corresponde al documento 

mediante el cual el representante legal o persona 

natural y el contador certifican que los estados 

financieros remitidos al contratante cumplen.". (Se 

requiere subsanar). 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

Para el integrante CESPETROL 

LTDA: 

 

1. Se evidencia la certificación de 

los estados financieros con 

corte al 31/12/2022, se 

encuentran debidamente 

16/06/2023 15:06 

16/06/2023 15:08 

consorcioviapajonal

@hotmail.com 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

 

Para el integrante MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 

FERMAR S.A.S: 

 

1. No se evidencia la certificación a los estados 

financieros, como lo menciona el numeral 6.2.3 de 

los términos de referencia. "La certificación a los 

estados financieros corresponde al documento 

mediante el cual el representante legal o persona 

natural y el contador certifican que los estados 

financieros remitidos al contratante cumplen.". (Se 

requiere subsanar). 

firmados por el representante 

legal Oscar Fredy Mantilla con 

CC. 91109786 y contador 

público Levys Zappa con T.P. 

183547-T. 

 

Para el integrante MONTAJES Y 

CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S: 

 

1. Se evidencia la certificación de 

los estados financieros con 

corte al 31/12/2022, se 

encuentran debidamente 

firmados por el representante 

legal Leonardo Macías Villalba 

con CC. 91072276 y contador 

público Andrea Alquichire 

Martínez con T.P. 123782-T. 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P2. CONSORCIO 

VÍA PAJONAL 

14/06/2023 

17:33 

1. Del contrato 1672-2015 se requiere aclarar por parte 

del oferente, mediante documento oficial, la razón 

por la cual el acta presentada para acreditar la 

experiencia (acta de recibo final) no coincide con el 

acta de liquidación en cuanto a fechas y valores, 

consignada en la página oficial del SECOP.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente anexa el link del 

SECOP y acta de liquidación 

coincidiendo con lo 

consultado en dicha 

plataforma. 

16/06/2023 15:06 

15:08 

consorcioviapajonal

@hotmail.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.3. CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL 
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2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P3. CONSORCIO 

PROSPERIDAD 

VIAL 

14/06/2023 

17:37 

1. De conformidad con el numeral 6.1.2 de los términos de 

referencia, el cual señala que "La persona natural que se 

presente como proponente individual o como integrante de 

proponente plural deberá presentar el certificado de 

inscripción en la Registro Mercantil, expedido por la Cámara 

de Comercio de su domicilio principal en donde conste que se 

encuentran inscritos y en el que se pueda evidenciar la 

posibilidad de adelantar el objeto a contratar" y, 

posteriormente indica que: "Las personas naturales que por 

ley no estén obligadas a estar inscritas en el registro mercantil 

y que por ello no se encuentren inscritas, deberán presentar 

documento debidamente suscrito donde acredite esta 

condición e indicando el precepto legal que no lo obliga", se 

solicita al integrante del consorcio FIDEL ANTONIO OVIEDO 

MACEA subsanar este punto, en el sentido de aportar el 

documento pertinente que acredite las calidades necesarias 

para desarrollar el objeto del proyecto 

2. Respecto a la planilla de pago de aportes a seguridad social 

aportada por el señor FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA, se 

observa que el último pago por este concepto corresponde a 

abril de 2023, siendo un requisito aportar el comprobante de 

pago de la planilla del mes inmediatamente anterior a la fecha 

prevista para el cierre, de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 6.1.8 de los términos de referencia.  Ahora bien, 

conforme a lo establecido en el DECRETO 923 DE 2017, se 

observa que el plazo de pago de los mismos teniendo en 

cuenta el último digito del documento de identidad, debe 

efectuarse hasta el segundo día hábil de cada mes, por lo que 

se solicita subsanar este punto en el sentido de allegar el 

comprobante de pago de aporte de parafiscales del mes de 

mayo. 

3. De conformidad con el numeral 6.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD 

DE LA PROPUESTA, el cual señala que, "La garantía de 

seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, 

así: a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la 

oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 

tal prórroga sea inferior a treinta (30) días calendario. b. El 

retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para 

la presentación de las ofertas. c. La no suscripción del 

contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La falta 

de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de 

la garantía de cumplimiento del contrato", se solicita 

subsanar el documento en mención, en el sentido de que en 

el contenido de la póliza, estén incluidos los eventos 

Dentro del plazo establecido para subsanar, el 

oferente NO presentó las subsanaciones 

requeridas: 

 

1. El oferente no subsanó en debida forma, por 

lo que es procedente dar aplicación al 

numeral 5.6 de los términos de referencia 

"CAUSALES DE RECHAZO", la cual establece 

que "Si dentro del plazo otorgado para 

subsanar los requisitos habilitantes, de 

orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de 

manera errónea o que con los soportes 

existentes no cumplan con los requisitos 

habilitantes.". 

2. El oferente no subsanó en debida forma, por 

lo que es procedente dar aplicación al 

numeral 5.6 de los términos de referencia 

"CAUSALES DE RECHAZO", la cual establece 

que "Si dentro del plazo otorgado para 

subsanar los requisitos habilitantes, de 

orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de 

manera errónea o que con los soportes 

existentes no cumplan con los requisitos 

habilitantes.". 

3. El oferente no subsanó en debida forma, por 

lo que es procedente dar aplicación al 

numeral 5.6 de los términos de referencia 

"CAUSALES DE RECHAZO", la cual establece 

que "Si dentro del plazo otorgado para 

subsanar los requisitos habilitantes, de 

orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de 

manera errónea o que con los soportes 

existentes no cumplan con los requisitos 

habilitantes.". 

4. El oferente no subsanó en debida forma, por 

lo que es procedente dar aplicación al 

numeral 5.6 de los términos de referencia 

"CAUSALES DE RECHAZO", la cual establece 

que "Si dentro del plazo otorgado para 

subsanar los requisitos habilitantes, de 

orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de 

manera errónea o que con los soportes 

RECHAZADO 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que 

constituyen un requisito obligatorio en la suscripción de la 

misma.  Aunado a lo anterior, el oferente deberá ajustar el 

valor asegurado en razón a que ser por el 10% del valor total 

establecido en los TDR, esto es $3.230.100.767,60. 

4. De conformidad con el anexo 14 señalado en el numeral 

6.1.1.6.  de los términos de referencia y aportado por el 

oferente, se evidencia que la sociedad 4L INGENIERIA SAS 

está integrada a su vez por las siguientes personas jurídicas: 

I.T.C. INGENIERIA TECNICA DE COLOMBIA SAS; Por lo anterior, 

se solicita allegar la participación de accionistas de la sociedad 

integrante del proponente principal. Así mismo, si ésta, a su 

vez, se encuentra compuesta por otra persona jurídica, 

deberá allegar el mismo anexo. 

existentes no cumplan con los requisitos 

habilitantes.". 

 

El proponente no cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P3. CONSORCIO 

PROSPERIDAD 

VIAL 

14/06/2023 17:34 

Para el integrante FIDEL ANTONIO OVIDEO MACEA 

 

1. No Se evidencia la certificación a los estados 

financieros con corte al 31/12/2022, de 

conformidad con el numeral 6.2.3 de los 

Términos de Referencia. Se requiere subsanar. 

Dentro del plazo establecido para subsanar, el 

oferente NO presentó las subsanaciones 

requeridas: 

 

1. No allego documentos requeridos, en 

consecuencia, se rechaza en atención a la 

causal rechazo a. del numeral 5.6 de los 

términos de referencia. 

RECHAZADO 

 

El proponente no cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico. 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P3. CONSORCIO 

PROSPERIDAD 

VIAL 

14/06/2023 

17:34 

1. Del contrato 438-2014 debe anexar documento 

oficial o técnico donde se certifique el tipo de vía 

sujeto de intervención. 

2. Del contrato 100 DE 06 DE MAYO DE 2019 debe 

anexar documento oficial o técnico donde se 

certifique la longitud intervenida o el documento 

para realizar la conversión de volumen a longitud. 

3. Del contrato 084-2017 debe anexar documento 

oficial o técnico donde se certifique el tipo de vía 

sujeto de intervención. 

Dentro del plazo establecido para subsanar, el 

oferente NO presentó las subsanaciones requeridas: 

 

No presentó aclaración requerida. Al no poderse 

identificar el tipo de vía sujeto de la intervención, se 

considera que el contrato presentado no es válido 

para acreditar la experiencia solicitada. 

RECHAZADO* 

 

*NOTA: Pese a que el proponente se encuentra habilitado en el componente técnico, se deja constancia 

que no presentó las aclaraciones solicitadas de su experiencia ponderable dentro del término establecido, 

por lo tanto, no se le otorgaría puntaje en caso de que la propuesta hubiere quedado habilitada. De igual 

manera, las subsanaciones solicitadas desde el componente jurídico y financiero no fueron allegadas en 

el término establecido para ello, quedando su oferta rechazada en su integralidad.  

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE/RECHAZADO 

 

2.1.4. CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. 

 

2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P4. 

CONGLOMERADO 

TECNICO 

COLOMBIANO 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:36 

1. De acuerdo con el 6.1.8 CERTIFICADO DE PAGO DE 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y PARAFISCALES - Nota 2. Cuando el 

certificado sea suscrito por el revisor fiscal se debe 

adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, en tal 

sentido se requiere que alleguen la copia de la 

cedula de ciudadanía del Revisor Fiscal. 

2. De acuerdo con el 6.1.12 LISTAS RESTRICTIVAS 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO - deberá presentar junto a su oferta 

el Anexo No 20: Autorización para el tratamiento de 

datos personales, en tal sentido se requiere que el 

proponente remita el anexo debidamente 

diligenciado. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente allega la CC del 

Revisor Fiscal. 

2. El proponente allega el documento 

Anexo 20 debidamente diligenciado. 

3. El proponente allega 

documentación del ingeniero FREDY 

DAVID CAMPO GARCIA. 

4. El proponente allega el documento 

Anexo 22 debidamente diligenciado.   

16/06/2023 12:18 

o.hernandez@contecsa-

sas.com 

 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

3. De acuerdo con el 6.1.15 ABONO DE LA 

PROPUESTA, el proponente menciona que la 

propuesta es abonada por FREDY DAVID CAMPO 

GARCIA, pero no anexa el abono de la propuesta 

dentro de los documentos, en tal sentido se 

requiere que allegue los documentos respectivos. 

4. El proponente no anexa el documento ANEXO No. 

22 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS, en tal 

sentido se requiere que allegue el formato 

debidamente diligenciado.  

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P4. 

CONGLOMERADO 

TECNICO 

COLOMBIANO 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:36 

1. No se evidencia la certificación a los estados 

financieros con corte al 31/12/2022, como lo 

menciona el numeral 6.2.3 de los términos 

de referencia. Se requiere subsanar.  

Dentro del plazo establecido para subsanar, 

el oferente allegó: 

 

1. Se evidencia la certificación de los estados 

financieros con corte al 31/12/2022, se 

encuentran debidamente firmados por el 

representante legal Fredy David Campo y 

el contador público Fredy González con TP 

No.90060-T. 

16/06/2023 12:18 

o.hernandez@contecsa-

sas.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P4. 

CONGLOMERADO 

TECNICO 

14/06/2023 

17:36 

1. Del contrato 088 DE 2014 debe anexar 

documento oficial o técnico en el que se 

Dentro del plazo establecido para aclarar, el 

oferente allegó: 

 

16/06/2023 12:18 

o.hernandez@contecsa-

sas.com 

CUMPLE 

mailto:o.hernandez@contecsa-sas.com
mailto:o.hernandez@contecsa-sas.com
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

COLOMBIANO 

S.A.S. 

evidencie el tipo de vía sujeto de la 

intervención.  

1. Informa a través de link en SECOP 

(estudios previos), que la vía es de 

carácter secundario. 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.6. CONSORCIO VIAL LA ESPERANZA 09 

 

2.1.6.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P6. CONSORCIO 

VIAL LA 

ESPERANZA 09 

14/06/2023 

17:37 

1. Teniendo en cuenta el numeral 6.1.3. de los TDR 

establece que el (…) " el termino de duración sea 

igual al plazo de ejecución y cinco (5) años más (...) 

por lo que de acuerdo a la revisión realizada el 

termino de duración que se establece en el 

certificado de existencia y representación aportado 

por el consorciado CONSTRUCTORA MATICCES P & 

B LTDA es hasta el 22 de octubre de 2028, en razón 

a lo anterior si el consorciado cuenta con el 

documento ajustado a la fecha del cierre, podrá ser 

aportado y verificado nuevamente por la Entidad. 

2. Se solicita aportar el RUT establecido en las TDR en 

el numeral 6.1.6. de todos los integrantes del 

Consorcio, con la finalidad de subsanar el requisito. 

3. Se debe aportar cédula de ciudadanía, tarjeta 

profesional, certificado de antecedentes emitido 

por la Junta Central de Contadores vigente del 

Revisor Fiscal de Diana Alexandra Arcila del 

consorciado ALVARO HERNANDO CALDERON SAS y 

de Jhoan Manuel Chacon del Consorciado 

CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA. 

4. En cumplimiento a lo estipulado en el numeral 6.1.9 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, de los 

términos de referencia del presente proceso de 

selección, el oferente deberá remitir junto con los 

documentos de subsanación, la garantía de 

seriedad de la oferta ajustada, con la inclusión de 

los eventos en los cuales se cubrirá la 

indemnización por incumplimiento del 

ofrecimiento, tal y como lo indica el inciso 8 del 

Dentro del plazo establecido para subsanar, 

el oferente allegó: 

 

1. De acuerdo a la subsanación remitida 

por el proponente, NO se acepta el 

documento “JUNTA DE SOCIOS”, 

conforme a los requisito de los términos 

de referencia el cual indica en su 

numeral “6.1.3 CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 

COMERCIO La persona jurídica nacional 

o extrajera con domicilio y/o sucursal en 

Colombia, que se presente como 

proponente individual o como los 

integrantes de un proponente plural, 

deberá acreditar su existencia y 

representación legal, aportando el 

certificado expedido por la Cámara de 

Comercio del domicilio principal o por la 

autoridad competente correspondiente, 

de acuerdo con su naturaleza, en el cual 

deberá constar: (...) Término de 

duración: Que el término de duración 

sea igual al plazo de ejecución del 

contrato y cinco (5) años más. (...), por lo 

que, de acuerdo con esto, el documento 

se presentó ante el Departamento de 

Norte de Santander Secretaria de 

Hacienda Departamental el día 16 de 

16/06/2023 15:58 

16/06/2023 16:15 

pmiconsultoressas 

@gmail.com 

 

RECHAZADO 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

numeral 6.1.9, en cual estipula: “(…). La no 

ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad 

de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la 

oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, 

siempre que tal prórroga sea inferior a treinta (30) 

días calendario. b. El retiro de la propuesta después 

de vencido el plazo fijado para la presentación de 

las ofertas. c. La no suscripción del contrato sin justa 

causa por parte del adjudicatario. d. La falta de 

otorgamiento por parte del proponente 

seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. (…)” 

Y ajustar el Asegurado/Beneficiario los cuales 

deben quedar de la siguiente forma: El 

asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 

2022- OPCIÓN CONVENIO  

junio de 2023 (Documento soporte 

anexo), por lo que a esta fecha ya se 

había realizado el cierre del proceso y 

por lo tanto no se ha realizado la 

modificación ante Cámara de Comercio, 

por lo que estaría incurso en la causal de 

rechazo “(…) a. Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos 

habilitantes, de orden jurídico, 

financiero y técnico, el proponente no lo 

hiciere o subsane de manera errónea o 

que con los soportes existentes no 

cumplan con los requisitos habilitantes. 

(…)”. Aunado a lo anterior, el artículo 

158 del código de comercio establece 

que para realizar las reformas a los 

estatutos sociales, se deberá elevar a 

escritura pública para posteriormente 

realizar la inscripción ante la cámara de 

comercio del domicilio de la sociedad, 

con el fin de que este documento sea 

oponible a terceros. 

2. Se remitieron RUT de los consorciados. 

3. Se remitieron la Cedula de Ciudadanía, 

Tarjeta Profesional y certificado de 

antecedentes emitido por la Junta 

Central de Contadores los revisores 

fiscales. 

4. Garantía de Seriedad de la propuesta de 

acuerdo con lo solicitado. 

 

El proponente no cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.6.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P6. CONSORCIO 

VIAL LA 

ESPERANZA 09 

14/06/2023 

17:37 

Para el integrante ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN 

TORO: 

1. Allegar el dictamen donde se exprese claramente 

un dictamen limpio y sin salvedades, puesto que no 

se evidencia una opinión concluyente. (Se requiere 

subsanar). 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

Para el integrante ÁLVARO HERNANDO 

CALDERÓN TORO: 

16/06/2023 15:58 

16/06/2023 16:15 

pmiconsultoressas 

@gmail.com 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

 

Para el integrante CONSTRUCTORA MATICES P & B 

LTDA: 

1. Allegar gastos de interés desagregados, como lo 

dice el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. 

Se deben entregar de manera desagregada el ítem 

de gastos financieros, con el fin de evidenciar los 

gastos de intereses individualmente. 

1. Allega dictamen con las indicaciones 

expresadas en la solicitud de 

subsanación con un dictamen limpio. 

 

Para el integrante CONSTRUCTORA 

MATICES P & B LTDA: 

1. Allega gastos de interés desagregados 

como se exige y con el valor verificado 

correspondiente al RUP. 

 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.6.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P6. CONSORCIO 

VIAL LA 

ESPERANZA 09 

14/06/2023 

17:37 

1. Debe anexar del contrato 2748 de 2018 

documento que certifique la participación en la 

unión temporal (documento de conformación de 

unión temporal, acta de obra, certificado) de 

acuerdo con los términos de referencia, numeral 

6.3.2. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA, en particular "La certificación 

expedida por el Contratante debe incluir 

expresamente el referido porcentaje de 

participación en la Unión Temporal o Consorcio o 

Contratista Conjunto, o en su defecto el 

Proponente deberá anexar el Acta de 

Constitución de la Unión Temporal o Consorcio o 

Contratista Conjunto. 

2. Debe anexar del contrato 9677-PPAL-001-165-

2016 de 2016 documento que certifique la 

participación en la unión temporal (documento 

de conformación de unión temporal, acta de 

obra, certificado) de acuerdo con los términos de 

referencia, numeral 6.3.2. REGLAS PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, en particular 

"La certificación expedida por el Contratante 

debe incluir expresamente el referido porcentaje 

de participación en la Unión Temporal o 

Consorcio o Contratista Conjunto, o en su defecto 

el Proponente deberá anexar el Acta de 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar y, el oferente allegó: 

 

1. Anexa en RAC 009-2023–

MEJORAMIENTO VÍA SAN 

ONOFRE\5.SUBSANACIONES\2. 

SUBSANACIONES\P06.CONSORCIO 

VIAL LA ESPERANZA 09\Subsanar y 

aclarar\3. Componente Tecnico\2748 

de 2018\DOCUMENTO UT. INDIO 

GANT.pdf documento de unión 

temporal. 

2. Anexa en RAC 009-2023–

MEJORAMIENTO VÍA SAN 

ONOFRE\5.SUBSANACIONES\2. 

SUBSANACIONES\P06.CONSORCIO 

VIAL LA ESPERANZA 09\Subsanar y 

aclarar\3. Componente Técnico\Acta 

de conformación Unión Temporal 

(Cacota).pdf documento de Unión 

temporal. Conforme con la respuesta 

del proponente, se verifica que la vía 

efectivamente corresponde a un 

ramal de la vía 55, en particular la vía 

55NS02 de segundo orden. 

16/06/2023 12:18 

o.hernandez@contecsa-

sas.com 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

Constitución de la Unión Temporal o Consorcio o 

Contratista Conjunto. ". Del contrato 9677-PPAL-

001-165-2016 de 2016 debe anexar documento 

de acuerdo con 6.3.2. REGLAS PARA LA 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA de los 

términos de referencia, en particular "Para 

acreditar la experiencia, el Proponente deberá 

adjuntar como mínimo certificación expedida por 

la Entidad Contratante y acta de liquidación de los 

contratos presentados". Del contrato 9677-PPAL-

001-165-2016 de 2016 debe anexar documento 

donde se certifique el tipo de vía intervenida. 

3. Debe anexar carta de compromiso de frentes de 

trabajo según numeral 6.3.3. FRENTES DE 

TRABAJO de los Términos de Referencia. 

4. Del contrato 330-015-003-021 se solicita aclarar 

en qué documento, y en qué parte de ese 

documento, está acreditando la ejecución de 

7610,13 m3 de pavimento asfáltico o hidráulico. 

5. Del contrato 079 de 2015 se solicita aclarar en 

qué documento, y en qué parte de ese 

documento, está acreditando la ejecución de 

4391,62 m3 de pavimento asfáltico o hidráulico.  

3. Anexa RAC 009-2023–

MEJORAMIENTO VÍA SAN 

ONOFRE\5.SUBSANACIONES\2. 

SUBSANACIONES\P06.CONSORCIO 

VIAL LA ESPERANZA 09\Subsanar y 

aclarar\3. Componente 

Tecnico\Compromiso frentes de 

trabajo.pdf. 

4. El contratista aclara el ítem 4.1 

pavimento concreto Mr=45. 

5. El oferente reporta el ítem 2.1.1.8 en 

4391,62 m3, sin embargo, en el acta 

se observa que la unidad de medida 

del ítem PLACA CONCRETO MR=40 

kg/cm2 CON E=0.22 m, la unidad de 

medida es M2, por tanto, se toma la 

unidad del acta. 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.7. CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 

 

2.1.7.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P7. 

CONSORCIO 

VIAL SAN 

ONOFRE 

14/06/2023 

17:39 

1. Respecto a la planilla de pago de aportes a 

seguridad social aportada por el señor HUGO 

ALBERTO SALGADO SOLANO, se observa que el 

último pago por este concepto corresponde a 

abril de 2023, siendo un requisito aportar el 

comprobante de pago de la planilla del mes 

inmediatamente anterior a la fecha prevista 

para el cierre, de acuerdo con lo establecido en 

el numeral 6.1.8 de los términos de 

referencia.  Ahora bien, conforme a lo 

establecido en el DECRETO 923 DE 2017, se 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El oferente subsanó en debida 

forma allegando el documento 

solicitado. 

2. El oferente subsanó en debida 

forma, realizando el ajuste 

solicitado en la garantía de 

seriedad de la oferta. 

16/06/2023 14:52 

c.vialsanonofre2023 

@gmail.com 

 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

observa que el plazo de pago de los mismos 

teniendo en cuenta el último digito del 

documento de identidad, debe efectuarse 

hasta el segundo día hábil de cada mes, por lo 

que se solicita subsanar este punto en el 

sentido de allegar el comprobante de pago de 

aporte de parafiscales del mes de mayo. 

2. De conformidad con el numeral 6.1.9 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el 

cual señala que, "La garantía de seriedad de la 

oferta cubrirá la indemnización derivada del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los 

siguientes eventos, así: a. La no ampliación de 

la vigencia de la garantía. De conformidad con 

el numeral 6.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA, el cual señala que, "La garantía de 

seriedad de la oferta cubrirá la indemnización 

derivada del incumplimiento del ofrecimiento, 

en los siguientes eventos, así: a. La no 

ampliación de la vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando el plazo parala 

aceptación de la oferta o para suscribir el 

contrato es prorrogado, siempre que tal 

prórroga sea inferior a treinta (30) días 

calendario. b. El retiro de la propuesta después 

de vencido el plazo fijado para la presentación 

de las ofertas. c. La no suscripción del contrato 

sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La 

falta de otorgamiento por parte del 

proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato", se solicita 

subsanar el documento en mención, en el 

sentido de que en el contenido de la póliza, 

estén incluidos los eventos mencionados 

anteriormente, teniendo en cuenta que 

constituyen un requisito obligatorio en la 

suscripción de la misma. 

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.7.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 
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Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.7.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P7. 

CONSORCIO 

VIAL SAN 

ONOFRE 

14/06/2023 

17:39 

1. Del contrato LP-011-2019: En cuanto al requisito 

expresado en el numeral 7.1.1. -EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE de "La 

suma de los contratos aportados deberá certificar 

dentro de sus cantidades, la ejecución de 13 km 

de vía en pavimento rígido o 15.720 metros 

cúbicos de pavimento rígido o 78.600 metros 

cuadrados de pavimento rígido y/o flexible.".  Se 

requiere aclarar en qué lugar del ACTA DE 

LIQUIDACIÓN o ACTA DE RECIBO FINAL 

presentadas, está soportando el cumplimiento 

del requisito. Además, precisar en qué unidad 

(km - m2 m3) desea soportar el cumplimiento del 

requisito e identificar su lugar dentro del 

documento aportado. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que no está permitido entregar 

información adicional a la radicada 

originalmente. 

2. Del contratoLP-005-2018: En cuanto al requisito 

expresado en el numeral 7.1.1. -EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE de "La 

suma de los contratos aportados deberá certificar 

dentro de sus cantidades, la ejecución de 13 km 

de vía en pavimento rígido o 15.720 metros 

cúbicos de pavimento rígido o 78.600 metros 

cuadrados de pavimento rígido y/o flexible.".  Se 

requiere aclarar en qué lugar del ACTA DE 

LIQUIDACIÓN o ACTA FINAL presentadas, está 

soportando el cumplimiento del requisito. 

Además, precisar en qué unidad (km - m2 m3) 

desea soportar el cumplimiento del requisito e 

identificar su lugar dentro del documento 

aportado. Lo anterior, teniendo en cuenta que no 

está permitido entregar información adicional a 

la radicada originalmente. 

Dentro del plazo establecido para 

aclarar, el oferente allegó: 

 

1. En su oficio de respuesta el 

proponente manifiesta que cumple 

con el contrato anterior, por tanto, 

no certifica longitud, volumen o 

área en este contrato. 

2. En su oficio de respuesta el 

proponente manifiesta que cumple 

con el contrato anterior, por tanto, 

no certifica longitud, volumen o 

área en este contrato. 

16/06/2023 14:52 

c.vialsanonofre2023 

@gmail.com 

 

 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
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2.1.8. CONSORCIO SAN PEDRO 

 

2.1.8.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P8. 

CONSORCIO 

SAN PEDRO 

14/06/2023 

17:39 

1. Una vez analizada la información consignada en 

la carta de presentación de la propuesta, se 

observa que el numeral 4 correspondiente al 

abono de la propuesta se encuentra en blanco. 

Por lo anterior, se hace necesario que el oferente 

indique de manera expresa el nombre de la 

persona que otorgará el aval, para así dar 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 

6.1.15 de los términos de referencia. 

2. Revisada la información consignada en el anexo 

10 aportado por el proponente INTRAMAQ SAS, 

se observa que en los numerales 3 y 4 afirman 

estar involucrados con prácticas irregulares 

relacionadas con el Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo. Por lo anterior, se 

solicita realizar la aclaración pertinente de la 

información suministrada, toda vez que estarían 

incurriendo en una causal de rechazo de la 

propuesta. 

3. De conformidad con el numeral 3.9 de los 

Términos de Referencia, el que cual señala que, 

"El proponente deberá diligenciar y presentar 

debidamente firmado el Anexo No. 18: Formato 

de declaración juramentada inexistencia conflicto 

de interés", se solicita diligenciar y allegar en 

debida forma el anexo en mención, ya que no se 

observa dentro de los documentos aportados con 

la oferta. 

4. De conformidad con el anexo 14 señalado en el 

numeral 6.1.1.6.  de los términos de referencia y 

aportado por el oferente, se evidencia que la 

sociedad TRAINCO SAS está integrada a su vez por 

las siguientes personas jurídicas: DEVIAL SAS, 

GEOESTABILIZACIONES SAS, ARARCON SAS; por 

lo anterior, se solicita allegar la participación de 

accionistas de cada una de las sociedades 

integrantes del proponente principal. Así mismo, 

si ésta a su vez está compuesta por otra persona 

jurídica, deberá allegar el mismo anexo.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El oferente subsanó en debida 

forma, ajustando el anexo indicado. 

2. El oferente subsanó en debida 

forma, realizando la aclaración 

pertinente en el documento de 

respuesta a subsanaciones y 

diligenciando de manera correcta el 

anexo indicado. 

3. El oferente subsanó en debida 

forma, allegando el anexo indicado. 

4. El oferente subsanó en debida 

forma, allegando los anexos 

indicados. 

16/06/2023 11:51 

licitaciones@ 

intramaq.co 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 



 
 
 

 Página 28 de 51 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.8.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P8. 

CONSORCIO 

SAN PEDRO 

14/06/2023 

17:39 

Para el integrante TRAINCO SAS: 

 

1. Allegar tarjeta profesional del contador público 

Yeisy Andrea Posso, como lo menciona el 

numeral 6.2.4 de los términos de referencia. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Allega la tarjeta profesional del 

contador Yeisy Andrea Posso. 

16/06/2023 11:51 

licitaciones@ 

intramaq.co 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.8.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P8. 

CONSORCIO 

SAN PEDRO 

14/06/2023 

17:39 

1. Del contrato 4600061619 de 2015. En cuanto al 

requisito expresado en el numeral 7.1.1. -

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE de "La suma de los contratos 

aportados deberá certificar dentro de sus 

cantidades, la ejecución de 13 km de vía en 

pavimento rígido o 15.720 metros cúbicos de 

pavimento rígido o 78.600 metros cuadrados de 

pavimento rígido y/o flexible.".  Se requiere 

aclarar en qué lugar del ACTA DE LIQUIDACIÓN 

presentada, está soportando el cumplimiento del 

requisito. Además, precisar en qué unidad (km - 

m2 m3) soporta el cumplimiento del requisito e 

identificar su lugar dentro del documento 

aportado. 

2. Del contrato 1188 de 2014. En cuanto al requisito 

expresado en el numeral 7.1.1. -EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE de "La 

suma de los contratos aportados deberá certificar 

dentro de sus cantidades, la ejecución de 13 km 

de vía en pavimento rígido o 15.720 metros 

cúbicos de pavimento rígido o 78.600 metros 

cuadrados de pavimento rígido y/o flexible.".  Se 

requiere aclarar en qué lugar del ACTA DE 

LIQUIDACIÓN presentada, está soportando el 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente presenta acta de 

ejecución de obra en donde se 

refleja la ejecución de 3.072,56 m3 

de "Suministro, transporte, y 

colocación de mezcla asfáltica en 

caliente MSC 2". Ruta: 

SUBSANACIONES / Subsanar CS San 

Pedro/ Aclarar experiencia / Acta de 

obra 21 y final - Cantidades de obra 

(Pág. 2 de 12) - 5,91 km. 

2. El proponente presenta acta de 

entrega y recibo definitivo de obra 

en donde se refleja la ejecución de 

3,46 km de "Suministro, transporte, 

y colocación de mezcla asfáltica en 

caliente MDC-19". Ruta: 

SUBSANACIONES / Subsanar CS San 

Pedro/ Aclarar experiencia / Cto 

1188 Acta de entrega y recibo 

definitivo Supia (Pág. 2 de 4) - 3,46 

km. 

16/06/2023 11:51 

licitaciones@ 

intramaq.co 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

cumplimiento del requisito. Además, precisar en 

qué unidad (km - m2 m3) soporta el 

cumplimiento del requisito e identificar su lugar 

dentro del documento aportado. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que no está permitido 

entregar información adicional a la radicada 

originalmente. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que no está permitido entregar información 

adicional a la radicada originalmente.  

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.9. UNIÓN TEMPORAL VIAL SAN FORTUNATO 

 

2.1.9.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

Dado que la propuesta fue rechazada en el componente financiero, no se tendrá en cuenta los resultados 

de la evaluación jurídica. 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE 

 

2.1.9.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE COMPONENTE 
SUBSANA (SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P9. UNIÓN 

TEMPORAL 

VIAL SAN 

FORTUNATO 

FINANCIERO RECHAZADO 

Se rechaza, debido a que no cumple con el indicador de índice de liquidez y por la 

causal de rechazo literal “Z” de los términos de referencia. "Cuando no se cumpla con 

alguno de los indicadores financieros definidos en los presentes términos de 

referencia". 

RECHAZADO 

 

El proponente no cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.9.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
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Dado que la propuesta fue rechazada en el componente financiero, no se tendrá en cuenta los resultados 

de la evaluación técnica. 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE 

 

2.1.10. CONSORCIO TAU 

 

2.1.10.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P10. 

CONSORCIO 

TAU 

14/06/2023 

17:41 

1. El integrante GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS 

S.A.S, dentro del anexo No. 12 -ARTA MODELO DE 

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL -, deberá indicar que el proceso se refiere 

a la requisición abierta para competir No. 009 de 

2023 y no a una Licitación Privada Abierta, en tal 

sentido deberá allegar el anexo publicado en el 

marco de la RAC 009 de 2023. 

2. De acuerdo con el numeral 6.1.9 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA, la garantía de 

seriedad de la propuesta deberá ser acompañada 

por el recibo de pago expedido por la aseguradora, 

no es de recibo la certificación de no expiración por 

falta de pago, ni soporte de transacción electrónica, 

es necesario presentar el recibo de pago, así las 

cosas se solicita allegar el documento. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente allegó en debida 

forma el anexo de acuerdo con lo 

solicitado. 

2. El proponente llegó el recibo de 

pago de la garantía de seriedad de la 

oferta de acuerdo con lo solicitado, 

en tal sentido, subsanó en debida 

forma. 

16/06/2023 13:04 

mauricio.op12 

@hotmail.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.10.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.10.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P10. 

CONSORCIO 

TAU 

14/06/2023 

17:41 

1. Del contrato 600008204 de 2018. Se requiere 

aclarar: - Con cual contrato válido está 

cumpliendo el requisito expresado en el 

numeral 7.1.1. -EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

ADICIONAL DEL PROPONENTE " Y que a menos 

uno de los contratos aportados se haya 

ejecutado en un municipio ZOMAC y/o PDET.". 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato 

No.3‐1‐77258‐007‐2020 suscrito con la 

Fiduprevisora, no será válido como experiencia 

adicional, ya que no cumple con el alcance 

descrito en el Numeral 7.1.1. -"EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente dentro del 

documento de aclaración, 

relación al municipio de Caicedo, 

donde se ejecutó el contrato No. 

600008204 de 2018 suscrito con 

la gobernación de Antioquia. 

dentro de la lista Zomac, 

Municipio ZOMAC: Caicedo - 

Antioquia. Ruta: SUBSANACIONES 

/ P10.  CONSORCIO TAU 

/Subsanación #10 CONSORCIO 

TAU. (Pág. 2 de 3) 

16/06/2023 13:04 

mauricio.op12 

@hotmail.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.11. BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

 

2.1.11.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P11. 

BIOTECNOLOGÍA 

DE COLOMBIA 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIÓN 

14/06/2023 

17:42 

1. De acuerdo con el numeral 6.1.9 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA La garantía debe 

acompañarse con el recibo de pago expedido por la 

aseguradora - el proponente no allega el recibo de 

pago de la póliza, en tal sentido se requiere que lo 

remita con el fin de subsanar este requisito. 

2. De acuerdo con el numeral 6.1.8 CERTIFICADO DE 

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES - Nota 2. Cuando 

el certificado sea suscrito por el revisor fiscal se debe 

adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta 

profesional, certificado de antecedentes emitido por 

la Junta Central de Contadores vigente, en tal sentido 

se requiere que alleguen copia de los documentos 

del Revisor Fiscal. 

3. De acuerdo con el numeral 6.1.13 FORMATO DE 

CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 

El proponente deberá diligenciar junto con su 

Dentro del plazo establecido para subsanar, el 

oferente NO presentó las subsanaciones requeridas: 

 

1. El proponente no allega subsanación razón por la 

cual incurre en el numeral 5.6 CAUSALES DE 

RECHAZO de los TDR, literal a. "Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, 

de orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de manera 

errónea o que con los soportes existentes no 

cumplan con los requisitos habilitantes. 

2. . El proponente no allega subsanación razón por la 

cual incurre en el numeral 5.6 CAUSALES DE 

RECHAZO de los TDR, literal a. "Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, 

de orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de manera 

errónea o que con los soportes existentes no 

cumplan con los requisitos habilitantes. 

RECHAZADO 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

propuesta el Anexo No. 13, en tal sentido se requiere 

que lo alleguen debidamente diligenciado esto con el 

fin de subsanar este requisito. 

4. El proponente no remitió el documento ANEXO No. 

22 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS, en tal sentido 

se requiere que lo alleguen debidamente 

diligenciado esto con el fin de subsanar este 

requisito.  

3. . El proponente no allega subsanación razón por la 

cual incurre en el numeral 5.6 CAUSALES DE 

RECHAZO de los TDR, literal a. "Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, 

de orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de manera 

errónea o que con los soportes existentes no 

cumplan con los requisitos habilitantes. 

4. El proponente no allega subsanación razón por la 

cual incurre en el numeral 5.6 CAUSALES DE 

RECHAZO de los TDR, literal a. "Si dentro del plazo 

otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, 

de orden jurídico, financiero y técnico, el 

proponente no lo hiciere o subsane de manera 

errónea o que con los soportes existentes no 

cumplan con los requisitos habilitantes.  

 

El proponente no cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.11.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.11.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O 

ACLARACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P11. 

BIOTECNOLOGÍA 

DE COLOMBIA 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIÓN 

14/06/2023 

17:42 

1. Del contrato C-CBI-13 041. Se requiere subsanar los siguientes puntos: 1) 

Soportar que la vía o tramo de vía intervenida en el contrato que se 

pretende acreditar pertenece a: "VÍAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O 

TERCIARIAS Y/O URBANAS" de la red vial nacional como lo establecen los 

Términos de referencia en el numeral 6.3.1. - EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA. Por lo tanto, se solicita identificar la ubicación de la vía en la 

herramienta digital de sistema de información vial del Invias: 

https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/ , y remitir 

como soporte la clasificación obtenida en la herramienta.  Adicionalmente 

presentar un documento oficial donde se certifique que el tramo 

intervenido pertenece a la red terciaria. 2) Presentar documentación oficial 

Dentro del plazo establecido 

para subsanar, el oferente NO 

presentó las subsanaciones 

requeridas: 

 

1. NO PRESENTÓ LA 

SUBSANACIÓN REQUERIDA. 

2. NO PRESENTÓ LA 

ACLARACIÓN REQUERIDA. 

RECHAZADO 

https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN Y/O ACLARACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN Y/O 

ACLARACIÓN 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

del contrato donde se especifiquen las actividades ejecutadas, 

especialmente las actividades de construcción de infraestructura vial 

requeridas en los términos de referencia. Lo anterior debido a que la 

certificación presentada brinda información de manera general del 

contrato. 

2. Del contrato PM-BM-25-PBI-035. Se requiere subsanar los siguientes 

puntos: 1) Soportar que la vía o tramo de vía intervenida en el contrato que 

se pretende acreditar pertenece a: "VÍAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS 

Y/O TERCIARIAS Y/O URBANA" de la red vial nacional como lo establecen 

los Términos de referencia en el numeral 6.3.1. - EXPERIENCIA MÍNIMA 

REQUERIDA. Por lo tanto, se solicita identificar la ubicación de la vía en la 

herramienta digital de sistema de información vial del Invias: 

https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/, y remitir 

como soporte la clasificación obtenida en la herramienta.  Adicionalmente 

presentar un documento oficial donde se certifique que el tramo 

intervenido pertenece a la red terciaria.  

 

El proponente no cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.12. DUMAR INGENIEROS S.A.S. 

 

2.1.12.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P12. DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:45 

1. Conforme al numeral 6.1.1 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el 

proponente debe aportar certificado de 

COPNIA actualizado de quien abona la 

propuesta. 

2. Conforme al numeral 6.1.9 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA, se debe ajustar la 

vigencia teniendo en cuenta que el cierre fue el 

día 06 de junio de 2023. 

3. El proponente no remitió el documento ANEXO 

No. 22 - FORMATO DE DECLARACIÓN 

JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE 

INTERÉS, en tal sentido se requiere que lo 

alleguen debidamente diligenciado esto con el 

fin de subsanar este requisito. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Aporta certificado debidamente 

actualizado a 09 de junio de 2023. 

2. Aporta la póliza con vigencia 

ajustada conforme a la fecha de 

cierre. 

3. Aporta anexo solicitado. 

16/06/2023 12:21 

16/06/2023 12:41 

licitacionesdumar 

@outlook.com 

CUMPLE 

 

https://hermes2.invias.gov.co/Sistema_de_Informacion_Vial/
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El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.12.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P12. DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:45 

1. No se evidencian los documentos del 

profesional que certifica los estados 

financieros, que en este caso es el contador 

público José Gregorio Monterrosa Posada, 

como lo menciona el numeral 6.2.3 de los 

términos de referencia. Se requiere subsanar. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Se evidencia para el contador 

público José Gregorio Monterrosa 

Posada con TP 170180-T, copia de 

la tarjeta profesional, cedula de 

ciudadanía y Certificación de 

Antecedentes Disciplinarios 

expedido con fecha 19/05/2023. 

16/06/2023 12:21 

16/06/2023 12:41 

licitacionesdumar 

@outlook.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.12.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P12. DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S. 

14/06/2023 

17:45 

1. Presentar el documento de conformación del 

CONSORCIO PAVICAR, ejecutor del contrato de 

obra No. 426 de 2014 suscrito por la 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA 

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA. 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente presenta el 

documento de conformación del 

Consorcio PAVICAR, donde se 

verifica que la empresa que 

soporta la experiencia (DUMAR 

INGENIEROS S.A.S.) tiene el 60% 

de la participación en el 

consorcio. 

16/06/2023 12:21 

16/06/2023 12:41 

licitacionesdumar 

@outlook.com 

CUMPLE 

 

El proponente no cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
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2.1.13. CONSORCIO LIBERTAD 2023 

 

2.1.13.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P13. 

CONSORCIO 

LIBERTAD 2023 

14/06/2023 

17:46 

1. Conforme al numeral 6.1.9 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA PROPUESTA, el proponente 

deberá aportar recibo de pago debidamente 

expedido por la aseguradora, no es de recibo la 

certificación de no expiración por falta de pago, 

ni soporte de transacción electrónica, en tal 

sentido se requiere que alleguen el recibo de 

pago respectivo.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Aporta recibo de pago 

debidamente expedido por la 

aseguradora. 

16/06/2023 7:37 

licitaciones@ 

megaproyectovial.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.13.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.13.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.14. INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 

 

2.1.14.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P14. INGENIERIA 

Y VIAS S.A.S. BIC 

14/06/2023 

17:47 

1. De conformidad con el numeral 6.1.9. - 7 de los 

Términos de Referencia, el cual señala que, " la 

garantía debe acompañarse con el recibo de pago 

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

16/06/2023 14:33 

Licitaciones 

@ingevias.com 

CUMPLE 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

expedido por la aseguradora, no es de recibo la 

certificación de no expiración por falta de pago, ni 

soporte de transacción electrónica, es necesario 

presentar el recibo de pago", se solicita allegar el 

correspondiente recibo de pago expedido por la 

compañía aseguradora elegida, ya que la constancia 

de pago por transacción electrónica aportada no 

cumple con el requisito señalado. 

2. Revisada la información consignada en el anexo 10 

aportado por el oferente, se observa que en el 

numeral 4 afirma que la Entidad o alguno de sus 

empleados o directivos ha sido sancionado por 

violación de las leyes relacionadas con el Lavado de 

Activos y Financiación de Terrorismo. Por lo 

anterior, se solicita realizar la aclaración de la 

información suministrada, toda vez que estaría 

incurriendo en una causal de rechazo de la 

propuesta. 

3. De conformidad con el numeral 3.9 de los Términos 

de Referencia, el que cual señala que, "El 

proponente deberá diligenciar y presentar 

debidamente firmado el Anexo No. 18: Formato de 

declaración juramentada inexistencia conflicto de 

interés", se solicita diligenciar y allegar en debida 

forma el anexo en mención, ya que no se observa 

dentro de los documentos aportados con la oferta. 

4. De conformidad con el anexo 14 señalado en el 

numeral 6.1.1.6.  de los términos de referencia y 

aportado por el oferente, se evidencia que la 

sociedad está integrada a su vez por las siguientes 

personas jurídicas: CROTONE S.A.S, MAS 

INVERSIONES S.A.S, INCOESTRUCTURAS S.A.S.; por 

lo anterior, se solicita allegar la participación de 

accionistas de cada una de las sociedades 

integrantes del proponente principal. Así mismo, si 

ésta a su vez está compuesta por otra persona 

jurídica, deberá allegar el mismo anexo.  

1. El oferente subsanó en debida 

forma, allegando el documento 

solicitado. 

2. El oferente subsanó en debida 

forma, realizando la aclaración 

pertinente en el documento de 

respuesta a subsanaciones y 

diligenciando de manera correcta 

el anexo indicado. 

3. El oferente subsanó en debida 

forma, allegando el documento 

solicitado. 

4. El oferente subsanó en debida 

forma, allegando los documentos 

solicitados.  

 

El proponente cumple con el componente jurídico. 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 

 

2.1.14.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero. 
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PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P14. INGENIERIA 

Y VIAS S.A.S. BIC 

14/06/2023 

17:47 

1. Allegar la certificación de Antecedentes 

Disciplinarios de la contadora pública Lina Maria 

Zabala con TP 182059-T.  No se encuentra vigente a 

la fecha de cierre de la etapa de recibo de 

propuestas como lo exige el numeral 6.2.4. Se 

requiere subsanar.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. Allega certificación de 

antecedentes disciplinarios 

expedido con fecha 02/05/2023, 

cumpliendo con la vigencia 

requerida. 

16/06/2023 14:33 

Licitaciones 

@ingevias.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente financiero. 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 

 

2.1.14.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 

 

PROPONENTE 
EMAIL  

ENVIADO 

SOLICITUD 

SUBSANACIÓN 

RESPUESTA 

SUBSANACIÓN 

FECHA Y HORA DE 

RESPUESTA 

RESULTADO  

EVALUACIÓN 

P14. INGENIERIA 

Y VIAS S.A.S. BIC 

14/06/2023 

17:42 

1. Presentar el documento de conformación del 

CONSORCIO EI HUILA SUR, ejecutor del contrato de 

obra No. 1740 de 2015 suscrito por el INVIAS. 

2. Presentar el documento de conformación del 

CONSORCIO INGEVIAS-EXPLANAN, ejecutor del 

contrato de obra No. PV-003-2012 suscrito por el 

INFICALDAS.  

Dentro del plazo establecido para 

subsanar, el oferente allegó: 

 

1. El proponente presenta el 

documento de conformación del 

Consorcio EI HUILA SUR, donde se 

verifica que la empresa que 

soporta la experiencia (INGEVIAS 

S.A.S) tiene el 50% de la 

participación en el consorcio. 

2. El proponente presenta el 

documento de conformación del 

Consorcio INGEVÍAS - EXPLANAN, 

donde se verifica que la empresa 

que soporta la experiencia 

(INGEVIAS S.A.S) tiene el 65% de 

la participación en el consorcio. 

16/06/2023 14:33 

Licitaciones 

@ingevias.com 

CUMPLE 

 

El proponente cumple con el componente técnico. 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
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3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

P1 
SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES - SONACOL SAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 CONSORCIO VÍA PAJONAL* 
NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE/ NO 

HABILITADO 

CUMPLE/ NO 

HABILITADO 
RECHAZADO 

P3 CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL* 
NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE/ 

RECHAZADO 
RECHAZADO 

P4 
CONGLOMERADO TECNICO 

COLOMBIANO S.A.S 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P6 
CONSORCIO VIAL LA ESPERANZA 

09* 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE/ NO 

HABILITADO 

CUMPLE/ NO 

HABILITADO 
RECHAZADO 

P7 
CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 

2023 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P8 CONSORCIO SAN PEDRO CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P9 
UNIÓN TEMPORAL VIAL SAN 

FORTUNATO* 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 
RECHAZADO 

P10 CONSORCIO TAU CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P11 
BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA 

SAS* 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE/ NO 

HABILITADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 
RECHAZADO 

P12 DUMAR INGENIEROS SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P13 CONSORCIO LIBERTAD 2023 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P14 INGENIERIA Y VIAS SAS BIC CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 

*NOTA: Teniendo en cuenta que los proponentes CONSORCIO VÍA PAJONAL, CONSORCIO PROSPERIDAD 

VIAL, UNIÓN TEMPORAL VIAL SAN FORTUNATO, CONSORCIO VIAL LA ESPERANZA 09 Y BIOTECNOLOGIA 

DE COLOMBIA S.A.S., fueron rechazados desde algunos de sus componentes, sus propuestas se rechazan 

en su integralidad, por lo cual no fueron habilitados para la ponderación de sus propuestas. 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro 

anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuaron en el proceso; por lo tanto, se procedió 

a realizar la evaluación de requisitos ponderables de estas ofertas, de la siguiente manera: 

 

4. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 

 

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán 

derecho a que sus propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación: 
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4.1. EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES  

 

4.1.1. SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES - SONACOL SAS 

 

4.1.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

El proponente relacionó y allegó dos contratos, los cuales fueron acreditados como válido para el presente 

proceso de requisición.  

4.1.1.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y 

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRANSVERSAL MEDELLIN QUIBDÓ Y 

TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO. 
60 

MEJORAMIENTO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA VÍA JUNIN- 

BARBACOAS, DEL K41+500 AL K49+500 EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.1.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde luego de la corrección aritmética es:  

$ 31.664.669.283,00 

 

Puntaje obtenido por oferta económica:  29,860 puntos 

 

4.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia específica adicional del proponente 60 

2 Oferta económica 30 

3 Promoción a la industria nacional 5 

4 Puntaje por cumplimiento de ejecución de contratos 5 

TOTAL 100 
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Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:  5 puntos 

 

4.1.1.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos 

 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,860 puntos 

4.1.4. CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. – CONTECA S.A.S. 

 

4.1.4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

El proponente relacionó y allegó dos contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso requisición. 

 

4.1.4.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL K0+000 AL 

K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR 60 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TAME - PUERTO RONDON EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

 



 
 
 

 Página 41 de 51 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.4.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.729.889.993,00 

 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,736 puntos 

 

4.1.4.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.4.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? NO 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,736 puntos 

 

4.1.7. CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 2023 

 

4.1.7.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

El proponente relacionó y allegó cuatro contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición.  
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4.1.7.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA 

MONTERÍA - PUERTO REY) - CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

60 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA ENTRADA PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR BARRIO PALITO EN EL MUNICIPIO DE 

MORROA DEPARATMENTO DE SUCRE. 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETOS RÍGIDOS EN LOS BARRIOS LOS ABETOS, 

GUARUMAL Y URBANIZACIÓN SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA. 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.7.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.960.603.554,00 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,298 puntos 

 

4.1.7.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.7.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 
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Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,298 puntos 

 

4.1.8. CONSORCIO SAN PEDRO 

 

4.1.8.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

El proponente relacionó y allegó cuatro contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición.  

 

4.1.8.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Preconstrucción y construcción 2da calzada Av.34 comprendido entre el sector la Aguacatala 

hasta la Loma de Los Balsos (Calle 9 sur) y obras complementarias 

60 

Construcción de la segunda calzada Avenida 34, entre la quebrada La Escopetería y la calle 13 

y obras complementarias. 

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cauya-Supia-La Pintada, ruta 2508, sector 

Cauya Supia-La Felisa (PR00+0000 - PR61+ 0000). 

Mejoramiento y construcción de obras complementarias en la vía san Fermín Briceño, 

subregión norte del departamento de Antioquia. 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.8.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.360.696.534,00 

 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,781 puntos 

 

4.1.8.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 
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¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.8.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,781 puntos 

 

4.1.10. CONSORCIO TAU 

 

El proponente relacionó y allegó cuatro contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición.  

 

4.1.10.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GRUPO 1, 

EN EL TRAMO 1 VÍA LETICIA – TARAPACA DEL K0+000 AL K4+200 (VARIANTE LOS LAGOS); 

DELK4+100 (VÍA PRINCIPAL LETICIA ‐ TARAPACA) AL K12+500; DEL K13+100 AL K14+770 Y DEL 

K17+200 AL K17+930, CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO  

DE AMAZONAS. 

60 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL SECTOR K0+000 (APIA) AL K4+000 DE LA CARRETERA 

APIA - PUEBLO RICO RUTA 50 TRAMO 5003. 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS ZONAS DE 

INFLUENCIA DE LAS VEREDAS SALITRE, ALTO LINDO, LAURELES, Y SAN IGNACIA, DEL 

MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN VARIAS SUBREGIONES DE ANTIOQUIA CON 

RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN LA VÍA CAICEDO – LA USA DEL 

MUNICIPIO DE CAICEDO EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. 
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Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.10.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.671.000.000,00 

 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,848 puntos 

 

4.1.10.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.10.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,848 puntos 

 

4.1.12. DUMAR INGENIEROS S.A.S. 

 

El proponente relacionó y allegó tres contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición. 

 

4.1.12.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
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CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACION DE LA 

CARRETERA YE DE LOS MORALES - RÍO SINÚ EN LA VÍA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA. 

60 
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 29 

ENTRE CARRERA 1 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, ID (212-213). PERTENECIENTE AL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERÍA. 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS LOS ALPES, SANTA ISABEL, LAS 

ACACIAS Y EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.12.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde luego de la corrección aritmética a:  

$       30.996.325.296,00  

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,435 puntos 

 

4.1.12.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.12.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 
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PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,435 puntos 

 

4.1.13. CONSORCIO LIBERTAD 2023 

 

El proponente relacionó y allegó cuatro contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición. 

 

4.1.13.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

CONSTRUCCION, RECTIFICACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL 

SECTOR URBANO Y RURAL. 

60 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 

29, ID [PV-1], PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO “SETP” 

DE LA CIUDAD DE MONTERÍA. 

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS 

EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS 

EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.13.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.769.751.536,00 

 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,660 puntos 

 

4.1.13.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 
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4.1.13.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,660 puntos 

 

4.1.14. INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. BIC 

 

El proponente relacionó y allegó cuatro contratos, los cuales fueron acreditados como válidos para el 

presente proceso de requisición. 

 

4.1.14.1.1. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 

CONTRATO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PAVIMENTACION DE LA VIA ITUANGO - LIBANO – PESCADERO. 

60 

CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA AV. FERROCARRIL - FASE II Y LA 

ESTACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA TRONCAL MEDELLIN DEL SISTEMA METROPLÚS. 

MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL VIAJANO-SANMARCOS. 

INCLUYE ACCESOS AL NUEVO PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CÓRDOBA Y SUCRE PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD. 

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA BADILLO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 

80004A EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y GUAJIRA. 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica del proponente:  60 puntos 

 

4.1.14.2. OFERTA ECONÓMICA 

 

El valor de la oferta allegada por el proponente corresponde a: $ 31.574.548.283,00  

 

Puntaje obtenido por oferta económica:   29,984 puntos 
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4.1.14.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 8: Promoción a la industria 

nacional. 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido apoyo a la industria nacional:   5 puntos 

 

4.1.14.4. PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS (5 puntos) 

 

Con base en la información presentada, el proponente adjuntó el Anexo No. 26: Formato de declaración 

juramentada de cumplimiento de ejecución de contratos. 

 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 5 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad planta de personal:  5 puntos 

 

PUNTAJE OBTENIDO TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN:  99,984 puntos 

 

5. OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 

 
Nº DE 

OBSERVACIONES 
RECIBIDAS 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO 
 DE RECIBO 

OBSERVANTE 

1 22/06/2023 Correo electrónico 
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO 

S.A.S. 

2 23/06/2023 Correo electrónico CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 

3 23/06/2023 Correo electrónico 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES – 

SONACOL S.A.S.S.A.S. 

4 23/06/2023 Correo electrónico CONSORCIO TAU 

5 23/06/2023 Correo electrónico CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL 

6 23/06/2023 Correo electrónico 
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES – 

SONACOL S.A.S.S.A.S. 
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Una vez recibidas las observaciones al informe de evaluación dentro del plazo establecido para ello y 
brindadas las respuestas pertinentes, en el marco de la emisión del informe definitivo de evaluación de 
ofertas, se realizó la verificación final de los resultados consolidados inicialmente sobre los puntajes 
asignados a cada uno de los proponentes, los cuales se relacionan a continuación:  
 

6. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 

 

Aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 7 de los términos de referencia a los 

proponentes habilitados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

P1 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES – SONACOL S.A.S. 99,860 

P4 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. CONTECSA S.A.S. 99,736 

P7 CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 2023 99,298 

P8 CONSORCIO SAN PEDRO 99,781 

P10 CONSORCIO TAU 99,848 

P12 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 99,435 

P13 CONSORCIO LIBERTAD 2023 99,660 

P14 INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. BIC 99,984 

 

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad: 

 

LUGAR No. PROPONENTE PROPONENTE PUNTAJE 

1 14 INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. BIC 99,984 

2 1 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES – SONACOL S.A.S. 99,860 

3 10 CONSORCIO TAU 99,848 

4 8 CONSORCIO SAN PEDRO 99,781 

5 4 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. CONTECSA S.A.S. 99,736 

6 13 CONSORCIO LIBERTAD 2023 99,660 

7 12 DUMAR INGENIEROS S.A.S. 99,435 

8 7 CONSORCIO VIAL SAN ONOFRE 2023 99,298 

 

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: INGENIERÍA Y VIAS S.A.S. BIC. 

 

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el contrato cuyo objeto corresponde a  

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA PAJONAL – CERRO DE LAS CASAS- PISISI - LIBERTAD- LABARCES 

- SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DEL 

MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2021”, al proponente INGENIERÍA Y VIAS 

S.A.S. BIC, por valor de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 31.574.548.283,00) incluido el 
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Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local 

y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 

El presente informe se expide a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023). 

 

 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
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