



**ACTA DE REANUDACIÓN
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 2023
PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VIAL JAPIO – GUALÍ OXI 2023**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VIAL JAPIO – GUALÍ OXI 2023**, en el marco del proceso licitatorio No. 001 de 2023, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO – CRUCERO DE GUALÍ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ENTRE EL K3+312 Y K4+105, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.”**

Mediante el presente documento procede a reanudar el proceso licitatorio en mención, conforme a lo contemplado en el numeral 5.12- Suspensión y/o cancelación de la licitación- de los términos de referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El tres (03) de agosto de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, la cual tiene por objeto: **“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO – CRUCERO DE GUALÍ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ENTRE EL K3+312 Y K4+105, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.”**
2. El catorce (14) de agosto de 2023, en la página web de Fiduprevisora S.A., se publicó el documento respuesta a observaciones a los términos de referencia, una vez cumplido el plazo máximo para dicho trámite por parte de los posibles oferentes, el cual se había establecido para el nueve (09) de agosto de 2023 a las 6:00 p.m.
3. El catorce (14) de agosto de 2023, en la página web de Fiduprevisora S.A., se publicaron los términos de referencia definitivos de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, adicionalmente se publicaron los Anexos No. 8.1 Desglose de la oferta económica y el Anexo No. 7 Personal mínimo requerido, con los ajustes resultante de las observaciones allegadas a los términos de referencia.
4. Posteriormente, el dieciséis (16) de agosto de 2023, el Fideicomitente, **QUÍMICA BÁSICA COLOMBIANA S.A QBC**, remitió instrucción a Fiduprevisora S.A., con el fin de que procediera con la suspensión de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, teniendo en cuenta que se deben hacer revisiones y ajustes sobre los requisitos exigidos en el proceso de selección mencionado.
5. En cumplimiento a la instrucción emitida por el Fideicomitente, Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VIAL JAPIO – GUALÍ OXI 2023**, procedió con la publicación del acta de suspensión de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, el dieciséis (16) de agosto de 2023: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2023/08/GL-953-ACTA-DE-SUSPENSION-LPA-1.pdf>
6. Mediante correo electrónico del veintidós (22) de agosto de 2023, el Fideicomitente instruyó a Fiduprevisora S.A, la reanudación de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, la cual tiene por objeto: **“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO – CRUCERO DE GUALÍ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ENTRE EL K3+312 Y K4+105, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.”**, teniendo en cuenta que se superaron los motivos de carácter técnico que dieron origen a la suspensión. Adicionalmente, instruyó la modificación de ciertos





aspectos de los términos de referencia, dichos ajustes se verán reflejados con la publicación de la Adenda No. 001.

7. Por lo anterior, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que generaron la suspensión de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, se procederá mediante el presente documento con la reanudación de esta y con la continuidad de las actividades estipuladas en el cronograma del proceso de selección.,

En tal virtud, se procederá con la **REANUDACIÓN** de la Licitación Privada Abierta 001 de 2023 dentro del **PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VIAL JAPIO – GUALÍ OXI 2023**.

Por las razones expuestas anteriormente se:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REANUDAR el proceso de selección Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VÍAL JAPIO – CRUCERO DE GUALÍ MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ENTRE EL K3+312 Y K4+105, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.”**, a partir del veintitrés (23) de agosto de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: El nuevo cronograma del proceso de selección se publicará con la adenda No. 001 de 2023, documento que acompaña la presente acta.

ARTICULO TERCERO: El presente documento genera efectos a partir de su publicación.

El presente documento es expedido y publicado a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023.

PUBLIQUESE,

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VOCERA Y ADMINISTRADORA
PATRIMONIO AUTÓNOMO MEJORAMIENTO VIAL JAPIO – GUALÍ
OXI 2023

Elaboró: Manuel Alejandro Díaz Olivella- Profesional jurídico Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Stefania Gutierrez Arcila – Profesional jurídico Obras por Impuestos