{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-113965-XXX-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ENTRE INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P., TECNAS S.A. CON NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-113965-XXX-2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113965

NOMBRE P.A. DOTACION SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y
OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI 2023.

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

CONTRATANTE CEDULA DE CIUDADAN(A 78.753.583 de Monteria (Cérdoba)

REPRESENTANTE LEGAL ' ) )
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad

CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C.,, transformada en sociedad andnima mediante

ENTIDAD FIDUCIARIA !

uc Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de

mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actia como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo

NOMBRE

NIT

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Acta que constituird el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejard constancia de la
ejecucion presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacién para la
ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccién 5 del Decreto 1915 de 2017
y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.
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ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal suficiente para
atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y con él se garantiza la
existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la apropiacion
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta
econdmica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptacién
de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo, como requisito previo a la suscripcion del Contrato.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del P.A. DOTACION SUBREGIONES
ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI 2023. NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA/CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales
y/o juridicas especializadas en la ejecucién de proyectos de dotacion de mobiliario escolar y/o TIC's;
Adicionalmente estaran bajo la verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las
obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacion.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una persona,
llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga
a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de
éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO
S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P. Y TECNAS S.A.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién
del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcién del acta de inicio, salvo disposicién contraria
en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. Extraido del Decreto 1915 de 2017. Para el caso es INDUSTRIAS ALIADAS
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S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P. Y TECNAS S.A.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anénima autorizada y sujeta
a la Inspeccién, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona
de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o juridica responsable de la administracién de la ejecucion y
construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de
proyectos de inversidon en las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente.
Para lo anterior, la gerencia debera realizar la gestién precontractual y contractual de los bienes y servicios
requeridos (cuando esta gestion o sea encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia el desembolso a los
beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno
de la interventoria.

INTERVENTORIA/INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto.
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el
articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por
Impuesto

OBRAS POR IMPUESTOS: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra, la cual debera
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada
cuando se envie por el medio establecido en el presente documento para hacerla conocer del destinatario.
La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente,
so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia
con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o el Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicién (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente
INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P. Y TECNAS S.A.

PDET: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificacidn participativa
que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades mas afectadas por el
conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos,
los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del Departamento
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Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los lineamientos técnicos
establecidos en la normativa vigente para el sector de inversion del proyecto, incluyendo un andlisis de riesgos
con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde al proyecto de:
“DOTACION ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES ORIENTE,
NORDESTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” BPIN 20220214000072

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista
y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de
2017.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado por el DNP y en el cual se
registra la informacién de los proyectos.

SUPERVISOR: Serd la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estdn conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacion
del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. El veintinueve (29) de mayo de 2023, se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113965,
entre INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P., TECNAS S.A. y Fiduciaria La
Previsora -FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por objeto:

“(...) Constituir un Patrimonio Autonomo para la administracion de los recursos
depositados por LOS FIDEICOMITENTES, de acuerdo al monto definido del valor de
los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la
ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del
mismo los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en
cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO. (...)”

1. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-113965, Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar el Contrato de dotacién
segln lo dispuesto en la cldusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 10, el cual indica:

“(...) 10. Realizar el proceso de seleccion y suscribir como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO, el CONTRATO DE INTERVENTORIA segtin lo dispuesto
en la CLAUSULA Xll de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, en el Decreto
2469 de 2018 y las instrucciones que para el efecto impartan LOS FIDEICOMITENTES.

()

2. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO
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S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P., TECNAS S.A., y la GERENCIA DEL PROYECTO la ejerce INDUSTRIAS
ALIADAS S.A.S.como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo P.A. DOTACION
SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI 2023, la CONTRATANTE dio
apertura a la licitacidn privada abierta No. XXXX de 2023, la cual tiene por objeto la REALIZAR LA
EJECUCION DEL PROYECTO: “DOTACION ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE
LAS SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

4. El (_)de de dos mil veintitrés (2023), se llevd a cabo el cierre para la recepcién de
las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité

Evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendé e indicé que el oferente:

, conformado por identificado con NIT. , con un

porcentaje de participacion del (___ %), , identificado con NIT. ,

con un porcentaje de participacion del (__%) vy , identificado con NIT.

, con un porcentaje de participacion del (__%), es apto para la asighacion del proceso de

Licitacién Privada Abierta No. __ de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos
en dicha licitacién.

6. El () de de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
Contrato de Fiducia Mercantil No , cldusula __ numeral __, solicitd instruccién al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacién para proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.

7. El (__)de de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitio instruccion aprobando la seleccién
y posterior asignacién como oferente ganador a la

8. Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedid a aceptar la oferta presentada por ,
mediante acta de aceptacién de oferta de fecha ()de de 2023, publicada
en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado
proceso.

9. Para la celebracién del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado

de Registro Presupuestal numero de fecha suscrito por el (la) Coordinador de Negocios
de la CONTRATANTE, por valor de PESOS MCTE
($ ), incluido IVA, gastos, costos y demds contribuciones de ley que apliquen, los cuales se

encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y
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publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los
proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

10. Que para la elaboraciéon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadapor el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacion Privada Abierta No.
XXXXX de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondmica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en

las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucién del Proyecto: “DOTACION ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE
LAS SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién serd de SIETE (07) MESES Y UNA (1) SEMANA, los cuales se contardn a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

El término de ejecucidn se contara a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio.

PLAZO PLAZO TOTAL
PROYECTO DESCRIPCION P"AEZECESE:OMI\?DO LIQUIDACION DEL
PROYECTO
Realizar la seleccion del
contratista ejecutor para el
1 proyecto: “Dotacion escolar SIETE (7) meses y una UN (1) mes
para las sedes educativas de semana OCHO (8)
municipios de las subregiones meses y una
oriente, nordeste y occidente semana
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PLAZO PLAZO TOTAL
PROYECTO DESCRIPCION P"AEZJ(E)CE:::OMﬁDO LIQUIDACION DEL
PROYECTO

del departamento de
Antioquia”

El contrato tendra un periodo de liquidacidn de un (1) mes, después del término de la ejecucidn para una
duracidn total de OCHO (8) meses y UNA (1) semana.

CLAUSULA Il ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién del Contrato, el CONTRATANTE expedira un acta de Inicio, a partir de la
cual se contard el plazo de ejecucidén contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la
fecha que el CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, este no
se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

El CONTRATANTE expedira el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito:

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.
El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado facultara a la CONTRATANTE para

dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el presente Contrato.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es M/CTE (S ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de
orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere lugar.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

PROYECTO HITO % DEL VALOR DEL
SUMINISTRO
Realizar la seleccion del Sede dotada en su totalidad

contratista ejecutor para el (de acuerdo con la

proyecto: “Dotacion escolar programacion del plan de

para las sedes educativas de entregas) y una vez sean 100%

municipios de las subregiones verificadas las cantidades

oriente, nordeste y occidente entregadas en sitio y sin

del departamento de inconsistencias por parte de la
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% DEL VALOR DEL

PROYECTO HITO SUMINISTRO

Antioquia” Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago de hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato de
acuerdo con la oferta econdmica presentada y avalada por el Gerente, se haran cortes al final de cada mes,
verificando los certificados de entrega y recepcidn del mobiliario o menaje para cada sede educativa dotada
en su totalidad y avalada por el INTERVENTOR por cada uno de los proyectos.

Nota 1: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente al propio objeto de la dotacién, situacion
gue serd constatada por el supervisor del contrato, so pena de no aprobacién del informe para el pago
respectivo.

Nota 2: Para el pago, el contratista debera presentar, junto con cada factura, el informe mensual de avance
del trabajo individual para cada uno de los contratos de dotacién, con el visto bueno del supervisor del
contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo
periodo a facturar.

Nota 3: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de esta deberd estar dentro del mes que
se remite para pago acompafiada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible su presentacion
dentro del mes, debera informar por medio de comunicado o pre factura el monto susceptible a causacion o
provisionamiento

PARAGRAFO SEGUNDO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El ultimo pago restante correspondiente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta econémica presentada y avalada por
el Gerente, se realizard contra la liquidacidn del contrato. Este pago no estd sujeto a la periodicidad de corte
mensual, es decir, procederd en el momento en que se cuente con el soporte y aval de la INTERVENTORIA y
actualizacién de garantias exigidas en el contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplié a cabalidad con
las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO CUARTO: Previo al pago, debe existir instruccion del GERENTE del contrato radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, certificacién
escrita del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este delegue, con
su visto bueno frente a los informes presentados por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:
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a. EI CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes al Gltimo
dia de cada mes el informe de avance mensual.

b. EI INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no esta de acuerdo con el contenido del
informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA debera remitir
el informe nuevamente. Los términos para el pago se volveran a contar desde el momento en que el
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR reciba el informe a satisfaccion.

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el
GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendra 5
dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacion esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el contratista del proyecto subsane la
informacioén.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR para la obtencion del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:
a. Factura electrénica, la cual deberd presentarse a nombre del P.A. DOTACION SUBREGIONES
ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI 2023 , NIT 830.053.105-3; el
CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturacidén electrénica cuando esté
obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los anexos y con visto bueno soportado
por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud
en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones
establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha de generacién no mayor a 30 dias.

f. Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego
de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el tramite de pago
correspondiente, a través de la plataforma electrdnica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de
requerirse radicacién fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el paquete de
informacién antes mencionado y proceder con su radicacidon ante la CONTRATANTE en las fechas y horas
establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que
maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica,
tramite virtual).
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PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A., como agente retenedor, liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal y el
Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas electrénicas no han sido correctamente elaborados o no se acompafian
los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste se
interrumpira y sélo empezard a contarse desde el siguiente dia habil a la fecha en que se aporte el dltimo de
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si
la correccidn no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago,
acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: EI CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacién de los documentos por parte
del CONTRATISTA al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago correspondiente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, se realizard, como lo indica el paragrafo segundo de la
presente cldusula, debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del
Supervisor.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento, de
cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion del
Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar
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y que puedan afectar la ejecucidén de aquél, sin la intervencién del CONTRATANTE, a menos que el
Interventor considere conveniente su participacion.

2. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacidn econémica o financiera que ponga en
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el
Interventor concertara con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacion
gue permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucion contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacién del plan de entregas de dotaciones y la cual sera
aprobada por la Interventoria, la Gerencia y el Fideicomitente.

4. Informar y gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones contractuales
necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al
Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique
una modificacién en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para
aprobaciéon de la Entidad Nacional Competente, cuando la situaciéon contractual de los contratos
derivados asi lo amerite

PARAGRAFO: E| Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia prima
suficiente para la ejecucidn del contrato, de tal manera que, no habra lugar a PRORROGAS o SUSPENSIONES
DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su incumplimiento generara
la activacion de la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto contratado.

2. Firmar las drdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VIiL. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucciéon del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccidn y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacidn pactada para la ejecucion del

Contrato.
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5. Las demdas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccidon del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

La FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente Contrato, toda vez que
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran a
cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es , el supervisor esta
autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacciéon por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO. EI SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacién de la supervisién deberd constar por escrito y se debera enviar copia
de esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente clausula, el supervisor
debera tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoria N2
suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo vy
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CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, en
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacion o inspeccidén que realice el Supervisor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximira a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccidn, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderd que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIL. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES
CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra
se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitacién privada
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abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucidon del Contrato tendrdn tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos
laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes
hubiere establecido relaciones para la ejecucidon del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestiony
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza
con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidn y autorizacion del gasto
por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracidn.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u
otras y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores
vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con
la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen
de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen o
de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en
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10.

11.

12.

13.

14.

ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de
sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, serdn de cargo del CONTRATISTA
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacidon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccion
el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas
y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continda vigente la
relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion deberd declararla expresamente
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la
liguidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste
que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del
Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.
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En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no
hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y
autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los
hechos sucedidos en la forma mds completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien

ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA XIIl. CONFLICTO DE INTERES

Las partes declaran que la celebracidn del presente contrato no configura la existencia de ninguna
circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL
CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obraran con estrictos pardmetros de rectitud, ética
y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales y
en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato.

En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. ElI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacidn clasificada como confidencial a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.
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b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre lainformaciéon confidencial del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Llas partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasidn de la celebracion y ejecucion del
contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE vy del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin
limitarse a los planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE .

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante
la fase de formacién del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de
terceros que tengan relaciéon con él, listados de direcciones electronicas de empleados del
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasion
de la ejecucién del presente Contrato.

3. Laobligacidn de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto de los
estudios y diseios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de
software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacidn de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacion
en relacion con la informaciéon del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgaciéon a
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terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del
contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. La obligacidon de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener
la confidencialidad, o
jiii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacién
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podrd entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién de
Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucidn Politica Colombiana, pueden solicitarle la
informacién relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informacidn que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. EI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecucion
del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. ElI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacion
colombiana.

Durante el plazo de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacidn Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad intelectual
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la ejecucion del objeto
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.
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2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte previa
autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
gue no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del Fideicomitente, quien podrd utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendradn el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las
disposiciones legales. El Patrimonio Autonomo podra conservar una copia de los resultados, informes y
documentos producidos

La violacion de la presente clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacion anticipada del contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva de este. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste serd
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacidn escrita
al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se hard extensiva también al FIDEICOMITENTE, es decir, el CONTRATISTA
igualmente mantendrd indemne al FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XVIl.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA debera constituir
una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — P.A. DOTACION SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI
2023 - NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual
consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a)

b)

d)

e)

CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses mas.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucién
del contrato y TRES (3) afios mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un
monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afilos mads, contados a partir de la entrega del proyecto en
disposicidn para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacidn, en
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Educacidn Nacional.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 500 SMMLV y una
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mds. El tomador sera el CONTRATISTA y el
asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademas de la cobertura bdasica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

Cobertura expresa de amparo patronal.

Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
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en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podra dar por terminado el contrato
de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidén y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. —EL CONTRATISTA esta
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos de que
sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios,
liguidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion
o prérroga o suspensioén, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE
podrd dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula XVIl y procedera con la terminacion anticipada
del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIIl.  CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones a
su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio, adelante las
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo
cual incluye, sin limitarse a ello, la deducciéon de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que
le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales pactadas,
en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos
en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o
por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los
efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacion contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacidn, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los documentos de
prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hara saber y no habrd lugar a la imposicidn del apremio; en caso contrario
le comunicard al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccidn prevista
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en esta Clausula (igual comunicacidon se dard en caso de que el CONTRATISTA no indique razén
alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la
Gerencia y/o al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicidn del apremio, la
tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la deduccidn,
el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de
la aplicacidon de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula, prestardn mérito
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deducciéon no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas de
un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar

anticipadamente el Contrato.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicion resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se configure
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se
podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento
constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcion
o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara
por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA
al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no
excluye la indemnizacidn de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor
de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con cargo
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al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato debera comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el
mismo.

2. En dicha comunicacién se debera indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de la misma para ejercer su derecho de defensa y contradiccién.

3. Se recibirdn las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisidn se procederd a la
declaracion del incumplimiento.

4. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o, sobre
la aplicacion de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de clausula
penal.

5. El Fideicomitente enviard instruccién a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacidon de la clausula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviard comunicacién al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicaciéon de la clausula penal estipulada en el contrato.

6. En dicha comunicacion la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
P.A. DOTACION SUBREGIONES ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO - OXI 2023”

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la
ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
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el cumplimiento de la obligacidn, dardn lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del
contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecuciéon total o parcial del
contrato, comunicard a la Interventoria del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicaciéon de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciard en relacion con la
misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién del
contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dard
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato

CLAUSULA XXil. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizaciéon alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la
ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito,
deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucion del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los
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efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la Pandemia
y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como causal de
suspension al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacidn aplicard para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como Causa Extraiia.

Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes para que el impacto
causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXiIl. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podrdn
acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se dejara constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracidn, asi como las
demads condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la suspensién
total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al Contratista, en la
cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, obligandose el Contratista a suspender
la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden
de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra Unicamente derecho al pago de los Servicios
efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no
habrad lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningln tipo de sancién, penalizacién, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del Contratante, sin
dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucidn de dichas actividades con posterioridad
a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién del
Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucidon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para
gue el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

Pagina 25 de 35

Bogotd D.C.: ( 72N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1687  Cali: 18 Cartagena: (¢ 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: 1 < Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-113965-XXX-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ENTRE INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P., TECNAS S.A. CON NIT

CLAUSULA XXIV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la en la cldusula de Terminacidn Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el

Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1) Porincumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones a
su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidén constitucional o legal.

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

6) Por la extincién del Patrimonio Autdnomo de creacion legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacion de Servicios

7) Por lano prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el contrato.

8) Por fuerza mayor o caso fortuito.

9) Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidn de la persona juridica del
CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado
al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u ocultd a Fiduprevisora S.A.
informacidn necesaria para sustentar la celebracidn del contrato, para lo cual se surtird el siguiente
procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y se
otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del andlisis que realice el area juridica
para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.
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d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion bilateral, mediante notificacion
electrénica y envio formal del documento de terminacién para revisién y suscripcion por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la suscripcion
del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por
escrito al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién
Unilateral, la cual estard suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el
representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacioén.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad
con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte
del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos en que haya
incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacién anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacidn deseada, sin que se cause compensacién o
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo
escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién
de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Unavezrecibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procedera a
dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcion de la misma por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidén anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procederd con la terminacidn anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL
Se agotard el siguiente proceso paraterminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuaciéon, se describe el
procedimiento a seguir:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del
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Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacidn anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procederda enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias calendario
de anticipacién a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacidn o indemnizacion
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento
aca mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién de
dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procederd a dar
respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De
aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento aca descrito y la ejecucion contractual
continuard normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora
S.A., suscribird el acta de terminacidon anticipada unilateral, la cual contard con la firma del
Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente en
constancia de aprobacion.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente contrato se hard mediante Otrosi.
En el caso de presentarse alglun tipo de modificacion al contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Garantias y Seguros del

presente contrato.

CLAUSULA XXVII. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y GERENTE
DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

Reconocen las Partes que la relacidn que existe entre ellas es netamente comercial. Este Contrato no
establece un consorcio, sociedad, agencia o ninguna otra entidad legal entre las partes que pueda generar
una nueva persona juridica, como tampoco es su intencion establecerla. Asi mismo, no establece ni hace parte
de una relacion laboral. Los servicios prestados por el Contratista al Contratante, no se prestan bajo régimen
laboral contractual, ya que las obligaciones aqui contraidas por el Contratista, no le imponen dependencia o
subordinacién alguna frente al Contratante.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee EL
CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO estard vinculado exclusivamente con él y no tendran
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ningun tipo de vinculacion directa o indirecta con ELCONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE. Asilas cosas,
el Contratista actuard en todo momento como empleador de sus trabajadores y como contratante de sus
propios contratistas, y estara obligado a pagar todos los salarios, prestaciones sociales y demds obligaciones
gue asuma con ellos.

CLAUSULA XXVIIl. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido
evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo
establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXIX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidn del contrato, se buscara
una solucién directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la
notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse
mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXX.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cldusula FORMA DE PAGO, dentro del
mes (01) mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion del mismo. También en esta etapa
las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacidn constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se le exigird al Contratista los siguientes documentos:

1. Informe final del Contrato y la aprobacidon por parte de la interventoria.

Certificacidn de recibo a satisfaccidon del Proyecto por parte de la interventoria.

3. La ampliacidn o extensién de la garantia de calidad y correcto funcionamiento de los bienes
y equipos suministrados, exigida en el Contrato, contada a partir del recibo a satisfaccion del
Proyecto y en disposicion para su uso y funcionamiento por parte de la interventoria.

4. Certificacién expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se
certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
terminacién del Contrato.

N

CLAUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
Pagina 29 de 35

Bogotd D.C.: ( 72N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A. NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1687  Cali: 18 Cartagena: (¢ 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio: £ Medellin: 1 < Bogota (601) 756 24 44 ; CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-113965-XXX-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ENTRE INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S., ALICO S.A.S. BIC, ISAGEN S.A. E.S.P., TECNAS S.A. CON NIT

referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente
conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se
produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar los
respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA
ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacién, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo estipulado
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para continuar
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos econémicos del mismo a persona alguna sin
previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja la cesidn del Contrato, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesién no afectard, limitard ni eliminard los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesidn total del Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.
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vi.

Vii.

viii.

Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato
y la no objecidon por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por escrito, para
poder proceder con el tramite.

Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hard la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la
contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

El Fideicomitente instruira a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccion se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Se procedera con la suscripcién del contrato de cesién, previa expedicién del tramite de expedicion del
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento.

El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucién del
contrato, informes, estado de ejecucidén, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucién, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

EL CONTRATANTE podra suministrar informacidn de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién
con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
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exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencidén de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales,
casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podra considerarse como cesién o transferencia de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicién de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de
encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o
disposicion de la informacién a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
gue promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento da informacion personal involucre el eventual registro de informacion personal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados
por el CONTRATISTA.

d. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera
a su efectiva disposicidon mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la
informacién.

e. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacidon de este registro, especialmente
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frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de
tratamiento de datos personales.

f. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando
los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

o CONTRATISTA:
Direccion:
Correo:
Teléfono:

o CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

g. Eneleventoen que ELCONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccién
de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucidn del presente
contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacidn serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidon personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de
los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacidon personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y
acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, el
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del
presente contrato.

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.
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Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidn de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y condiciones, con el fin de
gue este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE

Direccidn: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 594511

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos
e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula dard
lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion del
contrato se requiere la suscripcion del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
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la clausula de acta de inicio.

CLAUSULA XXXIX.
Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintitrés (2023)
MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ X000 XXXXXXX
Representante Legal Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XOOO0XXXXXXXXXX

administradora del P.A. DOTACION SUBREGIONES
ORIENTE, NORDESTE Y OCCIDENTE ANTIOQUENO -
OXIl 2023.

Elaboré: -Abogado(a) Obras por Impuestos
Revisé y Aprobd: xxxxxxx -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisé y Aprobd: xxxxxxxxxx-Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos
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