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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 3-1-116077-XXX-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO TECNOLOGÍAS 
DIGITALES – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA OXI 2023. 

NIT 830.053.105-3          

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907 de Armenia 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25  del veintinueve 
(29) de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985), otorgada en la Notaría treinta y 
tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 
de enero de mil novecientos  noventa y 
cuatro  (1994) otorgada en Notaria  
veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo. 

 
 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
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DEFINICIONES 

ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia de la ejecución 
presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder declararse a paz y salvo. 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la ejecución del proyecto 
y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas 
en el Decreto 2469 de 2018. 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio de 
legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un 
determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo y con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la apropiación 
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta económica y 
aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP 
es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo 
a la suscripción del Contrato. 

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del P.A. TECNOLOGÍAS DIGITALES – 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023.- OXI 2023 - 2025 NIT: 830.053.105-3.  

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural, jurídica o figura asociativa 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido 
durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual 
Operativo Obras por Impuestos. Su contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad 
Nacional Competente. 
 
CONRTATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales y/o personas 
jurídicas y/o figuras asociativas especializadas en la ejecución de proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o 
TIC´s y/o y/o menaje y/o materiales e implementos deportivos, y/o materiales  artísticos, y/o materiales  lúdicos; 
adicionalmente estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación.  
 
CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales y/o personas jurídicas y/o figuras asociativas especializadas en la 
ejecución de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o verificación de la 
INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.   
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 
llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 
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administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de 
un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRIBUYENTE/ FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que 
participó en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es KOPPS COMMERCIAL S.A.S- 
KOPPS S.A.S. Persona Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución emitida 
por la Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto 
de renta y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.  
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la supervisión del contrato de interventoría del 
proyecto, de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza 
mayor, que, para los efectos del presente manual, se limitan a los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 
2018 que modificó el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecución del 
contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo disposición contraría en el 
Contrato. 
 
FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada y sujeta a la 
Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona de acuerdo 
con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Tecnologías Digitales- Departamento de Antioquia, en su calidad de contribuyente de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). 

 
GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien será la responsable de 
liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos que 
reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en el presente proceso licitatorio. 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las obligaciones 
tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa en la ejecución de 
proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o Fideicomitente. 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) aspecto (s) o 
condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto de este. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil para 
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente del P.A 
TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023. 
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PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificación participativa que 
busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. 
Hacen parte 170 Municipios. 

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-, los 
cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del Departamento Nacional 
de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la 
normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle 
acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde a los proyectos de: 

 

No PROYECTO BPIN 

1 “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA 
APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDÓ 
DE LAS SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA MEDIO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

 
 

20220214000081 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a 
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista y la 
Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3., del Decreto 1915 de 2017. 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el DNP y en el cual se registra 
la información de los proyectos. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Será la persona delegada por el Fideicomitente, quien se encargará de la certificación 
de cumplimiento de las obligaciones y velará por el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
________________________________________________ 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios considerados 
como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeación y 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el día treinta y uno (31) de mayo de 2023, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-116077, 

entre KOPPS COMMERCIAL S.A.S- KOPPS S.A.S y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene 
por objeto:  
 

“(…) Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos 
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los 
impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución 
del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los 
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administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento 
de la finalidad prevista en este CONTRATO. (…)” 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil 
No. 3-1-116077, Fiduciaria La Previsora, es responsable de celebrar aquellos contratos necesarios para la 
ejecución de los proyectos, según lo dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 
11, el cual indica:  

11. “Realizar los procesos de selección y celebrar como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, cualquier contrato que sea necesario para la preparación, 
planeación y ejecución de los PROYECTOS y que sea instruido por EL FIDEICOMITENTE.” 

 
3. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Autónomo P.A TECNOLOGÍAS DIGITALES 

– DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023, la CONTRATANTE dio apertura a la licitación privada abierta 
N°00__ de 2023, la cual tiene por objeto Realizar el servicio de apoyo a la gerencia de los proyectos: 

 

1.  

“ IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS 
URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDÓ DE LAS 

SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 
 

 
 

4. El día _______ (___) de ___________de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la recepción 
de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

  

1. ______________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. _____________________ 

5. ____________________ 
 

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité Evaluador, 
recomendó e indicó que el oferente: __________________es apto para la asignación del proceso de 
Licitación Privada Abierta Nº 00__ de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en 
dicha licitación. 
 

6. El día __________ (___) de _________ de 2023 la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-116077 cláusula IX numeral 11, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emita su 
aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 
 

7. El día _____ (___) de ______ de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la selección y 
posterior asignación como oferente ganador a _____________________. 
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8. Señalado lo anterior, la CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por _______________, 
mediante acta de aceptación de oferta de ____ (___) de _____ de 2023, publicada en la página web de la 
Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.  
 

9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme a los siguientes 
Certificados de Registro Presupuestal: 
 

No de CRP Fecha de CRP Valor 
 /  /2023  

 
 

Suscritos por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria (por los valores registrados en la tabla 
anterior, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de 
acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado 
por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas-SUIFP. 

 
10. Para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta Nº 00__ 

DE 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 
b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del 

CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las siguientes 
Cláusulas: 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a prestar los servicios de 
apoyo a la gerencia en la gestión de los proyectos asignados al P.A TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA OXI 2023., en el marco del mecanismo de obras por impuestos y descritos a continuación: 
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No PROYECTO BPIN 

1 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA 
APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE BRICEÑO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDÓ 
DE LAS SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA MEDIO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 

20220214000081 

 
 
 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo de la ejecución será de TRECE (13) meses, los cuales se contarán a partir de la suscripción del acta de inicio.  

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio y hasta la entrega formal y material a la Entidad Nacional Competente y liquidación de este 
contrato.  

Nota: En ningún caso este podrá finalizarse y liquidarse antes de los contratos que la Gerencia suscriba ni de los 
demás contratos derivados. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, la CONTRATANTE expedirá un acta de inicio, a partir de la cual 
se contará el plazo de ejecución contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que la 
CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la CONTRATANTE no se obliga 
a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
La CONTRATANTE expedirá el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE el listado del 
personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago 
de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar. Para lo cual, el 
CONTRATANTE y el SUPERVISOR deben emitir su aprobación. 

 
• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. El anterior requisito 

debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del Contrato.  
 
El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para dar por terminado 
el Contrato de conformidad con lo pactado en la Cláusula XVIII del presente Contrato. 
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CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente CONTRATO  es de _______________________ ($___________) MCTE incluido el valor del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y 
nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

CLÁUSULA V.      FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el contrato de GERENCIA de la siguiente manera: 
  

I. Se pagará hasta el NOVENTA por ciento (90%) del valor del contrato de gerencia, mediante actas 
mensuales por un valor fijo, de acuerdo con tiempo de ejecución del contrato. Para este efecto, el 
CONTRATISTA presentará facturas mensuales según su régimen tributario y por concepto de los 
servicios presentados en el mes inmediatamente anterior, con el respectivo desglose de la factura de 
conformidad con la oferta presentada a satisfacción del supervisor. 

 
II. El DIEZ por ciento (10%) restante del valor del contrato de gerencia, se pagará contra el acta de 

liquidación del contrato de gerencia, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones del contrato emitida por el supervisor del contrato y suscripción del acta de liquidación 
del contrato de Dotación.  

 
Nota 1:  En un periodo mensual no se permitirá presentar más de una factura o documentos equivalentes 
del servicio. 

Nota 2: El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA una suma mensual por los servicios prestados, 
correspondientes a los recursos efectivamente utilizados en el mes objeto de pago y que hayan sido 
aprobados por CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR por la tarifa y el Factor Multiplicador Propuesto en la oferta 
económica por el contratista.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 
Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
gerencia y/o director de la gerencia y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplió a cabalidad con las 
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Supervisor del contrato radicada con 
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, 
certificación escrita del Supervisor del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este delegue, con su 
visto bueno frente a los informes presentados por parte del gerente. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a. El CONTRATISTA presenta al Supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al último día 
de cada mes el informe de avance mensual.  

b. El Supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe. Si el 
Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes solicitará ajustes y el CONTRATISTA deberá remitir el informe nuevamente. Los términos 
para el pago se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que 
el Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del supervisor, el Gerente debe radicar los 
documentos de pago.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 
información.  
 

PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el GERENTE debe radicar su solicitud 
ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El GERENTE deberá 
presentar al SUPERVISOR los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente la cual deberá presentarse a nombre del Patrimonio Autónomo 
P.A TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023, NIT 830.053.105-3; 
el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté 
obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación 
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal de todo el personal que trabajó al servicio 
del contrato. 

d. RUT con fecha actualizada. 
e. Certificación bancaria (Por única vez). En el evento que haya cambios posteriores en cuanto el 

número de cuenta y/o entidad bancaria, se deberá presentar una nueva certificación. Junto a esto 
deberá anexar oficio justificando el cambio de información de la certificación. 

f. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o 
vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

g. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 
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El Supervisor del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago, 
luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el Supervisor radicará la solicitud para el trámite 
de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En 
caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el 
paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las 
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los 
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según las condiciones 
particulares (entrega física, tramite virtual). 

PARÁGRAFO QUINTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista 
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  

El Contratista declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las 
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 

El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y 
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de 
salud, pensiones y ARL.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o 
no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 
término para éste se interrumpirán y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha en 
que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de 
trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
instrucción de pago emitida por el SUPERVISOR y la correcta radicación de los documentos por parte del 
GERENTE al SUPERVISOR. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
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PARÁGRAFO NOVENO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “II” de la presente cláusula 
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO.  

2. Desarrollar y ejecutar el proyecto. El gerente será responsable ante FIDUPREVISORA S.A., y el 
FIDEICOMITENTE por el cumplimiento de esta obligación.  

3. Realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos, cuando los mismos 
no sean designados a Fiduciaria, y ordenar a la Fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, 
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato el visto bueno de la Interventoría 
través de la modalidad de licitación privada abierta de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.6.5.3.4.7 
del Decreto 1915 de 2017 modificado por el Artículo 6, Decreto 2469 de 2018.  

4. Elaborar términos de referencia para la contratación de proveedores, aseguramiento, adquisición de 
bienes, y demás bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, cuando esto no haya sido 
delegado a la Fiduciaria, de acuerdo con la instrucción del Fideicomitente.  

5. Elaborar las especificación estécnicas necesarias para la adecuada ejecución de todos los contratos y 
hacer el respectivo seguimiento para verificar que la interventoría exija a los contratistas el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas de los contratos.  

6. Durante la ejecución de los contratos, acompañar el proceso de ejecución de tal forma que se 
establezcan las alertas necesarias y oportunas en caso de posibles incumplimientos.  

7. Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de contratación que adelante.  

8. Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se requieran.  

9. Apoyar los actos previos que demanda la preparación y contratación de los demás terceros requeridos 
para la ejecución del proyecto, cuando esto sea delegado a FIDUPREVISORA S.A.  

10. Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes del proyecto, hasta lograr 
su entrega y liquidación.  

11. Realizar la solicitud y gestión para la asignación de usuarios y contraseñas ante los diferentes sistemas 
de información establecidos en el mecanismo de Obras por Impuestos ante la ART, entidad que le otorgará 
la información para el ingreso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del contrato de 
gerencia.  
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12. Adoptar todas las decisiones financieras, operacionales y administrativas que garanticen que la 
ejecución del proyecto se lleve a cabo conforme con lo registrado en el Banco de Proyectos del mecanismo 
y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente.  

13. Solicitar las garantías necesarias y proceder a su revisión, además solicitar las actualizaciones 
necesarias en caso de modificaciones al contrato, cuando esto no haya sido delegado a la Fiduciaria.  

14. Ordenar a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a cargo PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, derivadas del desarrollo del PROYECTO, previo visto bueno de la Interventoría y del 
Fideicomitente.  

15. Mantener indemne a la FIDUCIARIA ante cualquier acción, demanda o reclamación de materia laboral 
que pueda surgir por los empleados que contrate el GERENTE o por cualquiera de las subcontrataciones 
derivadas en virtud del PROYECTO.  

16. Incluir en los subcontratos que celebre, una cláusula de indemnidad que proteja a la FIDUCIARIA 
contra cualquier reclamación de materia laboral o contractual.  

17. Remitir informes mensuales al SUPERVISOR dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado del proyecto en general y frente al 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, los avances efectuados, los pagos realizados, y cualquier 
información adicional que se considere pertinente.  

18. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 
de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, por un monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir 
de la entrega del proyecto en disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse 
en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de 
Educación Nacional.  

19. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato 
de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Por un 
monto equivalente a ______SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El 
tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden 
resultar afectados. 

El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:  

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
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• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  

• Cobertura expresa de amparo patronal.  
• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

20. Resolver de manera conjunta con la Interventoría, las consultas e inquietudes que presente el 
contratista de obra y los demás actores interesados en el proyecto.  

21. Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS, 
previo informe y recibo a satisfacción de LA INTERVENTORÍA, en el cual se señale el cumplimiento del 
cronograma y se dé visto bueno por parte del Interventor para proceder al pago.  

22. Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecución del proyecto, las 
reuniones y comités de seguimiento necesarios, para la ejecución y cumplimiento de cada una de las 
actividades y entregables del proyecto.  

23. Asistir a los comités fiduciarios, cuando éstos sean convocados.  

24. Adicionalmente deberá asistir y participar en las reuniones que se definan en el proyecto para 
verificación y seguimiento, a solicitud del CONTRATANTE, SUPERVISOR OINTERVENTOR.  

25. Suministrar cualquier información que requiera el interventor dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo de esta.  

26. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecución 
del proyecto. En caso de evidenciar una alerta que pueda impactar la ejecución del proyecto deberá 
informar inmediatamente al Supervisor.  

27. Informar y gestionar junto con la Interventoría, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente de 
las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación 
en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 
Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite.  

28. Recopilar y suministrar información sobre el cronograma, los ingresos y egresos del Proyecto, para 
asegurar el cumplimiento del plazo contractual.  

29. Además de las actividades encaminadas a gerenciar, de manera adecuada los contratos 
establecidos para la ejecución del proyecto.  

30. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las 
ampliaciones. 
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CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 
1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás requisitos 

establecidos en la cláusula de forma de pago. 
3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 
1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Autónomo y hasta 

concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente.  
2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa Instrucción y 

apoyo del Fideicomitente.  
3. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato de Prestación 

de Servicios.  
4. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 

Fideicomitente.  
5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las garantías definidas en la Cláusula XVI del 

presente contrato. 
6. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las garantías de cumplimiento y salarios prestaciones 

e indemnizaciones. 
 

CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra 
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo 
del área ________. El Supervisor está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al 
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle 
la información que considere necesaria. 

2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3. Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA, cuando se 

requiera. 
4. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el cumplimiento 

legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de 
la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación. 
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5. Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las mismas. 
6. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga acceso a la 

información que conforme al objeto contractual se requiera. 
7. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades a cargo del CONTRATISTA e informar oportunamente su 

incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías. 
8. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
9. Emitir certificación escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del contratista, 

para tramitar los pagos dirigidos al mismo. 
10. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato. 
11. Las demás que se requieran para la supervisión/gerencia del presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a matriz 
de riegos y demás documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA deberá 
constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 
 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos 
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el Supervisor sobre 
las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del Contrato, a ser 
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximirá a éste de su 
responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto 
entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a Supervisor del 
Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del Contrato o al programa 
de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los 
productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o productos no fueron 
recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule extemporáneamente 
o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, no libera al CONTRATISTA de su 
responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el presente 
Contrato.  
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CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES 
CONTRATADAS 

El contratista se obliga a:  
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato de trabajo. 
Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente 
(Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 
 

2. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que suscriba 
la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y al 
supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 
el propio CONTRATISTA. 
 

3. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo laboral 
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del CONTRATISTA. 
 

4. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de 
cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 
pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del 
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido 
relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el 
CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y la  factura correspondiente, 
descuente y gire a los terceros acreedores las sumas correspondientes de los saldos a favor de CONTRATISTA.  
 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la 
suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y autorización del gasto por parte del 
Supervisor. 

 

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el 
Régimen de Inmigración. 

 
6. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u otras 

y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 
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7. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el CONTRATISTA 
deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, 
que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de 
este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre 
afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 
 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación colombiana, deben 
afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, 
si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro 
diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al 
régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a 
ningún régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el 
CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 
 

9. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus 
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
10. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las 
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

 
11. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, de acuerdo 

con el enfoque de organización que dé a éste. 
 

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus 
obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral 
sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecución, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfacción el 

pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones 
y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el 
CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla 
al CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de 
estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 



 
 
 
 
CONTRATO DE GERENCIA No. 3-1-116077- XXX DE 2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA OXI 2023 Y _________, NIT. ________       

 
Página 18 de 36 

 
 

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma integral 
el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su autonomía, para 
superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin de actuar 
en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los derechos 
humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la forma 
que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios de prueba que 
contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado 
en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y 
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 
electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los 
derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien además deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al Supervisor del 
Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este. 
 

 
CLÁUSULA XIII. CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de ninguna circunstancia 
constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL CONTRATISTA o entre 
estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En desarrollo de sus compromisos 
contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, ética y moralidad propios de las obligaciones 
a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales y en procura de los intereses que incumben a 
las partes mediante el presente contrato. 
En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en remitirá a la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 

 
 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
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a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por cualquier 
medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que razonablemente deban tener 
acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 
 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del presente contrato. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 
 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del contrato y/o dentro 
de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o 
verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que 
haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad 
intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, 
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o 
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere advertido 
su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formación del contrato. 
El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de empleados del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas 
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones 
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato.  
 
3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los estudios y 
diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de 
operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o 
por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 
4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización en relación 
con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 
 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente Contrato es de 
propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a personal del 
CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización del 
CONTRATANTE. 
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6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 

I. Es de dominio público o está clasificada como pública.  
II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la 

confidencialidad, o 
III. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información clasificada como 

confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 
7. Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera unilateral no podrá 
entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, 
por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE 
no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de 
propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 
 
8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecución del contrato, 
la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá 
exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 
 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y cualquier otra 
técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 
 
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el tiempo, 
independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de 
sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 
con lo establecido en la legislación colombiana. 
 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a CONTRATANTE toda 
la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad intelectual 
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la ejecución del objeto 
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención ilegal, 
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de 
terceros. 
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3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular; 
mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la otra parte previa 
autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier 
uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. En 
especial El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, 
nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 
 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente 
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien podrá utilizarlos 
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, 
los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el 
reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El 
Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos 
 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a la 
terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base de reclamos 
ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre 
competencia y concurrencia del mercado. 
 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la CONTRATANTE Y AL FIDEICOMITENTE, de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable 
un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE O EL FIDEICOMITENTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para 
mantener indemne al CONTRATANTE Y AL FIDEICOMITENTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el 
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, 
previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso 
de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, 
de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier 
otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO 
AUTÓNOMO HOCOL 2022 , que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 
consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por 
el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y 
coberturas: 
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a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

 
c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) 

del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la CONTRATANTE como 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada 
sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es requisito 
indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe 
el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al 
presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o 
suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al 
procedimiento establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es requisito 
indispensable para la ejecución del presente Contrato de Servicios Profesionales. 

 
CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en desarrollo 
del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este CONTRATO, se sujeta, 
acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo previstas 
contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el 
cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la 
deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor 
equivalente hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales pactadas, en los 
eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en el contrato 
o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos 
o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
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La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los efectos 
de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la 
obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá responderla 
y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos de prueba que 
considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar 
aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso contrario le comunicará 
al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción prevista en esta Cláusula 
(igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá 
la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, la tasación 
de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la deducción, el 
cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de la 
aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, 
estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a 
través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo 
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del contrato, 
ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más de un 
incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente 
el CONTRATO. 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se configure una 
falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, 
a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
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La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podrá 
tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, 
para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida desde la suscripción o firma del presente 
Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo 
cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de 
perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria 
aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con cargo al 
saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo que corresponda al 
PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad Nacional 
Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el 
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a la 
declaración del incumplimiento. 
 

3. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su recomendación 
al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula 
penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula penal. 

4. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula penal al 
contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la aseguradora, por medio 
de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la 
cláusula penal estipulada en el contrato. 

 
5. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por concepto de 

pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la Supervisión.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y cobro de las 
demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas de seguro del Contrato) y 
que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las 
leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el Fideicomitente, 
dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
HOCOL S.A. - OXI 2023 - 2025 
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CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando 
tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean 
eximentes de responsabilidad. 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible el 
cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del contrato, 
de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de 
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial del contrato, 
comunicará a la Interventoría del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, 
como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de 

exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre el 

hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral anterior, el 
CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con la misma, 
procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión del contrato en la 
que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   vencimiento dará lugar 

a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la 
misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del contrato. 
 

CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, 
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución 
del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y 
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho 
al reconocimiento de indemnización alguna.  
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Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean 
obligados a suspender la ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o 
caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa habiéndose 
declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son 
conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un evento de Fuerza mayor o caso 
fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la Pandemia y que 
tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser 
comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a 
la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con 
posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa 
Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el impacto 
causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 
 

CLÁUSULA XXIII.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podrán acordar 
una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará constancia en un acta suscrita por 
ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las demás condiciones 
acordadas para el efecto. 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la suspensión total o 
parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al Contratista, en la cual se precisará 
la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los 
Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o 
total del Contrato, el Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta 
el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de 
lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna naturaleza a favor 
del Contratista.  

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas a los 
Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del Contratante, sin dicha 
autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha 
efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha presentado 
un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación del 
Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato, 
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las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el 
Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el 
impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la cláusula Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este Contrato, 
el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato con los 
efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 
3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 
4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraídas con 

sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos, 
obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del 
presente Contrato de Prestación de Servicios  

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada en el 
contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
9) Por cumplimiento del objeto contractual. 
10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA.  
11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado al 

CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos  
12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 

contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 
13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora S.A. 

información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el siguiente 
procedimiento: 
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a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y se 
otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que considere 
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 
aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área jurídica para 
tal fin.  

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 
d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación electrónica y 

envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por parte del 
CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la suscripción del 
documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por 
escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, 
la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del 
FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del Contrato no dará lugar a indemnización alguna a favor del 
CONTRATISTA, El CONTRATISTA tendrá derecho únicamente previas las deducciones a que hubiere lugar de 
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción 
por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos directos en que haya 
incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación anticipada del 
contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del 
Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada bilateral del 
contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días calendario de anticipación 
a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la 
ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de 
dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii)  Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor procederá a dar 
respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora S.A., 
remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por parte del Contratista 
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v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las garantías 
del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada unilateral 
en los términos a continuación definidos. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier 
tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a 
seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del 
Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral del 
contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días calendario de 
anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a 
favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la 
ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de dicha 
notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor procederá a dar respuesta a la 
misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos 
se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora S.A., 
suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la firma del Representante Legal 
del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del Fideicomitente en constancia de aprobación. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las garantías 
del contrato.  

CLÁUSULA XXVI. SUBCONTRATACIÓN  
 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, 
rapidez o economía por personal especializado. 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar los 
respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La subcontratación no 
autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera 
ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo estipulado en el 
Contrato.  
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En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y 
asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

CLÁUSULA XXVII. CESIÓN  
El CONTRATISTA no podrá: 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna sin previa 
autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones de 
las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, los 
derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los derechos y 
facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas manifestar su 
voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante comunicación en la cual 
exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato y la 
no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por escrito, para poder 
proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La Entidad 
Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la contratación 
del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista cesionario seleccionado 
deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del Contrato. En 
esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la 
recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición del 
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del contrato, 
informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal mínimo 
requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista 
cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesión. 

 
 
 
 



 
 
 
 
CONTRATO DE GERENCIA No. 3-1-116077- XXX DE 2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA OXI 2023 Y _________, NIT. ________       

 
Página 31 de 36 

 
 

CLÁUSULA XXVIII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante Otrosí, previo aval 
del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva 
actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del presente contrato.  

 
CLÁUSULA XXIX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, por 
lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
CLÁUSULA XXX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente 
documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución y la ley en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas 
previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en  la 
cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXI.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se buscará una 
solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que 
cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo 
antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Concluida la ejecución de cada uno de los proyectos, las partes suscribirán el acta de liquidación, sin perjuicio de lo 
consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del 
plazo de ejecución de este. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner 
fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 

1. Informe final del Contrato de Apoyo a la Gerencia. 
2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato de Apoyo a la Gerencia.  
3. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se certifique 

el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la certificación.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Como los servicios de apoyo a la gerencia recaen sobre la ejecución de más de un proyecto, 
se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente de liquidación parcial, para los proyectos que 
vayan siendo recibidos a satisfacción por parte de las entidades nacionales competentes. En este documento deberá 
acreditarse el cumplimiento de las obligaciones del apoyo a la gerencia frente al proyecto ejecutado y establecerse 
el pago que corresponda por la ejecución del proyecto objeto del apoyo a la gerencia, de acuerdo con la cláusula 
tercera de forma de pago de este contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente para liquidación parcial de los 
proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final del Contrato, el CONTRATISTA deberá anexar el Informe 
final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfacción emitido por el interventor y 
soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, con estos 
documentos se constatará el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.  

PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación final, se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el 
Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del 
presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de 
Salud y Pensión durante el periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al 
momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v)  soportes de 
la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el 
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. 

PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del 
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales. 
El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación del SUPERVISOR del CONTRATO. 

CLÁUSULA XXXIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de 
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, así como 
también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformará el 
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales 
de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así 
como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 
CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, 
terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información personal en los 
términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los 
siguientes, compromisos:  
 
a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el desarrollo del 

presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, 
directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga relación.  Por 
lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, 
avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos 
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atención de 

peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.  
2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras 

a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA 
por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 
 

b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa 
matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o transferencia de información 
personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición 
de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento 
procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 
actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 
c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para lo cual 

EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento da 
información personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
 

d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederá a su 
efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el 
CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia 
o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal 
fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
 



 
 
 
 
CONTRATO DE GERENCIA No. 3-1-116077- XXX DE 2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA OXI 2023 Y _________, NIT. ________       

 
Página 34 de 36 

 
 

e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a gestionar 
con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del Registro 
Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos 
en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la 
información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a las medidas de 
seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos 
personales. 

 
f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 

siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos 
datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato: 

 
• CONTRATISTA:  

Dirección:  
Correo:  
 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 
 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección de 
datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, deberá 
dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o 
reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el 
presente literal. 

 
h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia 
del hecho o al conocimiento de este.  El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del 
incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto 
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 
i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del CONTRATANTE, el 

FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y acata en su integridad las 
políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa 
matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de 
información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato.  

 
j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al CONTRATISTA para 

efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 
solicitada por el CONTRATANTE. 

 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad Intelectual o 
Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, 
informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de que este último 
pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 
 
 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuarán por 
escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la 
dirección que a continuación se indica. 

• CONTRATISTA 

Dirección:  
Correo:  
 

• CONTRATANTE   

Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005 

 
CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para 
la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y 
se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE para el 
conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT 
del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 
posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e 
información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula dará lugar 
a la terminación anticipada del presente contrato. 
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CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución del contrato 
se requiere la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula de acta 
de inicio. 

En constancia, se firma el presente documento, el _________ (___) de ________de dos mil veintitrés (2023), en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 

 

 

MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., actuando única y 
exclusivamente como vocera y Administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
TECNOLOGÍAS DIGITALES – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA OXI 2023. 
 
 
 

_______________________ 
Representante Legal 
__________________ 

Elaboró: Stefhania Bisbicuth Díaz - Abogada(o) Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Mónica Ocampo Hurtado- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
 


