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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-114000-00X-2023

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-114000

PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA

NOMBRE POBLACION INDIGENA - OXI 2023
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE
LEGAL
CONTRATANTE |CEDULA DE
CIUDADANIA
REPRESENTANTE
LEGAL
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.
Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la Notaria
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C.,
transformada en sociedad andnima mediante Escritura
ENTIDAD FIDUCIARIA Pudblica No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora S.A.
actia como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo.
NOMBRE
NIT
REPRESENTANTE
CONTRATISTA |LEGAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
CARGO
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DEFINICIONES
ACTA DE INICIO: Acta que constituira el inicio real de la ejecucién contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucion presupuestal del Contrato y cumplimiento de las obligaciones de las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Acta que suscribe el Gerente y el Interventor del Proyecto con el propésito
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para la ejecucion
del Proyecto y constitucion de la Fiducia segun lo indicado en la seccidon 5 del Decreto 1915 de 2017 y las
modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccién. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podrd ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y
antes de la aceptacidon de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el principio
de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacidon presupuestal suficiente para
atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y
libre de afectacion.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

CONTRATANTE: Es la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI 2023 /NIT 830.053.105-3
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CONTRATISTA: Persona natural, o, juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucion del objeto
contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucidon del Contrato de Fiducia y de la
ejecucién que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS — Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es COMERCIALIZADORA ARTURO
CALLE S.A.S., quien ostenta las calidades de fideicomitente.

DIAN: Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcién del acta de inicio, salvo
disposicidn contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es el contribuyente y cliente de la sociedad fiduciaria. Transfiere los recursos de hasta
el 50% de renta y complementarios vinculados al mecanismo de Obras por Impuestos, indica la finalidad
del contrato de fiducia mercantil y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Para el caso es
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con el Fideicomitente, para la ejecucidon de los proyectos de Obras por Impuestos, fue
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contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administraciéon y ejecucién del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversidn en
las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto 2469 de 2018
(articulo 6).

INTERVENTORIA: La interventoria es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o
juridico al proyecto; para el presente proceso licitatorio sera realizada por una persona Juridica aprobando
el avance y cumplimiento de las obligaciones contraidas por la GERENCIA, incluyendo la ejecucidn de las
obras y recibo a satisfaccion.

INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona
encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo
1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuesto
2.0.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se
debe llevar a cabo para la seleccion de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos.
Se trata de un proceso de seleccion regulado por la legislacion privada, sin perjuicio de la inclusién de los
principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccién
del contratista.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucién de proyectos

dentro de las ZOMAC. Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente en el
proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.
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PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente /
Fideicomitente COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-,
los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto. “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO PARA LA POBLACION
INDIGENA DEL CABILDO BARBACOAS Y EL RESGUARDO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo.
SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Sera la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado y estan conformadas por 344 municipios
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeacidn y la Agencia de
Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.
CONSIDERACIONES
1. El dia treinta (30) de mayo de 2023, COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S y Fiduciaria La

Previsora — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-114000, el
cual tiene por objeto:
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“Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos depositados por EL
FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha
autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA
como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia
de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO.”

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-114000,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Cldusula __ “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral __, el cual indica:

“« ”

3. Eldia (_)de de 2023, se dio apertura a la Licitacidn Privada Abierta No.
____de 2023, cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TéCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURiDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO
SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA DEL CABILDO BARBACOAS Y EL RESGUARDO LAS
MERCEDES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

4. Queeldia (__)de de dos mil veintitrés (2023), se llevé acabo el cierre para la
recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendd que el oferente

, €s apto para la adjudicacién del proceso de licitacion privada abierta N°
de 2023, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

6. Que el dia () de de dos mil veintitrés (2023), la CONTRATANTE de
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-114000, clausula
numeral __, solicitd instruccion al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada

por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la
aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.
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7. Queeldia (_)de de 2023, el FIDEICOMITENTE remiti6 instruccion
aprobando la seleccion y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Que senalado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha () de

de 2023, publicada en la pdgina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

9. Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de 2023, suscrito por el (Ia) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por
valor de PESOS M/CTE (S ) incluido el IVA,

costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la
oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

10. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
No. de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondémica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:
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CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO PARA LA POBLACION
INDIGENA DEL CABILDO BARBACOAS Y EL RESGUARDO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

CLAUSULA Il. ALCANCE

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los documentos de la Licitacion Privada Abierta No. de 2023, los cuales hacen parte
integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta (o como haya
sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segin haya estimado la Entidad)
y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién
final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, los Términos de
Referencia, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerad la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados
en los términos de referencia en la Matriz de riesgos y aceptados con la presentacidn de la propuesta.
CLAUSULA Ill. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de OCHO (08) MESES contados desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucién de todos
los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de este Contrato
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidacién del (los)
respectivo (s) contrato (s) objeto de Interventoria. El contrato de Interventoria esta ligado al desarrollo
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del Contrato objeto de interventoria, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o suspenderse por
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de Interventoria, surtird el
mismo efecto sin lugar a indemnizacién.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo
admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que
motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucion contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta
tanto sea realizada la sesidn de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado
por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hard bajo
su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de dicho
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE y
hayan sido debidamente aprobadas por el SUPERVISOR.

Lo anterior de acuerdo con el numeral 6.3.3 personal minimo requerido de los Términos de
Referencia que indica lo siguiente:

Asi las cosas, el proponente SELECCIONADO debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al recibo de la solicitud por parte de la Entidad contratante y para revisidn y aprobacién
del supervisor del contrato el personal minimo que se encuentra relacionado en el Anexo técnico:
Anexo técnico, el cual es de caracter obligatorio en el proyecto, el término antes seiialado, podra
ser prorrogado hasta por tres (3) dias habiles mas a solicitud del proponente seleccionado. La
entidad contratante trasladard a la supervision del contrato, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio los soportes del personal minimo requerido y el personal clave evaluable para que esta
los verifique y apruebe de acuerdo con las condiciones exigidas en los lineamientos dados por la

Pagina 9 de 68

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 17 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 1 Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114000-00X-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI

2023Y

- NIT

a)

mencionada entidad, los cuales se incluyen el anexo técnico. El supervisor del contrato informara
por escrito a la contratante del respectivo aval o de las observaciones que tenga respecto al
personal minimo requerido y al personal clave evaluable y establecera el plazo de subsanacién o
cambio del profesional. La mencionada informacion sera trasladada al contratista para su
cumplimiento.

La no presentacidon o la presentacién incompleta de las hojas de vida junto con los soportes del
personal minimo requerido dardn como consecuencia, la notificacién a la aseguradora de la
circunstancia y el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. En caso de presentarse esta
situacion, se revocard el acta de aceptacién de la oferta y se aceptard la oferta del proponente
qgue haya quedado en el segundo orden de elegibilidad.

Con la suscripcién de la carta de presentacidon de la oferta, el proponente manifiesta bajo la
gravedad del juramento que en caso de que su oferta llegue a ser aceptada, cuenta con el
personal minimo requerido y el personal clave evaluable descrito en el Anexo técnico y que se
compromete a presentar las hojas de vida junto con los soportes académicos y de experiencia
dentro del término antes sefialado, o, en el momento en que lo exija la Entidad Contratante.

Para efectos de la verificacion de los profesionales y el proponente seleccionado debera adjuntar
los siguientes soportes:

Se deberad presentar los certificados, actas de grados, diplomas, copia de la cédula de
ciudadania, y demas documentos con el cual se acredite los estudios y perfil profesional
solicitados.

b) Tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta profesional, se debera

c)

aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia, igualmente,
en los casos que conforme a la ley aplique.
Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Nota 1: La Entidad podrd solicitar el acta de liquidacion del contrato en el que el profesional presto
sus servicios. El acta de liquidacidn a la que se hace referencia no es el acta de liquidacidn que
emite la empresa contratante al profesional; sino el acta de liquidacion del proyecto en el que
participo el profesional. El tiempo de la experiencia que se tendrd en cuenta sera el tiempo de
ejecucion, es decir, se excluiran las suspensiones que se hayan presentado dentro del contrato en
el que el profesional presto sus servicios.

Nota 2: No se aceptaran autocertificaciones para la acreditacidon de la experiencia del personal
minimo.

Pagina 10 de 68

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5
Bucaramanga: 17 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y

Ibagué:
Monteria:

Rioacha: (¢

119 Villavicencio , Medellin: (604) 604 16 Bogota (601) 756 24 44 %/ CREDITO PUBLICO
¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114000-00X-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI
2023Y - NIT

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los
perfiles y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra
durante la ejecucién del mismo, de modo que, para la elaboracién de su oferta econdmica debe
tener en cuenta la totalidad del personal minimo y el personal clave evaluable para la correcta
ejecucion del contrato por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no
se habia contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato dentro
del valor de propuesta, por cuanto, la Contratante no reconocera valores adicionales por tal
concepto.

Las dedicaciones del personal minimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicacion
consignadas en el anexo técnico no son modificables, el cambio de las mismas en la presentacién
del desglose de la oferta econdmica se considerara causal de rechazo.

El supervisor del contrato se reserva el derecho de solicitar el cambio de los profesionales durante
el contrato en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria
para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la presente Licitacion Privada Abierta
por estar vinculados a otros proyectos; los profesionales que puedan llegar a suplir las diferentes
posiciones deberdn cumplir con las mismas o mejores calidades que las contempladas en el anexo
técnico.

La Entidad Nacional Competente, que para el caso que nos ocupa es el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, aprobara la vinculacién de las personas que conforman el equipo de trabajo
o, en su defecto, debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su presentacion. En caso de que se presenten observaciones respecto
de los profesionales presentados, el proponente seleccionado debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién
de la comunicacion. Por su parte, la Entidad Nacional Competente dispondrd de tres (3) dias
habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacién
respectiva.

El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la pdliza de cumplimiento.

El personal minimo propuesto por el contratista seleccionado y aprobado por la Entidad Nacional
Competente no podra ser cambiado durante la ejecucidn del proyecto, a menos que exista una
justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que
conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberd
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Términos de Referencia.
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Este se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda
vez que el personal que vincula el proponente seleccionado no tiene caracter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el cédigo
sustantivo del trabajo y demds disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacion de tal naturaleza corresponde al contratante y éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna.

La incorporacién de recursos del Contratista seleccionado estard acorde con las necesidades que
vaya demandando el inicio de la ejecucion del proyecto. Durante la ejecucién del contrato, la
utilizacidn de los recursos de la interventoria serd coherente con el desarrollo del proyecto. En el
caso de requerirse durante la ejecucion del contrato un especialista diferente a los previstos en
estos términos de referencia podrd ser aprobado previa justificacion de acuerdo con los
procedimientos contractuales correspondientes ante la Entidad Nacional Competente. La
utilizacion de los recursos del Contrato, deberan programarse de acuerdo con las actividades que
se ejecutaran acorde con el cronograma general establecido para el proyecto.

2. Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracidn o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la clausula de terminacidn anticipada del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el contratista tenga uno o mas contratos en el marco del mecanismo de
Obras por Impuestos con Fiduprevisora S.A., se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la
Entidad Contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente Contrato es de PESOS
M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos,
impuestos, tasas, retenciones y demds contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado
por ,en el proceso de Licitacién Privada Abierta
No. ___ de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.
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PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado, toda
vez que el presupuesto destinado para la ejecucion de los proyectos fue previamente aprobado por la
Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor anticipo y/o pago anticipado.
El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

l. Pagos mensuales fijos: Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del
Contrato de Interventoria, se pagara como un valor fijo mensual, de conformidad con la oferta
presentada y aceptada por el CONTRATANTE, acatando la estructura de costos aprobada por la
Entidad Nacional Competente «kENC», Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT», para
el proyecto en cuestién. Para cada pago, EL INTERVENTOR deberd presentar a la ENC para su
aceptacion, un Informe Mensual de Interventoria «IMI» en el cual se especifique entre otros, el
porcentaje de avance fisico y financiero ejecutado de obra, comparado contra el avance fisico y
financiero programado, segun ultimos Cronograma de Obra y Flujo de Caja aprobados vigentes.
La aceptacion escrita del Informe Mensual de Interventoria por parte de la ENC se suscribira por
el Supervisor MVCT, o por quien éste haya delegado la Supervisidon del Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para el PRIMER Informe Mensual de Interventoria, se tomard como periodo
desde la fecha de firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra, hasta el ultimo dia calendario del mismo
mes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el ULTIMO Informe Mensual de Interventoria, se tomard como periodo
desde el primer dia calendario del mes del Acta de Terminacion del Contrato de Obra, hasta la fecha de
firma del Acta de Terminacion del Contrato de Obra.

PARAGRAFO TERCERO: El Informe Mensual de Interventoria deberd evidenciar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contrato de Interventoria, y la atencién de fondo a los requerimientos
escritos que efectue el Supervisor de la ENC, o por el Profesional MVCT que funja como Apoyo a la
Supervisidn, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia propia de la Supervision
del Contrato de Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: En el caso eventual de presentarse una adicién al valor del Contrato de

Interventoria, éste se soportarda en una estructura de costos directos e indirectos del Interventor,
correspondientes a las necesidades de Interventoria del proyecto para el periodo de tiempo adicional, y
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no forzosamente al valor inicial del Contrato de Interventoria, dividido entre el nimero de meses iniciales
del plazo de ejecucion.

Il. Pagos variables por avance de obra: Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del
Contrato de Interventoria, se pagara en forma directamente proporcional al porcentaje de avance
fisico de obra ejecutada. Dicho porcentaje debera ser consistente con lo reportado en el Informe
Mensual de Interventoria, del periodo objeto de cobro.

El Supervisor de la ENC, informard por escrito a EL CONTRATANTE el monto del valor total a pagar,
desglosando la suma en valor por pago mensual fijo, y valor por pago variable por avance de obra.

PARAGRAFO UNICO: El valor a pagar al INTERVENTOR por el periodo reportado, se obtendra de acuerdo
a las siguientes férmulas:

[1] PAGO MENSUAL FIJO =

(Valor total contrato de interventoria X 40 %

Plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria en meses

[2] PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA =

(Valor total de contrato de interventoria X 50%
X avance fisico de obra ejecutada segun informe mensual de interventoria del periodo objeto de cobro)

El pago es por periodo actual y no sera acumulado. Es decir, solo se paga el avance logrado en
la obra desde el pago inmediatamente anterior del componente variable. Este avance debe
estar certificado por el acta de avance de obra.

[3] VALOR A PAGAR =

(Suma de pago mensual fijo y pago variable por avance de obra) = [1] + [2]

Nota 1: Cuando se tengan saldos pendientes del componente variable, en razén al avance
ejecutado, dicha proporcién se cancelara a EL INTERVENTOR, cuando este informe a la Gerencia,
que el avance de obra ejecutado acumulado, ha cumplido ya con el avance de obra programado
acumulado. La Gerencia validard dicha informacién de acuerdo con al Informe Mensual de
Interventoria del periodo correspondiente.
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Para el pago EL INTERVENTOR debera presentar junto a cada factura, el IMI individualizado para
cada uno de los Contratos de Obra objeto de la Interventoria, con el visto bueno escrito del
Supervisor ENC al IMI, acompafiado de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o
parafiscales, del respectivo periodo a facturar.

Nota 2: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberd estar
dentro del mes que se remite para pago acompanada de todos los soportes requeridos. En caso
de no ser posible su presentacion dentro del mes deberd informar por medio de comunicado o
pre factura el monto susceptible a causacidén o provisionamiento.

Il. El diez (10%) restante del valor se pagara con la presentacion del informe final de interventoria,
debidamente aceptado por escrito por el supervisor de la ENC, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio — Entidad Nacional Competente, la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de
interventoria con los respectivos soportes y actualizacidon de garantias exigidas en el contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensaciéon Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

Asi mismo se deberda adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplié a cabalidad
con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEXTO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
aprobacion escrita del Supervisor del contrato de interventoria, con su aceptacién frente a los Informes
presentados por parte de EL INTERVENTOR. La ENC para el presente proyecto es el MVCT.

PARAGRAFO SEPTIMO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:
a) ElContratista presentara al Supervisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (ENC) dentro
de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual (IMl).

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes, revisa y se pronuncia sobre el IMI,
informando o su aceptacion o sus observaciones, con copia al Gerente del Proyecto. De existir
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observaciones, EL INTERVENTOR remitird nuevamente el IMI con los ajustes y complementos
requeridos. Los términos para el pago se interrumpirdn y se reanudaran desde el siguiente dia
habil al momento en que el Supervisor ENC acepte por escrito el IMI a entera satisfaccion.

c) Unavezse haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debera radicar ante
el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien
tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirdn y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane las
observaciones.

PARAGRAFO OCTAVO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, EL INTERVENTOR debera obtener del
Supervisor ENC su aceptacién escrita al IMI. EIl CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes
documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI 2023, NIT 830.053.105-
3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica cuando
esté obligado a hacerlo.

b. Informe Mensual de Interventoria «IMI», o Informe Final de Interventoria «IFl», segun el
caso, con los anexos y aceptacién escrita del Supervisor ENC, MVCT.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplio a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.

f. Certificacidon bancaria (Por Unica vez). En el evento en que haya una modificacion de
nimero de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacion, cuyo
titular debe ser la misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratista.

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago.
Luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicard la solicitud para el trdmite
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de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacioén fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el
paquete de informacién antes mencionado, y proceder con su radicaciéon ante la CONTRATANTE en las
fechas y horas establecidas para tal fin. El anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO NOVENO: La FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
INTERVENTOR (impuestos, contribuciones, entre otros), las cuales se entienden previamente
consideradas y cuantificadas por EL INTERVENTOR en su oferta econémica.

EI INTERVENTOR declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante Legal y
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO DECIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados,
0 no se acompaian los documentos requeridos para el pago, o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste se interrumpird y sélo empezara a contarse desde el siguiente dia habil a la fecha en
gue se aporte el ultimo de los documentos, o se presenten en debida forma. Idéntica regla aplica para el
tramite de los pagos subsiguientes, si la correccion no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se
presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago
de intereses moratorios, o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica
al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a

los procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO.
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PARAGRAFO DECIMO TERCERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El dltimo pago correspondiente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato de interventoria, se realizard previo cumplimiento de lo
indicado en la presente cldusula, debiendo evidenciar el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones
contractuales, previa aceptacion escrita del Supervisor ENC de este pago, con la presentaciéon del informe
final de interventoria, debidamente aceptado por escrito por el supervisor de la ENC, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio — Entidad Nacional Competente, la suscripcidon del Acta de liquidacién del
Contrato de Interventoria con los respectivos soportes y actualizacién de garantias exigidas en el contrato.

PARAGRAFO DECIMO CUARTO: El Informe Final de Interventoria, deberd contener como minimo los
siguientes elementos:

e C(Certificacion de desembolsos efectuados a los contratistas de Obra e Interventoria, emitido por
la fiducia. Solo debe figurar pendiente el pago contra liquidacion.

e Acta de entrega del proyecto al Municipio.

e (Copia de los contratos de Obra e Interventoria de Obra suscritos, sus actuaciones y sus
modificatorios contractuales (inicio, adiciones, prdrrogas, suspensiones, ampliaciones de
suspension, reinicios, terminacién, recibo final de obra, otrosies, liquidacién obra, otros),
debidamente firmadas por las partes intervinientes.

e Antecedentes y descripcion del contrato.

e Pdlizas actualizadas.

e Descripcidn alcance ejecutado frente al alcance contratado, por componente.

e C(Certificacidn de recibo a satisfaccion de las unidades sanitarias por parte del beneficiario.

e Cantidades de obra finalmente ejecutadas.

e Pruebas hidraulicas practicadas segin Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico «RAS», para los componentes hidrdulicos. Ensayos de laboratorio practicados
para verificacion de la calidad de los materiales de la obra ejecutada.

e Acta de Recibo Final de Obra, donde se acredite en forma final y definitiva, las cantidades de obra
ejecutadas y la calidad de los materiales empleados, acorde a las especificaciones técnicas
contratadas.

e Planos récord de obra construida georeferenciados conforme al sistema magna sirgas.

e C(Certificacion de cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en la minuta del
Contrato de Obra. Registro fotografico del antes, durante y final de la obra.

e Manual de operacidn y mantenimiento rutinario y periddico de las obras construidas (operacion,
conservacion, custodia, recomendaciones especiales).

e Evidencia de capacitaciones al personal que se encargara de la operacién y mantenimiento de las
obras construidas.
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e Actualizacidon periddica del aplicativo SigeVAS, reporte de todos los avances del proyecto:
técnicos, financieros, sociales, ambientales y juridicos. Ficha SIGEVAS actualizada a la fecha,
descargada de la plataforma, con corte al 15 de cada mas. Dicha actualizacion serd requerida
como soporte para el pago

e Documentos que acrediten la representacién legal de quienes suscriben el acta de liquidacién del
Contrato de Obra, y de quienes suscriben el acta de liquidacién del Contrato de Interventoria.

e EL INTERVENTOR podrd incorporar a criterio propio, los demas elementos adicionales que
considere deban mencionarse para el correcto y adecuado entendimiento del proyecto.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacidn, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrd las
obligaciones que se consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas del proyecto, ademads de las que se
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendra las siguientes obligaciones en relacién con el correspondiente
proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para el
proyecto.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos de la Licitacion Privada Abierta.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos de la Licitacion Privada Abierta.

3. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

4. Presentar un plan de trabajo al supervisor y a la gerencia para el desarrollo de la interventoria, la
metodologia del seguimiento y el cronograma de actividades, dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles después de la firma del acta de inicio.

5. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucidn de los contratos se adelante en
los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales
correspondiente.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacidon que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor de eventuales circunstancias que
conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro evento que
afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato u orden de compra.

Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacion derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacidn que implique una
modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacidn contractual de los contratos
derivados asi lo amerite.

Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Informar de manera inmediata al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los contratistas de
obra al momento de su evidencia.

Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica y/o que establezca el
SUPERVISOR.

Informar al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto
de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

Entregar al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio los
siguientes informes de interventoria:

e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades
mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma
interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes.

e Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora: Presentar de
forma mensual un informe de interventoria, este informe debe incluir el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes
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técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

e Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente,
elaborar y tramitar el acta de liquidacidn de los contratos objeto de interventoria junto
con los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacion de estos.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucidn del contrato.

18. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucidon de los contratos,
dirigidas a los representantes legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva
ejecucion de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISION.

19. Manejar con la debida confidencialidad la informacidon a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucidn del contrato.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados con la Entidad.
Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del contrato y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacion del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

21. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucidn del contrato.

22. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en la Licitacidon Privada Abierta. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a [incluir el nUmero de
dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en los lineamientos de requisitos de personal y tener el afo de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaje.
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23. Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 el Formato de Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como minimo el [La Entidad incorporard el porcentaje
definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

24. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

25. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regiéon donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idéneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

26. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los
pagos v solicitar modificaciones durante la vigencia del contrato, o al momento de liquidar el
contrato, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron
ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

27. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u érdenes de compra de las dotaciones.

28. La interventoria sera la responsable de verificar la veracidad de la informacion registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. De la
verificacion a la actualizacién e informacién requerida, deberd dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

29. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de
interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucidn de este. Es entendido que
todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentacion de su
propuesta econdmica.

30. Verificar que los contratos se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

31. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema de
Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Todas aquellas que se requieran para el correcto
desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya sefialadas.
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OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para
lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual.

2. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida
durante la ejecucién del contrato, de tal manera que la SUPERVISION y la GERENCIA tengan acceso
a la misma en cualquier momento.

3. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la SUPERVISION y la GERENCIA cuenten con
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

5. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE OBRA.

6. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

7. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.

8. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

9. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando
a su optimizacidn financiera y técnica.

10. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

11. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la SUPERVISION vy la
GERENCIA.

12. Informar a la SUPERVISION y a la GERENCIA con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del
personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

13. Poner en conocimiento de la SUPERVISION y la GERENCIA, de manera oportuna todas las
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comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

14. Realizar el cargue semanal del aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda.

15. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funciéon de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

3. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente.

5. Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

6. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante de indole juridica, comercial
o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

7. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacidn que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

8. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prdrrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las
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justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacidn del proyecto objeto de la interventoria en el
marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance
o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se
modifiquen las fuentes de financiacién y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los
valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o LA CONTRATANTE lo soliciten.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega y recibo
a satisfaccién, acta de entrega y recibo a satisfaccidon final de obra y acta de liquidacion del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripcion de las
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion
y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo
establecido en el Manual Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor designado,
gue en materia juridica y legal se formulen.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, o,
SUPERVISOR en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segin
el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecuciéon del proyecto.

Acompanar a la CONTRATANTE, FIDEICOMITENTE, O, GERENCIA en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aln después de liquidado el CONTRATO
DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Poner en conocimiento de la GERENCIA y el SUPERVISOR, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria. a. Adelantar revision
permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a la GERENCIA y al SUPERVISOR, reflejando toda la trazabilidad y gestidon del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.
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17. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE, a la GERENCIA y
al SUPERVISOR DESIGNADO, para su decisidon, comunicacién que deberd ir acompafiada de su
concepto y soportadas con la debida justificacidon técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

18. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

19. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA ademas de las pdlizas dentro del Contrato de Obra, una pdliza de
seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por un monto igual al TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucién y CINCO (5) afios
mas contados a partir de la entrega del proyecto en disposicién para su uso y funcionamiento.
Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la entidad nacional
competente, en este caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con el
articulo 1.6.5.3.4.9. Del Decreto 1915 de 2017.Esta obligacién sera certificada en el primer
certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

20. Exigir al Contratista de obra ademads de las pdlizas dentro del Contrato de Obra, una pdliza de
seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, por un monto equivalente
XXX SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el
CONTRATISTA y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar
afectados. Esta obligacion sera certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la
interventoria.

21. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las obligaciones laborales tales como:
no contratar personas menores de edad; suscripcion del contrato de trabajo del personal
empleado en la ejecucion de la obra; el pago oportuno de los salarios; el pago de las horas extras
y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del personal
empleado y pago oportuno de los aportes a las E.P.S., a las Administradoras de Fondos de
Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.P., de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente; afiliacion del personal empleado y pago oportuno de los
aportes a la Caja de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

22. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA responda por el pago de las prestaciones sociales del
personal empleado en la ejecucidon de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la
ley, entre ellas: prima de servicios, intereses a las cesantias, vacaciones, y el suministro de calzado
y vestido de labor. Ademas, velar por el suministro de los elementos y herramientas necesarias
para el desarrollo de su labor, asi como de los implementos de seguridad tales como cascos, botas,
guantes, mascarillas, cinturones de seguridad, tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su
utilizacidn durante el desarrollo de los trabajos.
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23. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al
personal empleado en la ejecucién del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el
Cddigo Sustantivo de Trabajo y normas que lo complementen, para lo cual podrd solicitar las
certificaciones expedidos por el revisor fiscal de EL CONTRATISTA DE OBRA cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal de EL CONTRATISTA DE OBRA
y en caso de ser necesario, revisar los libros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA con el
fin de verificar los respectivos pagos.

24. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO
DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente a la GERENCIA y al SUPERVISOR.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, los
Términos de Referencia y demds documentos del proceso de contratacion.

3. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

4. Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposiciéon cuando sea necesario.

5. Asesorary suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el SUPERVISOR, la GERENCIA
y/o las Entidades de control de manera oportuna.

6. Estudiar, atender y resolver toda consulta del CONTRATISTA DE OBRA, sobre la interpretacion
correcta de planos y/o de las especificaciones, omisiones, errores, o, discrepancias que surjan entre
estos.

7. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacidon (debidamente soportada), cuando a
esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompafiamientos
necesarios antes del o los comité (s) respectivo (s).

8. Analizar, conceptuary aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas
de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no
impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

9. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.

10.Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato de obra en lo que respecta a
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items no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la GERENCIA
y al SUPERVISOR. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucién de
items o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo otrosi de adicidon. Cualquier item que se ejecute sin la
celebracidon previa de la modificacion contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.

11.Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

12.Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, cdlculos,
especificaciones, evaluacién de alternativas constructivas, estudios de costos y demas
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del
objeto pactado.

13.Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demds requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

14.Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA SUPERVISION, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo
el plazo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA.

15.Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo
ofertado y establecido.

16.En aquellos casos en que impliquen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios
o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién del proyecto en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de
referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, obligaciéon que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

17.Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA
DE OBRA durante la ejecucién del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado,
asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

18.Cumpliry hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra y de interventoria lo establecido
en los Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del
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recurso humano y el tiempo de dedicacién de estos al contrato, asi como el equipo exigido para la
ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos,
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

19.Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas
las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

20.Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del flujo de inversiones mensuales y acumuladas, para el
desarrollo de los CONTRATOS BAJO SUPERVISION.

21.Aprobar o rechazar el planeamiento, disefo y construccion de las obras provisionales.

22.Aprobar o rechazar los métodos de construccion, equipos, elementos, materiales, herramientas y
calificacion de la mano de obra a ser incorporada en la obra y vigilar su oportuno suministro y
manejo.

23.Inspeccionar la obra y velar porque se realice de acuerdo con los planos, las especificaciones y
demads obligaciones del contrato.

24.Controlar los suministros realizados por LA GERENCIA DEL PROYECTO (en caso de que aplique) para
los diferentes CONTRATOS BAJO SUPERVISION: verificar entregas, controlar inventarios, realizar
devoluciones a LA GERENCIA DEL PROYECTO.

25.Verificar y controlar que se cumpla con el Plan de Calidad propuesto por ELCONTRATISTA DE OBRA
y aprobado por EL INTERVENTOR para la ejecucién de la obra.

26.Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA mantenga vigente el certificado de su sistema de gestién
de calidad durante todo el tiempo de duracién del contrato.

27.0rdenar la reconstruccion de las partes de la obra defectuosas y practicar la re-inspeccion.

28.Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestion de riesgos,
seguridad y salud en el trabajo, establecidos en los documentos del contrato.

29.Exigir que la obra sea ejecutada dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las
normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato y en la
legislacién colombiana, incluyendo el componente arqueoldgico.

30.Verificar y certificar en asocio con EL CONTRATISTA DE OBRA, la medicion y cémputo de las
cantidades de obra ejecutadas, sus valores y precios para los efectos de las actas de pago.

31.Vigilar y controlar el buen uso y conservacidn de los elementos de propiedad de LA GERENCIA DEL
PROYECTO que estén al servicio de EL CONTRATISTA DE OBRA.

32.Realizar la gestion de costos a los CONTRATOS BAJO SUPERVISION, presentando, a LA GERENCIA
DEL PROYECTO, la informacion completa y correcta sobre: mano de obra: administrativa, operativa
y subcontratada, materiales, herramientas, equipos e instrumentos, costos directos e indirectos,
fijos o variables e imputables a las obras.

33.Dar cumplimiento a lo exigido en la ley, en lo que tiene que ver con los sistemas de gestion del
riesgo.

34.Emitir conceptos técnicos de cualquier indole cuando el Proyecto lo requiera.

35.Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o
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modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y disefios, fijando claramente su
posicion al respecto.

36.Coordinar con los Contratistas la realizacidon de reuniones con la comunidad para informarle los
trabajos a realizar, plazo de ejecucidn, impactos, beneficios, costos, etc.

37.Las demads actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.

2. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdémicos disponibles durante todo el
plazo de ejecucioén.

4. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones
legales a que haya lugar.

5. Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

6. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un
registro de cada una de las operaciones. Suscribir juntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

7. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE OBRA.

8. ElInterventor tendrd acceso a los libros y registros de contabilidad de EL CONTRATISTA DE OBRA y
demas informacidn requerida para conocer con detalle los costos de la obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las
establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demads que apliquen; teniendo en

cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las
siguientes obligaciones especificas:
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1. Entregar ala supervisién, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, asi mismo debera revisar el Presupuesto general de obra
y analisis de precios unitarios.

2. \Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del CONTRATO DE OBRA y cumpla con las dedicaciones establecidas.

3. Analizar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia.

4. Verificar que el personal con el cual el CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el proyecto se encuentre
afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

5. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias del CONTRATISTA DE OBRA,
conforme al Contrato de OBRA.

6. Cumplir con el personal ofrecido para el CONTRATO DE INTERVENTORIA, el cuél debe ser el aprobado
por el supervisor designado como requisito para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe
encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

7. Disponer y mantener durante la ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal
profesional, técnico y administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos de los
Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la
propuesta y aprobado por la CONTRATANTE.

8. Diligenciar la bitacora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORIA como el
personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, asi como las distintas
situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto.

9. Llevar las bitdcoras de campo que sean necesarias durante la ejecucion de la obra, las cuales deberan
ser firmadas cada dia por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En caso de existir desacuerdo con lo
expresado por EL INTERVENTOR en la bitdcora, EL CONTRATISTA deberd dejar constancia de su
inconformidad en la misma.

10. Debera garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitdcoras de que trata el numeral
anterior, firme diariamente en las mismas.

11. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

12. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para verificar
la ubicacion de las redes de servicios publicos que se encuentran en el area de influencia del proyecto
y puedan afectar su normal desarrollo.

13. Darvisto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Pagina 31 de 68

Bogotd D.C.: 2N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 1 Villavicencio £ Medellin: (604 1 368 Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114000-00X-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI
2023Y - NIT

14. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su
contenido.

15. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitdcora diferente a la indicada en el numeral 10.

16. Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE OBRA,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que
explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; promover con el contratista
medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del cronograma e histograma; si las
causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
SUPERVISOR DESIGNADO y a la GERENCIA reflejando toda la trazabilidad y gestién del INTERVENTOR.

17. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién hidrostaticay
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demds pruebas que apliquen de acuerdo con la
normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE
y/o la GERENCIA para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos
que se instalen en la obra.

18. Verificar y garantizar la disposicidn final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

19. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la
disposicidn final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

20. Aprobar los procedimientos constructivos.

21. Coordinar vy liderar la realizacién de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga
seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros —SISO vy
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA.

22. Convocar al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA.

23. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con las
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto.

24. Verificar que los equipos de medicion empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
debidamente calibrados.

25. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

26. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE OBRA.

27. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolicidn, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no
cumplan con las calidades solicitadas.

28. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operacidn y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

29. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record.
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30. Entregar informes mensuales de Interventoria en donde se incluya el registro fotografico y filmico de
manera cronoldgica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, durante y
el después, de la zona intervenida o segln sea requerido.

31. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

32. Solicitar laimplementacién de los frentes de trabajo necesarios para la éptima ejecucidn del proyecto
dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

33. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o
frente al trdmite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

34. En general, realizar seguimiento y verificacién al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que
corresponden al CONTRATISTA DE OBRA.

35. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer dia habil de la semanay quincenales
(5 primeros dias del mes), de acuerdo con los formatos establecidos.

36. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
Andlisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a
ejecutar.

37. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripcion del acta de inicio del
CONTRATO DE OBRA.

38. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de items de obras y/o suministros que durante el
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y
operatividad del proyecto en construccién y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades
originales contratadas, teniendo para su aprobacién como base Unica los precios de los componentes
de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del mercado en caso de
componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoria debe hacer
seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosi del CONTRATO DE
OBRA Yy los items adicionales sean contractuales y objeto de pago.

39. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacion (debidamente soportada), cuando a esto
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

40. Emitir cualquier concepto de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se
re-quiera en cualquier momento de ejecucién de la interventoria.

41. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados,
relacionados con el proyecto objeto de la interventoria, que velen por el cumplimiento de sus
funciones y de la politica y reglamentacién del sector de aguas, liderado por el MVCT.

42. Revisar y asegurar que los disefios para la construccion de las obras objeto de la interventoria,
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente.

43. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan
riesgo para los proyectos, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE OBRA,
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resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

44. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA.

45. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para los proyectos o en
los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

46. El Interventor deberd tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria.

47. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad Contratante, o los organismos de
control con ocasion de las obras ejecutadas y en razén a la liquidacion del proyecto contratado.

48. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Entidad Contratante.

49. Elaborar el proyecto de Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de obra al ENTE TERRITORIAL y
el operador.

50. Garantizar el proceso de liquidacién, del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

51. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORIA le
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.

N

Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago
3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucciéndel
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

3. Previa instrucciéon del FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucion idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO la informacidn pactada para la ejecucion
del Contrato.

5. Llas demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE y GERENTE DEL PROYECTO.

Pagina 34 de 68

Bogotd D.C.: 2N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 1 Villavicencio £ Medellin: (604 1 368 Bogota (601) 756 24 44 7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114000-00X-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI
2023Y - NIT

CLAUSULA X. DERECHOS DEL INTERVENTOR

1. Recibir una remuneracidn por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados
en la cldusula de forma de pago.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente Contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA
POBLACION INDIGENA - OXI 2023.

CLAUSULA XII. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO en cabeza del(la) subdirector(a) de proyectos de la Direccidon de Programas, de acuerdo con
la Resolucidon 112 del 2019, expedida por el jefe de la mencionada cartera. El Supervisor estd autorizado
para exigirle la informacion que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Aprobar las hojas de vida del personal minimo requerido y el personal minimo evaluable del
contratista seleccionado.

3. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.

4. Mantener en contacto a las partes del contrato.

5. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucién.

6. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn del contrato.

7. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

8. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

9. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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PARAGRAFO PRIMERO - El supervisor realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente contrato de Interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

PARAGRAFO TERCERO- En principio, el supervisor actuard a través de las denominadas “boletas de
interventoria”. No obstante, en circunstancias especiales no serd dado a EL CONTRATISTA abstenerse de
realizar un servicio o actividad sefalada por el supervisor so pretexto de que debe dejarse consignada por
escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucién a la espera de dicha formalidad serdn de cargo de EL
CONTRATISTA.

Las drdenes del supervisor podran estar contenidas en formatos especiales y haran parte de la
documentacion del contrato, asi como toda evidencia documental, fotografica, de video, electrénica u
otro medio que la tecnologia permita. Es obligacidon de quien desempeirie las actividades de interventor o
supervision del contrato dejar las pruebas anteriores durante el seguimiento que tiene que efectuar en el
desarrollo del contrato, a fin de verificar su cabal cumplimiento de acuerdo con las normas del mismo y
todas las que sean de aplicacion.

El Interventor tendrd especial cuidado en realizar las actividades y cumplir con las responsabilidades

relacionadas con el Sistema de Gestion de la Salud y el trabajo (SG SST), mediante el uso de los formularios
determinados y suministrados por la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA XIll. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

EI CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobaciéon o inspeccion que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA,
no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.
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EI CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto
del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por
las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extempordaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o servicios
que realice en ejecucidn del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las podlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIV. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de
obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
gue suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.
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5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucion del
Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere
establecido relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia
y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacién del Supervisor del informe de gestion y
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisién vy
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracidn.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales seguin lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucién del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd afiliarlo
obligatoriamente.

10. EI CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente, serdan de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.
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13.

14.

. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,

de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.
Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:

En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato,
durante su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccién el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera
necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.

En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de
su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores
gue no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en
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general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar
al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre de este.

CLAUSULA XV. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a)

b)

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE y de EL
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a)

Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
de EL FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo
Empresarial, de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracién y ejecucién del
Contrato y/o dentro de las fases de negociacidén y/o de ejecucion de cualquier proyecto
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio
conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido
recibida.

b) Toda la informacion técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
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CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor
de lo sefalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversiéon y desarrollo, proyecciones
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las
operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la
informacién anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
durante la fase de formacién del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacidn relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y de EL
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE o de terceros con
quienes el CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales,
accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
CONTRATISTA.

La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacidn a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del
Contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
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mantener la confidencialidad, o

jii. Cuando el CONTRATANTE, EL FIDEICOMITENTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega
de la informacién clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa
y/o judicial.

7. Llas Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, e CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad de empresa publica del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el
Derecho de Peticién de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica
Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con el Contrato, el CONTRATANTE no
estara obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucién del Contrato, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado
en esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a la informacion del CONTRATANTE
y de EL FIDEICOMITENTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacidon de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
Legislacién Colombiana.

Durante el plazo de liquidacion del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacidon de devolver al
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XVI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

Pagina 42 de 68

Bogotd D.C.: 2N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 168 Cali: | 15 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: 1 Villavicencio £ Medellin: (604 1 368 Bogota (601) 756 24 44 ‘7 CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114000-00X-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI
2023Y - NIT

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasidn de la
ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas elementos de la propiedad industrial, son de exclusiva
propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrd permitir el uso
de esta a la otra parte previa autorizacidn expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado
implicard el incumplimiento del presente Contrato. En especial EI CONTRATISTA se hace
responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales
y emblemas del CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE y de EL FIDEICOMITENTE ni su buen nombre comercial, siendo
directamente responsable si ello ocurre.

La violacién de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podra
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto
del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo
con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una copia de los resultados,
informes y documentos producidos

CLAUSULA XVIl.  INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o
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propiedades de terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacidn definitiva del Contrato.
En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE vy el
FIDEICOMITENTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera notificado, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE vy el
FIDEICOMITENTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y
oportunamente la defensa del CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE, ésta podra hacerlo directamente,
previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar
el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razdn de los trabajos
motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XVIIl. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION
INDIGENA - OXI 2023 — NIT 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas
y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones
generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y CUATRO (04) meses
mas

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del presente contrato y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del presente contrato y tres (3) afios
mas, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo final del contrato. Este amparo
se expedird teniendo como asegurado/beneficiario a la Entidad Nacional Competente:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

d) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a minimo

200 SMMLYV, en que caso de que la cuantia del contrato no alcance esta suma y una vigencia igual
al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd el CONTRATISTA y el asegurado sera
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el PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademds de la cobertura basica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Perjuicios extrapatrimoniales

e Vehiculos propios y no propios (sublimite 50%)

e Contratistas y/o subcontratistas

e Responsabilidad Civil Cruzada

Contaminacidn, polucidn, filtracién accidental, subita e imprevista
Responsabilidad civil patronal

Gastos médicos (sublimite 20%)

Parqueaderos (sublimite 50%)

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO podra dar por terminado
el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto total
de las primas que se causen con ocasion de la expedicidn de las pdlizas, asi como las que se causen
posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro anexo que se
expida con fundamento en las pdlizas ya constituidas.

PARAGRAFO TERCERO: Las pélizas deben ser entregadas a EL CONTRATANTE para aprobacién dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del presente Contrato, junto con la constancia
de pago vy las condiciones generales. La constitucidon y aprobacion de las garantias mencionadas en esta
cldusula es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o prorrogar inmediatamente la
garantia en caso de prérroga, so pena de incumplir el Contrato. Las Partes declaran que no sera necesario
constituir en mora al incumplido para hacer efectiva la anterior garantia.

PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA se obliga a cubrir con su propio patrimonio cualquier dafio,
perjuicio, multa, sancion que le sea impuesta a EL CONTRATANTE y que le sea imputable a EL
CONTRATISTA en el evento en que las garantias no sean otorgadas o no sean suficientes o no contengan
amparos suficientes para cubrir los siniestros que se llegaren a presentar.
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PARAGRAFO SEXTO MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA est4
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
qgue efectue el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la
suscripcion de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicién o prdrroga o suspensidn, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula de terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEPTIMO: La constitucion y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la ejecucion del presente Contrato.

PARAGRAFO OCTAVO: En el acta de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA se obliga, si es del caso, a
extender las vigencias de los amparos con el fin de que se cumplan las vigencias establecidas en la
presente cldusula.

CLAUSULA XIX. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
(ANS) Y MEDIDAS DE APREMIO CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con fundamento en el principio de la autonomia de la voluntad consagrado en el articulo 1602 del Cédigo
Civil Colombiano, en la costumbre mercantil, con la presentacion de la oferta y la celebracién del contrato,
EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicacion de descuentos por incumplimiento de los ANS y las
medidas de apremio, acorde con lo establecido en esta clausula.

La aplicacidn de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no libera ni atenta
la responsabilidad de EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la celebracién
del contrato. Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Las medidas de apremio tendran un limite maximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y
la aplicacién de estas no serd reportada ante la Cdmara de Comercio.

El CONTRATISTA acepta que, aplicada la medida de apremio, surge para él la obligacién de pago de la
misma, la cual sera exigible en los términos sefalados mas adelante.

La aplicaciéon de descuentos por incumplimiento de los ANS y las medidas de apremio, no liberan ni
atenuan la responsabilidad del CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la
celebracidn del presente contrato.
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Nota 1: Los perjuicios que se ocasionen como consecuencia del retardo o del incumplimiento podran
hacerse efectivos en forma separada.

Nota 2: Los descuentos por incumplimiento de ANS y las medidas de apremio, son diferentes a lo que se
pacta como cldusula penal por incumplimiento, cada figura es independiente.

1. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Los Acuerdos de Niveles de Servicios — ANS - son acuerdos entre las partes, que se pactan con el fin de
establecer estdndares de calidad en la prestacién del servicio o en la ejecucion de tareas y pueden
establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta, rendimientos, tiempos de
mantenimiento, entre otros. Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y un
elemento de medicién en la ejecucidn del contrato y se traducen en el pago de un menor valor del precio
pactado, en el caso de la ocurrencia de la causal que da lugar a su aplicacidn.

Los siguientes hechos sélo daran lugar a los descuentos o cobros indicados en cada caso, lo cual serd
comunicado al CONTRATISTA siguiendo el procedimiento sefialado en la presente cldusula.

i Por no entregar o no cumplir el plan de calidad detallado dentro del plazo fijado y en la forma
pactada. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podrd cobrar o descontar de las actas de pago, hasta cinco (5) SMLDV, por
cada dia calendario de atraso en la entrega correspondiente o por el incumplimiento del programa
de trabajo y/o el plan de calidad detallado. Cuando se incurra en dicho incumplimiento por mas
de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio contemplada para tal
efecto.

ii.  Porincumplimiento o retardo en la entrega de la dotacion de uniformes y equipos de seguridad
al personal. El CONTRATANTE previa instruccion del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad
Nacional Competente, podra descontar de las actas de pago o cobrar hasta cinco (5) SMLDV, al
momento de su comunicacidn, por cada dia calendario que pase sin que todo el personal
requerido en los trabajos cuente con la establecida en la ley. Si pasados ocho (8) dias calendario
no ha entregado la dotacidn mencionada se podrd aplicar la medida de apremio que se contempla
para tal efecto.

iiii. Por no actualizar el certificado de gestion del sistema de calidad. EIl CONTRATANTE previa
instruccidn del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o
descontar hasta un (1) SMLDV, de las actas de pago al CONTRATISTA, que no cumpla con el
requisito de actualizar el certificado de calidad, por cada dia calendario, a partir de la fecha de su
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vencimiento y hasta el término de tres (3) meses. Si por causas imputables al CONTRATISTA, el
certificado no puede ser actualizado, en el término de tres (3) meses, se podra aplicar la medida
de apremio que se contempla para tal efecto.

iv. Por el incumplimiento en la atencion de las quejas y reclamos que se presenten con ocasion de
los trabajos realizados por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias calendario contados a
partir de la fecha de envio por parte de la supervision, el CONTRANTANTE previa instruccion del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podrd cobrar o descontar hasta
cinco (5) SMLDV por cada queja o reclamo no atendido. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio
gue se contempla para tal efecto.

V. Por incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Si
el CONTRATISTA incumple el programa de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo,
el CONTRATANTE previa instruccidén del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra cobrar o descontar de las actas de pago hasta cinco (5) SMLDV, por cada
incumplimiento en las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo. Cuando
se incurra en dicho incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el lapso de 30 dias
calendario, se podra aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

vi.  Cuando el CONTRATISTA informe que una revision o trabajo en el terreno no puede ejecutarse
por algin motivo y la informacion sea errénea o falsa, el CONTRATANTE previa instruccion del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra cobrar o descontar, hasta
cinco (5) SMLDV por cada vez que se presente esta circunstancia. Cuando se incurra en dicho
incumplimiento por mas de tres (3) veces durante el mes, se podra aplicar la medida de apremio
que se contempla para tal efecto.

vii.  Por retraso en la entrega de los documentos para el cierre de cuentas de cobro del contrato. Si
pasados treinta (30) dias calendario contados a partir del recibo de las obras, los servicios o las
actividades y el recibo a satisfaccién de la supervision, el CONTRATISTA no hiciere entrega de los
documentos para la liquidacion o el cierre de cuentas de cobro del contrato de obra y del contrato
de interventoria, el CONTRATANTE previa instruccidn del Fideicomitente y visto bueno de la
Entidad Nacional Competente, podra por los quince (15) dias calendario de retraso siguientes,
cobrar o descontar, hasta cinco (5) SMLDV por cada dia de retraso. Vencido este término, se podra
aplicar la medida de apremio que se contempla para tal efecto.

2. CAUSALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE APREMIO
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Incumplimiento de las érdenes del supervisor. Cuando el CONTRATISTA incumpla, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posiciéon, una o mds érdenes de la supervision, el
CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra aplicar una medida de apremio de hasta cinco (5) SMLDV, por cada dia
calendario incumplido.

Si el incumplimiento persiste, es decir, si el CONTRATISTA dejara de cumplir dos (2) érdenes
dentro del lapso de una semana, o si se niega reiteradamente a cumplir cualquiera de las érdenes
de la supervisién, establecidas en el contrato y demas documentos que lo integran, sin una razén
juridica, técnica, financiera que sustente su posicidn, el supervisor podra ordenar la suspensidon
de las actividades hasta que EL CONTRATISTA cumpla la orden. Se entendera que, cuando por
motivos inherentes a EL CONTRATISTA, el supervisor le comunica la suspension de las actividades
objeto del contrato, seguird corriendo tanto el plazo de ejecucidon del contrato como de los
derivados de este.

Por no iniciar o suspender los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al
CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio, o en las suspensiones de las actividades demoren
cada una mas de cinco (5) dias calendario, se podra aplicar una medida de apremio de hasta cinco
(5) SMLDV, por cada dia calendario que demore en iniciar o reiniciar los servicios o las actividades.
Si vencido este término, EL CONTRATISTA no la ha iniciado, el CONTRATANTE previa instruccion
del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente podrd ejecutarlo
directamente a través de otro contratista y, en este caso, se notificarad a la compaiiia aseguradora,
indicando que el valor del sobrecosto en que incurra el CONTRATANTE debido al retardo y que
serd descontado del préximo pago si lo hay, o se podra hacer efectiva la garantia de cumplimiento
por el respectivo valor o se podra acudir a la via judicial para su cobro.

Por no pagar los salarios o compensaciones, prestaciones sociales, seguridad social integral y
parafiscales del personal empleado en la ejecuciéon del contrato, segun los valores cotizados en
la oferta, dentro de las fechas establecidas por la ley, el CONTRATANTE previa instruccion del
Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar una medida de
apremio de hasta diez (10) SMLDV por cada dia de retraso, hasta tanto se dé el cumplimiento.

Por no tener los recursos necesarios para el inicio y durante la ejecucién del contrato. Si el

CONTRATISTA no tiene disponibles todos los recursos necesarios para la ejecucién del contrato,
el CONTRATANTE previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
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Competente, podrd aplicar una medida de apremio provisional equivalente hasta cinco (5) SMLDV
por cada dia que pase sin subsanar la falta.

V. Por incumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. el CONTRATANTE
previa instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra
aplicar una medida de apremio provisional de hasta cinco (5) SMLDV por cada dia calendario de
incumplimiento y hasta que se supere el incumplimiento.

vi. Por no pagar oportunamente a los subcontratistas o proveedores. Cuando el contratista se
encuentre en mora en los pagos dentro de los plazos establecidos por los subcontratistas o
proveedores se podra aplicar una medida de apremio equivalente hasta cinco (5) SMLDV, por
cada uno de los subcontratistas o proveedores que demuestren dicho incumplimiento, para tal
efecto, los subcontratistas o proveedores deberdn informar por escrito a EL CONTRATANTE y
anexar las pruebas que permitan comprobar el vinculo contractual con el contratista.

vii.  Por incumplimiento en los Acuerdos de Niveles de Servicios— ANS. Por cada caso en que se
supere el numero de incumplimientos en los ANS que expresamente se indican en cada causal, el
CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podrd aplicar al CONTRATISTA una medida de apremio provisional equivalente hasta
un (1) SMLMV.

viii.  Cuando en cualquier momento de la ejecucidn del contrato se solicite el certificado de Software
legal, acorde con lo previsto en las Condiciones Generales Contratacién Bienes y Servicios, el
certificado de Software legal, no se entregue dentro del tiempo exigido por el Supervisor del
contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de
cOmputo, propiedad del CONTRATISTA o usados por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE previa
instruccién del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional Competente, podra aplicar
una medida de apremio provisional de hasta cinco (5) SMLDV, por cada dia de incumplimiento, y
hasta que se supere la falta, lo cual se subsana a través de: Certificado del revisor fiscal, o, un ente
competente como la BSA.

ix. Por el Incumplimiento de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y sus anexos.

El CONTRATANTE previa instruccidon del Fideicomitente y visto bueno de la Entidad Nacional
Competente, podra cobrar o descontar hasta cinco (5) SMLDV de las actas de pago, cuando el
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CONTRATISTA incumpla una o mas de las obligaciones exigidas en las especificaciones técnicas y
SUS anexos.

La deduccién se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente cldusula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacién contractual, ANS, o, aplicacion de la medida de apremio precisando su contenido
y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los documentos
de prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicién del apremio, o, de la sancién
por incumplimiento de obligacidon contractual, o, ANS. En caso contrario, le comunicara al
GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccidn respectiva y prevista
en los numerales anteriores de la presente cldusula (igual comunicacién se dara en caso de que
el CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el valor
del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del apremio,
o, de la sancién por incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS, la tasacién de este y el
periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicion del apremio, o, de la sancidn por
incumplimiento de obligacién contractual, o, ANS y el valor de la deduccidn, el cual se descontara
de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
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prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo de obligaciones contractuales, o, ANS el CONTRATISTA se sujeta, aceptay

autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminacién anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida
desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cladusula
Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.
La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Cldusula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la
pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Autdnomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.
En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el
mismo.

En dicha comunicacion se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.
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2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervisién se procederd a
la declaracién del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacion, o, sobre
la aplicaciéon de la cldusula penal y deberd tasar la suma aplicable por concepto de sancidon de clausula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccidon a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la cldusula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviard comunicacion al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicaciéon de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones
emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad.
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
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configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciard en relacién con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién
del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende.

- El plazo estimado de la suspensién de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

CLAUSULA XXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucidn de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Como requisito para este efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar al SUPERVISOR autorizacién previa,
expresa y por escrito de la subcontratacidn, antes de celebrar los respectivos Contratos. E| CONTRATISTA
tampoco podra modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacién no autorizada no sera oponible
para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién
para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA de todas sus obligaciones
previstas en el presente contrato, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacidon, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.
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CLAUSULA XXIll. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita
del CONTRATANTE.

2) En caso de que se autorice dicha cesidn, el cesionario deberd contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectara, limitard ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dara traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecidn por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion. El
Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesion del
Contrato. En esta instruccidon se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicidn del trdmite de expedicidn
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucidn del

contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.
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iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se deberd realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesién.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se
vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidn y ejecucion del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcidn del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
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Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecuciéon de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su
duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligandose el
Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacién no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensidn fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlodispuesto en la Clausula XXVI- Terminacidn Anticipada del Contrato.
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CLAUSULA XXVIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente
el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Por incumplimiento del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, o, por imposiciones sucesivas de medidas de apremios, o, sanciones por incumplimiento
de ANS.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando la situacion de orden publico lo imponga.

Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincién del Patrimonio Autdnomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacion de Servicios

Cuando el contratista incurra en retrasos en el plan de trabajo ejecutado acumulado que supere
durante un bimestre, retrasos superiores al 30% en relacidn al programa de trabajo acumulado
programado.

Por la no prestacion del servicio, su ejecucidn tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del

CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion

contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Por cualquier otra causal prevista en el presente contrato y en la ley.

15) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora
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S.A. informacidn necesaria para sustentar la celebracidn del contrato, para lo cual se surtira el
siguiente procedimiento:

a) Se notificarad al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgarad un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccién.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazardn sus argumentos, esto depende del andlisis que realice el area
juridica para tal fin.

¢) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucidén contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacidon bilateral, mediante notificacidn
electrénica y envio formal del documento de terminacidn para revision y suscripcién por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara
suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacidn.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccidén por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL: Se agotard el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de comun acuerdo:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion
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anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacién escrito con quince
(15) dias calendario de anticipaciéon a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacidon alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o,
si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccién.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos
expuestos por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcion de esta por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacidn anticipada bilateral se procedera con la terminacidn anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el
procedimiento a seguir:

e Fiduprevisora S.A., previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
unilateral.

i) Se notificara con cinco (5) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin
gue se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de
este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende,
0, si continlia mientras se surte el procedimiento aca mencionado.
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ii) Se concedera untérmino de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccién.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por
el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por terminado el procedimiento aca descrito y la
ejecucién contractual continuara normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidio las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse alglin tipo de modificacidon al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula de Garantias y Seguros

del presente Contrato.

CLAUSULA XXIX. EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo
tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
gue emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningln tipo de vinculacion directa o indirecta con EL CONTRATANTE, ni con el
FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XXX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que
no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion,
se aplicara lo establecido en la clausula de terminacidn anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato, se
buscara una solucidn directa mediante la conciliacién, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes suscribirdn el Acta de Liquidacidon Final en el término de DOS (2) MESES contado a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira: i) la ampliacién o extension de
la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminaciéon del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion vigente del
pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el periodo de ejecucién del Contrato,
todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento asi como
aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién; iii) Informe final iv) aprobacién
del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del
(los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de estabilidad y calidad de la
obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccion
emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El ultimo pago se realizard contra la suscripcion del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.
El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacién del SUPERVISOR del CONTRATO.
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CLAUSULA XXXIIl. FUENTES DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI 2023.

CLAUSULA XXXIV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, Términos
de Referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacién privada abierta No. de 2023, asi como también todos los anunciados
en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformard el expediente del presente,
las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias
constituidas y demas documentos que durante su ejecucién se produzcan por ELCONTRATISTA, asi como
la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcion del presente Contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacién personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relaciéon. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demads requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:
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1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios
o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no
podrd considerarse como cesidn o transferencia de informacién personal en los términos de la
Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicion de responsable
del tratamiento mientras que el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederd
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacidon o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal,
para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de la informacidn personal involucre el
eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacidn de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucién del objeto de este Contrato, en
cuyo caso, el CONTRATANTE autoriza al CONTRATISTA para que permita a dicho tercero el
tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose el CONTRATISTA a
regular su relacién con el tercero estableciendo que el tratamiento de informacidn se limitara
Unicamente a la ejecucidn o consecucion de las instrucciones recibidas por el CONTRATANTE, que
no aplicara o utilizard la informacién con fines distintos al que figure en el Contrato, y que no
compartird ésta informacién con terceros sin autorizacion previa y por escrito del CONTRATANTE
y CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién
del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del régimen de
proteccion de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia
comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccién de datos personales del
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CONTRATANTE y CONTRATISTA.

Al momento de finalizar la relaciéon contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE
a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccion
expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion
fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando
por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacion.

EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente Contrato, cumplird con la obligacién
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 'y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EI CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacidon
implementadas por el INTERVENTOR y su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato:

CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: @fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111 Ext. 1282

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucion
del presente Contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por el CONTRATANTE en la presente clausula.
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i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente Contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente Contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del
mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término mdaximo previsto
por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

j)  El CONTRATISTA en su condiciéon de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecuciéon
del presente Contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacidon adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de datos personales
en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacion se indica.

CONTRATISTA

Direccion:

Correo:

Teléfono:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotd D.C.
Teléfono: (57+1) 7466633 Ext. 32002

e-mail: @fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVIIIl. SARLAFT

El CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
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Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXIX. PERFECCIONAMIENTO

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del Contrato se requiere la suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacién de las garantias establecidas
en la Clausula Garantias y Seguros.

Fecha de Perfeccionamiento: (__)de de dos mil veintitrés (2023)

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

YOO XXXXXXXX X000 XXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y XOOO0XXXXXXXXXXX

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA - OXI
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