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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-113977-__ 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 Y .—NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-113977 -___ - 2023

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

3-1-113977

CONTRATANTE

PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR

NOMBRE INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023.
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
LEGAL
CEDULA DE
B LIS 1.094.895.907 de Armenia, Quindio
REPRESENTANTE | ' ' 2
LEGAL
Representante legal de Fiduprevisora S.A. de
CARGO conformidad con el certificado expedido por la

Superintendencia Financiera de Colombia.

ENTIDAD FIDUCIARIA

Sociedad de servicios financieros, constituida por
Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en
la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de
Bogotd D.C., transformada en sociedad andnima
mediante Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24)
de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
otorgada en Notaria veintinueve (29) del Circulo de
Bogotd D.C.-Fiduprevisora S.A. actla como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

CONTRATISTA

NOMBRE

NIT

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 |
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 |
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 |

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751
Linea gratuita nacional 01 8000 180510

Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

PBX (601) 756 6633

Peticiones o solicitudes:
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php
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REPRESENTANTE
LEGAL

CEDULA DE
CIUDADANIA

CARGO Representante Legal

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefalar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato,
en el que se dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el contrato, asi como de los ajustes,
revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las
manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el gerente y el interventor del proyecto con
el propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion
para la ejecucién del proyecto y constitucidén de la fiducia segln lo indicado en la seccion 5 del
Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos
de Referencia de los procesos de seleccién. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo
para presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el cronograma de los términos de
referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacion
de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la coordinacién de negocios,
y con él se garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.

CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMODOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI
2023. - NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la
ejecuciéon del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del
proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido
dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos.

'DE CoLOMB

RINTENDENCIA FINANCIERA
A

P

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA
EJECUTOR: personas naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecucion de proyectos
de dotacion de mobiliario escolar y/o TIC's y/o dotacidén artistica y/o dotacion deportiva;
Adicionalmente estaran bajo la verificacién de la interventoria en cuanto al avance y cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacién.

VIGILADO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado entre APOSTADORES DE
RISARALDA SOCIDAD ANONIMA — APORTAR S.A y FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se
formaliza el PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023,
en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificos a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucidn del Contrato de Fiducia y de la
ejecuciéon que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participd
en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta,
a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente APOSTADORES DE
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RISARALDA SOCIDAD ANONIMA — APORTAR S.A., quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE
y GERENTE.

DIAN: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacién.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la Entidad encargada de la supervision del presente
contrato de interventoria del proyecto, asi como de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar
modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente
contrato, se limitan a los indicados en el articulo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificé el articulo
1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidn del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta vy
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR
IMPUESTOS - Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de
2017).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucidon de los proyectos de obras por
impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera
y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucion del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversidn en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017
y el Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucion directa
de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.
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OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algln
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcion del contrato de fiducia
mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y
complementarios del Contribuyente APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANONIMA -
APORTAR S.A Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN
ANDRES OXI 2023 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrardn en subcuentas separadas
para cada PROYECTO.

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotacion.

PROYECTO(S): REALIZAR: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S):

item Objeto BPIN

“DOTACION ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA
1. INSTITUTO SAN ANDRES SEDE PRINCIPAL Y SEDES
URBANA Y RURAL QUINCHIA”.

20200214000053

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por
parte del Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
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SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara de
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios
requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del Territorio (ART), de acuerdo
con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el dia veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se suscribio el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 3-1-113977, entre APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD
ANONIMA — APORTAR S.A y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por
objeto:

“Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor
de los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse
exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como
vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la
concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en
este CONTRATO.”

2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 3-1-113977, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el
CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo dispuesto en la Cldusula IX “OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA”, numeral 9, el cual indica:

9. “Realizar el proceso de seleccion y suscribir como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO, el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la CLAUSULA XlI de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017,
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en el Decreto 2469 de 2018.”

1. El dia de 2023, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta No. 00__ de 2023,
cuyo objeto es:

“REALIZAR LA CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS SIGUIENTES

PROYECTOS:
. “DOTACION ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES SEDE
PRINCIPAL Y SEDES URBANA Y RURAL QUINCHIA”
2. Eldia de dos mil veintitrés (2023), se llevé a cabo el cierre para la recepcion

de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

1)

3. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacién recomendd que el oferente
., €s apto para la adjudicacidon del proceso de licitacidn privada
abierta No. 00__ de 2023, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha

licitacidn.
4. Eldia de 2023, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en
el contrato de Fiducia Mercantil No. 3- , clausula IX, numeral 9, solicité instruccidn a

EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion dada por el Comité Evaluador del
proceso de seleccién N° 00_ de 2023, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para
proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.

5. Eldia de 2023, el FIDEICOMITENTE remitid instruccidn aprobando la seleccién
y posterior aceptacién de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

6. Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha
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de 2023, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en el mencionado proceso.

7. Para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme a los

Certificados de Registro Presupuestal No. de fecha de 2023,
suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de
PESOS ($ ) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas

y demas contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el
CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE vy publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP
para la ejecucién de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.

8. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacion Privada
Abierta No. 00 de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdmica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

> @ oo

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en
las siguientes:

CLAUSULAS:
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CLAUSULA |.

.—NIT

OBJETO DEL CONTRATO

En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomia técnica, financiera y
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS

SIGUIENTES PROYECTOS:

“DOTACION ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SAN ANDRES SEDE
PRINCIPAL Y SEDES URBANA Y RURAL QUINCHIA”

CLAUSULA .

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A continuacion, se describe el plazo correspondiente para la ejecucién el proyecto, el cual se contara

a partir de la suscripcion del acta

de inicio:

sede principal y sedes urbana
rural Quinchia”

“Dotacion escolar Institucion
educativa Instituto San Andrés

Tres (3) meses

y

. PLAZO DE PLAZO DE PLAZO TOTAL
DESCRIPCION EJECUCION LIQUIDACION
Interventoria técnica,
administrativa, financiera,
contable, social, ambiental y
juridica para el siguiente
proyecto: Un (1) mes Cuatro (4) meses

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecucidn del contrato culminard con la entrega a
satisfaccion del proyecto por parte de la Entidad Nacional Competente.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 |
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 |
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 |
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Linea gratuita nacional 01 8000 180510
PBX (601) 756 6633
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El plazo no podra superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco
de proyecto de inversién de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste
presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar.

CLAUSULA Ill. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta de inicio
a partir de la cual se contara el plazo de ejecucion contractual. Dicha acta de inicio no podrd
suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le seiale, lo
hard bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a
reconocerle pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedird el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al
CONTRATANTE y al SUPERVISOR para su respectiva verificacion y previa aprobacion.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del
plazo aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de
conformidad con lo pactado en la cldusula de terminacién anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor estimado para el presente Contrato es de PESOS ($ ) incluido

el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas

contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado por , en el proceso

de Licitacién Privada Abierta No. de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado
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por el Ministerio de Educacién Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Pdblicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningtn caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado,
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucidon de los proyectos fue previamente aprobado
por la Entidad Nacional Competente. No se realizardn ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

I.  Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria, como un
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE,
por instruccion del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestion. Para este pago, se deberd presentar
junto a la factura, informe mensual de gestion Anexo No. 20 (Requisitos minimos del informe
mensual de gestidn) donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotacién
entregado por cada proyecto segun los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto
bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este
haya delegado la supervision del contrato del respectivo informe.

II. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, se pagara previo recibo a
satisfaccién por parte del Supervisor del suministro de dotacidén por cada proyecto y por sede
entregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la Institucién Educativa
donde se realizd la entrega de las dotaciones.

Nota aclaratoria: No se aceptaran recibos a satisfaccidon en sede diferente a la propia definida
en el alcance y objeto de la dotacidn, situacidn que serd constatada por el supervisor del
contrato de interventoria, so pena de no aprobacidon del informe para el pago respectivo.

Para el pago el contratista debera presentar junto a cada factura el informe mensual de avance
del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoria, con el visto
bueno del supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a
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seguridad social y/o parafiscales de todo el personal asociado a la interventoria para el
respectivo periodo a facturar.

Nota: La factura debera presentarse de forma mensual y la fecha de la misma debera estar
dentro del mes que se remite para pago acompaiada de todos los soportes requeridos. En caso
de no ser posible su presentacion dentro del mes debera informar por medio de comunicado o
pre factura el monto susceptible a causacién o provisionamiento.

IIl. ElI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria del componente de dotacién
con la presentacién del informe final de Interventoria avalado por el Ministerio de Educacion
Nacional — Entidad Nacional Competente y la suscripcidn del acta de liquidacidn del contrato de
interventoria para la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucidn del proyecto.

Asi mismo se deberd adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo, aprobacién escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio
de Educacion o quien este delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucion del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
debera hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia
mes en curso. Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el uUltimo pago de los componentes fijo y variable del valor
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del contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final
de ejecucion. Estd validacion la realizara el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estaran sujetos a las
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervisién del contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacién efectivamente acreditado.
Con la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacion y, por
ende, no habrd lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor
porcentaje.

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estard sujeto al reconocimiento de mayores o menores
dedicaciones del personal para la ejecucidn del objeto contractual y se ajustard a las necesidades
propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estard
sujeto a la aprobacién por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos,
lo cual no dard oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificacion eventual del valor
del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de la siguiente manera:

a) El Contratista presentara al Supervisor del Ministerio de Educacién Nacional dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) El Supervisor, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del
informe, realizard observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del
término antes mencionado y el Contratista debera remitir el informe nuevamente dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se
interrumpiran y se volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el
Supervisor reciba el informe a satisfaccion.

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A.,
quien tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volverdn a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane
la informacién.
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PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencién del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO DOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023. NIT 830.053.105-3;
el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica cuando
esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final segun el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.

f. Certificacién bancaria. En el evento en que haya una modificacion de nimero de cuenta
y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacidn, cuyo titular debe ser la
misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratista.

g. Declaraciéon juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para
el trdmite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria
para tal fin. En caso de requerirse radicacidn fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA
debera solicitar el paquete de informacidn antes mencionado y proceder con su radicacién ante la
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a
cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los
pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidard y pagard todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
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CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo tanto,
asumird las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste se interrumpird y sélo empezard a contarse desde el siguiente dia
habil a la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicara la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccidon no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago
que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la instruccién de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacidon de los
documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago
correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el
literal “llI” de la presente cldusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales
y certificacion del Supervisor.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacién, todas las facturas
deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendra las obligaciones
gue se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, ademds de las que se
desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del
Contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucidn del proyecto.

2. Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacidon de
servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y
juridico para cada uno de los proyectos — 6rdenes de compra de dotacidn celebrado(s) y
aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para la dotacién definida en
el proyecto BPIN 20200214000053, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos.

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestacidn de
servicios de interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades y
cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

4. Asegurar la previa induccion del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto.

5. Conocer y apropiar la documentaciéon del proyecto que soporta el cumplimiento de las
obligaciones y los productos establecidos en el contrato — orden de compra de los proveedores,
dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el
cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica
dada por el Ministerio de Educacion Nacional y publicada en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - drdenes de
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos
contractuales correspondiente.

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn de los contratos
— ordenes de compra suscritos para la adquisicién de las dotaciones descritas en el proyecto
para las instituciones educativas que serdn beneficiarias de este.

9. Verificar la entrega oportuna distribucion en cada establecimiento educativo y la correcta
instalacion de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

obligaciones del contrato de dotacion, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las
recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucion de los contratos.
Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada
una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.
Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas
respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector de la institucion
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccién por parte de la sede
educativa.

Revisar y validar la documentacién que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los
productos establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.
Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a
cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotacidn
—orden de compra

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u o6rdenes de compra, acompanando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas
pertinentes y el plan de reaccién. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
Hacer la preparaciéon documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las 6rdenes de
compra de los proveedores y que afecten la normal ejecucion del cronograma y el
cumplimiento del alcance del proyecto.

Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de
los contratistas de dotacidn al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las
solicitudes de aplicacidon de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores
determinado por el contrato — érdenes de compra en ejecucion para el proyecto.

Convocar vy asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica con los proveedores de
cada uno de los contratos u drdenes de compra.

Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervision, o en la frecuencia
que sea requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de
verificar los avances del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones,
requerimientos, compromisos y demds acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de
este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las
partes.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.
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20. Entregar ala GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacidn Nacional los
siguientes informes de interventoria:

¢ Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual
un informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el
gue se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada
contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

¢ Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo “a)
Requisitos informe de gestion mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos
OXI1”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a periodo, es decir,

'DE CoLOMB

RINTENDENCIA FINANCIERA
A

P

VIGILADO

cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecucién siendo evidenciable el
periodo de reporte tanto del contrato de interventoria, asi como, los contratos objeto de la

interventoria.

¢ Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente,
elaborar y tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con
los documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacion de estos y con
anterioridad a la radicacién del ultimo pago establecido en la forma de pago.

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la Contratante
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situaciéon que
impligue una modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el
SUIFP para aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacién contractual de
los contratos derivados asi lo amerite.

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotacidn con
el objetivo de garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la
SUPERVISION.

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de
mejora para su ejecucion.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del CONTRATO. El uso de la informacidn para
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorizacion previa y escrita
por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional.
Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a
disposicion de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en
contrato.

Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucidn del CONTRATO
y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el
cambio de alguna de las personas propuestas, debera realizarlo por un perfil igual o superior
gue la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR.
La rotacién del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.
Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regién donde se ejecutard el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratard al perfil iddneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotacion
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de
autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento
de liquidarlo, estableciendo una correcta relacidon entre el monto cancelado y las sumas que
debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u 6rdenes de compra de las dotaciones.

EL INTERVENTOR sera el responsable de verificar la veracidad de la informacién registrada por
la gerencia del proyecto en el Sistema de Informacidn de Seguimiento a Proyectos de Inversidn
Pablica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP, en
aspectos tales como:

Actividades de la cadena de valor del proyecto
. Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
. Reporte de indicadores de producto del proyecto

. Reporte de indicadores de gestidn del proyecto

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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31.

32.

33.

34.

De la verificacidn a la actualizacion e informacién requerida, deberd dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de
interventoria, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que
todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentacién de su
propuesta econdmica.

Verificar que los contratos de dotacidn se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.

La coordinacién técnica debe acompanfar a la supervisién en las visitas de seguimiento a los
establecimientos educativos para revisidon de estado de ejecucién del proyecto. Para el caso de
los proyectos de dotaciones se seleccionara aleatoriamente algunas sedes para realizar las
visitas de seguimiento, en maximo (4) visitas

Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se
contemplen dentro de las obligaciones ya sefaladas.

OBLIGACIONES JURIDICAS

1.

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidon del presente CONTRATO, los aspectos
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacién y el mecanismo
de pago de obras por impuestos, asi como los manuales de dotacion y sus actualizaciones en la
tienda virtual del estado colombiano y de interventoria del Ministerio de Educacién.

Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las
condiciones y los valores establecidos.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a las 6rdenes de compra, acompafando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicién de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacién,
para ello debera:

- Revisary conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,
incumplimientos y demds actuaciones contractuales. En este mismo sentido debera
entregar la relaciéon de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para
determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

7

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php

P
73
£

o

20de 61

\)j) Hacienda



'DE CoLOMB

RINTENDENCIA FINANCIERA
A

P

VIGILADO

{fiduprevisora)
Comprometidos con (<<.

lo que mds valoras

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-113977-__ 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 Y .—NIT

10.

11.

12.

- Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen
a presentarse en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi
como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

- Hacer la preparacién documental y sustentar el trdmite de incumplimiento de las
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeiio efectivo de las
obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacidn de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

Estudiar a profundidad los contratos de dotacidon y sus anexos, los términos de referencia y sus
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucién de cada uno de
los proyectos.

Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones de las Partes.

Velar porque la ejecucién de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
contratistas objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotacion,
comunicandole oportunamente esta circunstancia a la supervision de la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y proponer el mecanismo de solucidn que corresponda y resulte mas eficaz para
la correcta y oportuna ejecucidn de los proyectos.

Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucién de los
proyectos para esto se almacenara la informacién soporte de cada uno de los informes de
Interventoria y documentacion alcance del proyecto en el repositorio de informacién que
disponga el Ministerio de Educacion nacional y se otorgara permisos de acceso Unicamente al
coordinador de Interventoria.

Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACION, las actas de
inicio, ejecucidn, suspension, reanudacién o cualquier otro documento en el que se deje
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto
objeto de la interventoria. Todo documento suscrito por la interventoria infiere la
obligatoriedad del mismo para éste.

Exigir a los proveedores las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotacion en
el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentacion nacional.
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13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los
proyectos.

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del contratista
de dotacion.

15. Exigir al Contratista de suministro, ademas de las pélizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacién, una podliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad
Nacional Competente, conforme con lo dispuesto en el contrato de dotacidn. Dicha pdliza debera
constituirse en favor de la Nacién, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el
Ministerio de Educacion Nacional., el beneficiario y asegurado de la misma, sea dicho Ministerio,
de conformidad con el articulo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligacion sera
certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

16. Exigir al Contratista de suministro, ademds de las pdlizas que se establezcan en el respectivo
contrato de dotacion, una pdliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRTACTUAL, conforme con lo dispuesto en el contrato de dotacién El tomador serd el
CONTRATISTA y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar
afectados. Esta obligacion sera certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la
interventoria.

17. Asistir a la sesion de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

18. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafia que afecten
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional
competente.

19. Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el Contribuyente una certificacion en donde
conceptue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la situacién de
fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915
de 2017.

20. Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el contrato del ejecutor el acta de recibo a
satisfaccion, para proceder con el acta de liquidacién del Contrato objeto de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINSITRATIVO:

Serdn obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:
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10.

11.

12.

13.
14.

Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecucion, de suspensién, de reanudacion,
de terminacion y de liquidacién del contrato de obra y de interventoria.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestidon efectiva
para que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversién
previstos originalmente.

Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la supervision
para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.

Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoria (entidad nacional competente).
Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes
gue puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes
necesarios en un tiempo prudente.

Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato

Verificar la veracidad de la informacién registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia
del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance fisico y
financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes y
Gestién Oferta de la ART.

Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de
las garantias constituidas.

Verificar que la informacidon reportada en los diferentes sistemas de informacién sea
concordante con el Ultimo informe de interventoria y verificar el cierre del proyecto en el SP.
Realizar seguimiento técnico, financiero, juridico, contable, entre otros, a todos los procesos del
proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente.

Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada,
para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucién contractual para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.

Acopiar de manera ordenada en medio magnético de acuerdo con los parametros del Archivo
General de la Nacién, la documentacién producida durante la ejecucion del contrato, de tal
manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones
de eficacia, eficiencia y oportunidad.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del
CONTRATO DE OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberdn estar
soportadas y documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable,
administrativa y juridica, segin corresponda, en los casos y términos que se soliciten,
remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando
a su optimizacidn financiera y técnica.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

Informar a la SUPERVISION con copia a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuales han sido las
gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por
parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

Informar a la SUPERVISION y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales
necesarias en el desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la
Contratante oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra
situacién que implique una modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y
cargue en el SUIFP para aprobacién de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacién
contractual de los contratos derivados asi lo amerite

Previo inicio de la ejecucion del proyecto sobre el cual hard la interventoria debe realizar la
revisién documental del proyecto, establecer si estd completo,

Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentacion relacionada al CONTRATO
DE INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo
de la ejecucién del CONTRATO DE OBRA.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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27. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
28. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
a la funciéon de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

1. Entregar a LA GERENCIA la programacion de pagos de los contratistas de dotacion y de
interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

2. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacion de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario escolar, para la
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoria.

4. Revisary aprobar toda la informacidon soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final
de los contratos objeto de interventoria del contrato, previo visto bueno del supervisor y
aprobacion de la gerencia.

6. Verificar la radicacién dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacidon por parte de LA
INTERVENTORIA.

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacién correspondiente
de parte de la SUPERVISION.

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores del proyecto.

9. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas,
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de
comunicaciones para llamadas nacionales, camaras digitales, Utiles de oficina, papeleria y
demas implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.

10. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién
de sanciones, segun lo establecido en los contratos de dotacién y sugerir la imposicién de
sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su
aplicacion, para ello, EL INTERVENTOR debera:
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- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos
y demas actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberd entregar la relacion de
los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica
de la sancién a imponer.

- Presentar formulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto de supervision.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte
del o de los contratistas de dotacidn, asi como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio
si a ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempenio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores.

11. Motivar el tramite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucion de los

contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto

12. Velar porque la ejecucién de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la

interventoria no ocasione dafos a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD
NACIONAL COMPETENTE.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION MOBILIARIO:

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

1. Presentar a la supervisiéon del Ministerio de Educacion dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del acta de inicio un plan de trabajo para el desarrollo de la interventoria,
la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades para su respectiva aprobacion.

2. Revisar y aprobar los cronogramas de entrega de los contratos objeto de seguimiento dentro
de los cinco (5) dias habiles posteriores al inicio de produccién una vez aprobadas las muestras
fisicas.

3. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones
(anexo técnico), para lo cual deberd efectuar controles sobre la fabricacién de los elementos a
entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacidn en la planta del
proveedor de un (1) profesional que certificara la calidad del mobiliario y los despachos con el
fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.

4. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervision del contrato, si las contrataciones
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad
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técnica emitida por el Ministerio de Educacidon Nacional, con el fin de ser subsanadas
oportunamente dentro del plazo de ejecucion del proyecto.

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de
produccién de cada uno de los items dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del
acta de inicio al proveedor.

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion y el inicio de los
despachos como maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles previos a la aprobacion de los
prototipos de produccién. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega
pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecuciéon, el proveedor debe notificar a la
interventoria y llegar a comun acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que serd comunicado a
la la SUPERVISION con copia a la GERENCIA.

7. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas
al mobiliario por cada uno de los lotes, segln el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.

8. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.

9. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro
fotogréfico de las mismas.

10. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de
dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos.

11. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados
cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares
antes mencionadas.

12. Aprobar antes del primer despacho la marcacién de cada uno de los bienes objeto del contrato.

13. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los
manuales de uso, mantenimiento y garantia; verificar que el proveedor entregue una copia
impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberan contener la
informacidn relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo
siguiente:

a. Cuidados y parametros de uso.
b. Posibilidades de reposicién de partes y piezas.
c. Identificacién del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y ciudad

14. Verificar para el proveedor antes del inicio de la produccién y durante el proceso, que los
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.
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15. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacion durante
el transporte a los lugares de destino.

16. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar
en los sitios especificos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos
establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.

17. Solicitar a los contratistas de dotacidn las actas de entrega originales y revisar todos los
componentes técnicos y juridicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de Ia
IE o quien delegue por escrito en documento fisico (en los casos donde instituciones estén
ubicadas en zonas de dificil acceso y orden publico) y el contratista.

18. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) dias un comité seguimiento
técnico donde reportar y verificar los avances de los contratos, asi como efectuar
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demds acciones que
contribuyan al cumplimiento del objeto de las 6rdenes de compra. Ademas, verifique el
cronograma de despacho y entregas de cada una de las érdenes de compra de acuerdo con los
lotes aprobados de produccion y despacho.

19. Verificar la instalacion del item de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible
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20.

se debe presentar autorizacién firmada en fisico por el rector que certifique la razén vy
aceptacion de la no instalacion.
Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las

sedes beneficiarias segln lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los
soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los
formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificacidon en sitio, que contenga
detalle de la dotacién entregada, estado de entrega de este y registro fotografico de cada una
de las sedes beneficiadas.

Nota: La interventoria tiene un tiempo maximo de 10 dias habiles para
realizar la verificacidn en sitio posterior a la entrega de la dotacion por parte del
proveedor.

21. La coordinaciéon técnica debe acompafiar a la supervision en las visitas de seguimiento a las
sedes beneficiadas para revision de estado de ejecucidon del proyecto. Para el caso de los
proyectos de dotaciones se seleccionara aleatoriamente sedes para realizar las visitas de
seguimiento, en maximo (4) visitas a region donde se visitaran varias sedes.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE
1.1.1.1
1. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucidn del objeto

contratado.
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2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los
demads requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago, cuando dicho requisito
aplique.

3. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacién
de pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacién necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente CONTRATO,
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL a través de Subdireccion de Acceso 0 quien este designe. El Supervisor estd
autorizado para exigirle la informacion que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de
su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
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2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucién de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO.

4. Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos
pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del
interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes
gue intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demds documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO -Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde
Unica y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobacidn o inspeccion que
realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y
demas elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o
entregados por el CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido
cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.
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El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o
el producto entregado estdn o no a satisfacciéon, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

El CONTRATISTA deberd rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién
al plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades
o productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en
el presente Contrato.

CLAUSULA XIl. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS
1.1.1.2
1.1.1.3 EIINTERVENTOR se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre
contratacidon de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo,
y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de
la licitacidn privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo
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el personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato
de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o
interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos
de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectue
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal
gue ocupe en la ejecucién del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion
del Supervisor del informe de gestidon y la factura correspondiente, descuentey gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

RINTENDENCIA FINANCIERA
A

'DE CoLOMB

P

VIGILADO

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para
la ejecucion del Contrato cuya relacidn laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacidn sobre afiliacién en pensiones del
pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema
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pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidn debe
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacidon al régimen de pensiones
colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninguin
régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el
CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrd
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean
exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo
del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral
de Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucion del
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organizacidén que dé a éste, estando siempre dentro
del presupuesto designado para ello.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacion del CONTRATO:

En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. Ladeclaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relacidén con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo
del Contrato, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacidn entre el
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO
con el CONTRATANTE continda vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su
personal, esta situacion debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al
CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion final de prestaciones
sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el
CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucion del
Contrato con el CONTRATANTE.
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14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender
en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos
de Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor
con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrdénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos
en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas deberd informar al Supervisor del CONTRATO sobre las
actividades realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral,
deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencion y cierre

de este.
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1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, independientemente
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacidn en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informaciéon para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre lainformacién confidencial del
CONTRATANTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo
Empresarial del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasion de la
celebracion y ejecucion del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociacion y/o de
ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o
visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de
la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor
de lo seifalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables,
incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversiéon y desarrollo,
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada
con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE vy del
FIDEICOMITENTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacidn
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informaciéon sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
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durante la fase de formacidn del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacidn relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones
electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasidn de la ejecucién del presente Contrato.

3. Laobligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
CONTRATISTA.

4. La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacién en relacion con la informacion de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

5. Lainformacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacidn
a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucidn
del Contrato, deberd contar con la previa autorizacién de CONTRATANTE.
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6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de
mantener la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. LasPartes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo
en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de
Peticidén de Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana,
pueden solicitarle la informacion relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estara
obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, vy
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare
dicha confidencialidad.
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8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del CONTRATO, la presente Cldusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EICONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social
y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion del
CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en
el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan
gue su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la
indemnizacidon de perjuicios correspondientes y a la aplicaciéon de sanciones por actos de
competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad
con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
la CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejard expresa
constancia.

CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasion de la ejecucidn del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por
obtencidn ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier
otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
esta a la otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
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comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos,

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podrd hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.
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CLAUSULA XVI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 - NIT
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual
consiste en una péliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) meses
mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) meses
mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del
contrato y tres (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd el
CONTRATISTA vy el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden
resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR
INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin
indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de que sea necesaria la suscripcién de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrad dar inicio al
procedimiento establecido en la Cldusula Décima Séptima o procederd con la terminacién
anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVII. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién
de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial
de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor
que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos
o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o
ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el
contrato o en la ley, segln sea el caso.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.
Para los efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:
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i. El Supervisor del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA
podra responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA,
y, de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicién del apremio; en
caso contrario le comunicara al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con
la deduccion prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dara en caso de que el
CONTRATISTA no indique razdn alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicidn del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo
cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento
previsto en esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al
previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacidon de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure
mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE
a terminar anticipadamente el CONTRATO.
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PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta clausula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, EIl CONTRATANTE podra imponer la deduccién, dado que la
obligacidon se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los
previstos en la ley.

CLAUSULA XVIII. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla
alguna de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al
CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total
del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y
su valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la
garantia de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidon y se
entiende conferida desde la suscripcion o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no
fuere posible, la Cldusula Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato
prestard el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la
indemnizacioén de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor
de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacion
anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. EI SUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora
S.A,, a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento
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de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los
documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacidn se deberd indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibirdn las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervision
se procederad a la declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y
emitird su recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la
actuacién, o, sobre la aplicacién de la cldusula penal y debera tasar la suma aplicable por
concepto de sanciéon de cldusula penal.

4. El FIDEICOMITENTE enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacidon de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviard comunicacién al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacién de la cldusula penal estipulada en el
CONTRATO.

5. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicara el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado
por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicaciéon
y cobro de las demds sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién de las
pélizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como
tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son
excluyentes.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.
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Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en
tanto se surta el siguiente procedimiento:

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan
la ejecucidn total o parcial del CONTRATO, comunicara a la Interventoria del CONTRATO y
al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de
responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de
exoneracién de responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidn a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara
en relacidn con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA
el Acta de Suspension del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

44 de 61
Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ¥ -
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 \) H aC|enda
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: e
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php 1




'DE COLOMBIA

RINTENDENCIA FINANCIERA

P

VIGILADO

{fiduprevisora) S
Comprometidos con (<(. %TEEGSDK

lo que mds valoras

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-113977-__ 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 Y .—NIT

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del CONTRATO

CLAUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales
provienen del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 .

CLAUSULA XXI. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podrd subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, en cuyo caso, asumira
responsabilidad solidaria con todos sus subcontratistas.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidon previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién
otorgada. La subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningln efecto al CONTRATANTE,
ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningin caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter
contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo, el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las
actividades no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento
del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXiIl. CESION
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El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorizacion expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario deberd contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacidon el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacidon de
CONTRATANTE, los derechos econdmicos derivados de este CONTRATO. La cesidon no
afectard, limitara ni eliminard los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al
CONTRATO.

Para llevar a cabo la cesion de CONTRATO, se surtira el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al CONTRATANTE
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. EL CONTRATANTE. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecidn por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. EL CONTRATANTE invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
EL CONTRATANTE hard la evaluacidon respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacién del contratista cedente y procederd con la debida
recomendacién. El Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o
mejores condiciones que el contratista cedente.

vi. EL CONTRATANTE se encargara de la elaboracién y tramite del contrato de cesion, el cual
deberad contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta
instruccidn se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con
la recomendacidn del Comité Evaluador y el valor de la contratacidn.

vii. Se procedera con la suscripcidon del contrato de cesidén, previa expedicién del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.
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viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucién del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.
iX. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir,

personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacidn, se debera
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la
firma del Acta de Inicio de la cesién.

CLAUSULA XXl FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran responsables por el cumplimiento de sus obligaciones
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden publico,
actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros,
y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucion del
contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles,
imprevisibles y exterior, en cuyo caso no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacion
alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el
CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion del CONTRATO debido a la ocurrencia de
un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra
parte, sefialando las causas que obligan a la suspensién.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcion y ejecuciéon del CONTRATO se
efectlia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcidon del Contrato, y no serdn
considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aun asociados
a la Pandemia por Covid 19 y que tengan el caracter de impredecibles, irresistibles y exteriores,
seran verificados por las Partes, como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extrafia.
Esta misma situacion aplicara para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del
CONTRATO, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con
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posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los elementos para ser
considerado como Causa Extrafa.

Durante la vigencia de la suspension, EL CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las
Partes podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucion del mismo. De este acuerdo se
dejard constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de Ia

suspension, su duracion, asi como las demds condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificacidon escrita
dirigida al CONTRATISTA, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el CONTRATISTA a suspender la ejecucién de los servicios determinados por el
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del
CONTRATO, el CONTRATISTA tendra Unicamente derecho al pago de los servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacién, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacidn no tendra derecho a ningtin pago por la ejecucion
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO, podra solicitarle al CONTRATANTE la suspensidn parcial del
CONTRATO, para lo cual debera probar dentro del tiempo estipulado en la cldusula anterior, el
acaecimiento de la fuerza mayor.
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Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspensidon, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por
el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea
el menor posible.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente CONTRATO podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacién previay
por escrito del FIDEICOMITENTE.

2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlodispuesto en la Cladusula - Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebraciéon
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por decisidn unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente clausula.

4) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
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probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Porla no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disoluciéon de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintié, omitid u oculté al
CONTRATANTE. informacién necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para
lo cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este
presentado y se aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis
que realice el area juridica para tal fin.

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrd seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrénica y envio formal del documento de terminacién para revision
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y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion

RINTENDENCIA FINANCIERA

'DE COLOMBIA

P

VIGILADO

anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
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supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacidén Anticipada para la suscripcién de la
misma por parte del Contratista.

5) Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacién anticipada a la aseguradora que
expidid las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacidn definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y
en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacién, se
describe el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederd enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion
deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le
informara si la ejecucion del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
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motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por terminado el
procedimiento aca descrito y la ejecucidén contractual continuard normalmente.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacion a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Cladusula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXVIIL. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, ni con el
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucion del presente CONTRATO estara vinculado
exclusivamente con él y no tendran ninglin tipo de vinculacidon directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del CONTRATO,
se buscara una solucién directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificaciéon que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, serdn sometidas a la decisién
de un tribunal de arbitramento que funcionard de acuerdo con el reglamento del Centro de
Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composiciéon de la Cadmara de Comercio de Medellin para
Antioquia. El tribunal serd administrado por el Centro de Conciliacidn, Arbitraje y Amigable
Composicion de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia y el laudo sera en derecho. Los
costos derivados de la solicitud serdn asumidos por el solicitante.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de este.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que la interventoria recaiga sobre la ejecucién de mds de un
proyecto, se permitird la elaboracidon de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacion
parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.
En este documento deberd acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria
frente al proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecucidn del proyecto
objeto de Interventoria, de acuerdo con la cldusula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del paz y salvo o documento equivalente para
liquidacion parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacidon Final del Contrato, el
CONTRATISTA deberd anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado
de recibo a satisfaccion emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del
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(los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatara el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacién final, se exigira: i) la ampliacién o extensién de la garantia
exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacidn del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion
vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el periodo de
ejecucién del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion;
iii) Informe final iv) aprobacidon delinforme final por parte SUPERVISOR del CONTRATO;
v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente,
el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion
o extension del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (estabilidad y calidad de
la obra, para lo casos de obra) debidamente actualizado por el Contratista de suministro (contratista
de obra, para los casos de obra), de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccién emitido por la
Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO. El Gltimo pago se realizard contra la suscripcién del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. ElI CONTRATISTA deberd anexar el Informe final junto con la aprobacidn
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
certificados, autorizaciones de la licitacidon privada abierta que derivé en este contrato, asi como
también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente
conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus
informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas documentos que durante
su ejecucién se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL
CONTRATISTA y la CONTRATANTE.
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CLAUSULA XXXIlI. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera la ciudad de Bogota. Para todos
los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasion a la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefonicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podra considerarse como cesién o transferencia de informacion personal en los términos de la ley
1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrd su condicion de responsable del
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tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a
limitar la recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas
incluso en los eventos en que el tratamiento da informacidon personal involucre el eventual registro
de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa
e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacion contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacené informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del
medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del
CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminaciéon de la informacion.

f) EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente CONTRATO, cumplird con la obligacion
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte
se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacién
de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas
por el CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

g) Paratodos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-113977-__ 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 Y .—NIT

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:
Direccidn: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogotd D.C.
Teléfono: (601) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccidon de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucion del
presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de
los canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente CONTRATO, procedera a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente CONTRATO dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del
Registro Nacional de Bases de Datos.

j) El CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién
de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades
asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucién del presente
CONTRATO.

k) EI CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-113977-__ 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023 Y .—NIT

datos personales en su operaciéon. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizaciéon de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por
el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe
econdmico y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las
condiciones de explotacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a EL CONTRATANTE y al
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamacién, demanda o accién legal que pueda ser interpuesta por
terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales
contenidos en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios
de abogados, gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de
EL CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasion de la realizacion o ejecucidén del presente
CONTRATO.

CLAUSULA XXXV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

CONTRATANTE:
Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
(601) 7566663

obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Direccion:
Teléfono:

e-mail:

G

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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CLAUSULA XXXVI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacion aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de Ia
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del
referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE
estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
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suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcioén del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE

(__)de de dos mil veintitrés (2023).

EL CONTRATISTA
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MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ Representante Legal
Representante Legal

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION
ESCOLAR INSTITUTO SAN ANDRES OXI 2023

Elabord: XXXXXXXXXXXX- Abogada Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: XXXXXXXXXXXX -coordinadora Juridica Obras por Impuestos

Reviso y aprobd: xxxxxxxxxxxxxx-Coordinadora Fimnaciero- Obras por Impuestos
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