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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-114077-XXX- 2023, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO TECNOLOGIAS
DIGITALES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023 Y .—NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No 3-1-114077-XXX- 2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114077

PATRIMONIO AUTONOMO TECNOLOGIAS DIGITALES -
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023

NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL DANIELA ANDRADE VALENCIA

CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CONTRATANTE
1.061.719.392 de Popayan

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

1A FINANCIERA

1
DE COLOMBIA

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Plblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochentay cinco (1985), otorgada en la Notaria
treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota D.C,,
transformada en sociedad anénima mediante Escritura
ENTIDAD FIDUCIARIA Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en Notaria
veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.- Fiduprevisora
S.A. actua como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo

SUPERINTENDENC

VIGILADO

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA

CONTRATISTA

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las clausulas del contrato de haya pactado.
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ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en
el que se dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del
proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el contrato, asi como de los ajustes, revisiones y
reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las
partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el gerente y el interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para
la ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia seguin lo indicado en la seccion 5 del Decreto 1915
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el cronograma de los términos de referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y
antes de la aceptacidon de oferta.

1A FINANCIERA
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DE COLOMBIA

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

SUPERINTENDEN

VIGILADO

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal suficiente
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la coordinacién de negocios, y con él se
garantiza la existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.

CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO TECNOLOGIAS DIGITALES - DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA OXI 2023 - NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la
ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto,
a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al
Manual Operativo Obras por Impuestos.
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CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA
EJECUTOR: personas naturales y/o personas juridicas especializadas en la ejecucién de proyectos de
dotacién de mobiliario escolar y/o TIC’s y/o dotacidn artistica y/o dotacion deportiva y/o formacion
docente; Adicionalmente estaran bajo la verificacién de la interventoria en cuanto al avance y
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotacion.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio juridico celebrado entre KOPPS COMERCIAL S.A.S
y FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se formaliza el PATRIMONIO AUTONOMO TECNOLOGIAS
DIGITALES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI 2023, en virtud del cual una persona, llamada
fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho
de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucidn del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en
los procesos de manifestacidon de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente KOPPS COMMERCIAL S.A.S-
KOPPS S.A.S, quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE.

NCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDE

VIGILADO

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la Entidad encargada de la supervision del presente contrato
de interventoria del proyecto, asi como de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar modificaciones
al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente contrato, se limitan
alos indicados en el articulo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificé el articulo 1.6.5.2.3. del Decreto
1915 de 2017.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcion del acta de inicio, salvo
disposicion contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
gue opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS -
Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de 2017).
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FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucidn de los proyectos de obras por impuestos, fue
contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actla como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracién y ejecucion del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversion
en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017 y el Decreto
2469 de 2018 (articulo 6).

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucién directa
de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio.

1A FINANCIERA

1
DE COLOMBIA

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

SUPERINTENDENC

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

VIGILADO

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
Contribuyente KOPPS COMMERCIAL S.A.S- KOPPS S.A.S.. Para este caso es el PATRIMONIO
AUTONOMO TECNOLOGIAS DIGITALES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI - NIT: 830.053.105-3,
cuyos recursos se administraran en subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.
PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotacion.

PROYECTO(S): REALIZAR: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): “IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS
MUNICIPIOS DE BRICENO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDO DE LAS SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA
MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” BPIN 20220214000081

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte
del Contratista y la Gerencia del proyecto.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 L, . SR

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Pagl na i’d % =

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: \ v f a C I e n d a
Linea gratuita nacional 018000 180510 https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php el



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (<(. vimﬁjx

lo que mds valoras

SARLAFT: Sistema de Administraciéon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidon del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara de
velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos.
ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto
1650 de 2017.

1A FINANCIERA

ENCE
DE COLOMBIA

CONSIDERACIONES

SUPERINTENDEN

1. El dia treinta y uno (31) de mayo de 2023 y Fiduciaria La Previsora — FIDUPREVISORA S.A.
suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-114077 el cual tiene por objeto:

VIGILADO

“(...) Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos depositados
por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su cargo y
que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que la
FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta
la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este
CONTRATO.(...)”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113692,
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA segun lo
dispuesto en la Clausula X “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:

“(...) Realizar el proceso de seleccion, recibir las ofertas, revisar los requisitos
técnicos, juridicos y financieros de las ofertas y suscribir como vocera y
administradora del patrimonio auténomo, el contrato de interventoria segun lo
dispuesto en la cldusula xi de este contrato, en el decreto 1915 de 2017, en el
decreto 2469 de 2018 y las instrucciones que para el efecto imparta el
fideicomitente {(...)”
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3. El dia de 2023, se dio apertura a la Licitacidon Privada Abierta N° 00__ de 2023,
cuyo objeto es:

“REALIZAR LA CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS
URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BRICENO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDO DE LAS
SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

4. Eldia de dos mil veintitrés (2023), se llevé a cabo el cierre para la recepcion de
las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

1)

5. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el comité

evaluador mediante el informe final de evaluacion recomendé que el oferente
., €s apto para la adjudicaciéon del proceso de licitacidn privada abierta
N° 00__ de 2023, ya que cumplié con todos los requisitos establecidos en dicha licitacion.

NDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTE

6. Eldia de 2023, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113692, clausula X, numeral 10, solicito instruccion a EL
FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion dada por el Comité Evaluador del proceso
de seleccion N° 00_ de 2023, con el fin de que éste emitiera su aprobacién para proceder a la
aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

VIGILADO

7. Eldia de 2023, el FIDEICOMITENTE remitio instruccidn aprobando la seleccién y
posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA.

8. Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacién de oferta de fecha de
2023, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en el mencionado proceso.

9. Para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme a los

Certificados de Registro Presupuestal No. de fecha de 2023, suscrito
por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de
PESOS ($ ) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que

hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor
del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucidn de los proyectos a cargo del
CONTRIBUYENTE.
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10. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidn de Licitacion Privada
Abierta No. 00 de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdmica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
Formato Registro Unico Tributario.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

T @ oo

INANCIERA

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:

ENCIA FI
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA

CLAUSULAS:

VIGILADO

CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomia técnica, financiera y
administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LOS SIGUIENTES
PROYECTOS:

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS
URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE BRICENO, ITUANGO, VALDIVIA Y YONDO DE LAS
SUBREGIONES NORTE Y MAGDALENA MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

CLAUSULA I1. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Con base en el cuadro plasmado anteriormente el plazo global de ejecucién del presente contrato El
plazo de ejecucion del presente contrato sera de (_11__) meses contados desde la fecha
de suscripcién del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucion de
todos los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de este
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Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente vy
liguidacion del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria esta
ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste
llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley,
el Contrato de Interventoria, surtira el mismo efecto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA liI. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucidn de los trabajos, EL CONTRATANTE expedird un acta de inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucion contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesion de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismo

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

1A FINANCIERA

ENCE
DE COLOMBIA

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de dicho
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE
y al SUPERVISOR para su respectiva verificacion y previa aprobacién.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

SUPERINTENDEN

VIGILADO

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo
aqui estipulado facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en la cldusula de terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA IV. VALOR

El valor estimado para el presente Contrato es de PESOS ($ ) incluido el
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas
contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado por , en el proceso de
Licitacidn Privada Abierta No. ____de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el
Ministerio de Educacion Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
— SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado,
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucion de los proyectos fue previamente aprobado
por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.
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CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

I Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria, como un
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE,
por instruccion del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestion. Para este pago, se deberd
presentar junto a la factura, informe mensual de gestion Anexo No. 20 (Requisitos minimos
del informe mensual de gestidn) donde se especifique mes a mes el porcentaje de avance de
todos los componentes (Dotacion de equipos portatiles, Mobiliario y formacion docente) por
sede entregada segun los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de la
Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien este haya
delegado la supervisiéon del contrato del respectivo informe.

Il Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria, se pagara con el recibo a
satisfaccidon por parte de la Interventoria al supervisor, para el suministro de dotacién para
cada uno de los componentes y formacién docente por sedes entregada efectivamente,
adjuntando acta firmada por el rector de la Institucién Educativa donde se realizo la entrega
de las dotaciones y formaciones correspondientes..

ENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDEN

VIGILADO

Debido a que el proyecto esta conformado por tres componentes se procedera para el pago con

la siguiente forma:

a) Para el componente DOTACION DE EQUIPOS PORTATILES se pagard El 46% del valor del
contrato de Interventoria seglin porcentaje de avance y recibo a satisfaccién por parte de la
interventoria.

b) Parael componente PROCESO DE FORMACION DOCENTE se pagard el 3% del valor del contrato
de interventoria segln prestacion efectiva del servicio, teniendo en cuenta la estructura de
costos aprobada por la Entidad Nacional Competente, para lo cual, se debera contar con: i)
Recibo a satisfaccion expedido por el Gerente e Interventor respecto al proceso de formacién
docente, acompanado del plan operativo, cronograma de la formacion, metodologia y la
verificacion de la asistencia de los docentes a las respectivas capacitaciones; ademas de los
soportes mencionados anteriormente, se debera adjuntar el acta firmada por parte del rector
de la Institucion Educativa donde se realizé la mencionada formacién.

El Interventor recibira a satisfaccion la prestacién de los servicios de formacion en TIC con la
asistencia de hasta el 70% del personal docente a las capacitaciones.

En ningun caso la inasistencia de dicho personal al proceso de formacién sera causal para no
recibir a satisfaccion la prestacién de dichos servicios, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo de las obligaciones de caracter técnico para la formacién de docentes.
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c) Parael componente MUEBLE DE ALMACENAMIENTO se pagara El 1% del valor del contrato de
interventoria con recibo a satisfaccion por sede dotada en su totalidad y verificadas las
cantidades entregadas por parte de la interventoria.

Nota aclaratoria: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente a la propia definida en
el alcance y objeto de la dotacidn, situacion que sera constatada por el supervisor del contrato de
interventoria, so pena de no aprobacion del informe para el pago respectivo.

Para el pago el contratista deberd presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del
trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoria, con el visto bueno del
supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o
parafiscales de todo el personal asociado a la interventoria para el respectivo periodo a facturar.

Nota: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberd estar dentro
del mes que se remite para pago acompanada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser
posible su presentacién dentro del mes debera informar por medio de comunicado o pre factura
el monto susceptible a causacion o provisionamiento.

Il EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria con la presentacion del informe
final de Interventoria avalado por el Ministerio de Educacion Nacional — Entidad Nacional
Competente y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de interventoria para la
misma.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccion del Gerente del proyecto, radicada
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio
Autonomo, aprobacidon escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de
Educacidon o quien este delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
debera hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el tltimo dia mes
en curso. Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados. Finalmente, el Ultimo pago de los componentes fijo y variable del valor del
contrato de interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de
ejecucion. Esta validacion la realizara el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estaran sujetos a las
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervision del contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacién efectivamente acreditado.
Con la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacién y, por
ende, no habra lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por encima de lo
estipulado.

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estara sujeto al reconocimiento de mayores o menores
dedicaciones del personal para la ejecucién del objeto contractual y se ajustara a las necesidades
propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estara sujeto
a la aprobacidn por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no
darad oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificacion eventual del valor del
contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacion de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a. El Contratista presentara al Supervisor del Ministerio de Educacién Nacional dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b. El Supervisor, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe,
realizard observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes
mencionado y el Contratista debera remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se volveran a contar desde
el momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfaccion.

c. Unavezse haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante
el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d. El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien
tendra 5 dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacidn esta incompleta y con errores, los términos para el pago se volveran a contar
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la informacion.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencidon del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:
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a. Factura o documento equivalente, la cual debera presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO TECNOLOGIAS DIGITALES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA OXI - NIT:
830.053.105-; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica
cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final segin el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad
y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.

f. Certificacion bancaria. En el evento en que haya una modificacién de nimero de cuenta y/o
de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacidn, cuyo titular debe ser la misma
persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratista.

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o

vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

INANCIERA

ENCIA FI
DE COLOMBIA

=

VIGILADG SUPERINTEND

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el
tramite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para
tal fin. En caso de requerirse radicacién fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera
solicitar el paquete de informacidon antes mencionado y proceder con su radicacién ante la
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun
las condiciones particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante Legal
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y ARL.
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PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el dltimo de
los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla de tramite en el segundo
pago si la correccidn no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento
de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
alainstruccidn de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO).

1A FINANCIERA

ENCE
DE COLOMBIA

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El Gltimo pago correspondiente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizara como lo indica el literal “IlI” de la presente
clausula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

SUPERINTENDEN

VIGILADO

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacidn, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendra las obligaciones que
se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, ademas de las que se desprendan
de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendrd las siguientes obligaciones en relacién con el
correspondiente proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucion del proyecto.

2. Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacion de
servicios de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico
para cada uno de los proyectos — 6rdenes de compra de dotacidn celebrado(s) y aquellos
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requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para la dotacion definida en el proyecto
BPIN 20220214000081 , el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos.

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestacién de
servicios de interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades y
cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto,
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

4. Asegurar la previa induccion del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto.

5. Conocer y apropiar la documentaciéon del proyecto que soporta el cumplimiento de las
obligaciones y los productos establecidos en el contrato — orden de compra de los proveedores,
dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el
cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica dada
por el Ministerio de Educacién Nacional y publicada en el Sistema Unificado de Inversiones y
Finanzas Publicas — SUIFP.

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - drdenes de

compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos

contractuales correspondiente.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos —

ordenes de compra suscritos para la adquisicion de las dotaciones descritas en el proyecto para

las instituciones educativas que seran beneficiarias de este.

9. Verificar la entrega oportuna distribucion en cada establecimiento educativo y la correcta
instalacion de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones
del contrato de dotacidn, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones,
acciones correctivas y de mejora para la ejecucion de los contratos.

10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada
una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas
respecto de las dotaciones para determinar que estan firmadas por el rector de la institucién
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccidn por parte de la sede educativa.

12. Revisary validar la documentacién que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos
establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotacidon — orden de
compra

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u o6rdenes de compra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas
pertinentes y el plan de reacciéon. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

DE COLOMBIA

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO
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15. Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las érdenes de
compra de los proveedores y que afecten la normal ejecucion del cronograma y el cumplimiento
del alcance del proyecto.

16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los
contratistas de dotacion al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las
solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores
determinado por el contrato — 6rdenes de compra en ejecucion para el proyecto.

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica con los proveedores de
cada uno de los contratos u 6rdenes de compra.

18. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervision, o en la frecuencia que
sea requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar
los avances del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,
compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités
deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

20. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional los
siguientes informes de interventoria:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

e Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un
informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el
gue se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada
contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

VIGILADO

e Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma

mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro
de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo “a)
Requisitos informe de gestion mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos OXI”.
De la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a periodo, es decir, cada
informe debe dar parte de los avances totales de la ejecucion siendo evidenciable el periodo
de reporte tanto del contrato de interventoria, asi como, los contratos objeto de la
interventoria.

e Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando
acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar
y tramitar el acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con los

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 L. SR

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Pagl na ﬁd % =

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: v f a C I e n d a
Linea gratuita nacional 018000 180510 https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php i /



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (g. viuﬁjx

lo que mds valoras

documentos soporte dentro de los (30) dias siguientes a la terminacidon de estos y con
anterioridad a la radicacién del ultimo pago establecido en la forma de pago.

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacion derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique una
modificaciéon en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobacion
de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacion contractual de los contratos derivados asi
lo amerite.

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los contratos u
ordenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotacion con el
objetivo de garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la
SUPERVISION.

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de
mejora para su ejecucion.

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del CONTRATO. El uso de la informacion para efectos
diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorizacidn previa y escrita por parte
de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional.

25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposicién
de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.

26. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del CONTRATO y
garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, debera realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacion del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la regién donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idéneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotacidn
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar
los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo,
estableciendo una correcta relacidon entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser
cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los informes
mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores del contrato
u érdenes de compra de las dotaciones.

30. EL INTERVENTOR sera el responsable de verificar la veracidad de la informacidn registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversion
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP, en
aspectos tales como:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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J Actividades de la cadena de valor del proyecto

J Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
J Reporte de indicadores de producto del proyecto

J Reporte de indicadores de gestion del proyecto

De la verificacidn a la actualizacion e informacidn requerida, debera dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos los gastos han
sido estimados por el interventor al momento de la presentacién de su propuesta econdémica.

32. Verificar que los contratos de dotacidn se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

33. La direccién y/o coordinacion técnica de interventoria debe acompafiar a la supervision en las
visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revision de estado de ejecucion del proyecto.
Se seleccionard aleatoriamente sedes para realizar el seguimiento, en maximo cuatro (4) visitas a
region donde se inspeccionaran varias sedes, para lo cual la interventoria por el conocimiento de
territorio debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto
y disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoria debe contar con la logistica y
el medio de transporte terrestre necesario para el personal de interventoria, supervisién y
gerencia que garanticen la efectividad de la labor

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen
dentro de las obligaciones ya senaladas.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES JURIDICAS

1. Aplicary tener en cuenta durante la ejecucion del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios
legales y contractuales relacionados con los contratos de dotacidén y el mecanismo de pago de
obras por impuestos, asi como el manual de interventoria del ministerio de educacion.

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las
condiciones y los valores establecidos.

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificaciéon a las érdenes de compra, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

4. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicion de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacidn, para
ello debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas,

7

. .. . . . .
incumplimien m ion ntr les. En mism nti r
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entregar la relacion de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para
determinar la viabilidad juridica de la sancion a imponer.

- Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como
la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

- Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores.

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotacidn y sus anexos, los términos de referencia y sus
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucién de cada uno de los
proyectos.

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes.

7. Velar porque la ejecucién de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la
interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
contratistas objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotacion,
comunicandole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y proponer el mecanismo de solucion que corresponda y resulte mas eficaz para la
correcta y oportuna ejecucion de los proyectos.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

10. Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucién de los proyectos
para esto se almacenara la informacion soporte de cada uno de los informes de Interventoria y
documentacién alcance del proyecto en el repositorio de informacién que disponga el Ministerio
de Educacidon nacional y se otorgara permisos de acceso Unicamente al coordinador de
Interventoria.

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACION, las actas de
inicio, ejecucién, suspensidn, reanudaciéon o cualquier otro documento en el que se deje
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto
objeto de la interventoria. Todo documento suscrito por la interventoria infiere la obligatoriedad
del mismo para éste.

12. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los

proyectos.
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13. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del
contratista de dotacion.

14. Asistir a la sesion de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017
convocada por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

15. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extrafia que
afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad
nacional competente.

16. Emitir dentro del término que para el efecto sefale el Contribuyente una certificacion en
donde conceptue sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la
situacion de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2.
del decreto 1915 de 2017.

17. Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el contrato del ejecutor el acta de recibo a
satisfaccidn, para proceder con el acta de liquidacién del Contrato objeto de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:

Seran obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecucién, de suspensién, de reanudacion,
de terminacién y de liquidacién del contrato de obra y de interventoria.

2. Entregar a LA GERENCIA la programaciéon de pagos de los contratistas de dotacidon y de
interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

3. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacidn de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.

4. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotacion de mobiliario escolar, para la
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoria.

5. Revisar y aprobar toda la informacidn soporte de cada orden de compra y facturas presentadas
por los proveedores.

6. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes
gue puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes
necesarios en un tiempo prudente.

7. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del
proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato

8. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de
los contratos objeto de interventoria del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobacion
de la gerencia.

9. Verificar la radicacién dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacion por parte de LA

VIGILADO

-
INTERVENTORIA.
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10. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorizacidn correspondiente de
parte de la SUPERVISION.

11. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales vy
requerimientos a los proveedores del proyecto.

12. Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas,
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escdner, computadores, impresoras, sistemas de
comunicaciones para llamadas nacionales, camaras digitales, utiles de oficina, papeleria y demas
implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.

13. Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de
sanciones, segun lo establecido en los contratos de dotacidn y sugerir la imposicion de sanciones
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacion, para
ello, ELINTERVENTOR debera:

a-)Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y
demas actuaciones contractuales. En este mismo sentido debera entregar la relacion de los
documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la
sancion a imponer.

a-)Presentar férmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a
presentarse en curso de los contratos objeto de supervision.

a-)Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del
o de los contratistas de dotacidn, asi como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a
ello hubiere lugar.

a-)Hacer la preparacién documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeno efectivo de las obligaciones.

a-)Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos a los proveedores.

11. Motivar el tramite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucion de los
contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto
12. Velar porque la ejecucién de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la

interventoria no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas

necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD

NACIONAL COMPETENTE.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION TIC:

1. Conocer y exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas ofertadas por el Contribuyente en el
proyecto aprobado, las cuales son las minimas aceptadas para el proyecto. Se admiten equipos de
caracteristicas superiores, siempre y cuando no afecte el presupuesto del proyecto.
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2. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervision del contrato, si las contrataciones
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad
técnica emitida por el Ministerio de Educacién Nacional, con el fin de ser subsanadas
oportunamente dentro del plazo de ejecucion del proyecto.

3. Verificar que los equipos cuenten con el soporte y garantia establecidas en el alcance del proyecto
desde la fecha de instalacidn y/o entrega, sin costo adicional para los beneficiarios, ni para la
Entidad Territorial, ni para el Ministerio de Educacion Nacional.

4. Previo al despacho de los equipos TIC efectuar controles sobre los mismos, el interventor
certificard mediante acta, la calidad de los equipos TIC, garantizando que cumplen con las
condiciones ofrecidas en el proyecto aprobado (o superiores).

5. Consolidar un registro del nimero de serie de los bienes equipos TIC, para asegurar que el mismo
bien suministrado por el proveedor es el entregado en cada sede educativa. Estos controles deben
adelantarse paralelamente con el plan de entrega y cronograma presentado por el Contribuyente.

6. Garantizar la entrega e instalacion de los equipos TIC en los sitios, cumpliendo con las cantidades
establecidas en el contrato - orden de compra, verificando por medio de visitas en todos los sitios
de entrega.

7. Garantizar la entrega de los manuales de uso, mantenimiento y garantia; verificar que los
proveedores entreguen una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales deberan
contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar.

8. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar de las
dotaciones TIC, con registro fotogréfico de las mismas. Verificar el inicio de los despachos como maximo
en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de cada lote con su respectiva verificacion
de las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos TIC con destino a las sedes de las
Instituciones Educativas.

9. Verificar en cada sede educativa beneficiaria del proyecto, la correcta entrega e instalacion por
parte del proveedor en representacidon del Contribuyente, de los equipos TIC, validando que se
encuentren en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuosos. La recepcion de estos estard a
cargo del coordinador y/o Rector.

10. Elaborar un informe dirigido a la SUPERVISION el cual debe contener la informacién agrupada por
cada sede educativa que contenga:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

® ARCHIVO DE EXCEL: donde se relacione la siguiente informacion:
a) Codigo DANE de la Institucidn Educativa.
b) Nombre de la Institucion Educativa
c) Codigo DANE de la Sede Educativa.
d) Nombre de la sede educativa.
e) Coordenadas de georreferenciacion de la sede educativa.
f) Seriales de los equipos instalados en la sede educativa.
g) Numero de licencia del Sistema Operativo
h) Equipos de coémputo discriminado por: Equipos de escritorio, portatil, tabletas, video
proyectores, televisores, etc.
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i) Datos de contacto de la persona que recibi6 la instalacion (nombre, teléfono fijo y celular,
cuenta de correo y cargo).

e ACTA DE VERIFICACION DE ENTREGA: La cual debe estar debidamente diligenciada y firmada
por las partes (representante de la sede educativa e interventor) incluidos los datos generales
de la sede educativa y la fecha de elaboracion.

e REGISTRO FOTOGRAFICO DIGITAL: Debe permitir evidenciar las condiciones en que fue
ejecutada la instalacion. El nombre de cada fotografia debe estar compuesto por el cédigo
DANE de la sede mas un consecutivo asi: #DANE_#CONSECUTIVOFOTOGRAFICO. Las
fotografias por enviar son:

a) Fotografia de la entrada de la sede donde se detalle fachada, y aviso indicando claramente
de que sede se trata, incluyendo un mecanismo que permita identificar la fecha y hora en
la que se realiza la fotografia.

b) Fotografia panoramica del sitio de instalacidn de los equipos.

c) Fotografia de los equipos a suministrar aun en sus cajas en las cuales haya presencia de
personas pertenecientes a la sede educativa.

d) Fotografia de cada uno de los elementos suministrados e instalados en su lugar definitivo.

e) Captura de pantalla de las propiedades del sistema en cada uno de los equipos en los que
se evidencien las caracteristicas del sistema operativo y que la licencia se encuentra
debidamente activada.

f) En caso de que el proyecto incluya software adicional, captura de pantalla que evidencie
gue el mismo se encuentra instalado y su licencia se encuentre activa.

g) Fotografia panoramica del lugar donde se instalaron los equipos TIC, donde se aprecie los
equipos dotados, instalados y funcionando en el aula.

h) Para el caso de televisores, video proyectores, impresoras u otros, registro fotografico de
gue los equipos se encuentran debidamente instalados y funcionando.

i) Fotografia de las obras civiles (si las hubiere).

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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e RESULTADO PRUEBAS DE VERIFICACION DE LOS EQUIPOS: las pruebas que se deben realizar y
documentar en el informe son las siguientes:

a) Verificacidn del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos suministrados.

b) Verificaciéon del cumplimiento de las caracteristicas técnicas del hardware minimo definido
en el proyecto o con caracteristicas superiores.

¢) Verificacion de la correcta instalacion de los equipos suministrados.

11. Asegurar en todos los casos que los equipos dotados no representen un peligro para la seguridad
de las personas en las sedes educativas, verificando que los equipos que requieran algun tipo de
instalacion en techos o paredes se encuentren debidamente instalados. En caso de que existan
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eventos de riesgo, deberd informarlo a la SUPERVISION y GERENCIA para que tomen
inmediatamente las medidas necesarias para solucionar el problema.

Rechazar los equipos TIC que no cumplan con las especificaciones técnicas minimas acorde a las
versiones y requerimientos incluidos en el proyecto presentado por el Contribuyente.

Verificar que los equipos TIC que sean reemplazados dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
solicitud que realice el interventor, cumplan con las condiciones minimas del proyecto.

Solicitar a los contratistas las actas de entrega originales de las dotaciones y realizar su revision
para determinar que estan firmadas por el rector de la Institucion Educativa o quien delegue,
donde se certifique recibo a satisfaccion por parte de la sede educativa.

Realizar reunion entre la gerencia, el proveedor, la Gobernacidn de Antioquia, las administraciones
municipales, y rectores y directores de establecimientos educativos beneficiarios, para socializar
cronograma de entrega.

Verificar que el proveedor informe al almacenista del municipio el plan de entregas de la dotacién en
cada una de las sedes educativas para garantizar la incorporacion de los equipos en las pdlizas del municipio
y el inventario

Certificar el correcto licenciamiento del software en los casos que aplique para el Sistema
Operativo, ofimdtica y demads software contemplando en el alcance del proyecto y que sea
entregado en los equipos TIC dotados a las sedes educativas oficiales en el marco del proyecto.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO FORMACION DOCENTE:

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

1. Verificar que la formacién docente cumpla con las condiciones técnicas ofertadas por el
Contribuyente en el proyecto aprobado, las cuales son las minimas aceptadas para el proyecto.
2. Entregar reporte de los docentes formados en archivo Excel con la siguiente estructura:
NOMBRE DEL p
CAMPO LONGITUD | TIPO DESCRIPCION
DANE_DPTO 2 Texto Cdédigos DANE Departamento
NOMBRE_DPTO 15 Texto Nombre Departamento
DANE_MUN 3 Texto Cddigos DANE Municipio
NOMBRE MUN 30 Texto Nombre Municipio
Cdodigo DANE del establecimiento
DANE_EE 12 Numérico educativo (Consultar Buscando
Colegio)
Nombre del establecimiento
NOMBRE_EE 30 Texto educativo (Consultar Buscando
Colegio)
Oficial
SECTOR 10 Texto No Oficial
DANE_SEDE 12 Numeérico | Codigo DANE de la sede (Consultar
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NOMBRE DEL "
CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCION
Buscando Colegio)
NOMBRE SEDE 30 Texto Nombre de la sede (C9nsultar
- Buscando Colegio)
ZONA_SEDE 6 Texto Rural
- Urbano
1 cédula de Ciudadania
2 cédula de Extranjeria
TIPO_DOCUMENTO 1 Numérico 3 tarjeta de Identidad
4 PEP
5 Pasaporte
NRO_DOCUMENTO | 12 |Numérico|  Numerodedocumento de
- identidad
PRIMER_APELLIDO 50 Texto Primer apellido del docente
; SEGUNDO_APELLIDO 50 Texto Segundo apellido del docente
’ PRIMER_NOMBRE 50 Texto Primer nombre del docente
SEGUNDO_NOMBRE 50 Texto Segundo nombre del docente
i

3. Entregar informe final del proceso de formacién donde se describa las acciones realizadas,
lecciones aprendidas y se incluyan evidencias fotograficas del proceso.

4. Conocer y exigir el documento técnico del proyecto, sus actualizaciones y/o especificaciones y
complementos, donde se establece el objeto, el alcance y las metas propuestas para el proceso
formativo.

5. Advertir oportunamente al contribuyente, la gerencia y a la supervisidn del contrato, si el contrato
suscrito para el proceso de formacidn responde a las necesidades relacionadas con las metas del
componente de formacidn docente.

6. Presentar a la supervision el plan de trabajo de interventoria y cronograma de actividades por
semana cinco (5) dias habiles posterior a la suscripcién del contrato, relacionado con el
componente de formacidn docente.

7. Verificar la idoneidad y requisitos que debe cumplir del contratista a cargo del proceso de
formacidn segun lo establecido en el documento técnico.

8. Verificar y aprobar la metodologia a implementar por el contratista a cargo del proceso de
formacion.

9. Verificar y aprobar los contenidos e intensidad horaria del proceso de formacién propuesto por el
contratista segun lo establecido en el documento técnico.

10. Verificar y aprobar el proceso de caracterizacion de los docentes a formar.

11. Verificar y aprobar el proceso de focalizacidn de los docentes a formar en los territorios.

12. Exigir al contratista implementar las estrategias necesarias para cumplir con las metas en
formacion.

13. Participar aleatoriamente del proceso de formacion para evaluar las metodologias implementadas.

VIGILADO
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14. Verificar que la capacitacidn o apropiacién de conocimiento impartida en el desarrollo del proyecto
es concordante con la estructura curricular, metodologia, intensidad horaria, aprobada en el
concepto técnico emitido por la direccidn de calidad, mediante la revisidn de:

e Listados de asistencia de los docentes a las jornadas de formacion.
o Informe técnico por parte de las Universidades que imparten esta formacién
e Certificaciones del proceso de formacion.

15. Revisar y conceptuar sobre el certificado de formacién a entregar a los docentes que cumplan con
el proceso de formacion.

16. Presentar informes periddicos que den cuenta de los avances en el proceso de formacién,
recomendaciones y conclusiones.

17. Verificar y conceptuar sobre los requisitos minimos que deben cumplir los docentes para ser
certificados.

18. Verificar el cumplimiento de las metas propuestas y el cumplimiento de los docentes que
participan en el proceso en proceso de formacion y que cumplieron con los requisitos minimos
para certificarlos.

19. Realizar las visitas necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos incluidos en
el proceso de formacion.

20. Emitir conceptos y dirimir conflictos relacionados con la ejecucién del proyecto.

21. Avalar las solicitudes de modificacidn y/o ajuste de horizontes de los proyectos a su cargo.

22. Acompaniar a la supervision en las visitas a las instituciones educativas que se programen.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO DOTACION MOBILIARIO:

1. Revisar y aprobar los cronogramas de entrega de los contratos objeto de seguimiento dentro
de los cinco (5) dias habiles posteriores al inicio de produccidn una vez aprobadas las muestras
fisicas.

2. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de
Educacion Nacional, sus actualizaciones (anexo técnico) y complementos. Para lo anterior el
interventor debera efectuar controles sobre la fabricacién de los elementos a entregar
directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicacidn en la planta del proveedor
de un (1) profesional que certificara la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de
corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.

3. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisién del contrato, si las contrataciones
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la
viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educacion Nacional, con el fin de ser subsanadas
oportunamente dentro del plazo de ejecucion de la contratacion derivada que fue suscrita, en
el marco del proyecto viabilizado.

4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de
produccién de cada uno de los items dentro de los siguientes tres (3) dias habiles contados a
partir de la firma del acta de inicio de los contratos derivados de suministro (con proveedores).

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la produccion y el inicio de los
despachos como maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de los
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prototipos de produccién. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega
pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecucion, el Proveedor debe notificar a la
interventoria y llegar a comun acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que serd comunicado
ala GERENCIA y la SUPERVISION.

6. Verificar y avalar mediante un acta que debera ser elaborada y suscrita por la interventoria,
como requisito para el despacho de los elementos. En dicho documento deberan quedar
consignadas las pruebas realizadas en planta a los items de mobiliario escolar por cada uno de
los lotes, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico del Manual de Dotaciones
Escolares, sus modificaciones y complementos.

7. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual
de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educacion Nacional. Del mismo modo, que haya sido
entregado en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.

8. Entregarinformes por escrito, de todas las pruebas que hayan sido realizadas en planta, a cada
uno de los lotes de mobiliario escolar que hayan sido autorizados para ser despachados. Como
evidencia del cumplimiento de la presente obligacion, el interventor deberd aportar los
registros fotograficos respectivos.

9. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de
dotaciones escolares del Ministerio de Educacion Nacional, sus actualizaciones vy
complementos.

10. Verificar, en caso de que se requiera el cambio de algunos elementos, que los bienes sean
reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) dias siguientes a la solicitud que sea
realizada por el interventor. Del mismo modo, la interventoria deberd certificar que los
elementos reemplazos cumplan con las especificaciones y parametros establecidos por las
normas técnicas antes mencionadas.

11. Aprobar antes del primer despacho la marcacion de cada uno de los bienes objeto del contrato.

12. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los
manuales de uso, mantenimiento y garantia; de la misma manera se entregue una copia
impresa y/o digital de estos documentos por sedes beneficiadas.

Los manuales deberan contener la informacion relativa a todos los elementos a suministrar,
teniendo en cuenta por los menos lo siguiente:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

a. Cuidados y parametros de uso.

b. Posibilidades de reposicidn de partes y piezas.

c. Identificacidn del fabricante, indicando nombre, direccidn, teléfono y ciudad.
d. Garantia.

13. Verificar antes del inicio de la produccidn y durante el proceso, que los materiales e insumos
adquiridos y almacenados por los proveedores para la ejecucidon de sus contratos, cumplan
con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean
completamente nuevos, no remanufacturados.

14. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservacién durante
el transporte a los lugares de destino.
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15. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar
en los sitios especificos (sede beneficiada), dando cumplimiento a las cantidades, materiales,
especificaciones y demas parametros que hicieron parte de la viabilizacién del proyecto.

16. Solicitar a los contratistas (proveedores) las actas de entrega originales (para cada una de las
sedes educativas beneficiarias), y revisar que cumplan con los requisitos técnicos (cantidades,
calidades, especificaciones, entre otros) y juridicos (diligenciamiento, suscripcidn, entre otros).
Las actas de recibo deberan estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue por escrito
en documento fisico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de dificil acceso
y orden publico) y el contratista (proveedor).

17. Realizar a partir de la firma del acta de inicio y cada quince (15) dias, un comité de seguimiento
técnico en el cual se reporten y verifiquen los avances de los contratos. En estas reuniones las
partes verificaran las novedades o alertas que surjan, concluyendo en la formulacion de
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demas acciones que
contribuyan al cumplimiento del objeto de las 6rdenes de compra que hayan sido suscritas
para el cumplimiento del objeto del proyecto que fue viabilizado mediante el mecanismo de
Obras por Impuestos, objeto de la presente interventoria. La periodicidad de estas reuniones
puede ser reducida, en caso de que se requiera un seguimiento mas detallado por ocasién de
la existencia de atrasos o situaciones que estén afectando el normal desarrollo del proyecto.

18. Ademas de lo indicado, se verificara el cronograma de despacho y entregas de cada una de las
ordenes de compra, de acuerdo con los lotes aprobados de produccién y despacho. Resultado
de este analisis, se realizara un reporte de avance programado vs. ejecutado, estableciendo la
existencia de adelantos y/o atrasos, y en caso de ser necesario, proponer alternativas para
superar cualquier problematica (planes de contingencia).

19. Verificar en cada sede beneficiada la entrega de cada uno de los bienes (mobiliario) mediante
el conteo de los bienes uno a uno vy la verificacion de entrega en buen estado certificado en el
acta de visita.

20. Remitir a la supervisién del ministerio a las tardar el 30 de cada mes una base de datos con el
listado de las unidades de dotacién entregadas en el mes que debe incluir como minimo los
siguientes campos, departamento, municipio, establecimiento educativo, cddigo DANE, sede,
items entregados y valor.

21. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de
las sedes beneficiarias segln lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar
los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los
formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificacién en sitio, que contenga
detalle de la dotacién entregada, estado de entrega de este y registro fotografico de cada una
de las sedes beneficiadas.

Nota: La interventoria tiene un plazo maximo de 10 dias habiles contados a partir de la
entrega en sitio por parte del proveedor, con el fin de realizar la verificacién en cada una de
las sedes educativas (items, cantidades, estado, novedades en caso de presentarse).

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.
Firmar las ordenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la clausula de forma de pago, cuando dicho requisito aplique.

3. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VIl OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El CONTRATANTE se obliga a:

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de
pago emitida por el FIDEICOMITENTE.

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucciéon y apoyo del
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor.

3) Previa Instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idénea y oportuna del objeto del Contrato.

NDENCIA FINANCIERA

:
DE COLOMBIA

4) Entregar al CONTRATISTA toda la informacidon necesaria para la correcta ejecucidn del proyecto.
5) Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

SUPERINTE

VIGILADO

CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna derivada del presente CONTRATO, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL o quien este designe. El Supervisor esta autorizado para exigirle la informacién que
considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre
otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucioén de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO.

Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

E
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6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar ala Unidad, Administrativa Especial Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demds documentos
contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO -Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al
CONTRATISTA debera constar por escrito.

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

1A FINANCIERA

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacién o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas
elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por
el CONTRATISTA, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

1
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENC

VIGILADO

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacidn al
plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades
y/o servicios que realice en ejecucién del Contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIl. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El INTERVENTOR se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del Trabajo y
demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion
de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas
complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el

normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la

licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el

Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el

personal debera ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de

trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos

que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor

frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucion del Contrato tendran tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. Elpersonal del CONTRATISTA no tiene niadquirird, por razéon de la ejecucion del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de
trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EICONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente
el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social
Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidon con el personal que ocupe en la
ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacién del Supervisor del
informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes
de los saldos a favor del CONTRATISTA.

(CIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

W

VIGILADG SUPERINTENDENK

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual
gue el Régimen de Inmigracion.
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7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucién del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi
mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacion en pensiones del pais de
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidn laboral esté sometida a la legislacién
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema pensional
de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera
voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningun régimen o sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera
afiliarlo obligatoriamente.

10. EI CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de
Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organizacidén que dé a éste, estando siempre dentro
del presupuesto designado para ello.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidaciéon del CONTRATO:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
DE COLOMBIA

VIGILADO

En el acta de liquidacidn debe constar en forma expresa:

a. La declaracidon del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participo en el desarrollo del
Contrato, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el
CONTRATANTE continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta
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situacién deberd declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE;
en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias
laborales causadas durante el tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio
de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del
objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos
de Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten,
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores,
visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas debera informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencidn y cierre de este.

CLAUSULA XIlI. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
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b)

personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del CONTRATANTE.

No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE,
el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacion Confidencial”:

a)

b)

c)

d)

Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracidn y ejecucion
del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto
relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio
conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de
lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo,
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras,
planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o
negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

Toda la informacién sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte
durante la fase de formacion del Contrato. E| CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva
la informacion relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacion con él, listados de direcciones electrénicas
de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido
conocimiento el CONTRATISTA con ocasidén de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligacién de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el

COLOMBIA
POTENCIA DE LA

VIDA

CONTRATISTA.
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4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningln tipo de derecho o
autorizacién en relacién con la informacion de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacién a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucién del
Contrato, debera contar con la previa autorizacion de CONTRATANTE.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i. Esde dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticidn
de Informacion consagrado en el articulo 23 de la Constituciéon Politica Colombiana, pueden
solicitarle la informacion relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estara obligada a
mantener la confidencialidad de la informacidon que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

1A FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENC

VIGILADO

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecuciéon del CONTRATO, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, el CONTRATANTE podrd exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a la
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.
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CLAUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con
ocasion de la ejecucién del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa
autorizacién.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad de terceros.

3. Lasmarcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de
su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a
la otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
DE COLOMBIA

VIGILADO

La violacion de la presente Clausula no sdélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar
a la terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la
base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una
copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XV. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
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por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razon de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial
que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta clausula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ALVARADO OBRAS POR IMPUESTOS 2023, NIT 830.053.105-
3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una
podliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas:

1A FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENC

VIGILADO

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) meses
mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) meses
mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd el CONTRATISTA
y el asegurado serd el PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ALVARADO
OBRAS POR IMPUESTOS 2023, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin
indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucion y aprobacién de las garantias mencionadas en esta cldusula
es requisito indispensable para la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIiA. - EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de que sea necesaria la suscripcién de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento
establecido en la Clausula Décima Séptima o procedera con la terminacidn anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVII. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccidn de los saldos a favor del
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta
el 1.0 % del valor total del CONTRATO.

ENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDEN

VIGILADO

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en
la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del CONTRATO comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacidn, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.
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iii. EL Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy,
de resultar aceptables, se lo hard saber y no habra lugar a la imposicion del apremio; en caso
contrario le comunicara al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccidn prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruird por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacion de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia
de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el
CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en
esta Clausula, prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

ENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDEN

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

VIGILADO

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure
mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a
terminar anticipadamente el CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se
pone en situacion de cumplimiento, EI CONTRATANTE podrd imponer la deduccion, dado que la
obligacion se ejecutd por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los
previstos en la ley.

CLAUSULA XVIIl. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna
de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a
titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podrd tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidon y se entiende
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conferida desde la suscripcién o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible,
la Clausula Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui
pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena,
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién
anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. EISUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A.,
a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos
gue motivan el mismo.

1A FINANCIERA

ENCE
DE COLOMBIA

En dicha comunicacién se debera indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

SUPERINTENDEN

VIGILADO

2. Serecibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidon emitida por la Supervisién se
procedera a la declaracién del incumplimiento.

3. ElSupervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitira
su recomendacidn al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacidn, o,
sobre la aplicacidn de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién
de clausula penal.

4. El FIDEICOMITENTE enviard instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacién de la
cldusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviara comunicacion al
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracidon de
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicacién de la clausula penal estipulada en el
CONTRATO.

5. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por
la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas
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de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1) EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total
o parcial del CONTRATO, comunicara a la Interventoria del CONTRATO y al CONTRATANTE por
escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicaciéon del por qué (nexo
causal entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién
de responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos
hechos se extiendan o agraven.

2) Dentro delas 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el Acta de
Suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende
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- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del CONTRATO

CLAUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO DOTACION ALVARADO OBRAS POR IMPUESTOS 2023.

CLAUSULA XXI. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con
mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, en cuyo caso, asumira responsabilidad
solidaria con todos sus subcontratistas.

NDENCIA FINANCIERA

:
DE COLOMBIA

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EIl CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacidn
otorgada. La subcontratacién no autorizada no serd oponible para ningln efecto al CONTRATANTE, ni
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningin caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual
o laboral con el CONTRATANTE.

SUPERINTE

VIGILADO

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo,
el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades
no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIl.  CESION

El CONTRATISTA no podra:

1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorizacion expresa y
escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de
CONTRATANTE, los derechos econémicos derivados de este CONTRATO. La cesidén no afectars,
limitara ni eliminara los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al CONTRATO.
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Para llevar a cabo la cesion de CONTRATO, se surtira el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd enviar al CONTRATANTE
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. EL CONTRATANTE. dard traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. EL CONTRATANTE invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. EL
CONTRATANTE hara la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que sustentaron
la contratacidn del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. EL CONTRATANTE se encargara de la elaboracién y tramite del contrato de cesidn, el cual deberd
contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta instruccion se
debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendacion
del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

vii. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicion del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1.
de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucion
del contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecucidn, es decir,
personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacidn, se debera realizar
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del
Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXIll. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran responsables por el cumplimiento de sus obligaciones
cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden publico, actos
subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y
guedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la ejecucién del contrato
como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas y
siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, imprevisibles y
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exterior, en cuyo caso no tendran derecho al reconocimiento de indemnizaciéon alguna. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean
obligados a suspender la ejecucion del CONTRATO debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del CONTRATO se
efectia habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no seran considerados
como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aln asociados a la
Pandemia por Covid 19 y que tengan el caracter de impredecibles, irresistibles y exteriores, seran
verificados por las Partes, como causal de suspensién al ser comprobada como Causa Extrana. Esta
misma situacion aplicara para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del CONTRATO,
pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad
a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa
Extrafia.

DE COLOMBIA

Durante la vigencia de la suspensién, EL CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para que
el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las Partes
podran acordar una suspensién parcial o total de la ejecucidon del mismo. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracidn, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El Contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificacion escrita dirigida
al CONTRATISTA, en la cual se precisarad la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el CONTRATISTA a suspender la ejecuciéon de los servicios determinados por el
CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del
CONTRATO, el CONTRATISTA tendra uUnicamente derecho al pago de los servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacidn, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del
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CONTRATANTE, sin dicha autorizacidon no tendra derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensidn fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente CONTRATO, podra solicitarle al CONTRATANTE la suspension parcial del
CONTRATO, para lo cual debera probar dentro del tiempo estipulado en la clausula anterior, el
acaecimiento de la fuerza mayor.

Reanudacidon: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la
reanudacion del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberda prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

1A FINANCIERA

ENCE
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

SUPERINTENDEN

VIGILADO

El presente CONTRATO podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacidn previa y
por escrito del FIDEICOMITENTE.

2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

3. Porlodispuesto en la Clausula - Terminacién Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por decisidon unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4) Cuando la situacion de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
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probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Por la no prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios
vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

1A FINANCIERA

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la

ENCE
DE COLOMBIA

ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

SUPERINTENDEN

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintié, omitidé u oculté al

VIGILADO

CONTRATANTE. informacidn necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Senotificard al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del CONTRATANTE
y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este presentado
y se aceptaran o rechazardn sus argumentos, esto depende del analisis que realice el
area juridica para tal fin.

c) Encaso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por
el CONTRATISTAEN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacidn electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revision y
suscripcidn por parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara
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suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como
constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar
de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos
a satisfacciéon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los
costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL
1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del

Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacién anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion

1A FINANCIERA

escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin

ENCE
DE COLOMBIA

que se cause compensacién o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el

SUPERINTENDEN

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del

VIGILADO

contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.
2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y

contradiccidn.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos
expuestos por el Contratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacion Anticipada para la suscripcion de la misma
por parte del Contratista.

5) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacidon definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL
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Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracidn pactado, a continuacion, se describe
el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato
se suspende, o, si continlia mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidon, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento aca

VIGILADO

descrito y la ejecucidn contractual continuara normalmente.
4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con

la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidid las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccidn del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA deberd realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del
presente Contrato.
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CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal
que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucién del presente CONTRATO estard vinculado
exclusivamente con él y no tendran ninglin tipo de vinculacién directa o indirecta con EL
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XXIX.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades,
gue no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su
suscripcidn, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

NDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTE

VIGILADO

CLAUSULA XXX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del CONTRATO, se
buscara una solucién directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacidn que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia
no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, seran sometidas a la decision de un
tribunal de arbitramento que funcionara de acuerdo con el reglamento del Centro de Conciliacidn,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Cdmara de Comercio de Medellin para Antioquia. El tribunal
serd administrado por el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de Medellin para Antioquia y el laudo sera en derecho. Los costos derivados de la solicitud
seran asumidos por el solicitante.

CLAUSULA XXXI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidn de este.

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 L. SR

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 Pagl na §d % -

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: v f a C I e n d a
Linea gratuita nacional 018000 180510 https://pgrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php i /



{fiduprevisora) COLOMBIA
Comprometidos con (g. viuﬁjx

lo que mds valoras

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que la interventoria recaiga sobre la ejecucién de mds de un
proyecto, se permitira la elaboracién de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacidn parcial,
para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfaccidon por parte de la interventoria. En este
documento deberd acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria frente al
proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecucion del proyecto objeto de
Interventoria, de acuerdo con la clausula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcién del paz y salvo o documento equivalente para liquidacién
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacion Final del Contrato, el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a
satisfaccion emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s)
a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatara el cumplimiento a cabalidad
de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacion final, se exigira: i) la ampliacion o extensién de la garantia
exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con
posterioridad a la terminacion del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacidn vigente
del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el periodo de ejecucién del
Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente
instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacidn; iii) Informe
final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega
formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacidn o extension del amparo de
calidad y correcto funcionamiento de los bienes (estabilidad y calidad de la obra, para lo casos de obra)
debidamente actualizado por el Contratista de suministro (contratista de obra, para los casos de obra),
de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccion emitido por la Interventoria.

1A FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENC

VIGILADO

PARAGRAFO CUARTO. El Gltimo pago se realizara contra la suscripcién del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales. El CONTRATISTA deberd anexar el Informe final junto con la aprobacion
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacién privada abierta que derivé en este contrato, asi como también todos los
anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformard el
expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales,
los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se produzcan
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por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIll. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota. Para todos
los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacidn personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

ENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacidén con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante
los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

VIGILADO

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,

con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b) El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podra
considerarse como cesidn o transferencia de informacién personal en los términos de la ley 1581 de
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicidn de responsable del tratamiento
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mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccidn, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacidon a las actividades
especificamente relacionadas con la ejecucidn del presente objeto contractual o al desarrollo de las
instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacion personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

e) Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procederad a su efectiva disposicion mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE,
procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacién de la informacion.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

f) ELCONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren
a gestionar con ocasidn a la ejecucion del presente CONTRATO, cumplird con la obligacién de la
realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se
compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por
el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

g) Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucidon del presente

contrato:
CONTRATISTA:
.
. .z
Direccion
7

Teléfono

e-mail
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CONTRATANTE:

Direccién: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucion del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algln incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente CONTRATO, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por
cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente CONTRATO dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se
compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de
Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases
de Datos.

ENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERINTENDEN

VIGILADO

j) EI CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién del presente CONTRATO.

k) EIl CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdémico y
condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de
explotacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrd indemne a EL CONTRATANTE vy al
FIDEICOMITENTE, contra toda reclamacion, demanda o accién legal que pueda ser interpuesta por
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terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos
en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados,
gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL
CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasion de la realizacion o ejecucion del presente
CONTRATO.

CLAUSULA XXXV. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:
Direccion
Teléfono
e-mail

1A FINANCIERA

NOENCL

DE COLOMBIA

SUPERINTE

CONTRATANTE:

Direccidn: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663

e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

VIGILADO

CLAUSULA XXXVI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacion e informacidon aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi
como, todos los demds documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion
suministrada.
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PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucion inicia desde la
suscripcion del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento: (__)de de dos mil veintitrés (2023).
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
H
] DANIELA ANDRADE VALENCIA Representante Legal

VIGILADO

Representante Legal

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO TECNOLOGIAS
DIGITALES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
OXI 2023

Elabord: Stefhania Bisbicuth Diaz - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Jose Pumajero Medina- Coordinador Juridico Obras por Impuestos
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