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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1-113977 -___- 2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113977 

CONTRATANTE 

NOMBRE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR 

SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 2023 

 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 

LEGAL 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 

Representante legal de Fiduprevisora S.A. de 

conformidad con el certificado expedido por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 

Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo 

de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en 

la Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de 

Bogotá D.C., transformada en sociedad anónima  

mediante  Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) 

de enero de mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) 

otorgada en Notaria  veintinueve (29) del Círculo de 

Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo. 

CONTRATISTA 

NOMBRE ______________________ 

NIT ____________________ 

REPRESENTANTE 

LEGAL ______________________ 

CÉDULA DE _____________________ 
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CIUDADANÍA 

CARGO Representante Legal 

 

 

DEFINICIONES 

 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 

señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 

en las cláusulas del contrato de haya pactado. 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, 

en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad 

del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato, así como de los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 

alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las 

manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo. 

 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el gerente y el interventor del proyecto con 

el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación 

para la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del 

Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

 

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos 

de Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo 

para presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el cronograma de los términos de 

referencia podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación 

de ofertas y antes de la aceptación de oferta. 

 

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 

Referencia y que hacen parte integral del mismo. 

 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el 

principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 

suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la coordinación de negocios, 

y con él se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

 

COMITÉ EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos 

jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. 

 

CONTRATANTE Y/O FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR 

IMPUESTOS 2023 - NIT: 830.053.105-3. 

 

CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la 

ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del 

proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido 

dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. 

 

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA 

EJECUTOR: personas naturales y/o personas jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos 

de dotación de mobiliario escolar y/o TIC´s y/o dotación artística y/o dotación deportiva; 

Adicionalmente estarán bajo la verificación de la interventoría en cuanto al avance y cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación. 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio jurídico celebrado entre APOSTADORES DE 

RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR S.A  y FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se 

formaliza el PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 

2023, en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes 

específicos a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 

una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario. 

 

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 

ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó 

en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, 

a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente APOSTADORES DE 

RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – APORTAR S.A., quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE 

y GERENTE. 

 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la Entidad encargada de la supervisión del presente 

contrato de interventoría del proyecto, así como de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar 

modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente 

contrato, se limitan a los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó el artículo 

1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017. 

 

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 

de ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 

disposición contraría en el Contrato. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo 

de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 

 

FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y 

complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR 

IMPUESTOS – Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraído del Decreto 1915 de 

2017). 

 

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el 

contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por 

impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera 

y administradora del Patrimonio Autónomo. 
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GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona jurídica responsable de la administración y ejecución del 

proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de 

inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP. Sus funciones están consagradas en el Decreto 1915 de 2017 

y el Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). 

 

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas 

tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecución directa 

de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. 

 

OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 

para el proceso licitatorio. 

 

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto. 

 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún 

(os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia 

mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y 

complementarios del Contribuyente APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD ANÓNIMA – 

APORTAR S.A Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA 

OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se administrarán en subcuentas 

separadas para cada PROYECTO. 

 

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 

 

PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de dotación. 

 

PROYECTO(S): REALIZAR: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 
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Ítem Objeto 
 

BPIN 
 

1.  

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y 
CULTURAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAUSAGUÁ DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA 
MEDIANTE LA DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL 
ÁREA DE ARTÍSTICA QUINCHÍA” 

 
20210214000053 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el 

proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por 

parte del Contratista y la Gerencia del proyecto. 

 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo. 

 

SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 

 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 

 

SUPERVISOR: Persona natural delegada por la Entidad Nacional Competente, quien se encargará de 

velar por el cumplimiento y desarrollo del presente contrato. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 

proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios 

requeridos. 

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 

considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, 

Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo 

con el Decreto 1650 de 2017. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el día veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se suscribió el Contrato de 

Fiducia Mercantil No. 3-1-113977, entre APOSTADORES DE RISARALDA SOCIDAD 
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ANÓNIMA – APORTAR S.A y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por 
objeto:  

 
“Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos 
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor 
de los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a destinarse 
exclusivamente a la ejecución del PROYECTO, para que la FIDUCIARIA como 
vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la 
concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en 
este CONTRATO.” 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Fiducia Mercantil No. 3-1-113977, Fiduciaria La Previsora, es responsable de Celebrar el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA según lo dispuesto en la Cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA 
FIDUCIARIA”, numeral 9, el cual indica:   
 

8. “Realizar el proceso de selección y suscribir como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA según lo 
dispuesto en la CLAUSULA XII de este CONTRATO, en el Decreto 1915 de 2017, 
en el Decreto 2469 de 2018.” 

 

1. El día __________ de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 00__ de 2023, 

cuyo objeto es:  

 

“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

1 

 
“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAUSAGUÁ DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL ÁREA DE ARTÍSTICA QUINCHÍA” 

 

2. El día ______________ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la recepción 
de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:  

 

1) ________________________ 

3. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 
comité evaluador mediante el informe final de evaluación recomendó que el oferente 
_____________________., es apto para la adjudicación del proceso de licitación privada 
abierta No. 00__ de 2023, ya que cumplió con todos los requisitos establecidos en dicha 
licitación. 
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4. El día ____________________ de 2023, el CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en 
el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-_________, cláusula IX, numeral 9, solicitó instrucción a 
EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendación dada por el Comité Evaluador del 
proceso de selección N° 00_ de 2023, con el fin de que éste emitiera su aprobación para 
proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 

5. El día _____________ de 2023, el FIDEICOMITENTE remitió instrucción aprobando la selección 
y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al CONTRATISTA. 

 

6. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 
_______________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha _____________ 
de 2023, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con todos los requisitos 
exigidos en el mencionado proceso. 

 

7. Para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme a los 
Certificados de Registro Presupuestal No. ________ de fecha _______________ de 2023, 
suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de 
______________________ PESOS ($________) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el 
CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP 
para la ejecución de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 

 

8.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 
Abierta No. 00__ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.  

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
Parafiscales del CONTRATISTA.  

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en 

las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA con total autonomía técnica, financiera y 

administrativa, se obliga con el CONTRATANTE a prestar los servicios de LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

1 
“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAUSAGUÁ DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA MEDIANTE LA 
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL ÁREA DE ARTÍSTICA QUINCHÍA” 

 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

A continuación, se describe el plazo correspondiente para la ejecución el proyecto, el cual se contará 

a partir de la suscripción del acta de inicio: 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN PLAZO ESTIMADO 

1 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable, social, ambiental y jurídica para el 

siguiente proyecto:  

“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA 

Y CULTURAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAUSAGUÁ DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA 

RISARALDA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 

IMPLEMENTOS PARA EL ÁREA DE ARTÍSTICA 

QUINCHÍA” 

cinco(05) meses 

 

Sin perjuicio de los plazos antes mencionado, la ejecución del contrato culminará con la entrega a 

satisfacción del proyecto por parte de la Entidad Nacional Competente. 

El plazo no podrá superar el viabilizado por parte del MEN y con el cual fue publicado en el banco 

de proyecto de inversión de la ART, o el que se haya aprobado previamente en la solicitud de ajuste 

presentado por el contribuyente, si a ello hubiese lugar. 
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CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio 
a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá 
suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del 
Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo 
hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a 
reconocerle pago alguno por los mismos. 
 

EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a 
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de 
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al 
CONTRATANTE y al SUPERVISOR para su respectiva verificación y previa aprobación. 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del 

plazo aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de 

conformidad con lo pactado en la cláusula de terminación anticipada del presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA IV. VALOR  

 

El valor estimado para el presente Contrato es de ___________________ PESOS ($______) incluido 

el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás 

contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado por _____________________, en el proceso 

de Licitación Privada Abierta No. ___ de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado 

por el Ministerio de Educación Nacional, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas – SUIFP. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 

toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 

por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 

 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 

El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  

 

I. Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoría, como un 
valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, 
por instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la 
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá presentar 
junto a la factura, informe mensual de gestión Anexo No. 20 (Requisitos mínimos del informe 
mensual de gestión) donde se especifique mes a mes el porcentaje de suministro de dotación 
entregado por cada proyecto según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto 
bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este 
haya delegado la supervisión del contrato del respectivo informe. 
 

II. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoría, se pagará previo recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor del suministro de dotación por cada proyecto y por sede 
entregada efectivamente, adjuntando acta firmada por el rector de la Institución Educativa 
donde se realizó la entrega de las dotaciones. 
 

Nota aclaratoria: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia definida 

en el alcance y objeto de la dotación, situación que será constatada por el supervisor del 

contrato de interventoría, so pena de no aprobación del informe para el pago respectivo. 

Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de avance 

del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, con el visto 

bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a 

seguridad social y/o parafiscales de todo el personal asociado a la interventoría para del 

respectivo periodo a facturar. 

Nota: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar 

dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En caso 

de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de comunicado o 

pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 

III. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoría del componente de dotación 
con la presentación del informe final de Interventoría avalado por el Ministerio de Educación 
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Nacional – Entidad Nacional Competente y la suscripción del acta de liquidación del contrato de 
interventoría para la misma.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los 

aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 

vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste 

sus servicios para la ejecución del proyecto. 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 

interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 

las normas de seguridad social integral donde indique expresamente que el contratista cumplió a 

cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 

con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 

presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio 

de Educación o quien este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se 

deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día 

mes en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios 

efectivamente prestados. Finalmente, el último pago de los componentes fijo y variable del valor 

del contrato de interventoría corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final 

de ejecución. Está validación la realizará el supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las 

necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la 

supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. 

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por 

ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor 

porcentaje.  

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores o menores 

dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se ajustará a las necesidades 

propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estará 

sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, 

lo cual no dará oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor 

del contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
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a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, 
con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del 
informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del 
término antes mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se 
interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el 
Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar 
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., 
quien tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 

volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane 

la información. 

PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 

solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 

CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 2023 NIT 

830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación 

electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria. En el evento en que haya una modificación de número de cuenta 

y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación, cuyo titular debe ser la 
misma persona natural o jurídica que ostenta la calidad de contratista. 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado 
o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al 
CONTRATANTE. 
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El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 

pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para 

el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria 

para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA 

deberá solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 

CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a 

cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los 

pagos según las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 

PARÁGRAFO SÉPTIMO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 

obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 

CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 

responsable el mismo.  

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 

asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 

El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 

Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 

sistemas de salud, pensiones y ARL. 

PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 

elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 

incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día 

hábil a la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y 

aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago 

que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 

PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 

CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los 

documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 

procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO). 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago 

correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el 

literal “III” de la presente cláusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales 

y certificación del Supervisor. 
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NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas 

deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrá las obligaciones 

que se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, además de las que se 

desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del 

Contrato. 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 

correspondiente proyecto: 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecución del proyecto. 

2. Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de 

servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y 

jurídico para cada uno de los proyectos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) y 

aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para la dotación definida en 

el proyecto BPIN 20210214000053, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. 

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de 

servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y 

cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio. 

4. Asegurar la previa inducción del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto. 

5. Conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las 

obligaciones y los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los proveedores, 

dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el 

cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos. 

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica 
dada por el Ministerio de Educación Nacional y publicada en el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - órdenes de 
compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos 
contractuales correspondiente.  

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos 
– órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto 
para las instituciones educativas que serán beneficiarias de este. 
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9. Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la correcta 
instalación de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las 
obligaciones del contrato de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las 
recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos.  

10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las dotaciones en cada 
una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den 
constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por ende del contribuyente.  

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas 
respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución 
educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede 
educativa.  

12. Revisar y validar la documentación que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los 
productos establecidos en el contrato – orden de compra, dentro de los tiempos establecidos. 

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales 
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a 
cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de dotación 
– orden de compra 

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a los contratos u órdenes de compra, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas 
pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

15. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o 
cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las órdenes de 
compra de los proveedores y que afecten la normal ejecución del cronograma y el 
cumplimiento del alcance del proyecto. 

16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de 
los contratistas de dotación al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las 
solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores 
determinado por el contrato – órdenes de compra en ejecución para el proyecto. 

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de 
cada uno de los contratos u órdenes de compra.  

18. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia 
que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de 
verificar los avances del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, 
requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de 
este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las 
partes. 

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda 
configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

20. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los 
siguientes informes de interventoría: 

• Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual 

un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual 

presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el 
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que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada 

contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

• Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma 

mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

Nota: El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo “a) 

Requisitos informe de gestión mensual”, así como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos 

OXI”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, 

cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el 

período de reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la 

interventoría. 

• Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 

acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, 

elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con 

los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con 

anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago.  

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante 
oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que 
implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el 
SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de 
los contratos derivados así lo amerite. 

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u 
órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con 
el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la 
SUPERVISIÓN. 

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de 
mejora para su ejecución.  

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los 
que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para 
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita 
por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional. 

25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a 
disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en 
contrato. 

26. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO 
y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el 
cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior 
que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. 
La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.  
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27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, 
oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se 
contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su 
residencia.  

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de 
autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento 
de liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los 
informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados por los proveedores 
del contrato u órdenes de compra de las dotaciones.  

30. EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por 
la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión 
Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP, en 
aspectos tales como:  
 

• Actividades de la cadena de valor del proyecto 

• Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. 

• Reporte de indicadores de producto del proyecto 

• Reporte de indicadores de gestión del proyecto 

 

De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes 

mensuales de interventoría. 

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de 
interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que 
todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su 
propuesta económica. 

32. Verificar que los contratos de dotación se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los 
valores establecidos. 

33. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a los 
establecimientos educativos para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de 
los proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente algunas sedes para realizar las 
visitas de seguimiento, en máximo (4) visitas 

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se 
contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas. 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 
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1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos 
regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo 
de pago de obras por impuestos, así como los manuales de dotación y sus actualizaciones en la 
tienda virtual del estado colombiano y de interventoría del Ministerio de Educación. 

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las 
condiciones y los valores establecidos.   

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 
modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de 
reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

4. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones 
pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, 
para ello deberá: 
 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, 
incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá 
entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para 
determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen 
a presentarse en curso de los contratos objeto. 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así 
como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las 
posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las 
obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores. 
 

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus 
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de 
los proyectos. 

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones de las Partes. 

7. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 
interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD 
CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando 
traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, 
comunicándole oportunamente esta circunstancia a la supervisión de la  ENTIDAD NACIONAL 
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COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para 
la correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

10. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los 
proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de 
Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que 
disponga el Ministerio de Educación nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al 
coordinador de Interventoría. 

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de 
inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje 
constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto 
objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la 
obligatoriedad del mismo para éste. 

12. Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en 
el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional. 

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los 
proyectos. 

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista 
de dotación. 

15. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 
contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad 
Nacional Competente, conforme con lo dispuesto en el contrato de dotación. Dicha póliza deberá 
constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el 
Ministerio de Educación Nacional., el beneficiario y asegurado de la misma, sea dicho Ministerio, 
de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligación será 
certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la interventoría.  

16. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 
contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRTACTUAL, conforme con lo dispuesto en el contrato de dotación El tomador será el 
CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar 
afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que emita la 
interventoría. 

17. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada 
por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

18. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten 
el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional 
competente. 

19. Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde 
conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de 
fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 
de 2017. 

20. Emitir dentro del término que para el efecto señale el contrato del ejecutor el acta de recibo a 

satisfacción, para proceder con el acta de liquidación del Contrato objeto de Interventoría. 
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OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINSITRATIVO:  

 

Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes: 

  

1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecución, de suspensión, de reanudación, 

de terminación y de liquidación del contrato de obra y de interventoría. 

2.  Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestión efectiva 

para que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 

previstos originalmente.  

3.  Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la supervisión 

para el desarrollo efectivo del objeto del contrato.  

4. Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoría (entidad nacional competente).  

5. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes 

que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes 

necesarios en un tiempo prudente.  

6. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del 

proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato  

7. Verificar la veracidad de la información registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia 

del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance físico y 

financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y 

Gestión Oferta de la ART.  

8. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de 

las garantías constituidas.  

9. Verificar que la información reportada en los diferentes sistemas de información sea 

concordante con el último informe de interventoría y verificar el cierre del proyecto en el SP. 

10. Realizar seguimiento técnico, financiero, jurídico, contable, entre otros, a todos los procesos del 

proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente. 

11. Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, 

para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones.  

12. Acopiar de manera ordenada en medio magnético de acuerdo con los parámetros del Archivo 

General de la Nación, la documentación producida durante la ejecución del contrato, de tal 

manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

13. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  

14. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones 

de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
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15. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos 

para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

16. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 

CONTRATO DE OBRA.  

17. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 

peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar 

soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 

administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 

remitiéndolas al supervisor del contrato.  

18. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 

y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

19. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 

autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

20. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 

a su optimización financiera y técnica.  

21. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

22. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 

supervisor designado.  

23. Informar a la SUPERVISIÓN con copia a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las 

gestiones adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por 

parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los 

inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

24. Informar a la SUPERVISION y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales 

necesarias en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la 

Contratante oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra 

situación que implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y 

cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación 

contractual de los contratos derivados así lo amerite 

25. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 

revisión documental del proyecto, establecer si está completo,   

26. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 

de la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

27. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 

28. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 

a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO:  
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1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de 
interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 

2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de 
inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la 
llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas 
por los proveedores. 

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final 
de los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y 
aprobación de la gerencia. 

6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por Fiduprevisora S.A., respecto de las 
cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de LA 
INTERVENTORÍA. 

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las 
cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente 
de parte de la SUPERVISIÓN.  

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores del proyecto. 

9. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, 
archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de 
comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y 
demás implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas. 

10. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación 
de sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la imposición de 
sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su 
aplicación, para ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido 
proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos 
y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de 
los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica 
de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a 
presentarse en curso de los contratos objeto de supervisión.  

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte 
del o de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio 
si a ello hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles 
situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos a los proveedores.  
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11. Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los 
contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto 

12. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la 
interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE. 
 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN MOBILIARIO:  

 

1. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones 
(anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a 
entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del 
proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el 
fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas. 

2. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones 
adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad 
técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas 
oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto. 

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de 
producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del 
acta de inicio al proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la 
producción y el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles 
previos a la aprobación de los prototipos de producción. En caso de que el proveedor requiera 
ajustar los plazos de entrega pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecución, el 
proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo 
nuevo, lo que será comunicado a la la SUPERVISIÓN con copia a la GERENCIA. 

4. Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas 
al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares. 

5. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de 
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.  

6. Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para 
despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro 
fotográfico de las mismas.  

7. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de 
dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos. 

8. Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados 
cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares 
antes mencionadas.  

9. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los 
manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia 
impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la 
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información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo 
siguiente:  
 
a. Cuidados y parámetros de uso.  

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas.  

c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad 

10. Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los 
materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 
contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.  

11. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante 
el transporte a los lugares de destino.  

12. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar 
en los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos 
establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.  

13. Solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los 
componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la 
IE o quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén 
ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista.   

14. Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) días un comité seguimiento 
técnico donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar 
recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 
contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el 
cronograma de despacho y entregas de cada una de las órdenes de compra de acuerdo con los 
lotes aprobados de producción y despacho. 

15. Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible 
se debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y 
aceptación de la no instalación.  

16. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las 
sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los 
soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los 
formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga 
detalle de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una 
de las sedes beneficiadas.  

 

Nota: La interventoría tiene un tiempo máximo de 10 días hábiles para 

realizar la verificación en sitio posterior a la entrega de la dotación por parte del 

proveedor. 

 

17. La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a las 
sedes beneficiadas para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los 
proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente sedes para realizar las visitas de 
seguimiento, en máximo (4) visitas a región donde se visitarán varias sedes. 
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CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE  

1.1.1.1  

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto 

contratado.  

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los 

demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago, cuando dicho requisito 

aplique. 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  

1) Pagar el valor del CONTRATO dentro del término establecido para el efecto, previa autorización 
de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 

3) Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4) Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5) Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 

LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente CONTRATO, 

toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 

estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL a través de Subdirección de Acceso o quien este designe. El Supervisor está 

autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de 

su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 
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4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos 

pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
interventor. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 

que intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás documentos 

contractuales. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 

CONTRATISTA deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 

PRODUCTOS 

 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en 

los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde 

única y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que 

realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y 

demás elementos propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o 

entregados por el CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido 

cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato. 

El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 

el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO. 

 

El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 

objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación 

al plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 

escrito firmado por las Partes. 
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Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 

entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades 

o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 

 

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 

extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 

cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las 

actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en 

el presente Contrato.  

 

CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

1.1.1.2  

1.1.1.3 El INTERVENTOR se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre 
contratación de mano de obra y suministros se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, 
y demás normas complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de 
la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo 
el personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato 
de trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o 
interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos 
de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de 
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal 
que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o 
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en 
tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización 
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del Supervisor del informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas 
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 

autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 

autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 
igual que el Régimen de Inmigración.         

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para 
la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos 
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un 
mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del 
país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo 
que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 
colombiano será voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 
régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el 
CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 
exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo 
del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral 
de Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
CONTRATO, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, estando siempre dentro 
del presupuesto designado para ello.  

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del CONTRATO: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 

 



 

Página 30 de 54 
 

 
 

  

  
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo 
del Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su 
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin 
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO 
con el CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su 
personal, esta situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al 
CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones 
sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el 
CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del 
Contrato con el CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender 
en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en 
ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna 
ejecución del objeto contratado. 

 

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 

de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor 

con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  

 

En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto 

por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 

normativa internacional. 

 

En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 

utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 

representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 

proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 

medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 

electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos 

en la forma más completa y diligente posible.  
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En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 

respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 

CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del CONTRATO sobre las 

actividades realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, 

deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre 

de este.  

 

CLÁUSULA XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente 
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 
 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento 
previo y por escrito del CONTRATANTE.  

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del 

CONTRATANTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes 

intangibles.  

 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 

 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo 
Empresarial del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la 
celebración y ejecución del CONTRATO y/o dentro de las fases de negociación y/o de 
ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o 
visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir,  independientemente de 
la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor 
de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, 
incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, 
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada 
con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE. 
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c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje.  

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte 
durante la fase de formación del Contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva 
la información relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 
electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 
de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, 
modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el 
CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación 
a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución 
del Contrato, deberá contar con la previa autorización de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo 
en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de 
Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, 
pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará 
obligada a mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y 
sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial 
sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare 
dicha confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la 
ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
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indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social 
y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del 
CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en 
el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan 
que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, la 
indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de 
competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 
con lo establecido en la legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 

la CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa 

constancia. 

 

CLÁUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las Partes se obligan a: 

 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que 
con ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por 
obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier 
otro derecho de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad 
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de 
esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y 
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente 
autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA 
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las 
comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad 
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente 
responsable si ello ocurre. 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 

lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 

sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de 

propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
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PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 

presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 

podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 

proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 

cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor 

del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá 

conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 

CLÁUSULA XV. INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 

terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 

que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 

o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 

previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta 

podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los 

gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 

CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 

adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 

mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 

CLÁUSULA XVI. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA deberá 

constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – NIT 

830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual 

consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente 

aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 

particulares, valor, vigencias y coberturas: 

 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 
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b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) meses 
más. 
 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y 
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el 
CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden 
resultar afectados. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 

CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR 

SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 2023, podrá dar por terminado el Contrato de manera 

anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 

es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 

CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los 

eventos de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al presente Contrato. El no restablecimiento 

de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al 

procedimiento establecido en la Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación 

anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA 

 

CLÁUSULA XVII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 

en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial 

de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
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conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor 

que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a 

favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor 

equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 

 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 

contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos 

o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o 

ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el 

contrato o en la ley, según sea el caso. 

 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA 
podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, 
y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en 
caso contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con 
la deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 
apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  

 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 

resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la 

autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo 

cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento 
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previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al 

previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 

del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 

más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE 

a terminar anticipadamente el CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA se 

pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE podrá imponer la deducción, dado que la 

obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los 

previstos en la ley. 

 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla 

alguna de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al 

CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total 

del CONTRATO. 

 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y 

su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la 

garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se 

entiende conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no 

fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato 

prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 

reconvención judicial previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la 

indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor 

de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, 

con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 

Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 

anticipada. 



 

Página 38 de 54 
 

 
 

  

  
 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

 

1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora 
S.A., a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los 
documentos que motivan el mismo. 
 

En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco 

(5) días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso 
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión 
se procederá a la declaración del incumplimiento. 

3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y 
emitirá su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la 
actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por 
concepto de sanción de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 

 

5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado 
por la Supervisión.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación 

y cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las 

pólizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como 

tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son 

excluyentes. 

 

 

CLÁUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
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Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del CONTRATO, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en 

tanto se surta el siguiente procedimiento: 

 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan 

la ejecución total o parcial del CONTRATO, comunicará a la Interventoría del CONTRATO y 

al CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de 

responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 

causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 

exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 

 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 

numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará 

en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 

el Acta de Suspensión del Contrato en la que se indicará: 

 

- La ocurrencia de los hechos  

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 

- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 

circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del CONTRATO 

 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 
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La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 

FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales 

provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR 

IMPUESTOS 2023. 

 

CLÁUSULA XXI. SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 

mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, en cuyo caso, asumirá 

responsabilidad solidaria con todos sus subcontratistas. 

 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 

celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 

otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, 

ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 

exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter 

contractual o laboral con el CONTRATANTE. 

 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del 

trabajo, el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las 

actividades no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá 

adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento 

del plazo del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXII. CESIÓN  

El CONTRATISTA no podrá: 

 

1) Ceder total o parcialmente el CONTRATO a persona alguna sin previa autorización expresa y 
escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 
de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 
CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este CONTRATO. La cesión no 
afectará, limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al 
CONTRATO. 
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Para llevar a cabo la cesión de CONTRATO, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al CONTRATANTE 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. EL CONTRATANTE. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. EL CONTRATANTE invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. 
EL CONTRATANTE hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida 
recomendación. El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o 
mejores condiciones que el contratista cedente. 

vi. EL CONTRATANTE se encargará de la elaboración y trámite del contrato de cesión, el cual 
deberá contar con la firma de un aprobador por parte del FIDEICOMITENTE. En esta 
instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de acuerdo con 
la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la 
ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones 
realizadas. 

ix. En el caso de que el CONTRATO tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá 
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la 
firma del Acta de Inicio de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXIII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán responsables por el cumplimiento de sus obligaciones 

cuando acaezcan circunstancias de fuerza mayor, tales como, pero sin limitarse a: orden público, 

actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, 

y quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del 

contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados como irresistibles, 

imprevisibles y exterior, en cuyo caso no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización 
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alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el 

CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del CONTRATO debido a la ocurrencia de 

un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra 

parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del CONTRATO se 

efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo 

tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán 

considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del CONTRATO, aún asociados 

a la Pandemia por Covid 19 y que tengan el carácter de impredecibles, irresistibles y exteriores, 

serán verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. 

Esta misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del 

CONTRATO, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con 

posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los elementos para ser 

considerado como Causa Extraña.  

Durante la vigencia de la suspensión, EL CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO, las 

Partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se 

dejará constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la 

suspensión, su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

 

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 

suspensión total o parcial de los servicios objeto del CONTRATO mediante notificación escrita 

dirigida al CONTRATISTA, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 

obligándose el CONTRATISTA a suspender la ejecución de los servicios determinados por el 

CONTRATANTE siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 

CONTRATO, el CONTRATISTA tendrá únicamente derecho al pago de los servicios efectivamente 

prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 

lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 

de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
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Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 

y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución 

de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente CONTRATO, podrá solicitarle al CONTRATANTE la suspensión parcial del 
CONTRATO, para lo cual deberá probar dentro del tiempo estipulado en la cláusula anterior, el 
acaecimiento de la fuerza mayor.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 

reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 

mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por 

el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 

proporcionalmente. 

 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea 

el menor posible. 

 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente CONTRATO podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  

 

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y 
por escrito del FIDEICOMITENTE. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula - Terminación Anticipada del Contrato.  

 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
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1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

4) Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo 

o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente CONTRATO 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el CONTRATO. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10) Por cumplimiento del objeto contractual. 

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA.  

12) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos  

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para 

lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 

descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 

contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este 

presentado y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis 

que realice el área jurídica para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados 

por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el 

CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 

notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión 
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y suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 

hábiles para la suscripción del documento. 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 

estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 

como constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 

lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 

como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 

escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato.  
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6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y 

en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se 

describe el procedimiento a seguir: 

 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 

deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 

del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 

informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 

procedimiento acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 

procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 

favor de CONTRATISTA. 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

CLÁUSULA XXVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
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Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVIII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 

PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el 
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El 
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO estará vinculado 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.    

 

CLÁUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del CONTRATO, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, serán sometidas a la decisión 
de un tribunal de arbitramento que funcionará de acuerdo con el reglamento del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. El tribunal será administrado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el laudo será en derecho. Los 
costos derivados de la solicitud serán asumidos por el solicitante. 

CLÁUSULA XXXI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que la interventoría recaiga sobre la ejecución de más de un 

proyecto, se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente de liquidación 

parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

En este documento deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría 

frente al proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecución del proyecto 

objeto de Interventoría, de acuerdo con la cláusula tercera de forma de pago de este contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente para 

liquidación parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado 

de recibo a satisfacción emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del 

(los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, con estos documentos se constatará el 

cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación final, se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía 

exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con 

posterioridad a la terminación del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación 

vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante el periodo de 

ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del 

presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación; 

iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; 

v)  soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, 

el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación 

o extensión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (estabilidad y calidad de 

la obra, para lo casos de obra) debidamente actualizado por el Contratista de suministro (contratista 

de obra, para los casos de obra), de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la 

Interventoría. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación del 

presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 

contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 

del SUPERVISOR del CONTRATO. 
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CLÁUSULA XXXII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 

términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 

certificados, autorizaciones de la licitación privada abierta que derivó en este contrato, así como 

también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente 

conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus 

informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante 

su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 

CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XXXIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. Para todos 

los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXIV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con ocasión a la suscripción del presente CONTRATO, así como en el desarrollo de sus actividades 

previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 

de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 

2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para 

el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 

trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 

titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 

gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos 

exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, 

quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales 

bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 
la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        
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3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no 

podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 

1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del 

tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a 

limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las 

actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al 

desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 

para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 

organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 

como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas 

incluso en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro 

de información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa 

e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 

 

e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 

almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 

este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del 

medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del 

CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital 

utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al 

CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 

llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente CONTRATO, cumplirá con la obligación 

de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte 

se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización 

de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas 

por el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         

 

g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las Partes declaran que han habilitado y mantienen 

operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 

información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 

presente contrato: 
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CONTRATISTA: 

Dirección  
Teléfono  
e-mail                  
 
CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:           (601) 7566663 

e-mail:                obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

 

h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 

protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 

presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de 

los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de 

tratamiento con ocasión del presente CONTRATO, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 

incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente CONTRATO dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El 

CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del 

Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección 

de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades 

asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente 

CONTRATO.  

 

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 

datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 

requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 

Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por 

el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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económico y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las 

condiciones de explotación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 

FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser interpuesta por 

terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales 

contenidos en la base de datos por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios 

de abogados, gasto del proceso y cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de 

EL CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA XXXV. NOTIFICACIONES 

 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 

CONTRATISTA: 

Dirección  
Teléfono  
e-mail                  
 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:           (601) 7566663 

e-mail:                 obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

 

CLÁUSULA XXXVI. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE 
estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 
 

CLÁUSULA XXXVII. PERFECCIONAMIENTO 

 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
 
Fecha de Perfeccionamiento: ___________ (___) de _________ de dos mil veintitrés (2023). 
 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  

Representante Legal 

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora  

del PATRIMONIO AUTÓNOMO DOTACION 

ESCOLAR SAUSAGUA OBRAS POR IMPUESTOS 

2023 

 

 

 

 

____________________________ 

Representante Legal 

________________________ 

 

 

 

 

Elaboró: XXXXXXXXXXXX- Abogada Obras por Impuestos  

Revisó y aprobó: XXXXXXXXXXXX -coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: xxxxxxxxxxxxxx-Coordinadora Fimnaciero- Obras por Impuestos  
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