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PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 005 DE 2023 

 
ADENDA No. 007 

 
En el marco de la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL 
GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.6. Adendas, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 
OPCIÓN FIDUCIA procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia, previa las 
siguientes: 

I. CONSIDERACIONES 
 

1. El veinticuatro (24) de febrero de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 005 
de 2023, la cual tiene por objeto: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA 
ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. 
 

2. El dos (02) de marzo de 2023, diversos interesados en participar en la Licitación Privada 
Abierta No. 005, presentaron observaciones a los términos de referencia y demás 
documentos.  

 
3. Mediante adenda No. 1, publicada el seis (06) de marzo de 2023, se modificó el numeral 2.8.- 

Cronograma, en el sentido de ampliar el plazo para ofrecer respuesta a las observaciones y 
actividades subsiguientes, teniendo en cuenta las observaciones presentadas, las cuales, 
algunas de ellas versaban sobre el presupuesto estimado para algunos ítems de los 
proyectos, en tal virtud, se hizo necesario elevar la consulta a la Entidad Nacional 
Competente.  

 
4. Mediante adenda No. 2, publicada el diez (10) de marzo de 2023, se modificó el numeral 2.8.- 

Cronograma-, en el sentido de modificar el plazo de publicación del documento de respuesta 
a las observaciones y actividades subsiguientes, entre tanto la Entidad Nacional Competente, 
emitía su respectivo pronunciamiento, teniendo en cuenta las observaciones recibidas.  
 

5.  Mediante adenda No. 3, publicada el quince (15) de marzo de 2023, se modificó el numeral 
2.8.-Cronograma-, en el sentido de modificar el plazo de publicación del documento de 
respuesta a las observaciones y actividades subsiguientes, entre tanto la Entidad Nacional 
Competente, emitía su respectivo pronunciamiento, teniendo en cuenta las observaciones 
recibidas. 
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6. Mediante adenda No. 4, publicada el veintitrés (23) de marzo de 2023, se modificó el numeral 

2.8.-Cronograma-, en el sentido de modificar el plazo de publicación del documento de 
respuesta a las observaciones y actividades subsiguientes, entre tanto la Entidad Nacional 
Competente, emitía su respectivo pronunciamiento, teniendo en cuenta las observaciones 
recibidas. 

 
7. Mediante adenda No. 5, publicada el veintinueve (29) de marzo de 2023, se modificó el 

numeral 2.8.-Cronograma-, en el sentido de modificar el plazo de publicación del documento 
de respuesta a las observaciones y actividades subsiguientes, entre tanto la Entidad Nacional 
Competente, emitía su respectivo pronunciamiento, teniendo en cuenta las observaciones 
recibidas. 

 
8. El diez (10) de abril de 2023, fue expedida el ACTA DE SUSPENSIÓN del proceso de la 

referencia, toda vez que, en virtud de las observaciones recibidas a los términos de referencia 
en cuanto a la estimación del presupuesto para algunos ítems de los proyectos, se hizo 
necesario elevar consulta a la Entidad Nacional Competente -Ministerio de Minas y Energía, 
Entidad encargada de emitir la aprobación o no respecto al ajuste del presupuesto para los 
proyectos. 

 
9. El día (13) de diciembre de 2023, fue expedida el ACTA DE REINICIO del proceso de la 

Licitación Privada Abierta No. 005 de 2023 publicada en la página web de Fiduprevisora S.A., 
en la que se determinó la viabilidad para continuar con la selección del ejecutor del 
proyecto. Asimismo, fue emitida  la Adenda No. 006 modificatoria del cronograma y de los 
Anexos No. 2 y 7 de los términos de referencia.  
 

10. Teniendo en cuenta las diversas observaciones presentadas a los términos de referencia y 
con la finalidad de brindar una respuesta concreta a cada una ellas, Fiduprevisora S.A. como 
vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, considera necesario realizar los siguientes ajustes 
al cronograma de los términos de referencia. 

 
En virtud de lo anterior, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA, previa instrucción 
de Ecopetrol S.A., en su calidad de fideicomitente y/o gerente, procede a realizar las siguientes:  

 
II. MODIFICACIONES 

 
 

I. MODIFÍQUESE el numeral 2.8 CRONOGRAMA de los Términos de Referencia de la 
siguiente manera:  
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Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Plazo para ofrecer respuesta a las observaciones a 
los términos de referencia y demás documentos 
del proceso. 

Fecha: 21 de diciembre del 2023 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/  

Cierre – de la etapa de recibo de propuestas – 
(plazo máximo de presentación y recibo ofertas) 

Fecha: 04 de enero del 2023 
Hora: 12:00 del medio día  
Lugar:  
correo electrónico 
oxiecopetro@fiduprevisora.com.co 
Se aclara que se tendrán por no presentadas las 
ofertas enviadas por otros medios diferentes o 
correos distintos al aquí enunciado 

Audiencia virtual de cierre – (Asistencia obligatoria 
para los proponentes) 

Fecha: 05 de enero del 2023  
Hora: 9:00 a.m. 
Audiencia virtual de cierre – (Asistencia obligatoria 
para los proponentes) 

Evaluación de las ofertas Fecha: 18 de enero de 2024 

Publicación de informe de evaluación de ofertas 

Fecha: 19 de enero de 2024  
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A.  
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por- 
impuestos/  

Presentación observaciones oferentes 
Fecha: 23 de enero de 2024  
Hora: 2:00 pm 
 Lugar: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co  

Respuesta observaciones por parte del comité 
evaluador 

Fecha: 25 de enero de 2024  
 

Publicación informe definitivo evaluación ofertas 

Fecha: 26 de enero de 2024  
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A.  
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por- 
impuestos/  

Publicación de acta de aceptación de la oferta o 
declaratoria de fallida. 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la 
fecha de publicación del informe definitivo de 
requisitos ponderables 

  
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan 
sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos 
términos. 
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El presente documento es expedido y publicado a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 
2023.  

PUBLIQUESE, 

 

 

 

MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 
REPRESENTANTE LEGAL FIDUPREVISORA S.A. 

ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA 
 
 
 

Elaboró: Maria Camila García – Profesional Jurídico Obras por Impuestos   

Revisó y aprobó: Manuel Diaz Olivella – Profesional Jurídico Obras por Impuestos   
Revisó y aprobó: Francisco Andrés Silva Otero - Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A 
 

 
 

 


