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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-113711-2023
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113711
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR
IMPUESTOS 2023 — 2025
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
LEGAL
CONTRATANTE |CEDULA DE
CIUDADANIA .
REPRESENTANTE 1.094.895.907 de Armenia
LEGAL
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
§= Financiera de Colombia.
Eg Sociedad de servicios financieros, constituida por
: Escritura Publica No. 25 del veintinueve (29) de marzo
: de mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en
la Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de
Bogotd D.C., transformada en sociedad andnima
ENTIDAD EIDUCIARIA mediante Escrljcura Pul?llca No.462 del veinticuatro (24)
de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
otorgada en Notaria veintinueve (29) del Circulo de
Bogotd D.C.-Fiduprevisora S.A. actua como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo PATRIMONIO
AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS
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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para
sefialar el inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando,
en las cldusulas del contrato de haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y de balance del contrato,
en el que se dejard constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del CONTRATO, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones vy
conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion
para la ejecucién del proyecto y constitucién de la fiducia segun lo indicado en la seccidon 5 del
Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de
Referencia podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacién
de ofertas y antes de la aceptacion de oferta.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de
Referencia y que hacen parte integral del mismo.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de apropiacion
presupuestal disponible y libre de afectacion.

COMITE EVALUADOR: Son las personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 NIT: 830.053.105-3.
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CONTRATISTA: persona natural o juridica calificada que toma a su cargo, la ejecucién del objeto
contractual.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y/o INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable
del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido
durante la ejecucién del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo
del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo
establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos.

CONTRATISTA EJECUTOR/CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales y/o juridicas y/o figuras
asociativas especializadas en la ejecucion de proyectos de soluciones solares fotovoltaicas;
Adicionalmente estaran bajo la supervisién y/o verificacién de la INTERVENTORIA en cuanto al
avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacidn de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecucion que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRATO EJECUTOR/CONTRATO DE OBRA: Contrato que tenga como fin el desarrollo de los
proyectos de implementacion de soluciones solares dentro del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participd
en los procesos de manifestacién de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta,
a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente Contrato es HOCOL S.A,,
guien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y GERENTE.

DIAN: Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la Entidad encargada de la supervisién del presente
contrato de interventoria del proyecto, asi como de recibir el proyecto a satisfaccion y aprobar
modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente
contrato, se limitan a los indicados en el articulo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificd el articulo
1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017.
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FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidon del acta de inicio, salvo
disposicidn contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario
gue opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS —
Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016. (Extraido del Decreto 1915 de 2017). Para el
caso es HOCOL S.A.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucién de los proyectos de obras por
impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actia como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Es la persona juridica responsable de la administracion y ejecucion del
proyecto garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversiéon en las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado-ZOMAC del Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP. Sus funciones estan consagradas en el Decreto 1915 de 2017
y el Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccidn
gue se debe llevar a cabo para la seleccién de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccidon regulado por la legislacién privada, sin perjuicio de la
inclusion de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista.

OBRAS POR IMPUESTOS: Es un mecanismo del Gobierno Nacional, mediante el cual las empresas
tienen la posibilidad de pagar hasta el 50% de su impuesto de renta, a través de la ejecucién directa

de proyectos de inversidn en las zonas mas afectadas por la violencia y la pobreza.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
para el proceso licitatorio.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algtin
(os) aspecto (s) o condicidn (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.
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PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcidn del contrato de fiducia
mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y
complementarios del Contribuyente HOCOL S.A. Para este caso es el PATRIMONIO AUTONOMO
HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 NIT: 830.053.105-3, cuyos recursos se
administraran en subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PROYECTO: Aquel susceptible de ser financiado a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias
del Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversidn del proyecto,
incluyendo un analisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el Interventor certifica que ha recibido el
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por
parte del Contratista y la Gerencia del proyecto.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR: Delegado por la Entidad Nacional Competente, quien se encargara de velar por el
cumplimiento y desarrollo del presente contrato. Para el caso que nos ocupa es ejercido por el

Director de Energia Eléctrica, ingeniero Cristian Andrés Dias Duran.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacidn de los bienes o servicios requeridos.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda,
Departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacidn del Territorio (ART), de acuerdo
con el Decreto 1650 de 2017.

CONSIDERACIONES

1. El dia doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023), HOCOL S.A. y Fiduciaria La Previsora —
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113711, el cual tiene
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por objeto: “Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a
su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para
que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague,
hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este
CONTRATO.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113711-
2023 Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE OBRA segun lo
dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 10, el cual indica:

“(...) Realizar los procesos de seleccién y celebrar como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier contrato que sea necesario para la preparacion,
planeacion y ejecucion del PROYECTO y que sea instruido por EL FIDEICOMITENTE. {...)"

3. Se deja expresa claridad que el rol de APOYO A LA GERENCIA DEL PROYECTO Ia
ejerce ., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

4, El dia (_)de de dos mil veintitres (2023), se dio apertura a la Licitacién Privada
Abierta N° ___ de 2023, cuyo objeto es: “PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

VIGILADO

5. El dia () de de dos mil veintitres (2023), se llevd a cabo el
cierre para la recepcion de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:
l.
1.
1.

6. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el

comité evaluador mediante el informe final de evaluacion, recomendd que el oferente:
, cumplid con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia, asi mismo, una vez realizada la calificacién de los requisitos ponderables, se
determiné que el oferente seleccionado, presentd la oferta mas favorable para la asignacion del
proceso de Licitacion Privada Abierta N2 de 2023.

7. Eldia (_)de de dos mil veintitres (2023), el CONTRATANTE de
conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-113711, clausula IX,
numeral 11, solicitd instruccién a EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo con la recomendacion dada
por el Comité Evaluador del proceso de seleccion N° __ de 2023, con el fin de que éste emitiera
su aprobacion para proceder a la aceptacidon de oferta del proceso anteriormente mencionado.
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10.

11.

El dia (L) de de dos mil veintitres (2023), el FIDEICOMITENTE
remitié instruccidn aprobando la seleccién y posterior aceptacién de oferta como oferente
ganador al CONTRATISTA.

Sefialado lo anterior, el CONTRATANTE procedi6 a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacidon de oferta de fecha (_) de

de dos mil veintitres (2023), publicada en la pagina web de la Entidad, por haber
cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.

Para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha () de
de dos mil veintitrés (2023), suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios
de la Fiduciaria por valor de PESOS M/CTE ($
) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el
valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos a
cargo del CONTRIBUYENTE.

Para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacidon Privada
Abierta N° _ de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta
econdémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de
Parafiscales del CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

> @ ™o

Formato Registro Unico Tributario.
Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
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.
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CLAUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de Once (11) meses contados desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio.

El término de ejecucidn se contara a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio.

CLAUSULA I1. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a
partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse
sino hasta tanto sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle
pago alguno por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a
realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacion o pago de
dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensaciéon Familiar al
CONTRATANTE y el SUPERVISOR haya emitido la respectiva aprobacién del personal minimo.

e Garantias exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
celebracion o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del
plazo aqui estipulado facultara al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad
con lo pactado en la clausula de terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA 111 VALOR

Pagina 8 de 40

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 S g B

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 < -

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: k ) ) H a C I e n d a
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php l



'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

{fiduprevisora)

Comprometidos con (‘
lo que mds valoras

CONTRATO DE OBRA No. . 3-1-113711, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 Y
- NIT

El valor estimado para el presente Contrato es de
PESOS M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos,
gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le apliquen al valor ofertado
por , en el proceso de Licitaciéon Privada Abierta
No. ___ de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Minas y
Energia, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningln caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado,
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecucién de los proyectos fue previamente aprobado
por la Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA IV. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagarad el contrato de EJECUTOR de la siguiente manera:

I Anticipo (Corresponde al 30% del presupuesto estimado del proyecto): El Contratante
entregara al Contratista un anticipo amortizable equivalente al TREINTA POR CIENTO
(30%) del valor del presente contrato de conformidad con la oferta econdmica
presentada. Dicho anticipo se amortizard de manera proporcional al porcentaje de
ejecucion del contrato, hasta el momento de cubrir el valor total del anticipo. Para este
anticipo se exigird pdliza de garantia de buen manejo por el valor del 100% del mismo,
al adjudicatorio del proceso.

. Actas parciales mensuales de obra (Corresponde al 70% del presupuesto estimado
del proyecto): Las actas de avance y ejecucion de obra deberan ser entregadas por EL
CONTRATISTA a la INTERVENTORIA Y AL GERENTE para su aprobacién. La
INTERVENTORIA certificara y avalara cada una de las unidades, cantidades y precios de
los items a cobrar en la respectiva acta de avance de obra. EL CONTRATANTE efectuara
el pago del valor de cada acta, y se efectuardn dos retenciones, la primera del TREINTA
POR CIENTO (30%) para amortizacion del anticipo y otra retencion por garantia del DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor de cada acta, cuyo pago estara supeditado a la suscripcion
del acta de liquidacién del contrato de obra y aprobacién de la INTERVENTORIA.

Para la presentacidon de la ultima acta de obra, el CONTRATISTA debe anexar el acta entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA segtin lo disponga la
normatividad aplicable.

Il. ULTIMO PAGO: El diez por ciento (10%) correspondiente a |a retencién por garantia, se
pagara contra el acta de liquidaciéon del contrato, previa demostracion del
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato emitida por el
INTERVENTOR del contrato de obra yavalada por el Gerente. Este pago no esta sujeto
a la periodicidad de corte mensual, es decir procedera en el momento en que se cuente

COLOMBIA
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con los debidos soportes y el aval de la INTERVENTORIA.

La destinacion del anticipo debera estar debidamente soportada con las facturas o documentos equivalentes
correspondientes y exhibirlos al Contratante o Interventor cuando este lo requiera.

Cuando el Contratista haya incurrido en un incumplimiento contractual que impida el cumplimiento del objeto
del Contrato, o se determine el mal manejo o uso indebido del anticipo por parte del Contratista, el
Contratante podra exigir a éste el reintegro total del anticipo no amortizado, haciendo la deduccién de las
cuentas que se encuentran pendientes por pagar y haciendo efectivo el amparo de correcta inversion y
amortizacion del anticipo del Contrato.

El valor del anticipo se pagara a EL CONTRATISTA DE OBRA dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
a la fecha de aprobacién de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo y demas requisitos
necesarios para la formalizacion del contrato, para ello, EL CONTRATISTA deberd presentar a la
INTERVENTORIA, ademas de la garantia, para su revisidn y aprobacién, un plan de buen manejo y amortizacién
del anticipo y el Cronograma de Ejecucién detallado de la Obra indicando claramente los rubros, valores, fechas
en que hard los respectivos pagos y utilizacién de los recursos para el desarrollo del proyecto. Aprobados estos
documentos por parte de la Interventoria, el Contratista radicara la respectiva cuenta de cobro junto con la
documentacidn soporte, para que se proceda a su desembolso. El inicio del Contrato no estard sujeto al pago
oportuno del anticipo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccién del Gerente del proyecto, radicada con
la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
aprobacidn escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por
parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es delegado por Hocol S.A, quien
verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucidn del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se
deberd hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes
en curso. Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios
efectivamente prestados.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacién del personal minimo estaran sujetos a las
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervision del contrato y solo se reconocera el porcentaje de dedicacion efectivamente acreditado. Con
la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacidn y, por ende, no
habra lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estara sujeto al reconocimiento de mayores o menores
dedicaciones del personal para la ejecucidon del objeto contractual y se ajustara a las necesidades
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propias del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estara
sujeto a la aprobacidn por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos,
lo cual no dard oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificacion eventual del valor
del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El CONTRATISTA presentara al Supervisor del Ministerio de Transporte dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) EIINTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe,

con copia al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no esta de acuerdo con el contenido
del informe, realizara observaciones y solicitard los ajustes correspondientes dentro del
término antes mencionado y el CONTRATISTA deberd remitir el informe nuevamente dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud realizada. Los términos para el pago se
interrumpirdn y se volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el
INTERVENTOR reciba el informe a satisfaccién.

c) Unavez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el CONTRATISTA debe radicar
ante el Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA S.A.,
quien tendrd 5 dias habiles para realizar el pago.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
OE COLOMBIA

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volveran a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane la
informacion.

VIGILADO

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtencion del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del P.A. HOCOL
S.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025. NIT: 830.053.105-3; el CONTRATISTA se
compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica cuando esté obligado a
hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final segun el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

C. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacion firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este
ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.

f.  Certificacién bancaria. En el evento en que haya una modificacién de nimero de cuenta
y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacion, cuyo titular debe ser la
misma persona juridica que ostenta la calidad de contratista.
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g. Declaracién juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado
o vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccién de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al
CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago,
luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicara la solicitud para el tramite
de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el
paquete de informacidn antes mencionado y proceder con su radicacién ante la CONTRATANTE en las
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el tramite de los pagos segun las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las
obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto,
asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacion firmada por el Representante
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los
sistemas de salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaborados o no se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste se interrumpira y sélo empezard a contarse desde el siguiente dia
habil a la fecha en que se aporte el dltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y
aplicard la misma regla de tramite en el segundo pago si la correccion no se hace dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que
se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista
y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizara el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los
documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO:  CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El dltimo pago
correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizard como lo indica el

2025 Y
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literal “Ill” de la presente clausula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y
certificacion del Supervisor.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, todas las
facturas deben salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO
De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto se plantean las siguientes actividades:

Primera actividad -replanteo: corresponde al diagndstico e identificacién de los usuarios beneficiarios del
proyecto, se deberd presentar al Ministerio de Minas y Energia cada uno de los informes de los usuarios
replanteados suscrito por el contratista de obra y el interventor. El pago se realizara de manera parcial y
proporcional al nimero de usuarios validados en el replanteo frente al nimero de usuarios total beneficiados
de conformidad con el informe que presente el interventor. El valor por usuario reconocido correspondera al
20% del valor del contrato dividido por el nimero de usuarios aprobado del proyecto.

Segundo Actividad — Adquisicién y/o nacionalizacién: se deberd realizar las actividades tendientes a la
adquisicion de los equipos; cuando el Interventor certifique que el/los Contratista(s) presentd(aron) al
Ministerio de Minas y Energia el certificado de adquisicidn y/o nacionalizacion de los equipos (Paneles solares,
Inversor, Controlador y baterias) que seran suministrados e instalados en desarrollo del Proyecto respectivo,
avalado por la interventoria, se tramita el pago de acuerdo con los costos aprobados por la interventoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

Tercera Actividad — Instalacion de soluciones fotovoltaicas: de acuerdo con los cortes mensuales efectuados se
pagara la entrega a satisfaccion con su respectiva capacitacion de las soluciones fotovoltaicas instaladas y en
servicio.

Cuarta Actividad — cierres del proyecto: el Acta de recibo a satisfaccién y acta de liquidacién del contrato
suscrita con el avance del cien por ciento (100%) de ejecucidon de las Soluciones Solares Fotovoltaicas
instaladas, entregadas a los usuarios y en servicio y la firma del acta de liquidacidn.

CLAUSULA V. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en_el Anexo Especificaciones Técnicas, ademds de las que se desprendan de este
documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con
ocasion del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia
con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos
que se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecucién de aquél, sin la intervencion
del CONTRATANTE, a menos que el Interventor considere conveniente su participacion.
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2. Preservar la idoneidad econdémica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo
estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacién econdmica o
financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el
CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se
adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo
estipulado contractualmente. En estos casos el Interventor concertard con el CONTRATISTA
planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacién que permitan asegurar condiciones
adecuadas para la ejecucidn contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacion de implementaciones y la cual serd aprobada
por la Interventoria, la Gerencia y el Fideicomitente.

4. Informar y gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones
contractuales necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente
al Fideicomitente y al Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o
cualquier otra situacion que impliqgue una modificacién en el proyecto. Asi como, realizar el
seguimiento del cargue en el SUIFP para aprobacion de la Entidad Nacional Competente,
cuando la situacidn contractual de los contratos derivados asi lo amerite.

5. Realizar en caso de que sea necesario la sustitucién de usuarios para cumplir con el objeto
del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

PARAGRAFO: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia
prima suficiente para la ejecucién del contrato, de tal manera que, no habra lugar a PRORROGAS o
SUSPENSIONES DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su
incumplimiento generara la activacion de la garantia de cumplimiento.

VIGILADO

CLAUSULA 1. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.

2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA VL. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccion del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la
ejecucion iddnea y oportuna del objeto del Contrato.
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4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la informacidn pactada para la ejecucion
del Contrato.

5. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO.

CLAUSULA VII. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacidn alguna derivada del presente Contrato, toda
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA VIIL. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso
es . El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacién que
considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra
entre otras las siguientes obligaciones:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato.

3. Mantener en contacto a las partes del contrato.

4. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucién.

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados.

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccion por parte del interventor.

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizard seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a
matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO. La delegacion de la supervisién debera constar por escrito y se debera enviar copia de
esta a la CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCERO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

Pagina 15 de 40

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 S g B

Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 < -

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: K ) ) H a C I e n d a
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php l



{fiduprevisora) coLovaA
Comprometidos con (<(. %"’Eil(BDK

lo que mds valoras

CONTRATO DE OBRA No. . 3-1-113711, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. — OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 Y
- NIT

PARAGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente cldusula, el supervisor
deberd tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoria N
suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo y

CLAUSULA IX. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El CONTRATISTA deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidon, comprobacidn o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demads
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximirda a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

VIGILADO

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificacién al
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento
escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades
o productos no fueron recibidos a satisfaccidon, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta
cldusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las
actividades y/o servicios que realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en
el presente Contrato.
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CLAUSULA X. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y
demdas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre
contratacién de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas
normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de
trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o
interlocutor frente al CONTRATANTE vy al supervisor con ocasién de la ejecucién del Contrato
tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de la ejecucién del Contrato,
vinculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos
de trabajo correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de
Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacidn con el personal
que ocupe en la ejecucién del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto
se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del
Supervisor del informe de gestidon y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcidon del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision y
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.
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6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al
igual que el Régimen de Inmigracion.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un
mes. Asi mismo, el trabajador debera acreditar certificacién sobre afiliacion en pensiones del
pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidn
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo
gue hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algin sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser
acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacion al régimen de pensiones
colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningun
régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el
CONTRATISTA deberad afiliarlo obligatoriamente.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

10. EI CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean
exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de

Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el numero de personas a utilizar en la ejecucién del
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacion del Contrato:

En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:
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a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago
de sus obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo
del Contrato, durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacidon entre el
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el
CONTRATANTE continua vigente la relacién laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta
situacién debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE;
en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores pero si el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias
laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna
ejecucion del objeto contratado.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos
de Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor
con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos,
medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en
la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademds deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
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realizadas. EI CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XI. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de
gue se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informaciéon en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a
aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE
y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios
bienes intangibles.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién
Confidencial”:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, , de la que se hubiere conocido con ocasién de la
celebracion y ejecucion del contrato y/o dentro de las fases de negociacién y/o de
ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o
visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de
la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al
tenor de lo sefialado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables,
incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversiéon y desarrollo,
proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada
con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE .

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
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CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE , que se hubieren generado a partir de la
informacidn anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacion sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere
comunicado a la otra parte durante la fase de formacién del contrato. E| CONTRATISTA se
obliga a mantener en reserva la informacidn relativa a los datos personales de empleados
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relacién con él,
listados de direcciones electronicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con
quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas,
de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicara también con respecto
de los estudios y disefos, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre
programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere
acceso el CONTRATISTA.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

La obligacion de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

e

VIGILADO

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacién a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucidén del
contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. La obligacidn de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de
mantener la confidencialidad, o

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién
de Informacidn consagrado en el articulo 23 de la Constituciéon Politica Colombiana, pueden
solicitarle la informacidn relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a
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mantener la confidencialidad de la informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual
expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter de Confidencial sustentado en
las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha
confidencialidad.

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la
ejecucion del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo
indicado en esta Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. EI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de ingenieria social
y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion de la
CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en
el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que
su incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del contrato, la indemnizacidn de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la
legislacion colombiana.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
CONTRATANTE toda la Informaciéon Confidencial en su poder, de lo cual se dejarda expresa
constancia.

CLAUSULA XIL. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucién del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro
derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demads propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
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esta a la otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicard el incumplimiento del presente Contrato. En especial EIl CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable
si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendrdn el reconocimiento de los derechos morales a favor del
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar
una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XIIl. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o
lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos,
el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra
hacerlo directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en
que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE
tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al
CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo
judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XIV.  GARANTIAS Y SEGUROS

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcidon del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 — NIT 830.053.105-3,
gue ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una
poliza de cumplimiento, la cual deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por
el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares,
valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y SEIS (06) meses mas.

b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un
monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo
de ejecucion del contrato y TRES (3) afios mas.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor del Contrato, y una vigencia de CINCO (5) afios mds contados a partir de la suscripcién
del acta de entrega y recibo a satisfaccion, es decir de |la entrega del proyecto en disposicion
para su uso y funcionamiento. Dicha péliza debera constituirse en favor de la Nacion, en
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Minas y Energia.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 400 SMMLV y
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el
CONTRATISTA y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden
resultar afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademas de la cobertura basica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

o Cobertura expresa de perjuicios por daifio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

o Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

e) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO:
Cubre los perjuicios ocasionados por el Contratista con ocasidon del uso, apropiacion,
inversién o amortizacién indebida de los dineros o bienes recibidos en calidad de anticipo
para la ejecucién del Contrato. La cuantia del valor asegurado es el 100% del valor dado
como anticipo. La vigencia de este amparo es la equivalente al Plazo del Contrato o hasta su
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amortizacion total.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podrd dar por
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacidn ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucién y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula
es requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de que sea necesaria la suscripcion de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspensidn, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al
procedimiento establecido para la terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento por parte
del CONTRATISTA.

CLAUSULA XV. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA
en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion
de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor
gue se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor
equivalente hasta el 1.0 % del valor total del contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o
en la ley, segun sea el caso.

La deduccion se hara efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.
Para los efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de
cumplimiento de la obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA
podrd responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccién, asi como presentar los
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del Contrato analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, v,
de resultar aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la imposicion del apremio; en caso
contrario le comunicara al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacién se dard en caso de que el
CONTRATISTA no indique razén alguna). El supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicién del
apremio, la tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicara al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontard de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que
resulten de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, estara facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual
el Contrato junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en
esta Clausula, prestardn mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la
reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas
del Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure

mas de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a
terminar anticipadamente el Contrato.

CLAUSULA XVI.  CLAUSULA PENAL

CLAUSULA XVIl. CLAUSULA PENAL

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla alguna de las
obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena,
una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se
podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento
constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida desde la suscripcidn o
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firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara
por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al
previo aviso y/o la reconvencién judicial previa para constituirlo en mora. La Clausula Penal Pecuniaria no
excluye la indemnizacién de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor
de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con cargo
al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. ElI SUPERVISOR del CONTRATO debera comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora S.A., a la
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.

En dicha comunicacién se debera indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidon emitida por la Supervisién se procedera a la
declaracién del incumplimiento.

3. El Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitird su
recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o, sobre la
aplicacién de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancién de clausula penal.

4. El FIDEICOMITENTE enviara instruccion a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la cldusula penal
al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviard comunicacion al CONTRATISTA y a la aseguradora,
por medio de la cual se le notificard la declaracion de incumplimiento y como consecuencia de ello la
aplicacién de la clausula penal estipulada en el CONTRATO.

5. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicara el monto que se generara a su cargo por concepto de
pago de la cldusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por la Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: E| cobro de la clausula penal no imposibilita a Fiduprevisora S.A. para la aplicacién y
cobro de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacién de las pdlizas de
seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de
las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XVIIl. FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen
del PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025.
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CLAUSULA XIX. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejard constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total o
parcial del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito
sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidn de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccidn de la Interventoria, se pronunciara en relacién
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
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parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,

pago alguno o indemnizacién por ningln concepto.

CLAUSULA XX. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucién de ciertos trabajos que deban ser realizados con

mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacion previa, expresa y por escrito, antes de
celebrar los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podra modificar la autorizacion
otorgada. La subcontratacidn no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE,
ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter

contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del
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trabajo e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucion de las actividades no
satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las
acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del

CLAUSULA I. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucidn del contrato debido a
la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este

hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcién, y (ii)
cumple con las caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.
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Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
gue el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA I. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspension por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se dejara constancia en un acta
suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracion, asi como las demas
condiciones acordadas para el efecto.

Suspension _por parte del CONTRATANTE: EIl CONTRATANTE tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensién, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucién de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra Unicamente
derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensiéon. En consecuencia,
las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn,
penalizacidn, ni al pago de indemnizacion de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacidn previa y escrita del CONTRATANTE, sin
dicha autorizacidn no tendra derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad a
la fecha efectiva de suspension fijada por el CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la clausula XXIIl, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudacién del
Contrato, el CONTRATISTA debera continuar su ejecucion conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA deberad tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el
menor posible.

CLAUSULA I1. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
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1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacion previa y
por escrito del FIDEICOMITENTE.
2.  Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.
CLAUSULA IIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2) Por mutuo acuerdo entre las partes.

3) Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4) Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7) Por la extincion del Patrimonio Autdnomo de creacion legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8) Por la no prestacién del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9) Por fuerza mayor o caso fortuito.

10) Por cumplimiento del objeto contractual.

11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12) Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucidn contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14) Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacion necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:
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15)
a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
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descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizara los argumentos por
aquel presentados y aceptard o rechazara sus argumentos, esto depende del anilisis
que realice el drea juridica del CONTRATANTE para tal fin.

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revisién y
suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcidn del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA tendrad derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccidon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

2) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento,y previo concepto del
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supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

5) Por dltimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que
expidid las garantias del contrato.

6) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procederd con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotard el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacidn, se describe
el procedimiento a seguir:

1) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada unilateral del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito
notificado con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacién deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del
contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

2) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccién.

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor,
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el procedimiento acd
descrito y la ejecucidn contractual continuara normalmente.

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contard con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidid las
garantias del contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO
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CLAUSULA I. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdorroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante
Otrosi, previo aval del Supervisor e instruccidn del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA deberd realizar la
respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del
presente Contrato.

CLAUSULA XXI.

CLAUSULA XXIl.  MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prdrroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hara mediante
otrosi, previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA deberd realizar la
respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del

presente Contrato.

CLAUSULA XXIll. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacidn laboral entre ellos.

CLAUSULA XXIV. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcién, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA
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En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se
buscard una solucidén directa mediante la conciliacidon, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra

acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXVI. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion, cuando sea el caso, se exigira: i) la ampliacién o
extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que deba cumplir el
CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del presente Contrato, en caso de que aplique; ii)
Certificacidn vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el
periodo de ejecucidn del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la

firma del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion; iii) Informe final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO;

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente,

el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacién

VIGILADO

o extension del amparo de estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el

Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfaccién emitido por la Interventoria,

PARAGRAFO SEGUNDO. El ultimo pago se realizara contra la suscripcion del Acta de Liquidacién del
presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones

contractuales. El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con
del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXVIl. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

la aprobacion

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones de la licitacidn privada abierta N° ___ de 2023, asi como también todos los anunciados
en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del
presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales
de las garantias constituidas y demas documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.
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CLAUSULA XXVIIl. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la lev 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacidn de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacién con el cual tenga relacidon. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencion al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios
0 terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

a. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion como frente a sus terceros aliados,
vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento
de informacion personal involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por
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el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

b. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devoluciéon al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto,
por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la
informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin
y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la informacion.

c. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucién del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 'y
Comercio dentro de los términos previstos en la legislacidon aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

d. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la ejecucidn del
presente contrato:

VIGILADO

e CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccidén: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

e. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecuciéon
del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.
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f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidon personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del
Registro Nacional de Bases de Datos.

g. El CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se
requiera para la ejecucién del presente contrato.

h. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién
de datos personales en su operacién. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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i. El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultara a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento de
esta clausula le haya generado

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdémico y
condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XXX.  NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccion que a continuacion se indica.

CONTRATISTA:
.
. Yy
Direccion
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Teléfono
e-mail
CONTRATANTE:
Direccion: Calle 72 N° 10 — 03 Piso 1 — Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 7566663
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con
el Sistema para la Administracidon del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, la documentacidn e informacién aportada que exige el
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de |la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del
referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informaciéon que el CONTRATANTE
estime pertinentes.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcidn del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
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Representante Legal Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. OBRAS

POR IMPUESTOS 2023 - 2025
Elabord: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Abogada(o) Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: xxxxxxxxxx-Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisd y aprobé: xxxxxxxx -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




