

ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 005 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA, considerando que mediante Licitación Privada Abierta No. 005 de 2023, la cual tiene por objeto REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1. El día veinticuatro (24) de febrero de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2023, cuyo objeto es: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.
2. El día diez (10) de abril de 2023, se expidió el acta de suspensión del proceso de licitación en virtud del numeral 5.9 de los términos de referencia - Suspensión y/o cancelación del proceso-, con la finalidad de elevar consulta a la Entidad Nacional Competente -Ministerio de Minas y Energía, con relación a la aprobación o no respecto del ajuste al presupuesto para los proyectos objeto de ejecución.
3. El día trece (13) de diciembre de 2023, una vez superados los motivos que dieron origen a dicha suspensión y previo visto bueno de la entidad nacional competente e instrucción por parte del Fideicomitente, fue expedida el acta de reinicio del proceso de licitación.
4. Posteriormente, el día cuatro (04) de enero de 2024, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Table with 8 columns: Nº, FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE, NOMBRE DEL PROPONENTE, INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO, HORA DE CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE 1 HABILITANTES, SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA, SOBRE 3 PONDERABLES. Row 1: 1, [empty], FULGOR S.A.S., N/A, Correo recibido en fecha 04/01/2024: 10:57 AM, Recibido en término, Recibido en término, Recibido en término.

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
2	04/01/2024 4:00p.m.	CONSORCIO SSF RURALES PUTUMAYO	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 30%) – MAKING ENGINEERING S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) – SOLAR PLUS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 10%)	11:03 AM 11:10 AM	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
				Correos recibidos en fecha 04/01/2024: 11:29 AM 11:30 AM 11:32 AM			
3		CONSORCIO FOTOSOLAR	MOVIPETROL S.A.S. (PARTICIPACIÓN 33.33%) - COPOWER LTDA (PARTICIPACIÓN 33.34%) - CONDISLEC S.A.S. (PARTICIPACIÓN 33.33%)	Correos recibidos en fecha 04/01/2024: 11:42 AM 11:43 AM 11:44 AM 11:49 AM 11:50 AM 11:51 AM 11:52 AM 11:53 AM 11:54 AM 11:56 AM 11:58 AM	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

**CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P01	FULGOR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P02	CONSORCIO SSF RURALES PUTUMAYO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO	RECHAZADO
P03	CONSORCIO FOTOSOLAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

**CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:**

ÍTEM	No. PROPONENTE	PROPONENTE	TOTAL
1	P1	FULGOR S.A.S.	99,878
2	P3	CONSORCIO FOTOSOLAR	39,854

**Nota:** El informe definitivo de evaluación, se encuentra publicado en la página de FIDUPREVISORA S.A. y puede ser consultado por ustedes en el siguiente enlace: [Obras por Impuestos - Fiduprevisora S.A.](#)

- En razón a lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P1	FULGOR S.A.S.	99,878
2	P3	CONSORCIO FOTOSOLAR	39,854

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **FULGOR S.A.S.**

Así las cosas, conforme al resultado y a la información contenida en el informe definitivo de evaluación de ofertas, el Patrimonio Autónomo, dentro de la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2023, cuyo objeto es objeto **REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”**, acepta la oferta presentada por el proponente **FULGOR S.A.S** por valor de **DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$12.715.594.842,00)**, de acuerdo con la recomendación realizada por el comité evaluador al fideicomitente Ecopetrol S.A., y a la instrucción dada por este último a Fiduprevisora a través de comunicado de fecha treinta (30) de enero del 2024 , en el siguiente sentido:

“(…)Por lo anterior, y según recomendación del comité evaluador, se autoriza la asignación del contrato marco de objeto **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL**

**PUTUMAYO**”, por valor de DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (**\$12.715.594.842**), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar; a la firma **FULGOR S.A.S.**, por encontrarse en el primer orden de elegibilidad (...)

Esta Entidad:

**RESUELVE:**

**PRIMERO–ACEPTAR** la oferta presentada por el proponente **FULGOR S.A.S** identificado con NIT 800.176.581-5, por un valor de **DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$12.715.594.842,00)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

**SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”**

**TERCERO-MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA:** En caso de que el oferente seleccionado incurra en alguna de las causales estipuladas en el numeral 5.1.0 - MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN- de los términos de referencia, la contratante procederá con la publicación de la modificación o revocatoria de la presente acta de aceptación de oferta.

**CUARTO– VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** La vigencia del contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución del contrato el cual será de DIEZ (10) meses, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación y/o cierre y balance final del contrato.

Tabla 2. Plazo de ejecución.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO EJECUCIÓN	PLAZO ESTIMADO LIQUIDACIÓN	PLAZO TOTAL
1	REALIZAR EL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.	9 MESES	2 MESES	11 MESES
2	REALIZAR EL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	10 MESES	2 MESES	12 MESES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO EJECUCIÓN	PLAZO ESTIMADO LIQUIDACIÓN	PLAZO TOTAL
	DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.			
3	REALIZAR EL PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.	6 MESES	2 MESES	8 MESES

Dada a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

PUBLIQUESE,



**MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ**  
**VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL FIDUPREVISORA S.A.**  
**ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA**

Elaboró: María Camila García – Profesional Jurídico Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Manuel Alejandro Díaz Olivella - Profesional Jurídico Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luis Aurelio Díaz Rueda - Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A