
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-113711- -2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025Y 
 CON NIT   

Página 1 de 34 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No 3-1-113711- -2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-113711 

  PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR 
 NOMBRE IMPUESTOS 2023 - 2025 

 NIT 830.053.105-3 

CONTRATANTE 
REPRESENTANTE LEGAL DANIELA ANDRADE VALENCIA 

  

 CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.061.719.392 de Popayán, Cauca 

  Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad 
 CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia 
  Financiera de Colombia. 

  Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura 
  Pública No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil 
  novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
  Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
 

ENTIDAD FIDUCIARIA 
D.C.,  transformada  en  sociedad  anónima  mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 

  mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en 
  Notaria veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.- 
  Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
  del Patrimonio Autónomo 

 

 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  

 

DEFINICIONES 
ACTA DE INICIO: Acta que constituirá el inicio real de la ejecución contractual. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Acta que constituirá el cierre contractual, en la que se dejará constancia de la 
ejecución presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder 
declararse a paz y salvo. 

 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para la 
ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 2017 
y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
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ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el 
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para 
atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, y con él se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación. 

 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la apropiación 
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta 
económica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptación 
de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, como requisito previo a la suscripción del Contrato. 

 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 NIT: 860.072.134-7 . 

 
CONTRATISTA/CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales 
y/o jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o TIC´s; 
Adicionalmente estarán bajo la verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación. 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una persona, 
llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga 
a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de 
éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 

CONTRIBUYENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
opta para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en el 
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, para efectos del presente Contrato es HOCOL S.A 

 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para efectos del presente Contrato es el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. 

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecución 
del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo disposición contraría 
en el Contrato. 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de ejecución 
del contrato. 

 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que 
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opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – Establecido en el 
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. Extraído del Decreto 1915 de 2017. Para el caso es . 

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada y sujeta 
a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona 
de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo. 

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la ejecución y 
construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de 
proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC del Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. 
Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios 
requeridos (cuando esta gestión o sea encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia el desembolso a los 
beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno 
de la interventoría. 

 
INTERVENTORÍA/INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. 
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuesto 

OBRAS POR IMPUESTOS: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual deberá 
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada 
cuando se envíe por el medio establecido en el presente documento para hacerla conocer del destinatario. La 
propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so 
pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonanciacon 
lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 

 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o el Fideicomitente. 

 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia mercantil para 
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente 
HOCOL S.A. 

 
PDET: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificación participativa 
que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el 
conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios. 

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos, 
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los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías del Departamento 
Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los lineamientos técnicos 
establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, incluyendo un análisis de riesgos 
con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde al proyecto de 
““DOTACIÓN DE MENAJE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA.” 

 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a 
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista 
y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 
2017. 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el DNP y en el cual se 
registra la información de los proyectos. 

SUPERVISOR: Será la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado y están conformadas por 344 municipios 
definidos por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 
CONSIDERACIONES 

1. El doce (12 ) de mayo de 2023, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-113711, entre 
HOCOL S.Ay Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual tiene por objeto: “Constituir un 
Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos depositados por EL FIDEICOMITENTE, 
de acuerdo con el monto definido del valor de los impuestos a su cargo y que se ha autorizado a 
destinarse exclusivamente a la ejecución de los PROYECTOS, para que la FIDUCIARIA como vocera y 
administradora del mismo, los administre, contrate y pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, 
en cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO”. 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia 

Mercantil No. 3-1-113711, Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar el Contrato de dotación 
según lo dispuesto en la cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 10, el cual indica: 

 
“11. Realizar el proceso de selección y celebrar como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, cualquier contrato que sea necesario para la 
preparación, planeación y ejecución del PROYECTO y que sea instruido por EL 
FIDEICOMITENTE. (…)” 

3. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO la ejerce HOCOL 
S.A., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios. 
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4. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Autónomo P.A. HOCOL S.A. – 

OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 , la CONTRATANTE dio apertura a la licitación privada abierta 
No. de 2023, la cual tiene por objeto “DOTACIÓN DE MENAJE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA.” 

 
 

5. El ( ) de de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la recepción de 
las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 

 
1.   

2.   

3.   
 

6. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité 
Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
 , conformado por identificado con NIT. , con un 
porcentaje de participación del (  %),  , identificado con NIT.  , 
con un porcentaje de participación del ( %) y   , identificado con NIT. 
 , con un porcentaje de participación del ( %), es apto para la asignación del proceso de 
Licitación Privada Abierta No.  de 2022, por haber cumplido con todos los requisitos establecidosen 
dicha licitación. 

 
7. El ( ) de de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el 

Contrato de Fiducia Mercantil No , cláusula numeral  , solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste 
emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 
8. El (  ) de de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la selección 

y posterior asignación como oferente ganador a la . 
 

9. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por , 
mediante acta de aceptación de oferta de fecha ( ) de de 2023, publicada 
en la página web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado 
proceso. 

10. Para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado 
de Registro Presupuestal número de fecha  suscrito por el (la) Coordinador de Negocios de 
la CONTRATANTE, por valor de  PESOS MCTE 
($ ), incluido IVA, gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y 
publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los 
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proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE. 

11. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada Abierta Nº 
 de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta económica) 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales 

del CONTRATISTA. 

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de matrícula de persona natural del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en 
las siguientes Cláusulas: 

 
CLÁUSULAS 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

Realizar la ejecución del Proyecto: “DOTACIÓN DE MENAJE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA.” 

 
CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución será de trece (13) meses, los cuales se contarán a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

El término de ejecución se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

Para que se pueda iniciar la ejecución del Contrato, el CONTRATANTE expedirá un acta de Inicio, a partir de la 
cual se contará el plazo de ejecución contractual. Si el CONTRATISTA realiza actividades previamente a la fecha 
que el CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, este no se obliga 
a reconocerle pago alguno por los mismos. 

 
El CONTRATANTE expedirá el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito: 

 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 
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El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado facultará a la CONTRATANTE para 
dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en el presente Contrato. 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor total del presente contrato es M/CTE ($ ), incluido 
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de 
orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO en Colombia, en pesos colombianos. 

Dicha suma será cancelada así: 

I. Anticipo: El Contratante entregará al Contratista un anticipo amortizable equivalente al TREINTA POR 
CIENTO (30%) del valor del presente contrato de conformidad con la oferta económica presentada. 
Dicho anticipo se amortizará de manera proporcional al porcentaje de ejecución del contrato. 

II. Actas parciales mensuales de entrega: Las actas parciales de entrega deberán ser entregadas por EL 
CONTRATISTA a la INTERVENTORÍA Y AL GERENTE para su aprobación. La INTERVENTORÍA certificará y 
avalará cada uno de los elementos entregados. EL CONTRATANTE efectuará el pago del valor de cada 
acta, y se efectuarán dos retenciones, la primera del TREINTA POR CIENTO (30%) para amortización del 
anticipo y otra retención por garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de cada acta, cuyo pago 
estará supeditado a la suscripción del acta de liquidación del contrato de y aprobación de la 
INTERVENTORÍA. 

Para la presentación de la última acta de entrega, el CONTRATISTA debe anexar el acta entrega y recibo definitivo 
de los elementos entregados, debidamente firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA según lo disponga la 
normatividad aplicable. El diez por ciento (10%) correspondiente a la retención por garantía, se pagará contra el 
acta de liquidación del contrato, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato 
emitida por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR del contrato y avalada por el Gerente. Este pago no está sujeto a la 
periodicidad de corte mensual, es decir procederá en el momento en que se cuente con los debidos soportes y el 
aval de la INTERVENTORÍA. 

La destinación del anticipo deberá estar debidamente soportada con las facturas o documentos equivalentes 
correspondientes y exhibirlos al Contratante o Interventor cuando este lo requiera. 

Cuando el Contratista haya incurrido en un incumplimiento contractual que impida el cumplimiento del objeto del 
Contrato, o se determine el mal manejo o uso indebido del anticipo por parte del Contratista, el Contratante podrá 
exigir a éste el reintegro total del anticipo no amortizado, haciendo la deducción de las cuentas que se encuentran 
pendientes por pagar y haciendo efectivo el amparo de correcta inversión y amortización del anticipo del Contrato. 
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El valor del anticipo se pagará a EL CONTRATISTA DE OBRA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
fecha de aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y demás requisitos necesarios 
para la formalización del contrato, para ello, EL CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA, además de la 
garantía, para su revisión y aprobación, un plan de buen manejo y amortización del anticipo y el Cronograma de 
Ejecución detallado de la Obra indicando claramente los rubros, valores, fechas en que hará los respectivos pagos 
y utilización de los recursos para el desarrollo del proyecto. Aprobados estos documentos por parte de la 
Interventoría, el Contratista radicará la respectiva cuenta de cobro junto con la documentación soporte, para que 
se proceda a su desembolso. El inicio del Contrato no estará sujeto al pago oportuno del anticipo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación 
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente 
que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada con la totalidad 
de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, aprobación escrita del 
Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del Contratista que, para el 
presente contrato, el Supervisor es delegado por Hocol S.A, quien verificará el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio del mes, se deberá hacer 
el corte de la primera factura únicamente por los días restantes hasta el último día mes en curso. Posteriormente 
se presentarán cortes de actas mensuales que contengan los servicios efectivamente prestados. 

PARÁGRAFO CUARTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

A. El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro de los primeros cinco 
(5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 

 
B. El Supervisor, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia al 

Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, realizará 
observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el 
Contratista deberá remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud 
realizada. Los términos para el pago se volverán a contar desde el momento en que el Supervisor reciba el 
informe a satisfacción. 

 
C. Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el Gerente 

del proyecto los documentos de pago. 

D. El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien tendrá 5 días 
hábiles para realizar el pago. 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar desde el 
momento en que el gerente del proyecto subsane la información. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud ante 
el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA deberá presentar al 
GERENTE los siguientes documentos para pago: 

A. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del P.A. HOCOL S.A. OBRAS POR 
IMPUESTOS 2023 - 2025. NIT: 830.053.105-3; el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

B. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto bueno soportado por 
escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

 
C. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificación firmada 

por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este último. 
 

D. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en 
el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones 
establecidas en el contrato sobre la materia. 

 
E. RUT con fecha actualizada. 

F. Certificación bancaria. En el evento en que haya una modificación de número de cuenta y/o de entidad 
bancaria, hacer llegar una nueva certificación, cuyo titular debe ser la misma persona jurídica que ostenta 
la calidad de contratista. 

 
G. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o vinculado más 

de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 

H. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego de 
verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el trámite de pago 
correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse 
radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de información antes 
mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el 
anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el 
trámite de los pagos según las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 

PARÁGRAFO SEXTO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA (impuestos, 
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las 
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor 
fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y 
ARL. 
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PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste 
sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida 
forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al CONTRATISTA a 
la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida 
por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA al Gerente del 
Proyecto. 

PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO). 

PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “III” de la presente cláusula debiendo cumplir a 
cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor. 

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben salir a 
nombre del Patrimonio Autónomo. 

 
. 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que se 
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, además de las que se desprendan de este documento, de 
cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato. 

 
1. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del 

Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a 
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar 
y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención del CONTRATANTE, a menos que el 
Interventor considere conveniente su participación. 

2. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el 
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o financiera que ponga en 
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar 
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para 
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el 
Interventor concertará con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación 
que permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución contractual. 

3. Elaborar, presentar y ajustar la programación del plan de entregas de dotaciones y la cual será 
aprobada por la Interventoría, la Gerencia y el Fideicomitente. 

4. Informar y gestionar junto con la Interventoría y la Gerencia, las modificaciones contractuales 
necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al 
Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique 
una modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para 
aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos 
derivados así lo amerite 

 
PARÁGRAFO: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia prima 
suficiente para la ejecución del contrato, de tal manera que, no habrá lugar a PRÓRROGAS o SUSPENSIONES 
DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su incumplimiento generará 
la activación de la garantía de cumplimiento. 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado. 
2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 
3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 
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2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

 
4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la información pactada para la ejecución del 

Contrato. 
 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 
FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 

 
CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

La FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente Contrato, toda vez que 
obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 
CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán a 
cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es _, el supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato. 

3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 

6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la 

entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 
8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme a 
matriz de riegos y demás documentos contractuales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La delegación de la supervisión deberá constar por escrito y se deberá enviar copia 
de esta a la CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO TERCERO. Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor al CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

PARÁGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente cláusula, el supervisor 
deberá tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoría Nº   
suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo y 
 . 

 
 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, en 
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el Supervisor 
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del 
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximirá a 
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato. 

 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 

 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a 
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al plazo del 
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las 
Partes. 

 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar 
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o productos no 
fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, no 
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o servicios que 
realice en ejecución del Contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES  

CONTRATADAS 
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El contratista se obliga a: 

 
1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 

normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante 
Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de obra 
se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 

 
2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el normal 

desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitación privada 
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el 
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado de 
manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo. 

 
3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que 

suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al 
CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta validez como si 
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo laboral 
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 
5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago 

de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 
laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes 
hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su 
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y 
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA. 

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza 
con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y autorización del gasto 
por parte del Supervisor. 

 
6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el 

Régimen de Inmigración. 
 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u 
otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores 
vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 
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8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 

CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en 
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el 
trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con 
la ley aplicable para su Contrato laboral. 

 
9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación colombiana, 

deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de 
pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de 
cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese 
evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero 
no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro 
diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus 
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA 
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, de 
acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 

 
13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del Contrato: 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus 
obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con 
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, durante su 
plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfacción 

el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continúa vigente la 
relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá declararla expresamente 
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la 
liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste 
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que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del 
Contrato con el CONTRATANTE. 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma 
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su 
autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contratado. 

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de 
Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con el fin de 
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación. 

 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los 
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa 
internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la 
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios de 
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no 
hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y 
autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, 
informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los 
hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible. 

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto 
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien 
además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas. 

 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al Supervisor 
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo. 

CLÁUSULA XIII. CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Las partes declaran que la celebración del presente contrato no configura la existencia de ninguna 
circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL 
CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En 
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrarán con estrictos parámetros de rectitud, ética 
y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales y 
en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato. 
En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 
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1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por 
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que 
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del 
CONTRATANTE. 

 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles. 

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”: 
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del 
contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado 
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por 
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo 
señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin 
limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de 
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y 
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 

 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 

 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante 
la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información 
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de 
terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del 
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones 
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión 
de la ejecución del presente Contrato. 
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3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto de los 

estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de 
software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el 
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización 
en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 
contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública. 
ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 

la confidencialidad, o 
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial. 
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 
unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de 
Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la 
información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la 
confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por 
escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad 
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecución 
del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta 
Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 

cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 

10.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 
incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación 
colombiana. 
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Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 
CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las partes se obligan a: 

 
1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad intelectual 
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasión de la ejecución del objeto 
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorización. 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtención ilegal, 
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de 
terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular; 
mientras esté vigente este contrato, la parte titular podrá permitir el uso de la misma a la otra parte previa 
autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso 
que no esté previa y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. En especial 
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE 
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente 
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del Fideicomitente, quien podrá utilizarlos 
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de 
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, 
tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las 
disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una copia de los resultados, informes y 
documentos producidos 

 
La violación de la presente cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a la 
terminación anticipada del contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la base de 
reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad intelectual o actos 
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 
 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva de este. En caso de que se entable un 
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reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita 
al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo 
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de 
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar 
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá constituir 
una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. –“DOTACIÓN DE MENAJE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA.”NIT: 860.072.134-7, que ampare el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, 
la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 

 
a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente 

Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) meses más. 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) meses más. 

 
c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto 

igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y TRES (3) años más. 

 
d) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un 

monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la entrega del proyecto en 
disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en 
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Educación Nacional. 

 
e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y una 

vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el 
asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados. 

 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la cobertura básica 
de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
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• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 

el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

f) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: Cubre los 
perjuicios ocasionados por el Contratista con ocasión del uso, apropiación, inversión o amortización 
indebida de los dineros o bienes recibidos en calidad de anticipo para la ejecución del Contrato. La 
cuantía del valor asegurado es el 100% del valor dado como anticipo. La vigencia de este amparo es la 
equivalente al Plazo del Contrato o hasta su amortización total. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la CONTRATANTE 
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, podrá dar por terminado el contrato 
de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula es 
requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. –EL CONTRATISTA está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe el CONTRATANTE, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantías en los eventos de que 
sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual (Como otrosíes, suspensiones, reinicios, 
liquidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE 
podrá dar inicio al procedimiento establecido en la Cláusula XVII y procederá con la terminación anticipada 
del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES 

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones a su 
cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las acciones 
pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto, lo cual incluye, 
sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier suma quele fuere 
adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del contrato. 

 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales pactadas, 
en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos 
en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o 
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por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 
 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los 
efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la 

obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los documentos de 
prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 

resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso contrario 
le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción prevista 
en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón 
alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la 
Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del apremio, la 

tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo. 

 
v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la deducción, 

el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de 
la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad 
privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las 
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito 
de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. 

 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del 
Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure más de 
un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato. 

 
CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para el 
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o se configure 
una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al 
CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato. 
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La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se 
podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento 
constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida desde la suscripción 
o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará 
por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA 
al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no 
excluye la indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor 
de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, con cargo 
al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo que 
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. 

 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

1. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad 
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el 
mismo. 

2. En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de la misma para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

3. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el 
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se procederá a la 
declaración del incumplimiento. 

4. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre 
la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 
penal. 

5. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

6. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 
concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación de las pólizas 
de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el 
ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

CLÁUSULA XX. FUENTE DE RECURSOS 

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
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FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, 
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la 
ley, sean eximentes de responsabilidad. 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible 
el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del 
contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento: 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de 
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial del 
contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 

 
a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad. 
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con la 
misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión del 
contrato en la que se indicará: 

- La ocurrencia de los hechos 
- Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dará 
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar 
a la misma 
- El ajuste de las garantías y seguros del contrato 

 
CLÁUSULA XXII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan por 
circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, 
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la 
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ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles, 
pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la 
ejecución del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, 
deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se efectúa 
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, los 
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán considerados como un 
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la Pandemia 
y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, como causal de 
suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos 
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron 
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las características y los 
elementos para ser considerado como Causa Extraña. 

 
Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para que el impacto 
causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

CLÁUSULA XXIII. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  
 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podrán 
acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará constancia en un 
acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las 
demás condiciones acordadas para el efecto. 

 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la suspensión 
total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al Contratista, en la 
cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el Contratista a suspender 
la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden 
de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios 
efectivamente prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no 
habrá lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 
de indemnización de ninguna naturaleza a favor del Contratista. 
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas 
a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del Contratante, sin 
dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad 
a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha 
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el 
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presente Contrato. 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la reanudación del 
Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el 
Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo 
suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la en la cláusula de Terminación Anticipada del Contrato. 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este 

Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el 

Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a 

su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes. 

3) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

4) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

5) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraídas 

con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los 

derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato. 

6) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del 

presente Contrato de Prestación de Servicios 

7) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada 

en el contrato. 

8) Por fuerza mayor o caso fortuito. 

9) Por cumplimiento del objeto contractual. 

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica del 

CONTRATISTA. 

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado 

al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos 

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecución 
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contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a Fiduprevisora S.A. 

información necesaria para sustentar la celebración del contrato, para lo cual se surtirá el siguiente 

procedimiento: 

 
a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y se 

otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que considere 

pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción. 

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado y se 

aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice el área jurídica 

para tal fin. 

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, mediante notificación 

electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y suscripción por parte 

del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles para la suscripcióndel 

documento. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por 

escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación 

Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el 

representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

 
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad 

con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte 

del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos directos en que haya 

incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación anticipada 

del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor 

del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada 

bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o 

indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo 

escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 

procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 
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de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procederá a 

dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma por 

parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato. 

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación anticipada 

unilateral en los términos a continuación definidos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier 

tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento 

a seguir: 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del 

Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral 

del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días calendario 

de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause compensación o indemnización 

alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 

informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 

acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de 

dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procederá a dar 

respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista. De 

aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá descrito y la ejecución contractual 

continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, Fiduprevisora 

S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con la firma del 

Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del Fideicomitente en 

constancia de aprobación. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato. 

 
CLÁUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente contrato se hará mediante Otrosí. 

 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Garantías y Seguros del 
presente contrato. 

 
CLÁUSULA XXVII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y GERENTE 
DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
 

CLÁUSULA XXVIII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente 
documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido 
evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo 
establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXIX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se buscará 
una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse 
mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 

 
CLÁUSULA XXX. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del mismo. También en esta 
etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 

 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo. 

Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 

 
1. Informe final del Contrato y la aprobación por parte de la interventoría. 
2. Certificación de recibo a satisfacción del Proyecto por parte de la interventoría. 
3. La ampliación o extensión de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
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y equipos suministrados, exigida en el Contrato, contada a partir del recibo a satisfacción del 
Proyecto y en disposición para su uso y funcionamiento por parte de la interventoría. 

4. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se 
certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
terminación del Contrato. 

CLÁUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de 
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, así 
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente 
conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes 
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se 
produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA XXXII. SUBCONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de celebrar los 
respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización otorgada. La 
subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA 
ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e 
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo estipulado 
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones necesarias para continuar 
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

CLÁUSULA XXXIII. CESIÓN 
 

El CONTRATISTA no podrá: 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna sin previa 

autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de CONTRATANTE, los 

derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los 
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 

Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o 
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato 
y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar por escrito, para 
poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La 
Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la 
contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. El Contratista 
cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista 
cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de 
acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de expedición del 
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución del 
contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, personal 
mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al 
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la 
cesión. 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá. 
 

Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de 
ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de información 
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las 
partes asumen los siguientes, compromisos: 
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a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 

desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información 
con el cual tenga relación. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de 
información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable 
para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado 
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades 
autorizadas: 

 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 

atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros 
conexos. 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras 
a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 

 
b. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, 

casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrá considerarse como cesión o transferencia de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE 
mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de 
encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, circulación o 
disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con la ejecución del presente 
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 
c. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, para lo 

cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento 
da información personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por 
el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministradospor el CONTRATISTA. 

 
d. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 

información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procederá 
a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio físico o digital que 
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas 
técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la 
información. 
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e. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 

gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 
términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar 
al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente 
frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su política de 
tratamiento de datos personales. 

 
f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando 

los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal 
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato: 

• CONTRATISTA: 

Dirección:  
Correo: 

Teléfono:   
 

• CONTRATANTE: 
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente 
contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales 
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 
h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de 
los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar 
el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comerciodentro 
del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 

 
i. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y 
acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del CONTRATANTE, el 
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las condiciones, limitaciones y 
finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del 
presente contrato. 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al CONTRATISTA 

para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en 
su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la 
información solicitada por el CONTRATANTE. 

 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en 
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de 
que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 

 
CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuarán 
por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea 
radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 
CONTRATISTA 
Dirección:  
Correo: 
Teléfono:   

CONTRATANTE 
Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 
Teléfono: (57+1) 594511 
e-mail: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el 
Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es 
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 
Colombia a: 

 
1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE para 

el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas 
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos 
e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

 
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 

suministrada. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula dará 
lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecución del 
contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
cláusula de acta de inicio. 

CLÁUSULA XXXIX. 

 
Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintitrés (2023) 
 

 

           EL CONTRATANTE                                                                                   EL CONTRATISTA 

 
DANIELA ANDRADE VALENCIA 
Representante Legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 
2025 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Elaboró: -Abogado(a) Obras por Impuestos 
Revisó y Aprobó: xxxxxxx -Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Revisó y Aprobó: xxxxxxxxxx-Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos 


