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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. _______________ 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL ______________ 

CONTRATANTE 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO ______________ 

NIT 830.053.105-3            

REPRESENTANTE 
LEGAL 

MARIA FERNANDA JARAMILLO  

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

1.094.895.907 de Armenia  

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A., de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida por 
Escritura Pública No. 25  del veintinueve (29) de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la 
Notaría treinta y tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá 
D.C., transformada en sociedad anónima  mediante  
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de enero de 
mil novecientos  noventa y cuatro  (1994) otorgada en 
Notaria  veintinueve (29) del Círculo de Bogotá D.C.-
Fiduprevisora S.A. actúa como vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 – 2024  OPCIÓN FIDUCIA  

CONTRATISTA 

NOMBRE _________________________ 

NIT _____________________ 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

___________________________ 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

___________________ 

CARGO Representante legal 
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DEFINICIONES 
 
ACTA DE INICIO: Acta de inicio: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que 
sirve para señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y 
cuando, en las cláusulas del contrato se hayan pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O CIERRE Y BALANCE FINA LDEL CONTRATO: Documento que concluirá el 
cierre contractual y en el que se realizará un balance económico, financiero, técnico y operativo del 
contrato, en el que se documentarán las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejarán las 
observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la voluntad tienen 
capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en el referido 
contrato. Así mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los aspectos no 
resueltos o solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre de mutuo 
acuerdo se denominará Acta de liquidación. 
 
Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar 
observaciones o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a firmarlo, el contratante, tiene 
el derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados 
para los mismos fines. El documento de balance interno se denominará Acta de cierre y balance, 
documento final con el que se concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el 
Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor 
según sea el caso. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación para 
la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 
de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de 
Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia 
podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación de ofertas y 
antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas entre otros, diseños y 
estudios que se adjuntan a los presentes Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo 
y del contrato. 
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ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la 
apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro 
de su oferta económica y aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro 
del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del Contrato. 
 
COMITÉ EVALUADOR: Conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas en sus 
aspectos jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia, habilitando así a los proponentes que cumplan con estos requisitos; y posteriormente, 
realiza la validación de los requisitos ponderables, otorgando el correspondiente puntaje y 
recomendando el orden de elegibilidad. Son designados por el representante legal del Patrimonio 
Autónomo mediante acta. 
 
CONTRATISTA: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa calificada que toma a su cargo, la 
ejecución del objeto contractual. 
 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y/o INTERVENTOR: Es la persona natural, jurídica o figura 
asociativa responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental 
y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el 
cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 
1915 de 2017 y lo establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuesto 2.0. Su contratación se 
realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 
CONTRATISTAS DE OBRA: Personas naturales, jurídicas o figuras asociativas especializadas en la 
ejecución de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estarán bajo la supervisión y/o 
verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.  
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participó en 
los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a 
través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL 
S.A. Persona Jurídica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolución 
emitida por la Agencia de Renovación del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta 
el 50% del impuesto de renta y complementarios, establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 
2016. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de la supervisión del contrato de interventoría 
del proyecto, de recibir el proyecto a satisfacción, y aprobar modificaciones al cronograma general en 
caso de fuerza mayor, se limitan a los indicados en el artículo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificó 
el artículo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017. Para este caso es el Ministerio de Transporte quien 
delegó al Instituto Nacional de Vías mediante resolución No. 20223040005775 del 07 de febrero de 
2022.  

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de 
ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 
disposición contraría en el Contrato.  
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR IMPUESTOS – 
establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído del Decreto 1915 de 2017. Para efectos 
del presente documento es ECOPETROL S.A 
 
FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad anónima autorizada 
y sujeta a la Inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
administra o gestiona de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas 
vigentes. Es la vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Será la responsable de la administración de la ejecución y construcción de 
la obra del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos 
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de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la 
entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y 
contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los 
beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la 
interventoría. Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es Ecopetrol S.A. en su calidad de 
contribuyente de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 
(artículo 6). 
 
INVÍAS: Instituto Nacional de Vías, delegado por el Ministerio de Transporte, mediante resolución No. 
20223040005775 del 7 de febrero de 2022, será la entidad encargada de realizar la supervisión del 
contrato de interventoría. 
 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección que 
se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por 
Impuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 
1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación 
privada, sin perjuicio de la observancia de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe 
contractual durante el desarrollo de la selección del contratista, y seguirá el procedimiento establecido 
dentro del Contrato de Fiducia Mercantil que se celebre. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las 
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión directa 
en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
- ZOMAC, los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial -PDET, las iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos 
índices de pobreza de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente 
Decreto, los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que 
estén localizados en las zonas no interconectadas, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en 
el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten 
estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 
2469 de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
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OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
para el proceso licitatorio. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún (os) 
aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este. 
 
PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 
del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto. El presente proceso de selección de interventoría, corresponde para el proyecto de: 
“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE 
ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE.” identificado con BPIN 
20210214000012. 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte 
del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. 
del Decreto 1915 de 2017. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Sera el encargado del seguimiento al cumplimiento 
del contrato de interventoría y dar el visto bueno a los informes presentados, previo al desembolso de 
los pagos pactados y conforme con las particularidades previstas en el Decreto 1625 de 2016 y será 
ejercido por la Entidad Nacional Competente o a quien este delegue. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del 
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos, 
e incluye todos los anexos publicados. 
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ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 municipios 
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 
1650 de 2017. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. El día seis de mayo (06) de 2022 Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora – FIDUPREVISORA S.A. 

suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, el cual tiene por objeto: “(…) 
SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN QUE ECOPETROL ENCOMIENDE PARA LA EJECUCIÓN DE EL O LOS PROYECTOS, PARA 
CUMPLIR CON LA FINALIDAD ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMOS DE OBRAS POR 
IMPUESTOS OPCIÓN FIDUCIA (…)”. 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, 
Fiduciaria La Previsora es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA según lo 
dispuesto en la cláusula sexta “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA” numeral 9, el cual indica:   

  
“(…) Realizar el proceso de selección, recibir las ofertas, revisar los requisitos jurídicos 
y financieros de las ofertas y suscribir el contrato de Gerencia, Interventoría y 
Contratos Derivados de el o los Proyectos y demás acciones necesarias para llevar a 
cabo la ejecución de cada Proyecto de conformidad con las instrucciones que, para el 
efecto, imparta ECOPETROL dentro del Modelo de Fiducia (…)”  

 

El día ______ (___) de __________ de dos mil veintitrés (2024), se dio apertura a la Licitación Privada 
Abierta N° ___ de 2024, cuyo objeto es:  
 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:  

 

OBJETO BPIN 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN 
DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE.  

20210214000012  

 

3. El día ____________ (___) de _______ de dos mil veintitrés (2024), se llevó a cabo el cierre para 

la recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes: 
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I. _________________ 

 

4. Que el día ___________ (__) de ______________ de dos mil veintitrés (2024), se llevó a cabo 
el cierre para la recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:  
  

1. _____________________  
2. _____________________  
3. _____________________  

  
5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los 
proponentes, el Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó 
que el oferente: _______________, conformado por ______________ identificado con NIT. 
__________, con un porcentaje de participación del (___%), ______________________, 
identificado con NIT. ________, con un porcentaje de participación del (__%) 
y___________________, identificado con NIT. _________, con un porcentaje de participación 
del (__%), es apto para la asignación del proceso de Licitación Privada Abierta No. ____ de 
2024, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en dicha licitación.  
6. Que el día _______________ (__) de __________ de dos mil veintitrés (2024), el 
CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-
3047753, cláusula ___, numeral _, solicitó instrucción a EL FIDEICOMITENTE, frente a la 
recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobación para 
proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente mencionado.  

  
7. Que el día _____________ (__) de ____________ de 2024, el FIDEICOMITENTE remitió 
instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente ganador al 
CONTRATISTA.  

  
8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada 
por __________________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha __________ (__) 
de _________ de 2024, publicada en la página web de la Entidad, por haber cumplido con 
todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.  

  
9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, 
conforme al Certificado de Presupuestal para la celebración del Contrato No. ______________ 
de fecha _____ (__) de ________________ de 2024, suscrito por el (la) Coordinador (a) de 
Negocios de la Fiduciaria por valor de ___________________________ PESOS M/CTE  ($ 
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_________________) incluido el IVA, costos, gastos, costos y demás contribuciones de ley que 
apliquen, los cuales se encuentran incluidos dentro del presupuesto aprobado por la Entidad 
Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-
SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo del CONTRIBUYENTE.  

  
10.  Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente 
documentación:  

  
a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de 
Licitación Privada Abierta No. ___ de 2024 (Requisitos habilitantes, evaluaciones 
ponderables y oferta económica)  
b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del 
CONTRATISTA.  
c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA.   
d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
de Parafiscales del CONTRATISTA.   
e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.  
f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.  
g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del 
CONTRATISTA.  
h. Formato Registro Único Tributario.  
i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.  
j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.  

 Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las 
siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:  

OBJETO BPIN 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE 

ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE.  

20210214000012  
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CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será de _____ (__) meses contados desde la fecha de 
suscripción del acta de inicio. 
 
No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución del 
contrato objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta la entrega 
formal y material de la obra a la Entidad Nacional Competente y liquidación del (los) respectivo (s) 
contrato (s) de Obra. El contrato de Interventoría está ligado al desarrollo del Contrato de obra, de tal 
manera que, si éste llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el 
contrato o por la Ley, el Contrato de Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 

 
Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta de inicio a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de inicio no podrá suscribirse 
sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 
2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 2018. 
 
Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le señale, lo hará bajo 
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago 
alguno por los mismos. 
 
EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar 
las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliación o pago de dicho 
personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensación Familiar al CONTRATANTE 
y el SUPERVISOR haya emitido la respectiva aprobación del personal mínimo. 

• Garantías exigidas contractualmente y aprobadas por el CONTRATANTE.  

 
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
celebración o al perfeccionamiento del Contrato.  El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo 
aquí estipulado facultará al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo 
pactado en el presente Contrato. 
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CLÁUSULA IV. VALOR  

 
El valor estimado para el presente Contrato es de ____________________________ M/CTE  
 ($ ____________) incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, 
tasas, retenciones, parafiscales (Estampillas) y demás contribuciones de ley que le apliquen al valor 
ofertado por _________________________, en el proceso de Licitación Privada Abierta No. 
__________ de 2024, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de 
Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor ofertado, 
toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue previamente aprobado 
por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 

 
El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:  
 
I. PAGO FIJO: Pagos mensuales hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la 

interventoría aprobada por el Supervisor en el mes a certificar para el proyecto, como un valor 
fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por 
instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la 
Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión. Para este pago, se deberá 
presentar junto a la factura, informe donde se especifique mes a mes el porcentaje de avance 
de obra por cada proyecto según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto 
bueno de la Entidad Nacional Competente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. 
 

II. PAGO POR AVANCE DE OBRA: Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoría, 
aprobado por el Supervisor en el mes a certificar de Interventoría se pagará en relación al 
porcentaje ejecutado de obra sobre el porcentaje programado en el periodo a certificar, dicho 
porcentaje será verificado con el informe mensual del proyecto que se encuentre en ejecución, 
los cuales se realizarán con la entrega de los informes de las actividades desarrolladas en el 
mes correspondiente conforme a las obligaciones del contrato de Interventoría y requeridos 
por el Supervisor delegado por la Entidad Nacional Competente, quien deberá dar visto bueno 
a la recepción de los informes y aprobar los pagos.  
 
PARÁGRAFO PAGO DE VALORES FACTURADOS: Del valor total facturado por la interventoría 
se imputarán los pagos de acuerdo con las siguientes formulas.  
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𝑷𝑨𝑮𝑶 𝑷𝑶𝑹 𝑨𝑽𝑨𝑵𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑶𝑩𝑹𝑨 = 

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 ×  50%) 

×  % (
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

% 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
) 

 
 

𝑷𝑨𝑮𝑶 𝑭𝑰𝑱𝑶 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 ×  40% 

 
Nota 1: Cuando se tengan saldos pendientes del componente variable, en razón al avance 
ejecutado sobre el programado, dicha proporción se cancelará al Contratista, cuando este 
informe a la Gerencia, que la ejecución del proyecto está cumpliendo con lo programado 
acumulado, quien, a su vez, validará dicha información de acuerdo con el informe 
correspondiente.  
En ninguno de los casos podrá ser reconocido un valor porcentual mayor al programado 
acumulado para el mes en cuestión. 
Nota 2: Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual 
de avance del trabajo individual para cada uno de los contratos de obra objeto de la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de 
pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
Nota 3: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá estar 
dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes requeridos. En 
caso de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar por medio de 
comunicado o pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 

III. El diez (10%) restante del valor de cada proyecto de la interventoría se pagará con la 
presentación del informe final avalado por el Instituto Nacional de Vías, el recibo de 
infraestructura por parte de la ENC, la suscripción del acta de liquidación del contrato de 
interventoría con los respectivos soportes y actualización de garantías exigidas en el contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios 
para la ejecución del proyecto. 
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Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, radicada 
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes 
presentados por parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el INVIAS o quien 
este delegue, quien verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Instituto Nacional de Vías dentro de los primeros 
cinco (05) días hábiles siguientes a la terminación del periodo, el informe de avance mensual. 

b) El Supervisor, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con 
copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo con el contenido del informe, 
realizará observaciones y solicitará los ajustes correspondientes dentro del término antes 
mencionado y el Contratista deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago 
se interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el 
Supervisor reciba el informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante 
el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduprevisora S.A., quien 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  
 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirán y se 
volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el gerente del proyecto subsane la 
información. Esto en cumplimiento de la ley 2024 de 2020. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El 
CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 
 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA NIT 830.053.105-3; el INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 
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b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con visto 
bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar 
este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por una única vez). En el evento en que haya una modificación 

de número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificación. 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 

contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al 

CONTRATANTE. 
 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para el 
trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria para 
tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá 
solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios 
de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos según 
las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 
 
PARÁGRAFO QUINTO:  FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  
 
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal 
y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas 
de salud, pensiones y ARL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados 
o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, 
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el término para éste se interrumpirá y sólo empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha 
en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma 
regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicación de los documentos 
por parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará con la presentación del informe final avalado por 
el Instituto Nacional de Vías, el recibo de infraestructura por parte de la ENC, la suscripción del acta de 
liquidación del contrato de interventoría con los respectivos soportes y actualización de garantías 
exigidas en el contrato. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las facturas deben 
salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las 
obligaciones que se consagran en el anexo especificaciones técnicas, anexo 15- anexo técnico del 
contrato, Manual de Interventoría vigente del Instituto Nacional de Vías, en lo pertinente, además de 
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del 
Contrato. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 
correspondiente proyecto: 
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OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 
3. Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 

el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de 
reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad 
– ARN.  

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.  

8. LLevar contabilidad separada para cada uno de los proyectos, donde se identifiquen al detalle 
cada uno de los aspectos relevantes de acuerdo con las normas de NIIf aplicables en Colombia y 
lo definido por la ley 2195 de 2020. 

9. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial.  

10.  Informar a la Entidad Nacional Competente (INVIAS) y a la Entidad Contratante cuando tenga 
ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero.  

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).  

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, así como la 
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información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. EL INTERVENTOR deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, 
siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los 
criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, 
en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate 
descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de 
familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el 
Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y 
las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a 
la materia. 

15. EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 
1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 
resulten aplicables a la materia. 

16. El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del 
presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de 
la citada Acta de Liquidación.  

17. EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo en 
lo establecido en la ley. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato  

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida.  

20. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 3 
días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona 
que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos 
mínimos y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

21. EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de 
aquellas que se encuentran comprendidas en los Términos de Referencia y los documentos que 
hagan parte integral de éste. 

 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:  



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. __________, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ____________ Y _________ – NIT 
_______________ 
 
 

 

Página 18 de 61 

 
 

 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativo con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 

22. Firmar las actas de Inicio, de suspensión, de reanudación, de terminación y de liquidación del 
contrato de obra y de interventoría.  

23. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para 
lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual.  

24. Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier 
momento.  

25. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo.  
26. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
27. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos 
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

28. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE OBRA.  

29. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato.  

30. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 
y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

31. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

32. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica.  

33. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  

34. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o 
supervisor designado.  

35. Informar a la GERENCIA con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del 
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CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que 
vayan surgiendo durante la ejecución del proyecto. 

36. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el 
desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente 
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situación que implique una 
modificación en el proyecto. Así como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para 
aprobación de la Entidad Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos 
derivados así lo amerite 

37. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 
revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 
poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto 
corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los documentos 
y permisos que hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros.  

38. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada al CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo 

de la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

39. Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el 

CONTRATISTA DE OBRA radique en relación con el proyecto, en particular los que radique en las 

diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas previas. 

40. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 

41. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 

la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere.  

OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

1. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas 
al interior de su equipo de trabajo.   

2. Entregar información a la GERENCIA y al Supervisor designado, relacionada con el 
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

3. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  
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4. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
reanudaciones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE 
OBRA, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y 
el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen 
con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE 
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 
de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como 
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

6. Proyectar el acta de terminación, el acta de entrega y recibo a satisfacción del CONTRATO DE 
OBRA con destino a la Entidad Nacional Competente y las demás actas necesarias en el marco 
del mecanismo de obras por impuestos.  

7. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega y recibo 
a satisfacción, acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación del 
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación 
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender 
los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la suscripción de las 
actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

8. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su 

aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en 

especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, así como lo dispuesto 

en el Decreto 1915 de 2017 (modificado por el Decreto 2469 de 2018) por el cual se crea el 

mecanismo de Obras por Impuestos.  

9. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 

oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. 

10. Exigir al Contratista de obra además de las pólizas dentro del Contrato de Obra, una póliza de 

seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por un monto igual al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del valor del Contrato de Obra, y una vigencia igual al plazo de ejecución y CINCO 

(5) años más contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y 

funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la Nación, en cabeza de la entidad 

nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte, de conformidad con el artículo 

1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 2017. Esta obligación será certificada en el primer certificado de 

cumplimiento que emita la interventoría. 
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11. Exigir al Contratista de obra además de las pólizas dentro del Contrato de Obra, una póliza de 

seguro que ampare RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por un monto equivalente al 

DIEZ POR CIENTO (10%) y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador 

será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden 

resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado de cumplimiento que 

emita la interventoría. 

12. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, 
que en materia jurídica y legal se formulen.  

13. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE o el 
SUPERVISOR, en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar 
con ocasión de la ejecución del proyecto.  

14. Acompañar a la CONTRATANTE y/o FIDEICOMITENTE, y/o ENTIDAD COMPETENTE en los procesos 
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de 
liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.  

15.  Conceptuar sobre los presuntos incumplimientos que incurra el CONTRATISTA DE OBRA y 
aportar todas las pruebas conducentes y pertinentes para agotar los procedimientos 
contemplados en la presente minuta para la determinación de las acciones correspondientes.  

16. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

17. Efectuar la revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, 
de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

18. Realizar el acompañamiento a la gerencia en el reporte de la información registrada del proyecto 
en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública –SPI, que integra 
el sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

19. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 

20. Evaluar y conceptuar sobre las situaciones relacionas con “eximentes de responsabilidad” o que 
deriven en la suspensión de la ejecución del CONTRATISTA DE OBRA, cuando este así lo solicite 
de conformidad con el procedimiento establecido en el contrato de obra. 

21. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA. 

22. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados 

con el CONTRATO DE OBRA.  

23. Analizar todos los contratos involucrados, los términos de referencia, los anexos y cualquier otro 

documento oficial concerniente al proyecto. 



 

 
 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. __________, SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ____________ Y _________ – NIT 
_______________ 
 
 

 

Página 22 de 61 

 
 

24. Mantener indemne a la FIDUCIA y al CONTRIBUYENTE frente a cualquier irregularidad sobre la 

legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de suerte que 

el único responsable frente a reclamaciones por este tema será el mismo INTERVENTOR.  

25. Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de: (i) Sanciones (ii) Apremios 

conminatorios y iii) Alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato de obra, soportando 

el concepto técnica y jurídicamente. 

26. Elaborar y suscribir, juntamente con la GERENCIA y el CONTRATISTA DE OBRA, cuando a ello haya 

lugar, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, objeto 

de la INTERVENTORÍA. Todo documento suscrito por la INTERVENTORÍA infiere la obligatoriedad 

de este para éste.  

27. Preparar para la GERENCIA, en forma oportuna, todas las respuestas a las solicitudes, peticiones 

y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control del estado, 

y en general todos los requerimientos que se relacionen con la obra objeto del CONTRATO DE 

OBRA y de esta INTERVENTORÍA. 

28. Asesorar a la GERENCIA en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo del 

Especialista Ambiental, que se susciten en desarrollo de la obra objeto de esta INTERVENTORÍA. 

29. Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los propietarios 

y/o poseedores de los predios y mejoras y verificar el registro de propiedad de los mismos ante 

las autoridades competentes de acuerdo con el procedimiento vigente, y presentar las 

observaciones que considere pertinente de acuerdo con la norma que regule el tema. 

30. Asistir junto con el equipo delegado por el CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, y la ENTIDAD 

NACIONAL COMPETENTE a la sesión de inicio convocada por la FIDUCIARIA, a fin de iniciar la 

obra o proyecto. 

31. Emitir dentro del término que para el efecto señale el CONTRIBUYENTE una certificación en 

donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la 

situación de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 
1. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor 
designado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada 
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con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda. 

2. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA 
DE OBRA para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el 
CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y gestión 
del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le 
corresponden. 

3. Asesorar y suministrar la información técnica que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor 
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

4. Emitir documento de justificación técnica de ajustes (debidamente soportada), cuando a esto 
hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado y realizar los acompañamientos 
necesarios antes del o los comités (s) respectivo (s). 

5. Analizar, conceptuar y aprobar las actas de mayores y menores cantidades de obra que 
representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna modificación en el plan 
financiero, ni en el alcance del proyecto. En aquellos casos en que impliquen mayores o menores 
cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe verificar y certificar 
que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando 
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la 
zona de ejecución del proyecto en los términos de referencia. 

6. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades 
estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se 
requieran en desarrollo del proyecto. 

7. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems 
no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones 
del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al 
supervisor designado. Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución 
de ítems o actividades de obra no previstos en el CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la 
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la 
celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. 

8. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo la funcionalidad del 
proyecto. 

9. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de 
inicio y la ejecución del objeto pactado. 
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10. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA 
DE OBRA durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, con el fin de que cumpla con lo ofertado, 
así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y 
remitirlo a la CONTRATANTE y al SUPERVISOR designado. El personal propuesto debe cumplir con 
iguales o mejores calidades de las inicialmente presentadas. 

11. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de 
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y 
el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los 
trabajos. 

12. Poner en conocimiento de la GERENCIA y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

13. Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en los respectivo, adoptado mediante 
Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

14. Emitir conceptos técnicos de cualquier índole cuando el proyecto lo requiera. 

15. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen 

de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o 

la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 

elementos que se instalen en la obra. 

16. Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o 

modificaciones y/o propuestas nuevas realizadas a los estudios y diseños, fijando claramente su 

posición al respecto. 

17. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por 

la autoridad competente solicitando al contratista los documentos necesarios para este fin. 

18. Efectuar los ensayos de verificación que sean necesarios a los materiales pétreos y demás 
materiales en obras, así como a los productos terminados, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la normatividad exigida en el CONTRATO DE OBRA. 

19. Velar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, que se cumpla con la 
disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 

1. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA en el término de 5 días hábiles a 
su recepción. En caso de encontrar que la solicitud no cumple con lo requerido, el término para 
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revisión y aprobación de la solicitud, una vez corregida, será de tres (3) días hábiles siguientes a 
su recepción. 

2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la 
relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.  

3. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante todo 
el plazo de ejecución.  

4. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los 
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de 
contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las 
acciones legales a que haya lugar.  

5. Aprobar pagos de los suministros de accesorios y equipos, única y exclusivamente cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA. 

6. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 

7. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Supervisión y la GERENCIA le soliciten. 
8. Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, adoptado 

mediante Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o 
adicione. 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES: 
 
Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los CONTRATOS DE OBRA objeto 
de la INTERVENTORÍA por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA encargados de ejecutar el 
proyecto.  

2. Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales de carácter 
regional y/o obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo 
requieran en función de su proyecto. 

3. Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA para 
el proyecto objeto de la INTERVENTORÍA.  

4. Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra del proyecto objeto de la 
INTERVENTORÍA, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el 
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA.  
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5. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o 
frente al trámite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique. 

6. Presentar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, dentro de los diez (10) primeros 
días de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental adelantadas 
por los CONTRATISTAS DE OBRA respecto a las obras objeto de la INTERVENTORÍA, ilustrado 
mediante registro fotográfico o fílmico.  

7. Revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), previa entrega a la Autoridad 
Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA). Dichos informes serán realizados por los 
CONTRATISTAS DE OBRA, como titulares de la licencias ambientales y entregados 
semestralmente, según requerimientos de la respectiva licencia ambiental. 

8. Presentar el Informe Ambiental Final dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del 
plazo del contrato, con destino a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA.  

9. Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA el cumplimiento a la normatividad ambiental.  
10. Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos para la 

obra objeto de la INTERVENTORÍA. 
11. Presentar trimestralmente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, un 

cronograma detallado de las actividades a desarrollar del proyecto objeto del contrato de la 
INTERVENTORÍA. 

12. Asistir, de acuerdo con su rol de INTERVENTORÍA a las visitas de seguimiento y monitoreo 
ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad Nacional 
de Licenciamiento Ambiental, MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto), y/o la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que requieran el 
acompañamiento del proyecto. 

13. Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos 
ambientales negativos que puedan presentarse en el proyecto de infraestructura vial sean 
minimizados, aplicando las actividades establecidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental 
y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental.  

14. Exigir a los CONTRATISTAS DE OBRA la obtención de los permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de la obra, en donde se 
requieran y velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental. 

15. Presentar informes de seguimiento trimestrales a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y 
durante el tiempo de desarrollo establecido por obra, en los cuales se deberá reportar sobre los 
avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y registrar las recomendaciones y 
soluciones de mejora. Estos informes se presentarán independientes del informe general de la 
INTERVENTORÍA. 
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16. Realizar el control ambiental de la obra, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental 
y/o PAGA. 

17. Realizar de forma oportuna la verificación de licencias de explotación y certificación de canteras 
necesarias para la ejecución de las actividades de obra. 

18. Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, adoptado 
mediante Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 
 

OBLIGACIONES SOCIALES: 
 
Las funciones sociales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

1. Verificar el cumplimiento de la gestión social de los CONTRATOS DE OBRA objeto de 
INTERVENTORÍA por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA. 

2. Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y divulgación a los 
municipios en coherencia con los cronogramas de obras desarrollados por los CONTRATISTAS DE 
OBRA.  

3. Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la situación del 
municipio y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. 

4. Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos respecto del proyecto: (i). 
Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en el municipio de tal forma 
que no se genere conflicto con las comunidades. (ii). Del estado de las reclamaciones presentadas 
por las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales de 
los municipios, en relación con las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y/o 
PAGA respecto del componente social. (iii). Propender y hacer seguimiento de la obra a:  

5. Brindar información clara, veraz y oportuna a las comunidades del área de influencia de los 
municipios.  

6. Crear escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con las 
comunidades. 

7. La comunicación e interrelación de los CONTRATISTAS DE OBRA, la INTERVENTORÍA, la 
GERENCIA y el CONTRIBUYENTE con las administraciones municipales y fuerzas vivas de los 
municipios del área de influencia del proyecto.   

8. Verificar el cumplimiento por parte de los CONTRATISTAS DE OBRA de todos los aspectos del 
Plan de Adaptación de Guías Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, 
socializaciones y demás aspectos sociales del proyecto objeto de la INTERVENTORÍA.  

9. Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, adoptado 
mediante Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016, o el que lo reemplace. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PREDIAL CUANDO EL PROYECTO LO REQUIERA 
 
1. Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial que puedan requerir el CONTRATO DE OBRA por 

parte del CONTRATISTA DE OBRA.  
2. Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de 

la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, con copia a la GERENCIA. 
3. Revisar técnicamente las fichas prediales del proyecto versus el diseño geométrico de la vía en 

particular, con el fin de corroborar su coincidencia. 
4. Participar en los comités prediales que coordine la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la 

GERENCIA. 
5. Realizar la revisión de la Gestión Predial que adelantarán según sea los CONTRATISTAS DE OBRA 

en lo referente a los aspectos Técnico, Jurídico y Social del proyecto. 
6. Informar oportunamente a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y la GERENCIA, sobre 

situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo de las actividades específicas que no 
pueda resolver. 

7. Asistir a las reuniones programadas por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la GERENCIA 
relacionadas con el tema predial. Para tal efecto la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y/o la 
GERENCIA establecerán reuniones cuando lo crean conveniente.  

8. Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalúos comerciales y demás documentos que se 
estime pertinente, entregados por parte de cada uno de los CONTRATISTAS DE OBRA en función 
a la obra que adelanten. 

9. Realizar la revisión, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la entrega 
anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociación junto con el 
Acta de Entrega respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y viable.  

10. Realizar la revisión, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras, el 
cual debe ajustarse en su totalidad al estudio de títulos, oferta y demás documentos soporte.  

11. Realizar la revisión, control y seguimiento de la minuta de escritura pública que corresponda, la 
cual debe ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa.  

12. Adelantar los trámites para la firma, protocolización y registro de los bienes inmuebles adquiridos 
por las entidades municipales. 

13. Verificar que al momento de efectuarse la tradición del inmueble a favor de la ENTIDAD 
NACIONAL COMPETENTE, éste se encuentre libre de limitaciones y/o gravámenes tales como 
hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las mejoras en él levantadas, 
plantadas o construidas, conforme a la regulación contenida en el título XXIV del código de 
procedimiento civil, en armonía con las disposiciones concordantes y aplicables al caso particular 
de la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

14. Revisar la resolución de expropiación que se proyecte, con base en los antecedentes contenidos 
en cada una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se encuentra 
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completa la documentación y se han adelantado los procedimientos conforme a la ley, que 
permita iniciar el proceso judicial de expropiación, o en caso contrario, sugerir las correcciones y 
precisiones al proyecto de Resolución, conforme a las observaciones pertinentes.  

15. Asegurarse que la etapa de negociación directa de cada uno de los predios se encuentre 
debidamente agotada; en caso contrario, analizar la situación y adelantar los correctivos legales 
del caso. 

16. Las demás establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, adoptado 
mediante Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016 o el que lo reemplace. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, 
las establecidas en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demás que apliquen; 
teniendo en cuenta el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente 
incorporar las siguientes obligaciones específicas: 
 
1. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de 

trabajo, revisando la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica 
del personal solicitado al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con los criterios y metodología 
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, 
obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción 
del Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA. Así mismo, deberá revisar el Presupuesto general de 
obra y análisis de precios unitarios.  

2. Disponer y mantener durante la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA el personal 
profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los 
Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en 
la propuesta y aprobado por la CONTRATANTE. 

3. Diligenciar la bitácora del proyecto registrando el personal diario, tanto de INTERVENTORÍA como 
el personal del CONTRATISTA DE OBRA, los equipos e instrucciones impartidas, así como las 
distintas situaciones que se generen en el desarrollo del proyecto. 

4. Deberá garantizar que el personal registrado en cada una de las Bitácoras de que trata el numeral 
anterior, firme diariamente en las mismas. 

5. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra. 

6. Verificar que se adelanten las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes para 
verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 
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7. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para 
resolver problemas que pueden afectar las obras en construcción, previamente presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA 

8. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los 
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto y aprobar su 
contenido. 

9. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra, 
registrándolas de manera ordenada y clara, en una bitácora diferente a la indicada en el numeral 
11. 

10. Aprobar el cronograma de obra e histograma de recursos presentado por el CONTRATISTA DE 
OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al 
CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma e histograma que se generen; 
promover con el contratista medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del 
cronograma e histograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas a la CONTRATANTE y al supervisor designado reflejando toda la trazabilidad y gestión 
del INTERVENTOR. 

11. Aprobar los procedimientos constructivos. 
12. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos semanales y/o mensuales donde se haga 

seguimiento a los diferentes aspectos de obra ambientales-técnicos financieros –SISO y 
comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA. 

13. Convocar al ENTE TERRITORIAL y a los demás actores requeridos a los comités de seguimiento que 
se desarrollen semanalmente durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, cuando se requiera 
su asistencia. 

14. Verificar que los equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren en obra con las 
calidades y cantidades de conformidad con las necesidades del proyecto. 

15. Verificar que los equipos de medición empleados por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentren 
debidamente calibrados. 

16. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA 
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

17. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medición de cantidades de obra que se realizan 
con el CONTRATISTA DE OBRA. 

18. Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que 
no cumplan con las calidades solicitadas. 

19. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales de operación y mantenimiento de obras y 
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique. 

20. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord. 
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21. Entregar informes mensuales de Interventoría en donde se incluya el registro fotográfico y fílmico 
de manera cronológica sobre el avance de la obra y donde se evidencien el estado del antes, 
durante y el después, de la zona intervenida o según sea requerido. 

22. Revisar y verificar las actas de vecindad levantadas y suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA en 
virtud de la ejecución del proyecto. 

23. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima ejecución del 
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto. 

24. Presentar al supervisor designado informes semanales, el primer día hábil de la semana y 
quincenales (5 primeros días del mes), de acuerdo con los formatos establecidos. 

25. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas del proyecto sean consecuentes con los 
Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y el tipo de obras a 
ejecutar. 

26. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los 
componentes de los APUS del contrato, como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
CONTRATO DE OBRA. 

27. Revisar y aprobar de manera oportuna los APUS de ítems de obras y/o suministros que durante el 
desarrollo del CONTRATO DE OBRA se establezcan que son indispensables para la funcionalidad y 
operatividad del proyecto en construcción y que no hayan sido incluidos dentro de las cantidades 
originales contratadas, teniendo para su aprobación como base única los precios de los 
componentes de los APUS del contrato y la lista de insumos del mismo, o las cotizaciones del 
mercado en caso de componentes no existentes en los documentos mencionados. La interventoría 
debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el correspondiente otrosí del 
CONTRATO DE OBRA y los ítems adicionales sean contractuales y objeto de pago. 

28. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, 
relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento de sus 
funciones y de la política y reglamentación del sector. 

29. Revisar y asegurar que los diseños para la construcción de las obras objeto de la interventoría, 
cumplen en su totalidad con la normatividad aplicable y vigente correspondiente. 

30. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 
ofrecidos por el CONTRATISTA DE OBRA. 

31. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en 
los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente. 

32. El Interventor deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de 
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoría. 

33. Presentar informe final, con todos requerimientos de la Contratante y la Entidad Nacional 
Competente. 

34. Elaborar el Acta de Terminación de la obra y gestionar la suscripción de esta por las partes 
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35. Elaborar el Acta de Entrega y Recibo a satisfacción Final de la obra. 
36. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación del proyecto objeto de la interventoría en el 

marco de la normatividad aplicable por el Ministerio de Transporte, por ajustes técnicos que 
modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y 
operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales 
o se disminuyan los valores inicialmente contratados cuando el Ministerio de Transporte lo solicite. 

37. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de INTERVENTORÍA le 
corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento de este. 

38. En general, realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
que corresponden al CONTRATISTA DE OBRA. 

39. Las establecidas en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, adoptado mediante 
Resolución 9887 del 30 de diciembre de 2016, o la que lo sustituya, modifique o adicione. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la INTERVENTORÍA 
para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas 
en el CONTRATO DE OBRA y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades 
presentadas en este documento y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA, prevalecerán las 
establecidas en el CONTRATO DE OBRA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORÍA definida para el CONTRATO DE OBRA está facultada para 
actuar de acuerdo con lo establecido en la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica, económica y 
correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoría del INVIAS, en lo respectivo, 
de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos 
y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en el manual del 
INVIAS. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por la ENTIDAD NACIONAL 
COMPETENTE, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La INTERVENTORÍA desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, 
y de acuerdo con el CONTRATO DE OBRA. 
 

CLÁUSULA VII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

 

1) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  

2) Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 
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3) Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
El CONTRATANTE se obliga a:  
 

1) Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorización de 
pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2) Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 
FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 

3) Previa Instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4) Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 
5) Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 
CLÁUSULA IX. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 

 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente Contrato, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA X. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS – INVIAS, actuando por delegación por el MINISTERIO DE TRANSPORTE. El Supervisor está 
autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su 
responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos pactados. 
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7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO - El supervisor realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el presente contrato de Interventoría, conforme la matriz de riegos y demás 
documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 

CLÁUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los 
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única y 
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el 
CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones 
que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el 
producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
objeto del Contrato en el término que el Supervisor le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito 
firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades o 
productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
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El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades 
y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el 
presente Contrato.  

 

CLÁUSULA XII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El contratista se obliga a:  

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre contratación 
de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas 
complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el 
personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de 
trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos 
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor 
frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, vínculo 
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe oportunamente 
el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social 
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Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la 
ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con 
quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza 
sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del 
informe de gestión y la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes 
de los saldos a favor del CONTRATISTA.  

 
Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Inmigración.         

 
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 
ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.    

 
8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 

CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales 
en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un mes. Así 
mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  

 
9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional 
de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada 
por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 
voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá 
afiliarlo obligatoriamente. 

 
10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá verificar 

el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA 
respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador. 
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11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del 
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
Contratos de trabajo. 
 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste, respetando siempre el equipo 
mínimo requerido.  

 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del 
Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el 
CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta 
situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; 
en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos 
trabajadores pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA   pago de acreencias 
laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en 

forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio 
de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor con 
el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
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En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto por 
los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se presenten, 
en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los 
medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, 
trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, 
visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 
audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. 
entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más 
completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá 
informar al Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre de este.  

 

CLÁUSULA XIII. CONFIDENCIALIDAD 

 
1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente de 
que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a 
aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 
 
b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del CONTRATANTE 
y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes 
intangibles. 
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2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, , de la que se hubiere conocido con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución 
de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir,  independientemente de la forma en 
que haya sido recibida. 
 
b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica 
del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor 
de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones 
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las 
operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 
c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 
 
d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado 
a la otra parte durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a 
mantener en reserva la información relativa a los datos personales de empleados del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de 
direcciones electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el 
CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales 
hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato.  

 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con respecto 

de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre 

programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 

desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere 

acceso el CONTRATISTA. 

 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o autorización 
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en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente 

Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgación a 

terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del 

contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:   

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener 
la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera 

unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en 

cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición 

de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden 

solicitarle la información relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a 

mantener la confidencialidad de la información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual 

expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en 

las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha 

confidencialidad. 

 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la 

ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado 

en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería social y 

cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la CONTRATANTE. 

 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el 

tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su 

incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato, la indemnización de 
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perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 

violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la 

legislación colombiana. 

 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XIV. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con 
ocasión de la ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho 
de propiedad de terceros. 

 
3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de 

su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de esta a 
la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicará 
el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable 
por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y 
emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades 
correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad industrial del 
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar 
a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino la 
base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de propiedad 
intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
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PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del 
autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una 
copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 

CLÁUSULA XV. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE y/o CONTRIBUYENTE, 
de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación 
definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 
CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE y/o CONTRIBUYENTE, por los citados daños o lesiones, éste será 
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para 
mantener indemne al CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE y/o CONTRIBUYENTE. Si en cualquiera de 
los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del 
CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE y/o CONTRIBUYENTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. 
En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE y/o 
CONTRIBUYENTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

CLÁUSULA XVI. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. –PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 
2022-OPCIÓN FIDUCIA– NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento y una la póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones 
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, 
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:  
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

AMPAROS  DETALLE  

CUMPLIMIENTO  
Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato, liquidación y cuatro (4) meses más.  

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES  

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, liquidación y tres 
(3) años más.  

CALIDAD DEL SERVICIO   Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato, liquidación y cuatro (4) meses más.  

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO  

 Por un monto equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato, liquidación y 
seis (6) meses más. El tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO y terceros que pueden resultar afectados.  

  
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, podrá dar por 
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de que sea necesaria la suscripción de Otro Si, al presente Contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento 
establecido para la terminación anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA XVII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 
este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las 
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que 
se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor del 
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 
1.0 % del valor total del contrato. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales 
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o 
especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten 
de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en 
la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para 
los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento 
de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá 
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, 

de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en caso 
contrario le comunicará al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la 
deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
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v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato 
junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, 
prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención 
judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se configure 
más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a 
terminar anticipadamente el Contrato. 

 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA PENAL 

 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa reservada para 
el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las Partes, o 
se configure una falta de cumplimiento parcial o definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, 
éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su 
valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía 
de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se entiende 
conferida desde la suscripción o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la 
Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 
título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa para 
constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo 
del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí 
pactada. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicación a la penalidad descrita las sumas objeto de la 
pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
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Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 
anticipada. 
 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

i. El supervisor del contrato deberá comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la 
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que 
motivan el mismo.  
En dicha comunicación se deberá indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 

ii. Se recibirán las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de 
que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión se 
procederá a la declaración del incumplimiento. 

iii. El Supervisor del contrato analizará las explicaciones presentadas por el Contratista y emitirá su 
recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuación, o, 
sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción 
de cláusula penal. 

iv. El Fideicomitente enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la cláusula 
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviará comunicación al contratista y a la 
aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de incumplimiento y como 
consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el contrato. 

 
v. En dicha comunicación la Entidad Contratante, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la 
Supervisión.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicación y 
cobro de los demás apremios conminatorios del presente contrato  a que haya lugar (por ejemplo, la 
afectación de las pólizas de seguro del Contrato), y que se encuentren vinculadas en el respectivo 
Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es 
decir, no son excluyentes 
 

CLÁUSULA XIX. FUENTE DE LOS RECURSOS. 

 
La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el 
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA.  
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CLÁUSULA XX. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, 
irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de indemnización alguna.  
 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se 
surta el siguiente procedimiento: 
 
1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que 

de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o parcial 
del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal 
situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 
a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad;  
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre 

el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 

anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación con 
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensión 
del Contrato en la que se indicará: 
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- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias 
que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente 
el contrato, el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o 
indemnización por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA XXI. SUBCONTRATACIÓN 

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, ni 
por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual 
o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
e SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las actividades no satisface lo 
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXII. CESIÓN  

 
El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita 

del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja dicha cesión, el Cesionario deberá contener iguales o mejores condiciones 

de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
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3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 
CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 
 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar a la Entidad Contratante 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al Supervisor 
y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la 
oferta. La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que 
sustentaron la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación. 
El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que 
el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión del 
Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato 
de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la ejecución 
del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá realizar 
la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del 
Acta de Inicio de la cesión. 
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CLÁUSULA XXIII. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.   

 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución del mismo. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida al 
Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, obligándose el 
Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus 
instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá 
únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la 
suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento o pago de 
lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de indemnización de ninguna 
naturaleza a favor del Contratista.  
Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades 
relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa y escrita del 
Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución de dichas 
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se 
ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato.  

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite la 
reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado en el 
mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato por el 
tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el 
menor posible. 
 

CLÁUSULA XXIV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
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1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula Terminación Anticipada del Contrato.  

 
CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de 

este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo, previo adelantamiento del procedimiento establecido en la cláusula 

de apremio. 

2) Cuando la situación de orden público lo imponga. 

3) Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

4) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.  

5) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente Contrato de Prestación de Servicios  

6) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el contrato. 

7) Por la fuerza mayor o caso fortuito que impida la continuidad de la ejecución del contrato. 

8) Por cumplimiento del objeto contractual. 

9) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA.  

10) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos.  

11) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

12) Por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula SARLAFT. 

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó a 

Fiduprevisora S.A. información necesaria para sustentar la celebración del contrato. 
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En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual estará 

suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE como 

constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar 

de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos 

a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así como los 

costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 

escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin 

que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 

contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos 

expuestos por el Contratista. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la misma 

por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 
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las garantías del contrato.  

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  

 

Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en 

cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe 

el procedimiento a seguir: 

 

1) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 

notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 

sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 

ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato 

se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, 

procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos 

por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el procedimiento acá 

descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará con 

la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 

favor de CONTRATISTA. 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  
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CLÁUSULA XXVI. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar la 
respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por 
lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

CLÁUSULA XXVIII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, 
que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su 
suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXIX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que 
surjan con ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de controversias contractuales, mediante 
los mecanismos de solución previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 2220 de 2022 y demás normas 
reguladoras de esta materia; tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y 
transacción, , dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las 
partes envíe a la otra, las cuales se llevarán a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la 
Amigable Composición – SICAAC del Ministerio mencionado.  
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PARÁGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos de solución de 
conflictos previamente mencionados, serán sufragados por elsolicitante. 

CLÁUSULA XXX. LIQUIDACIÓN Y/O BALANCE Y CIERRE DEL CONTRATO 

 

Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del contrato 
dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución de este, o, desde 
la fecha de terminación de la ejecución por otra causa.  

La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, será puesto a 
consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, para su aceptación total o 
parcial y la inclusión de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.  

Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del contrato, el 
CONTRATANTE, previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines hacer un cierre y balance 
de ejecución del respectivo Contrato, este documentos se denominará Acta de cierre y balance final, 
el cual, será el documento final con el que se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito 
por el Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o 
Supervisor según sea el caso.  

En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe constar lo 
contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente: 

a. La declaración de las partes o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución del 
Contrato. b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo 
acuerdo. 

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará merito ejecutivo 
de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa 
para constituirlo en mora.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, 
se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones 
que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente Contrato, en caso 
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de que aplique; ii) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión 
durante el periodo de ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al 
momento de la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables 
hasta su terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte SUPERVISOR del 
CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional 
Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales;  

PARÁGRAFO SEGUNDO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de Liquidación y/o 
cierre y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberá anexar el Informe final junto con la aprobación 
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta 
de cierre y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 

CLÁUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, 
autorizaciones de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías 
constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así 
como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 
 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, 
de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de 
información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
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a) EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de 
información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante 
los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el 
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 
las siguientes finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la 
atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o 
terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los 
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b) El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 
2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su condición de responsable del tratamiento 
mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederá a limitar la 
recolección, uso, almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades 
específicamente relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 
instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

c) EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información personal, 
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y 
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización 
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso 
en los eventos en que el tratamiento da información personal involucre el eventual registro de 
información personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA. 
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e)   Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, 
este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al CONTRATANTE a través del medio 
físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, 
procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello 
las herramientas técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la 
efectiva eliminación de la información. 

 

f)  EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren 
a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la 
realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se 
compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de 
este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 
el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales.         

 

g)    Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente 
contrato: 

 

 

 

CONTRATISTA: 

Dirección:  
Teléfono:  
e-mail:    

 

CONTRATANTE: 

Dirección:        Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:         (57+1) 7566663 

e-mail:              oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
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h) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del 
presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los 
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 

i)  En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con 
ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera 
de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a 
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

j) El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de 
datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al 
tratamiento de información personal que se requiera para la ejecución del presente contrato.  

 

k) El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la Propiedad 
Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico y 
condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de 
explotación. 

CLÁUSULA XXXIV. NOTIFICACIONES 

 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
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CONTRATISTA: 

Dirección:  

Teléfono:  

e-mail:                 

 

CONTRATANTE: 

Dirección:           Calle 72 N° 10 – 03 Piso 1 – Bogotá D.C. 

Teléfono:            (57+1) 7566663 

e-mail:                 oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 
 
 

CLÁUSULA XXXV. SARLAFT 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con 
el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige el 

CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia 
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así 
como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVI. PERFECCIONAMIENTO  

 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de perfeccionamiento: XX de XX dos mil veintitrés (2024) 
 

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
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EL CONTRATANTE 

  

EL CONTRATISTA 

 

 

 

MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Representante Legal  
FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora   
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA. 
 

 

 

 

 

 
 
 
  


