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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO n.° 3-1-99539-_____-______ 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-99539 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 
JUNTOS AVANZAMOS 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907  

CARGO 

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante 
Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el 
certificado expedido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

ENTIDAD FIDUCIARIA  

Fiduciaria  La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad 
de servicios financieros constituida por Escritura Pública 
n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la 
Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C.,   transformada   en   
sociedad   anónima mediante Escritura Pública n.° 462 del 
24 de enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Círculo 
de Bogotá D.C. Fiduprevisora S.A, actúa única y 
exclusivamente como vocera y administradora del del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 
JUNTOS AVANZAMOS 

NOMBRE _________________________________ 

NIT _________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL _________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA _________________________________ 

 

DEFINICIONES: 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para señalar el 
inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las 
cláusulas del contrato así se haya pactado. 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y el balance final del 
contrato, en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del mismo, de la 
funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato; así como de los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así 
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ANEXO TÉCNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, 
jurídicas, ambientales y sociales, que deberán ser consideradas por el Contratista Consultor, durante 
la ejecución del contrato de consultoría. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la 
cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto 
contractual. El Anexo Técnico será remitido por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de 
ENTerritorio. 
 
AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACIÓN: Es la comunicación escrita, mediante la cual se pone en 
conocimiento de la compañía aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecución defectuosa, 
no ejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) y soportes del 
mismo, con la descripción del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en 
las condiciones generales de la póliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logró dirimir o superar 
en dicha etapa, en tal situación, la Contratante hará uso de los mecanismos establecidos con el fin 
de velar por la ejecución correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instrucción del 
Fideicomitente. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza 
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, 
y con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 
para asumir el compromiso contractual. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la 
apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 
dentro de su oferta económica y aceptada por el Contratante previa instrucción del Fideicomitente, 
y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. 
como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito de ejecución del Contrato. 
 
COMITÉ FIDUCIARIO: Está conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma 
quienes tendrán derecho a voz y voto en el mismo: 
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Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuración de Proyectos 
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaría 
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborará las actas, citará a las 
sesiones del comité, verificará el quórum y participará en las sesiones de Comité con voz, pero sin 
voto. 
 
CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, 
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – 
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora. 
 
CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 
objeto contractual. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un 
negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del contrato de fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuración 
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su 
Comité Fiduciario. 
 
DOCUMENTO DE PLANEACIÓN: Es el memorando o documento de contratación mediante el cual el 
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebración o a la materialización de la 
contratación derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. El Documento de Planeación, incluye el Anexo Técnico. 



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 4 de 62 

 

 
ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad pública o privada, la cual recibe y hace 
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversión por el 
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto 
ante las entidades respectivas de los ciclos de validación para la financiación en la fase de inversión. 
 
EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinación de 
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las 
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para 
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier 
evento de fuerza mayor. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 
de ejecución del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripción del acta de 
inicio, salvo disposición contraría en el Contrato. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo 
de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato. 
 
FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO). 
 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecución de los proyectos 
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - 
Fiduprevisora S.A., quien actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo. 
 
INTERVENTORÍA / INTERVENTOR: Es una persona natural o jurídica contratada por el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio 
Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver, 
prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del 
contrato de interventoria para la estructuración del proyecto, denominado “Interventoría integral 
del contrato de consultoría, que tiene por objeto: "Estructuración Integral para la remodelación y 
ampliación del estadio Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de 
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos 
y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Interventoría”” El Interventor está 
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obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y 
al Contratante. 
 
LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias 
que deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecución del 
proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la entidad beneficiaria del 
proyecto por su cuenta y riesgo. 
 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección 
que se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por 
Impuestos. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de 
la inclusión de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el 
desarrollo de la selección del contratista. 
 

MODELO SOCIOECONÓMICO: Es una representación abreviada de la relación entre distintas 
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de 
inversión. 

 
ORDENADOR DEL GASTO: La ordenación del gasto estará a cargo del comité fiduciario, como 
máximo órgano de decisión del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definió un supervisor 
para pagos a cargo de otorgar su aprobación y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de 
ordenación por el Fideicomitente. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas que son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la 
ejecución de proyectos dentro de las ZOMAC. 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 
dentro del proceso licitatorio. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algún(os) aspecto(s) 
o condición(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Se entenderá por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del 
contrato de fiducia mercantil, el cual se denominará “PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3. 
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PLAZO DE CURA: Se refiere al período durante el cual el Contratista Interventor podrá sanear y 
superar la inejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) 
detectada(s) por el supervisor técnico e informado al Contratante. En este período no se causará el 
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situación. 
 
PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben 
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecución del presente contrato. Lo anterior, 
teniendo en cuenta las políticas y la articulación con los procesos y procedimientos coordinados 
conjuntamente para la ejecución de la línea de estructuración de proyectos. Este documento se 
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organización y gestión, 
reuniendo la información general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, 
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestión de calidad, 
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para 
la ejecución del presente contrato. 
 
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Será el encargado del seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisión la realizará el comité 
fiduciario. El comité fiduciario tendrá como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuración de 
Proyectos de ENTerritorio, área encargada de realizar la supervisión de los contratos derivados con 
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo. 
 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA: Será el subgerente de estructuración 
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien será el encargado de hacer seguimiento a la 
ejecución del contrato de interventoría e informar al Contratante de dicha ejecución en los términos 
descritos en el presente contrato. 
 
SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolución 301 de 2021, es el subgerente de 
estructuración de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar 
a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO, para lo cual verificará los soportes entregados por la 
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual 
operativo. 
 
VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecución del contrato más el 
tiempo definido contractualmente para su liquidación. 
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CONSIDERACIONES: 
 
1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 

Territorial – ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A – Fiduprevisora S.A. suscribieron el 

Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), 

el cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestación del servicio de 

Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitución de un Patrimonio Autónomo que se 

denomine PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO – JUNTOS AVANZAMOS, para 

que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad jurídica de los bienes que serán 

transferidos mediante la celebración del presente contrato y los que posteriormente sean 

destinados para tal fin.” 

 
2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 

2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable 

de celebrar el presente Contrato según lo dispuesto en la cláusula décima primera 

“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica: 

 
“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratación y demás servicios 
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos 
para la estructuración de proyectos objeto del Patrimonio Autónomo de acuerdo con 
lo establecido en el presente contrato y las instrucciones recibidas por parte de 
ENTerritorio a través de su COMITÉ FIDUCIARIO.” 
 

3. El nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024, mediante correo electrónico, el 

Fideicomitente, solicitó contratar la interventoría, que tiene por objeto “Consultoría para la: 

"Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio Américo José 

Montanini Ruetti|1 en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido en el 

Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que 

hagan parte del Contrato de Consultoría” 

 

4.   Para apoyar la gestión en estructuración de proyectos objeto del Patrimonio 

Autónomo, a través de la modalidad de selección competitiva establecida en el Manual 

Operativo del Patrimonio Autónomo. 

 
5. El día _______________ de ________ de dos mil veinticuatro ________, la Fiduciaria realizó 

la publicación del proceso de selección en la página WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
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a-proyecta-enterritorio/ 
 

 
6. El día __________de dos mil ____________, la Fiduciaria presentó a consideración del 

comité        fiduciario el informe de evaluación, el cual incluye el informe de requisitos ponderables 
y orden de elegibilidad, así como la recomendación para la adjudicación del contrato de 
consultoría.,al _____________representado legalmente por _________________, identificado 
con cédula de ciudadanía n.°________________, quien también actúa como representante 
legal de ___________________ legalmente constituida, con domicilio principal __________, 
identificada con ________________, con un porcentaje de participación de la conformación del 
Consorcio del _____________identificado con la cédula de ciudadanía nº.______________, 
quien obra en representación legal de _____________________legalmente constituida, con 
domicilio principal ___________, con _____________con un porcentaje de participación del, 
según consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Prural. 
 

7. El día ______________de ___________ de dos mil veinticuatro (2024), , con la instrucción 
por parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicó el informe de selección y procedió a verificar 
el cumplimiento de los requisitos de la contratación por parte del Contratista Consultor. 

 

8. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de disponibilidad Presupuestal __________ del _______ de ______ de  dos mil 
veinticuatro (2024) , suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras 
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de ____________________ incluido el IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta 
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado 
por el Fideicomitente. 

 
9. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 
 

a. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
b. Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal del Contratista. 
c. Registro Único Tributario. 
d. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 
e. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla 
en las siguientes Cláusulas: 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
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CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar 
la Interventoria del proyecto:  
 
“Consultoría para la: "Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio 
Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido 
en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que 
hagan parte del Contrato de Consultoría” 
 

CLÁUSULA II. ALCANCE 
 

Como alcance general, el Contratante contratará la Consultoria del proyecto, cuyo objeto es: 
“Consultoría para la: "Estructuración Integral para la remodelación y ampliación del estadio 
Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido 
en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que 
hagan parte del Contrato de Consultoría” 
 
Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable 
para la estructuración del proyecto objeto del Contrato de Consultoría, el Contratista Consultor 
deberá realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la 
remuneración establecida en el Contrato de Consultoría. 
 
Alcance general de los estudios y diseños a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad 
 
El proyecto contempla la elaboración de los estudios y diseños detallados para la construcción de la 
nueva gradería oriental, cubierta para las graderías norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y 
obras complementarias de mantenimiento, entre otros. De acuerdo con los requerimientos técnicos 
del presente documento.  
 
En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio 
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Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuración se deberá garantizar la debida 
socialización y articulación de resultados con la interventoría del contrato, la supervisión y la 
representación del beneficiario del proyecto, en este caso el INDERSANTANDER o quien este 
designe. 

 NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto del 
Contrato de Consultoría se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor 
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deberá desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente 
aplicable para este tipo de proyectos.  

NOTA 2: Si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato, no se ha obtenido el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto en los 
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demás documentos, según aplique 
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiación), el 
Contratante exigirá al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones 
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del 
contrato, es decir, hasta su liquidación, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la 
estructuración a favor del Contratista Consultor. 

NOTA 3: El Contratista Consultor ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, 
conocimiento y experticia. El Contratista Consultor será responsable de obtener la información, 
estudios, diseños y análisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato 
de Consultoría. Así mismo el contratista consultor certifica que cuenta con el personal calificado y 
cuenta con la capacidad financiera requerida para llevar a cabo la ejecución de dicha consultoría. 

NOTA 4: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista Consultor deberá 
acompañar y realizar la totalidad de los análisis técnicos necesarios, que sean requeridos por la 
autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor, con el fin de apoyar 
técnicamente a dicha entidad en los trámites requeridos para la obtención de la licencia de 
construcción del Proyecto, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico genere costos 
adicionales a la Consultoría, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del 
proyecto por su cuenta y riesgo. 

NOTA 5: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista Consultor deberá 
acompañar y realizar la totalidad de los análisis técnicos, que sean requeridos por la Entidad 
Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor, con el fin de apoyar 
técnicamente a dicha entidad en el trámite de los instrumentos de manejo y control ambiental o 
evaluación y mitigación de riesgos, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de 
inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta 
y riesgo. 

 NOTA 6: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista Consultor deberá 
recolectar y acompañar la gestión de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que 
deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, así como, el ingreso a los predios, 
autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares 
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad vigente para este tipo de proyectos, 
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las cuales son necesarios para la ejecución del Proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo 
estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.  

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en información 
identificada y apropiada, será responsabilidad del Consultor adelantar la ejecución del objeto 
contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su 
experiencia y conocimiento especializado. 

 Será responsabilidad del Contratista Consultor tramitar y obtener la información que requiera para 
el desarrollo de los estudios, diseños y análisis solicitados dentro de los plazos contractualmente 
pactados. El Contratista Consultor no podrá exculpar su incumplimiento en demoras en la entrega 
de la información. 

Con la presentación de la Oferta, el Contratista Consultor declara que conoce la ubicación y 
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las 
condiciones de orden público presentes en la zona, y de conformidad con ello, programará las 
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoría.  

NOTA 8: El Contratista Consultor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los 
productos entregables objeto del Contrato de Consultoría en el término que el interventor le 
indique, sin que ello implique modificación al plazo total del Contrato de Consultoría, salvo que se 
acuerde algo diferente en Otrosí modificatorio firmado por las partes.  

NOTA 9: El Contratista Consultor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante 
las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo 
necesarias para el desarrollo de la consultoría, teniendo en cuenta el plazo contractual y el 
cronograma que apruebe la interventoría. 

por parte de terceros, para lo cual deberá hacer las respectivas peticiones, reiteraciones, 
seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr obtener la información. deberá realizar los 
ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneración 
establecida en el Contrato de Interventoría.  
 
 

CLÁUSULA III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
El plazo de ejecución del Contrato de Consultoría será de diez (10) meses calendario contados 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. El contrato se ejecutará por etapas, de acuerdo 
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico así: 
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Etapa 

Descripción de 
la 

etapa y fases 

Actividad 

/Producto 

Plazo de 
la 

ejecución 
Plazo Total 

I Prefactibilidad 
Diagnóstico de la situación actual 

Análisis de alternativa de solución 4 meses 
 
 

Diez (10) meses 
calendario 

 
II 

 
Factibilidad 

Desarrollo de los componentes 
técnicos, de la estructuración del 

proyecto. 

Estudios y Diseños a Detalle para 
Construcción 

6 meses 
   

 

La duración de las Etapas es estimada y podrán ser modificadas durante la ejecución contractual, 
sin necesidad de Otrosí, mediante la modificación del cronograma y el plan de trabajo aprobado por 
el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.  

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecución contractual. En caso de que se 
requiera sobrepasar el término de ejecución contractual, se requerirá el respectivo Otrosí suscrito 
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente 
por el Interventor, así como contar con el visto bueno del Supervisor. 

Condición Resolutoria. Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto 
no es viable se dará por terminado anticipadamente el contrato de Consultoría y se pagarán los 
productos a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que 
dicha situación genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.  

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecución del Contrato de Consultoría 
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar 
con la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el Contrato de Consultoría y se pagará al 
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el 
interventor con el visto bueno del Supervisor del Contrato, de acuerdo al avance del plan de trabajo 
presentado previamente a la Interventoría, pago que se realizará previa aprobación del interventor 
con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente por 
cualquier situación constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.  
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NOTA 1: El Contratante, no estará obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o 
favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, 
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de 
interventoría. 

 NOTA 2: La ejecución del Contrato de Interventoría se encuentra condicionada al plazo de ejecución 
del Contrato de Consultoría y éste a su vez está supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil 
N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora 
S.A. y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio. 

 
En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generará la terminación 
anticipadamente del Contrato de Consultoría, en la fecha de terminación del contrato de Fiducia 
Mercantil, lo cual podrá generar que el Contratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de 
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno 
del Supervisor del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demás documentos 
que prueben su avance real. El pago se realizará previa aprobación del supervisor. De igual modo, 
la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de 
interventoría, lo cual no generará compensaciones o indemnizaciones cargo y/o favor del 
Contratista Consultor. 
 
 

CLÁUSULA IV. ACTA DE INICIO 

 

Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato, el Contratante expedirá un acta de inicio a partir 
de la cual se contará el plazo de ejecución de este.  

Si el Contratista Consultor realiza actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le señale, lo hará 
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago 
alguno por los mismos.  

El Contratante expedirá el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:  

• Aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del objeto contractual, 
previa verificación por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor deberá presentar las 
hojas de vida para aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
Contrato de Interventoría.  
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• Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Suscripción del Contrato, el Contratista 
Interventor deberá presentar las garantías exigidas contractualmente para aprobación del 
Contratante. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el Contratante deberá revisar el 
cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dará trámite a la suscripción del 
Acta de Inicio.  

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí 
estipulado facultará al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo 
pactado en el Contrato de Consultoria. 

El Contratista Consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el Plan de 
Trabajo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), 
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento 

 
 

CLÁUSULA V. VALOR DEL CONTRATO 

 
 

El valor del presente contrato de Interventoria  es la a suma  de 
__________________________________________________incluido el IVA, costos, gastos y demás 
tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 
 

CLÁUSULA VI. FORMA DE PAGO 
 
 
El Contrato de Consultoría se pagará bajo el sistema de precio global fijo sin fórmula de ajuste. 
 



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 19 de 62 

 

El precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoría se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos 
necesarios; trabajos de campo requeridos por el proyecto; ensayos de laboratorio que se requieran, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista 
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista 
Consultor para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato de consultoría. La Fiduciaria no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista Consultor en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato de 
consultoría y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 

 
La Fiduciaria pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

a) PRIMER PAGO: se realizará un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del 
valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobación por parte de la 
interventoría del contrato de los entregables de la fase uno.  

b) SEGUNDO PAGO: se realizará un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos 
correspondientes a la fase II, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones 
por parte de la interventoría del contrato. 

c) TERCER PAGO: se realizará un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos 
correspondientes a la fase III, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones 
por parte de la interventoría del contrato.  

d) CUARTO PAGO: se realizará un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
valor facturado, el cual será se pagará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato. 
 

Si se da la terminación del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones 
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidación se pagará de manera proporcional a lo 
efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoría y visto bueno del supervisor 
del contrato.  
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En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documento equivalente, lo cual no 
implica que se genere ningún tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.  
 
Con la presentación de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor deberá entregar 
el respectivo producto aprobado por el Interventor y con el visto bueno del Supervisor.  
 
NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Consultor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor y la certificación escrita 
del Interventor con visto bueno del Supervisor del contrato frente a los productos presentados por parte 
del Contratista Consultor.  
 
NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias 
tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista Consultor (impuestos, 
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista 
Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las 
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto.  
 
NOTA 4: Para la aprobación de los productos objeto de pago del contrato, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

 
 
NOTA 5: Para la realización de los pagos, se aplicará el siguiente procedimiento:  
 
a) Para tramitar los pagos aquí mencionados, el Contratista Consultor deberá radicar su solicitud ante 
el Interventor con los siguientes documentos: 
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 i. Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el sistema de 
facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo.  
ii. Producto (s) aprobado (s).  
iii. Informe de Interventoría de aprobación de Producto. 
iv. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.  
v. RUT vigente. vi. Certificación bancaria (Por primera y única vez).  
 
b) El interventor remitirá comunicación de aprobación de factura o su equivalente al Supervisor para 
Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para posterior validación 
del mismo.  
 
NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor remitirá la ordenación del 
pago con todos sus soportes a la Fiduciaria. 
 
La Fiduciaria adelantará la revisión de las facturas o documentos equivalentes y se verificará la 
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompañarse de los 
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrá devolver la 
cuenta al Contratista Consultor y solicitar la subsanación de la misma; al presentarse dicha situación, 
se reiniciará el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sólo empezará a contar desde 
la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presente en debida forma.  
 
Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendrá un plazo máximo de subsanación de 
documentos de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de subsanación o se procederá a devolver 
el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
Contratista Consultor y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 
 
NOTA 7: La Fiduciaria realizará el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de 
pago emitida por el Supervisor y la correcta radicación de los documentos por parte del Contratista 
Consultor ante la Fiduprevisora S.A.  
 
NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los procedimientos 
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demás condiciones 

señaladas en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, 

observando en todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen 

de contratación privada.  

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los 

servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los 

daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.  

3. El contratista consultor prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, 

siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.  

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato de consultoría, evitando 

dilataciones innecesarias  

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional.  

6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor y al contratante, la 

ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.  

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o 

interventor y/o supervisor.  

8. Cumplir con la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 

pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido 

los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del 

interventor, supervisor y/o el contratante.  

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor y/o el contratante en el 

marco del contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberá tener 

poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los 

diferentes espacios.  

11. Almacenar de manera segura los documentos físicos y archivos digitales entregados por el 

contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, 

garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de 

archivística establecidas.  

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los 

aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo 

del contrato de consultoría, sujetándose a las normas de retención documental y archivo 

vigentes, garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor o el 

contratante.  
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13. Dar aplicación a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión Documental 

del fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea 

convocado en relación con este tema.  

14. Conocer y acatar las políticas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, 

instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades 

contractuales.  

15. El contratista consultor deberá garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo 

que sean solicitadas por el interventor, supervisor y/o el contratante, para garantizar el 

adecuado control y seguimiento de la ejecución contractual, para lo cual debe contar con 

su respectiva acta y soporte.  

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:  

• Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, 

administrativo, financiero, social, predial, ambiental y jurídico, con sus respectivos soportes 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes a partir del acta de inicio.  

• Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratación 

el contenido del informe final).  

17. Entregar los productos físicos y digitales objeto del contrato, en los plazos y formas 

establecidos en los documentos del contrato, la normatividad vigente aplicable a este tipo 

de proyectos y el cronograma de trabajo aprobado por la Interventoría.  

18. El contratista consultor deberá cumplir con los términos de entrega de los productos, 

definidos en el anexo técnico y los demás documentos que hagan parte del contrato de 

consultoría, los cuales serán soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con 

las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista deberá 

presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud de contratación 

el contenido del informe final).  

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución del contrato y 

copiar al interventor, supervisor y al contratante.  

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de 

los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información 

para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y 

escrita por parte del Interventor, el contratante y del supervisor.  

21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor y al Contratante de 

eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier 

otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  
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22.  Radicar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente al trámite de 

pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos 

requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el 

contrato de consultoría.  

23.  Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, así 

como las erogaciones necesarias para la celebración, ejecución y liquidación de este. Es 

entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 

presentación de su oferta.  

24. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del contrato, los aspectos regulatorios legales 

y contractuales relacionados con el mismo.  

25. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, así como cualquier otro documento oficial 

concerniente al alcance y ejecución.  

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes  

27. Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantías exigidas en el esquema de garantías 

y seguros.  

28. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, deberá llevar y 

registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de 

manera individual de tal forma que permita al contratante y al fideicomitente verificar la 

ejecución y aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de 

transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 

50 de la Ley 2195 de 2022 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  

29. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la 

ejecución del objeto contractual, para verificación por la Interventoría del contrato de 

consultoría, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la firma del 

contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el cual deberá mantenerse durante el 

plazo contractual, de acuerdo con las dedicaciones de cada uno.  

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el Plan de Trabajo e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), de 

acuerdo con lo establecido en el contrato.  
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3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoría, así como las 

condiciones señaladas en el anexo técnico y los demás documentos que hagan parte del 

contrato.  

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 

mejores soluciones para la estructuración integral del proyecto que permitan dar 

cumplimiento al objeto del contrato de consultoría acorde con las condiciones y 

requerimientos establecidos en el mismo.  

5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor.  

6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o 

el supervisor.  

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente, igualmente, está obligación aplicará respecto de sus subcontratistas y 

proveedores.  

8. Realizar durante la ejecución del contrato de consultoría las recomendaciones y 

observaciones que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la 

información analizada y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacíos y, en 

general, cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, cronograma 

propuesto y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del 

contrato.  

9. El contratista consultor deberá apropiar y poner al servicio del contrato todo el 

conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya 

presencia de estas en la zona de ejecución del objeto contractual.  

10. Los productos de la consultoría deberán cumplir con los criterios establecidos en la 

Metodología General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

11.  Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoría, de acuerdo con los requisitos 

técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades 

validadoras, así como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de 

financiación para la etapa de inversión del proyectoOrganizar comités técnicos de 

consultoría y administrativos, con la participación del consultor y/o los miembros de su 

equipo de Interventoría, así como el equipo designado por la supervisión.  

12. Contar con el personal idóneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada 

uno de ellos y conformar los equipos de trabajo según la oferta presentada y aprobada, para 

el cumplimiento del objeto del contrato de consultoría y el desarrollo de sus actividades.  
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13. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos 

de seguimiento, cuando lo determine la interventoría y/o el supervisor.  

14. Informar a la interventoría, al supervisor y al contratante en caso de realizar algún cambio 

relacionado con el personal designado o la conformación del equipo de trabajo. Para la 

variación del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior 

a las características del personal a reemplazar y se podrá realizar previa aprobación del 

Interventor.  

15. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo.  

16. Mantener actualizada la información requerida para el cumplimiento del objeto 

contractual.  

17. Entregar a la interventoría, de manera oportuna, los productos e informes requeridos, 

conforme con lo señalado en el anexo técnico y el contrato de consultoría.  

18. Garantizar la oportuna y suficiente disposición de recursos administrativos, financieros, 

físicos y logísticos para la ejecución del contrato de consultoría.  

19. Entregar oportunamente la información requerida por la interventoría o el supervisor o el 

contratante, cuando estos la soliciten.  

20. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos 

determinados, según lo requerido por el contrato de consultoría.  

21. Informar a la interventoría, al supervisor y al contratante los inconvenientes que se 

presenten durante el desarrollo de las actividades. 

22.  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoría que se le 

impartan por parte de la interventoría, el supervisor y el contratante.  

23. Poner a disposición del interventor, el supervisor y el contratante todos los documentos 

generados durante la ejecución del contrato de consultoría (productos, informes, planos, 

modelaciones matemáticas computacionales, entre otros.).  

24. Producir en español y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor 

y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoría, según se 

requiera. En casos especiales, el Interventor o el supervisor o el contratante podrán solicitar 

documentos en un idioma distinto al español.  

25. Producir presentaciones o informes o salidas gráficas, de acuerdo con las solicitudes de la 

Interventoría o la supervisión del contrato.  

26. Entregar la información técnica objeto del contrato en medio físico y digital, según lo 

requerido en el anexo técnico.  
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27. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente aprobado para el 

proyecto, avalados por el director del proyecto y aprobados por el especialista 

correspondiente de interventoría y su director.  

28. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las 

autoridades validadoras en el ciclo de presentación del proyecto ante el mecanismo o 

fuente de financiación para la etapa de inversión, para lo cual el contratante dará traslado 

de las observaciones recibidas.  

29. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente 

aplicable, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, 

respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la 

normativa referente al mecanismo o fuente de financiación de la etapa de inversión del 

proyecto.  

30. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor y al contratante, cuando sea 

requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades 

judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se 

desarrollen en virtud del contrato.  

31. El Contratista Consultor deberá dar cumplimiento a las obligaciones del componente 

predial y a los productos prediales señalados en el Anexo Técnico y los demás documentos 

que hagan parte del contrato.  

32. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoría, para lo cual se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
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El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el Contratista 
Consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor y al contratante, 
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

 
33. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 

de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor, 

corresponderán al director de la consultoría y/o el representante legal del Contratista 

Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al 

Contratante, al supervisor y el interventor con ocasión a la ejecución del contrato de 

consultoría, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista 

Consultor.  

34. Cumplir con las demás obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se 

deriven de la naturaleza contractual o que la ley estipule. 

 

 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TÉCNICO DEL 
CONTRATO 

 
1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la información técnica con la 

que se cuente para la ejecución del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación del Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la información que 
requiera para el cumplimiento contractual.  

2. Suministrar al Contratista Consultor la información técnica para la ejecución del objeto 
contratado  

3. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento 
de los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago.  

4. Formular las sugerencias por escrito vía correo o electrónicamente sobre los asuntos que 
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoría.  

5. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de 
consultoría 
 

CLÁUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

 
1. Pagar el valor del contrato de consultoría dentro del término establecido para el efecto, 

previa autorización de pago emitida por el supervisor.  
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2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor 
y el interventor, cuando se requiera.  

3. Exigir al Contratista Consultor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato de 
consultoría, para lo cual, tendrá en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto 
con el visto bueno del supervisor.  

4. Realizar los trámites necesarios frente a la aseguradora, previa instrucción del 
Fideicomitente en caso de incumplimiento del contrato de consultoría.  

5. Formular las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los asuntos que sean de su 
competencia en el desarrollo del contrato de consultoría, informando al supervisor del 
contrato de consultoría.  

6. Entregar al Contratista Consultor toda la información necesaria para la correcta ejecución 
del proyecto.  

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente 
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 
tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista 
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable 
el mismo.  

8. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA XI. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir directamente financiación alguna derivada del presente 
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiará hasta la 
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio. 
 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS  

 
El Contratista Consultor deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato 
de Consultoría, en los plazos establecidos en la metodología de trabajo aprobada por el interventor. 
la responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoría 
corresponde única y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisión, comprobación o 
inspección que realice el Interventor y/o el supervisor sobre las actividades, procesos, productos, 
actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del contrato de consultoría, a ser 
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximirá a 
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éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato 
de Consultoría. 
 
El Interventor emitirá observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto 
entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoría. 
 
El Contratista Consultor deberá cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoría, 
las mencionadas en el anexo técnico y demás documentos del proceso de selección, así como las 
obligaciones generales y específicas descritas en la cláusula de obligaciones del contratista, y las 
demás que por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoría.  
 
El Contratista Consultor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las 
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la 
consultoría.  
 
El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicación y antecedentes del proyecto, por lo tanto, 
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en 
la zona, y de conformidad con ello, programará las actividades de campo requeridas en el contrato 
de consultoría.  
 
El Contratista Consultor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 
entregables objeto del contrato de consultoría en el término que el interventor y/o supervisor le 
indique, sin que ello implique modificación al plazo total del contrato de consultoría, salvo que se 
acuerde algo diferente en Otrosí modificatorio firmado por las partes.  
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las 
actividades o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor, 
se entenderá que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, para lo cual, se 
informará a la Fiduciaria a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente 
contrato.  
 
El hecho de que el interventor o el supervisor se abstengan de formular observaciones o adviertan 
inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al 
Contratista Consultor de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o 
servicios que realice en ejecución del contrato de consultoría. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
Fiduciaria pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el contrato de consultoría.  
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De igual modo, el Contratista Consultor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Contratante o terceros, 
derivados de la celebración y ejecución del presente contrato de consultoría.  
 
El Contratista Consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio S.A. como 
Fideicomitente, y, en consecuencia, el Contratista Consultor no es su representante, agente o 
mandatario.  
 
El Contratista Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio S.A. como Fideicomitente, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
Cualquier consideración en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en 
los planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la 
presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó 
oportunamente a la Fiduciaria antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad 
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serán asumidos íntegramente con su patrimonio. 
 No existirá régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, 
cada una responderá por las obligaciones que expresa y específicamente asume en el mismo. 
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS  
 

El Contratista Consultor se obliga como mínimo a: 
 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, 
deberá aplicar la normatividad que sobre contratación de mano de obra y suministros se 
encuentre vigente, cuando aplique para el cumplimiento del contrato. 

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal 
idóneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de 
interventoría, de conformidad con lo previsto en la Metodología de Trabajo aprobado por 
la Supervisión Técnica y las demás actividades que hagan parte del presente contrato. 

3. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 
de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor, 
corresponderán al director de la interventoría y/o el representante legal del Contratista 
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al 
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Contratante, al supervisor técnico con ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor. 

4. El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del 
contrato, vínculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
Contratista Consultor. 

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, 
al igual que el Régimen de Inmigración. 

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados 
para la ejecución del presente Contrato, cuya relación laboral esté sometida a la ley 
colombiana. 

7. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley 
extranjera, el Contratista Consultor deberá otorgar seguro de asistencia que tenga 
cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las 
contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades 
objeto de este contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el trabajador deberá 
acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la 
ley aplicable para su Contrato laboral. 
Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la 
legislación colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de 
Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto 
por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de 
Colombia, tal condición debe ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento 
la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria. En el caso en que el 
extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de 
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista Consultor deberá afiliarlo 
obligatoriamente. 

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
Contratista Consultor  respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que 
sean exigibles al empleador. 

9. Será por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por 
consiguiente, serán de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se 
causaren por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

10. El Contratista Consultor es libre de establecer el número máximo de personas a utilizar en 
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la ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. Sin 
embargo, el Contratista Consultor deberá contar con todo el personal necesario para el 
desarrollo del objeto del contrato de interventoría, y para tal efecto, deberá acreditar el 
cumplimiento de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de 
las personas que conformen su Personal Obligatorio Mínimo dentro del plazo definido en 
el presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demás 
documentos que hacen parte del presente contrato. Además, el Contratista Consultor 
deberá garantizar el personal necesario para dar respuesta a las observaciones y solicitud 
de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentación ante el mecanismo de 
financiación de la etapa de inversión, entendiendo remunerado este aspecto en el valor 
del contrato de interventoría, por tratarse de un precio global fijo. 

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En 
el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
 

a. Declaración del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento 
y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por 
concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el 
desarrollo del Contrato de Consultor, durante su plazo de ejecución, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas 
y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 
satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en 
su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el 
contrato de interventoría con el Contratante continúa vigente la relación laboral entre el  
 
Contratista Consultor y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el 
Contratista   Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no será necesario 
aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y 
salvo en el que conste que el Contratista Consultor pagó las acreencias laborales causadas 
durante el tiempo de ejecución del Contrato con el Contratante. 
 

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista 
Consultor atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que 
estime pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar 
la correcta y oportuna ejecución del objeto contratado. 
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13. En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, deberá llevar 
y registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de 
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecución y 
aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia y de 
buen gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 
de 2022 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
En ejercicio de su autonomía el Contratista Consultor propenderá siempre por el diálogo, 
el respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia 
constitucional, legal y de normativa internacional. 
 
En todo caso, el Contratista Consultor documentará todos los eventos de anormalidad 
que se presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su 
autonomía, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de 
sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no 
pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y 
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, 
boletines, correos electrónicos, etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos 
sucedidos en la forma más completa y diligente posible. 

 
 

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD  
 
Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecución del Contrato, serán 
denominados “documentos en construcción” y tendrán el carácter de confidencial. En 
consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 

forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes 
o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del Contratante. 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 
Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 61 del Código de Comercio y en los 
Artículos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014. 
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La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicará también con 
respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel 
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, 
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, 
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por 
terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato. 
 
La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningún tipo de derecho 
o autorización en relación con la información de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros. 

 
El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la 
información confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 
electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro. 
 
2. También tendrá el carácter de confidencial, la siguiente información: 
 
 
a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o 

del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y 
ejecución del Contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de 
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o 
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma 

b) La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicará también 
con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel 
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, 
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, 
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o 
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la Información relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del 
Fideicomitente o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 
electrónicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con 
quienes tengan relaciones comerciales, con ocasión de la ejecución del presente 



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 36 de 62 

 

Contrato. 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicará 
también con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier 
nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, 
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, 
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el 
Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningún tipo de 
derecho o autorización en relación con la información del Contratante o del 
Fideicomitente o de terceros. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 
presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgación a 
terceros o incluso a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con 
la ejecución del Contrato de Consultor, deberá contar con la previa autorización escrita 
del Contratante, previa instrucción del Fideicomitente. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 
 
I. Es de dominio público o está clasificada como pública. 

II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o 

III. Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial. 

 
7. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas 

vinculados para la ejecución del Contrato de Consultor, la presente Cláusula de 

Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, el Contratante podrá 

exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad. 

8. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la 
información confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 
electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro. 

9. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso 
a la información confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, 
manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien 
manejada y protegida. 

10. El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de 
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ingeniería social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a 
información del Contratante. 

11.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas 
indefinidamente en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de 
interventoría. las partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a 
la terminación anticipada del contrato de interventoría, la indemnización de perjuicios 
correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o 
violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido 
en la Legislación Colombiana. 

12. El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, 
emplear, publicar o divulgar la información confidencial o privilegiada en una forma 
diferente a la autorizada en esta cláusula. 

 
En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las 
condiciones aquí establecidas y no habrá lugar a posteriores reclamaciones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO - Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, 
agente o dependiente de una u otra parte podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de 
cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier 
otra índole diferentes a los fines de este. 
 
Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberá existir autorización expresa y 
escrita por parte de una o de la otra según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden 
llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del 
Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se 
obligan a manipular esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y 
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO TERCERO – Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida 
y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos 
privados, durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los 
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, 
salvo en lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya un secreto comercial respecto 
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley,  
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continuará en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderá por datos privados aquellos que 
se definan como tales en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, así como las precisiones 
realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona 
que vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de información catalogada 
como confidencial, la conservará y mantendrá de manera estrictamente confidencial y no revelará 
a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la ejecución del presente contrato de 
interventoría. 
 
Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesamientos de datos 
en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones 
en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información podrá ser usada 
sin requerir autorización de alguna de las partes. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidación del Contrato, el Contratista Interventor 
asume la obligación de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la información 
confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 
 
 

CLÁUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
Las partes se obligan a: 
 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que 
con ocasión de la ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa 
autorización.  

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por 
obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier 
otro derecho de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad 
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de 
esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y 
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente 
autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA 
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las 
comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad 



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 39 de 62 

 

industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente 
responsable si ello ocurre. 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de 
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 
podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 
cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor 
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá 
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 

 

CLÁUSULA XVI. VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercerá a través de la Interventoría 
contratada por el Patrimonio Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos avanzamos”, quien se hará 
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el 
contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demás documentos que hacen parte del 
Contrato.  

Será una Interventoría Integral y especializada desde el ámbito técnico, administrativo, jurídico, 
ambiental, riesgos y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato 
de consultoría deberá iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de 
Interventoría.  

La interventoría desempeñará las funciones previstas en el contrato de interventoría y los demás 
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y 
control de sus actividades, por lo tanto, está en la obligación de conocer de forma integral el 
contrato de consultoría e interventoría, así como los documentos que hacen parte de estos.  

Igualmente, la supervisión del contrato de consultoría y del seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo de ENTerritorio en su calidad de Fideicomitente, 
de conformidad con lo indicado en el Capítulo 7 del Manual Operativo, el cual indica:  
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“7. CAPÍTULO. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS La labor de la supervisión 
puede ejercerse por una persona natural o jurídica que cuente con experiencia en temas 
relacionados con preparación, seguimiento y control a la ejecución de proyectos. 

Dicha persona debe tener la capacidad suficiente para crear, mantener y actualizar un 
Sistema de Información que permita determinar el estado de ejecución real de los proyectos 
establecidos, las dificultades presentadas, el cumplimiento de los cronogramas y las 
particularidades que permitan un adecuado proceso de supervisión.  

La persona que ejerza la supervisión será asignada por ENTerritorio dentro de la 
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS y deberá presentar el estado de los 
proyectos cuando sesione el COMITÉ FIDUCIARIO. Esta presentación reflejará el seguimiento 
técnico, jurídico y financiero, así como el avance de los contratos derivados El supervisor 
deberá garantizar un proceso de información fluida con su contratante.” 

 

El supervisor deberá garantizar un proceso de información fluida con su contratante. El supervisor 
tendrá las siguientes obligaciones:  

 

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.  

2. Velar por el seguimiento técnico a través de la interventoría integral al contratista consultor.  

3. Evitar la generación de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su 
rápida solución.  

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a realizar una supervisión adecuada del contrato.  

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobación de 
la Interventoría.  

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato. 

 

NOTA 1 – el contratista interventor y el supervisor están autorizados para exigirle la información 
que consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su responsabilidad.  

 

NOTA 2 – el interventor realizará seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que 
intervienen en el contrato de consultoría, conforme a la matriz de riegos y demás documentos 
contractuales e informará al fideicomitente y al Contratante.  



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 41 de 62 

 

 

NOTA 3 – Toda recomendación o comunicación que imparta el Fideicomitente y/o el Interventor al 
Contratista Consultor deberá constar por escrito o medios electrónicos, siempre y cuando se 
asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe 
haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.  

 

NOTA 4 – El Contratante conforme con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia 
mercantil y sus anexos, realizará el seguimiento administrativo y financiero del contrato para 
cumplir con el objeto del Patrimonio Autónomo 

 
CLÁUSULA XVII. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 
o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes  

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los 
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE.  

 
CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS  

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Consultoria, el 
Contratista Consultor deberá constituir una garantía, la cual debe consistir en una póliza de seguro 
expida por una compañía legalmente establecida en Colombia y, vigilada y autorizada por la 
Superintendencia Financiera, asimismo, deberá corresponder a la póliza de cumplimiento a favor 
de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDEICOMISOS PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3, que ampare 
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría, la cual consiste en 



CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º ______________________ DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y _________________ 

 

Página 42 de 62 

 

una póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación. Ésta 
deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al 
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
total del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis 
(6) meses más. En todo  caso el plazo de la póliza se deberá extender de ser mayor el 
tiempo de liquidación. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del Contrato vigente por tres (3) años a partir del acta de recibo y entrega 
final. 

 

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por 
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia 
igual al plazo de ejecución de este y TRES (3) años más. 

 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. 

 
Como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para 
cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause 
a terceros en sus personas o en sus bienes. 
 

 
Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el 
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plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido 
cualquier siniestro el Contratista Consultor está obligado a restablecer la cobertura completa. De la 
vigencia de este amparo se dejará constancia en el acta de liquidación.  
 
El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible.  
 
NOTA 1: La póliza de cumplimiento deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la 
póliza por el siguiente texto 
 
“5.2. Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación. 
Para efectos de la exigencia de la cláusula penal de apremio o la cláusula penal pecuniaria con cargo 
a la garantía de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantará el procedimiento previsto en el contrato 
amparado por la presente póliza para las referidas cláusulas, procedimiento que se entiende 
incorporado en la póliza.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de 
un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula 
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:  
 
• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 
10% del valor total del mismo.  
 
• Cláusula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato. 
 
NOTA 2: TÉRMINO PARA LA ENTREGA DE LA PÓLIZA. El contratista debe entregar la póliza junto 
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA 
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificación de No 
expiración por falta de pago. 
 
NOTA 3: APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. La aprobación de las garantías por parte de la 
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio 
de la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantías, el Contratante como 
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS 
AVANZAMOS, podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización alguna 
a favor del Contratista. 
 
NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - El Contratista está obligado 
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de consultoría la suficiencia de las 
garantías otorgadas y a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe el Contratante, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las 
garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual 
(Como otrosíes, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista consultor o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podrá dar inicio al 
procedimiento establecido en el presente contrato o procederá con la terminación anticipada del 
Contrato por incumplimiento por parte del Contratista. 
 
El pago de las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del Contratista consultor. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL DE APREMIOS 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o 
retrasos imputables al Contratista Consultor, respecto de la ejecución de las actividades o de las 
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instrucción del Comité Fiduciario, 
podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Consultor durante la vigencia del 
contrato de interventoría, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de 
las actividades o por la inejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultor, sin exceder el 10% 
del valor total del mismo. 
 
Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificará el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista Consultor, de 
acuerdo con lo señalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demás documentos que 
hacen parte éste. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL DE 
APREMIO: 
 
En caso de evidenciar inejecución de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones 
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicará por escrito al Contratista Consultor con copia al 
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y 
fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Consultor. 
 
Comunicado el Contratista Consultor éste contará con dos (2) días hábiles para presentar las 
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citará a mesa de trabajo al Contratista I 
Consultor y al Contratante, el día siguiente hábil al recibo de la comunicación del Contratista 
Consultor  y con el análisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el 
Contratante otorgarán al Contratista Consultor un plazo de cura para sanear y superar la inejecución 
o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendrá en cuenta la dimensión del 
incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo. 
 
El plazo de cura será de hasta cinco (5) días hábiles y durante este plazo no se causará el apremio 
siempre y cuando se subsane la situación. El plazo de cura se contará desde el día en que el Supervisor 
Técnico comunique por escrito vía correo o electrónicamente al Contratista Consultor. 
 
Si el contratista Consultor sanea y supera la inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato 
en el plazo de cura, conforme a la comunicación del contratante que se basará en el informe del 
supervisor técnico, no se hará efectivo el apremio. 
 
En caso de que persista el retardo o inejecución de actividades por parte del Contratista Consultor, 
el supervisor técnico realizará un informe soportado en las actividades, productos, informes, 
obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el Contratista Consultor, justificando el presunto 
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocará al comité 
fiduciario para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las 
garantías y pólizas que respaldan la ejecución del presente contrato. Lo anterior constará en el acta 
del comité fiduciario. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instrucción del comité fiduciario, el Contratante 
dará aviso de siniestro a la compañía de seguros y radicará la reclamación ante la compañía de 
seguros, en los términos del artículo 1077 y siguientes del Código de Comercio. En el evento en que 
la compañía de seguros no objete la reclamación dentro del plazo legal, se radicará la respectiva 
solicitud de pago. 
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Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que el 
Contratante constituya en mora al Contratista Consultor, pues bastará con el simple retardo 
imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. El 
Contratante  en su calidad de vocera del patrimonio autónomo podrá obtener el pago total o parcial 
de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que 
haya lugar, en contra del Contratista Consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de 
contratación. 
 
PARÁGRAFO: El Contratante realizará el seguimiento a que haya lugar ante la compañía de seguros, 
respecto de la reclamación presentada y mantendrá permanentemente informado al 
Fideicomitente de este trámite y su resultado. 
 

CLÁUSULA XX. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e 
irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de 
inejecución o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA 
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizará el 
informe soportado, con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citará al Comité Fiduciario para 
que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cláusula penal pecuniaria, lo cual deberá 
constar en acta. 
 
En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instrucción del comité fiduciario podrá 
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del 

contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá́ criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la inejecución o del incumplimiento. La exigencia de esta pena 
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a 
FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la cláusula penal. 
 
El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causación y efectividad de la misma. 
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En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, 
el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, 
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del 

Contratista o en su defecto se hará́ efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato. 
 
FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podrá́ obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio 
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su 
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante 
entidades 
públicas con régimen privado de contratación o la garantía que haya sido otorgada 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizará el seguimiento a que 
haya lugar ante La compañía de seguros, respecto de la reclamación presentada y mantendrá 
permanentemente informado al Fideicomitente de este trámite y su resultado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista  
Consultor. 
 
PARÁGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del 
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1596 
del Código Civil. 
 

CLÁUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD  
 
Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.  
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 
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1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias 
que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecución total o 
parcial del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE por escrito 
sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 
a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad;  
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad.  
c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  
d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 
 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral 
anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en relación 
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de 
suspensión del Contrato en la que se indicará: 
 

- La ocurrencia de los hechos  
- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 
- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o 
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, 
pago alguno o indemnización por ningún concepto. 
 

CLÁUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS  
 
La fuente para el pago del presente contrato de consultoría corresponde a aquellos recursos 
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS. 
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CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN  
 
El Contratista consultor podrá subcontratar la ejecución de actividades específicas que deban ser 
realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, excepto en el caso 
que la celebración del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del 
Contratista consultor. 
 
Para el efecto deberá solicitar aprobación al supervisor técnico. Dicha autorización debe ser previa, 
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. 
El Contratista consultor no podrá modificar la autorización otorgada. La subcontratación no 
autorizada no será oponible para ningún efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni 
por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad 
al Contratista consultor, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el 
Contratante, ni con el Fideicomitente. 
 
En los casos de autorización, el Contratista consultor deberá terminar el subcontrato si en el curso 
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecución de las actividades 
no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor deberá adelantar 
todas as acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo 
del contrato. 

CLÁUSULA XXIV. CESIÓN  
 

El Contratista no podrá: 
 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización 
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, así como contar con el 
concepto del Supervisor Técnico. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o 
mejores condiciones de las que fue objeto de evaluación el Contratista Inicial 
(cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización 
del Contratante  y concepto del supervisor técnico, los derechos económicos 
derivados de este Contrato de Interventoría. La cesión no afectará, limitará ni 
eliminará los derechos y facultades del Contratante conforme al Contrato de 
Consultoria. 

 
Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El Contratista podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá 
enviar al Contratante una comunicación en la cual exprese los motivos que 
sustentan su solicitud. 

ii. Fiduprevisora S.A. dará traslado de la comunicación recibida al supervisor técnico del 
contrato. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual 
deberá constar por escrito, para poder proceder con la aprobación del comité 
fiduciario. 

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruirá a la 
entidad contratante la elaboración del documento de cesión del contrato. En 
esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato 
de Consultoria y el valor de la contratación. 

v. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del 
trámite de expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado 
en el presente contrato. 

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información 
de la ejecución del Contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las 
actividades y gestiones realizadas. 

vii. En el caso de que el Contrato de Consultor tenga requisitos previos para el inicio 
de ejecución, es decir, personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento 
de alguna obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista cesionario 
para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la 
cesión 

 
CLÁUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

 
El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño 
o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido 
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este 
hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del 
contrato que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará 
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: 
 
(i)Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 
características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña. 
 
Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos 
de la fuerza mayor o caso fortuito, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso 
fortuito correrán por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del contratante: El contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 
suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida 
al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante 
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el 
Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el 
momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al 
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de 
indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
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Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución 
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 
CONTRATANTE. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato, en la cláusula XXI, se procederá con la suspensión del mismo. 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 
reanudación del Contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea 
el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
 Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y por 
escrito del FIDEICOMITENTE. 
 

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
2. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del Contrato.  
3. Por las demás causas dispuestas en la ley.  

 
CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA  

 
En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 
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2. Por mutuo acuerdo entre las partes.  
3. Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 
4. Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  
5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo 
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente CONTRATO 

8. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el CONTRATO. 

9. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
10. Por cumplimiento del objeto contractual. 
11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA.  
12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta 

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por 
impuestos  

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 
ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó al 
CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para 
lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 
CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizará los argumentos por 
aquel presentados y aceptará o rechazará sus argumentos, esto depende del 
análisis que realice el área jurídica del CONTRATANTE para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados 
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el 
CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 
notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión 
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y suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 
hábiles para la suscripción del documento. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 
como constancia de aprobación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 
recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii.  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 
misma por parte del Contratista. 

v. Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

vi. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos: 
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PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL Se agotará el siguiente proceso 
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del 
vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a seguir: 
 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, 
dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral 
del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días 
calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 
compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, 
o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 
procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor de CONTRATISTA. 
 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  
 

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO  
 
Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA XXX. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 

PROFESIONAL  
 
 
Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, 
por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 
En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista El personal 
que emplee el Contratista para la ejecución del presente Contrato, están vinculados exclusivamente 
con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con el Contratante, ni con el 
Fideicomitente. 
 

CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del Contrato, 
se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes 
podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá:  
 

a) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las 

obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del 

presente Contrato; 

b)  Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión 

durante el periodo de ejecución del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, 

tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestación de 

servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del 

presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 

terminación; 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la suscripción del acta de liquidación del contrato de consultoría el 
Contratista Consultor deberá anexar el Informe final aprobado por la interventoría y visto bueno 
del supervisor técnico del contrato. 
 
 

CLÁUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 
El Contratista Interventor deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El 
Contratista Interventor deberá cumplir en todo momento con los estándares ambientales de 
cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas 
aplicables. 
 
El Contratista interventor será responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, será 
responsable de suministrar todos los elementos de protección personal (si aplica), requeridos para 
la ejecución de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 
 
 

CLÁUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

El Contratista interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberá elaborar un plan de 
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar 
la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
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correspondiente a la ejecución del presente contrato, el Contratista deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie vigente, en sus 
últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. 
 

CLÁUSULA XXXVI. COMPENSACIONES  
 
 
En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero 
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato 
de interventoría, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 1714 y siguientes del Código Civil. 
 
De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Liquidación Contractual que 
proceda del contrato respectivo. 
 

CLÁUSULA XXXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
 
 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 
documentos de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 
comunicaciones del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las 
garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL 
CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE  
 
El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá. 
Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXIX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
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de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para 
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
 
1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                        

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 

c. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 
CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, 
por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de 
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la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para 
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 

d. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación 
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su 
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva 
realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 
implementadas por el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 

 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx 
Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx 
Correo: xxxxxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxxxx 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS  
Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,  
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución 
del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a 
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 
de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 
incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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h. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que 
conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las 
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se 
requiera para la ejecución del presente contrato.  

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

j. El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la 
presente cláusula será un incumplimiento del presente Contrato y facultará a la otra para 
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento 
de esta cláusula le haya generado.  
 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico 
y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones 
de explotación. 
 

CLÁUSULA XL. NOTIFICACIONES  
 
Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx 
Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx 
Correo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Teléfono: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS  
Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,  
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

mailto:contratacionesent@fiduprevisora.com.co
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CLÁUSULA XLI. SARLAFT  
 
EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 
1. Actualizar una (1) vez al año, en caso de que la relación contractual subsista, la documentación 

e información aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando 
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y 
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la 
entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que 
el CONTRATANTE estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA XLII. PERFECCIONAMIENTO  
 
Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Fecha de perfeccionamiento: 
 
 EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 
 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y 
Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 
actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS  
 
Elaboró: Maria Camila Garcia Biagi - Abogada Obras por 
Impuestos 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 


