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CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

S.AY

IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-99539- -

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL

n.° 3-1-99539

NOMBRE

PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS

NIT

830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ

CEDULA DE CIUDADANIA

1.094.895.907

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante
Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el
certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CARGO

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.> 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la
Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., transformada en
sociedad andnima mediante Escritura Publica n.® 462 del
24 de enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo
de Bogotd D.C. Fiduprevisora S.A, actla Unica y
exclusivamente como vocera y administradora del del
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE
NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
cldusulas del contrato asi se haya pactado.
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ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y el balance final del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del mismo, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista Consultor, durante
la ejecucidn del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la
cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto
contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracidon de Proyectos de
ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucién defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacion(es) contractual(es) y soportes del
mismo, con la descripcién del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en
las condiciones generales de la péliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar
en dicha etapa, en tal situacidn, la Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin
de velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacidon de Negocios,
y con el cual se garantiza la existencia de apropiacidn presupuestal disponible y libre de afectacion
para asumir el compromiso contractual.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccién del Fideicomitente,
y que consta dentro del acta de aceptacion de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A.
como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucién del Contrato.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma
quienes tendran derecho a voz y voto en el mismo:
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MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacién

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracion de Proyectos
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborard las actas, citara a las
sesiones del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin
voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. —
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del
objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecuciéon que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracién
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su
Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracidon o a la materializacién de la
contratacion derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Autéonomo. El Documento de Planeacidn, incluye el Anexo Técnico.
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ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversién por el
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto
ante las entidades respectivas de los ciclos de validacién para la financiacién en la fase de inversidn.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinaciéon de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier
evento de fuerza mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucidn del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcién del acta de
inicio, salvo disposicién contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucidn de los proyectos
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora -
Fiduprevisora S.A., quien actla Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

INTERVENTORIA / INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por el PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio
Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver,
prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contrato de interventoria para la estructuracién del proyecto, denominado “Interventoria integral
del contrato de consultoria, que tiene por objeto: "Estructuracion Integral para la remodelacion y
ampliacion del estadio Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de
conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos
y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”” El Interventor estd
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obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato derivado y
al Contratante.

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién
que se debe llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccién regulado por la legislacion privada, sin perjuicio de
la inclusion de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de
inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estard a cargo del comité fiduciario, como
maximo érgano de decisidn del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor
para pagos a cargo de otorgar su aprobacidn y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de
ordenacion por el Fideicomitente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la
ejecucién de proyectos dentro de las ZOMAC.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algun(os) aspecto(s)
o condicidon(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderd por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del

contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.
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PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podrd sanear y
superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es)
detectada(s) por el supervisor técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el
apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacién.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Interventor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulacién con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracidon de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacion y gestion,
reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos,
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestion de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para
la ejecucidn del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administraciéon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité
fiduciario. EI comité fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracién de
Proyectos de ENTerritorio, drea encargada de realizar la supervisidn de los contratos derivados con
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Serd el subgerente de estructuracién
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien serd el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucion del contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucién en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar
a través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual
operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucién del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacion.
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CONSIDERACIONES:

1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial — ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A — Fiduprevisora S.A. suscribieron el
Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.® 2021596 (ENTerritorio),
el cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de
Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitucidn de un Patrimonio Auténomo que se
denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para
que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad juridica de los bienes que seran
transferidos mediante la celebracion del presente contrato y los que posteriormente sean
destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de
2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable
de celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera
“OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos
para la estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con
lo establecido en el presente contratoy las instrucciones recibidas por parte de
ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”

3. El nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro 2024, mediante correo electrénico, el
Fideicomitente, solicité contratar la interventoria, que tiene por objeto “Consultoria para la:
"Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio Américo José
Montanini Ruetti[1 en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido en el
Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que
hagan parte del Contrato de Consultoria”

4. Para apoyar la gestidn en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Auténomo, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

5. Eldia de de dos mil veinticuatro , la Fiduciaria realizé
la publicacién del proceso deseleccion en la pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-
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6. El dia de dos mil , la Fiduciaria presenté a consideracién del
comitéfiduciario el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacién del contrato de

consultoria.,al representado legalmente por , identificado
con cédula de ciudadania n.° , quien también actia como representante
legal de legalmente constituida, con domicilio principal ,
identificada con , con un porcentaje de participacién de la conformacién del
Consorcio del identificado con la cédula de ciudadania n2. ,
quien obra en representacion legal de legalmente constituida, con
domicilio principal , con con un porcentaje de participacién del,

segun consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Prural.

7. Eldia de de dos mil veinticuatro (2024), , con la instruccion
por parte del comité fiduciario, laFiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedio a verificar
el cumplimiento de los requisitosde la contratacién por parte del Contratista Consultor.

8. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil
veinticuatro (2024), suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos,

gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado
por el Fideicomitente.

9. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.
Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.
Registro Unico Tributario.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

®m oo oo

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla
en las siguientes Clausulas:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar
la Interventoria del proyecto:

“Consultoria para la: "Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio
Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido
en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que
hagan parte del Contrato de Consultoria”

CLAUSULA Il. ALCANCE

Como alcance general, el Contratante contratara la Consultoria del proyecto, cuyo objeto es:
“Consultoria para la: "Estructuracion Integral para la remodelacion y ampliacion del estadio
Américo José Montanini Ruetti en la ciudad de Bucaramanga”. de conformidad con lo establecido
en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que
hagan parte del Contrato de Consultoria”

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracion del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor
deberad realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la
remuneracién establecida en el Contrato de Consultoria.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

El proyecto contempla la elaboracion de los estudios y disefios detallados para la construccion de la
nueva graderia oriental, cubierta para las graderias norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y
obras complementarias de mantenimiento, entre otros. De acuerdo con los requerimientos técnicos

del presente documento.

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio

Pagina 9 de 62

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 )‘ﬁ,‘n}xfﬂ,}.
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ( ) 755 ﬁ'r&
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r ‘ -f“ sg
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: | comonsogn e | '{U‘\'
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php -G TIcoNTeS "\ P /




{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
SAY

Etapa Producho Alcance Tacnico

En asia alapa sa desarrodlan los compoanantas BSonicos, socialas,
juridicos, prediales, ambientales v financieros para el
cumplimianto dal objeio contractual an al marco de la normativa
Ecnica nacional vigents, as normas urbanisticas gque apliguan v
demas disposicionas legalaes asi comao los estudibos v disafos de
arguitectura., wrbanismo, ambianiales y prediales para &

FASE 1 ampliacidn vy remodslacion del Estadio Améarico Maontanini

11— Ruwatti an un grado de maduracion gQue paermita realizar &

Diagnastico y aevaluacidn multicriteriao de al menos tras (3) altarmativas de

Prefactibilidad analisis de solucidn, con = fim de recomendar y'o ssleccionar la mas
alternativas convaniente a la cual s e realizaran los estudios de factibilidad.

Lo antaeror, an linea con la tipologia dal proyecto, curmpliemndo
DURACHOMN 4 astrictameanta las condicioneas confractuales v bajo el asiricio

MESES cumplimianto de la=s normas vigentes para edificacionas de uso
publico &an las cuales sa desarmollan eveanios de asisiencia
measiva.

Asi mis=mo, e debera tener en cuenta lo contemplado an
espacios minimos regquearidos vy capacidad de aforo para el
cormacio funcionamianto dal estadio duranie la fase SEMIFINAL

de los tormesos COMMEBOL LIBERTADORES v COMNMEBOL
SUDAMERICANA de acuerdo con los dooumentos MANUAL
DE OPERACIONES 2019 v REGLAMENTO DE SEGURIDALD —
Competicionas y Operaciones 2024 de la COMNFEDERACION
SUDAMERIMZANA DE FUTBOL o aquallos gue los modifiqguen,
complameanten o sustibuyan.

Sa eanfregara wn prodocio consolidado de diagnastico  y
allernativas de solucidn qQuwe compils |la informacion de
INDERSANTANDER. asi como la revisidn, complemaniscidn,
acthualizacidn de la normatividad wigente sagum aplique, gue
paermilan al contratanis saleccionar la major altearmativa an
cumplimiento de las necesidades del proyecio.

'DE COLOMBIA

Fara = desarrollo de esta fase. el contratista consulior debarsa
alaborar la revisidn da viabilidad juridica y predial del estadic, um
levaniamianic topografico, aruiteacidonico,  estrectural oy oum
catasirm de redes secas y hiamedas con un nival de datalle tal
gquea  parmita dentificar las oporfiunidades qgque ofrece &
infraestructura existents o recomeandar =u intervencion o
demolicidn vy sustitucion, a fin de lograr la meajor solucidn a |la
necasidad da amplizcion vy remodalacion planteadsa. Asi mismo,
debeara realizar el levantamiento, recopilacion v andalisis de |la
imnformacion documenial existente an cuanio a disponibilidad de
sarvicios pdblicos y necasidadas Eonicas reglameantarias de |la
nuava infraastrectura de acuaerdo con &l aforo final producto de
su ampliacion ¥y remodelacian, as dacir, =sa debera considerar la
capacidad de las redes de servicios pulblicos, salidas de
amargancia, nuilas de evacuacikan, baterias sanitarias, contral de
accaesas, CCTY, Imtarmet WiFi, megafonia, sistemas confira
incendios, generasdores elaciricos. salas de control, salas de
atancidn an salud, separacion enilrea rbunas, mutas de
ewacuacion, safializacidon, puertas de acceso v dea salida vy demas
capacidad instalada an el estadio, de forma tal guese =a atiemnda
adecuadameanta a iodo el pdblico asistents vy no solameants al
rasultanta de la ampliscidn ¥y remodaelacion, incluida la capacidad
de astacionamiantos y al plan de manajo de ransilo que pusda
reguerirse.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Asi mismo, s& debsara realizar una evaluacidn v propuasta inicial
de la sustilucion de la grama del campo de futbol de dimensionas
para parfidos dea nivel profesional de acuerdo con las ciladas
mnormas Yy reglameanios an cuanto a dimensionas, calidad da la
grama matlural, sistema da riesgo, drenajes, sub-bases o
aestruciura de cimentacidon gQue =8 requisra Yy btodas las
aespacificaciones vy caracteristicas gues =& reguisran para sw
corracio funcicnamisnto y adecuado dasampafo para & niveal de
compedicion regquearido.
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Hacen parte de la Elapa de Prefactibilidad, los siguientes
productos:

1. Plan de trabajo, cronograma y matodologia

2. Diagnastico predial

3. Diagnastico docurmantal, normativeg v Eonico

5. Levantamisnio topografico, estrectural, amguitectdnico g
catasiro de redes

6. Esguama basico (2 altearmaltivas)

7. Estudio de Suwalos y geolecnia.

&. Presupuesio de obra esltimado (por indicadores de m2 con
precics de raferencia de la regidn)

9. Imforme da viabilidad del proyecta.

Es rasponsabilidad ded conftratista realizar odos las
acaercamiantos y measas de rabajo con las entidades territorialas,
administrativas, ambiantalas, de sarvicios puablicos, alc., gus
considers necesarias para avanzar an al objetive propuesto,
EMTermrmitorio aofrece sus busnos oficios para facilitar el
acarcamianto intearimstitucional gque sa requisra, sin guse esio
suponga una obligacion o limite &l alcance dea la consullariac

Al finalizar esta etapa, el contratisia debera antregar el informe
de wviabilidad del proyecio, ean &l cual se consignaran las
conclusionas dal diagnostco rmealizadoe, adeamas da las
alternativas de solucidn arguitecthnica a nivel da easguema
basico con al presupusasio aslimado de obra. Este informe
acompanara los antregables descritos antariormente.

Si al resultado de esta etapa as la NO VIABILIDAD deal proyecto,
o s& continuara con la atapa de faclibilidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Dwurants |la atlapa de anteproyecto armguitectonico, s
desarmollara la allernativa seleccionada con las obsarvacionas
raalizadas por al cliente, sa deberda avanzar en los estudics g
disafios Eonicos a nivel de anteproyacio.

VIGILADO

FASE 2 El anteproyecto armuitectdnico  debearda  incluir todas  las

2 - considaeracionas necasarias para &l cumplimianto da las normas
Anteproyeacio t&cnicas aplicables, entra otras vy sin limitarse a ellas: NSR10,
arquitectdnico RETIE, RETILAP, NTC1500, NTCESMT v todas aguellas que las
W ISEnico complemeantan. modifiguen o sustituyan. Es responsabilidad del
Contratista Consullor & conocimiento, interpretacidn y cormrecta
DURACHIN 2 aplicacidn de las normas nacionales, intermacionales y localas,
MESES teniando en cuanta que el Estadio Américo Montanini Ruetti
deba ser aplo para albergar evenios deporlivos y partidos de
futbad intearmacionalas an los cualss sa requisars & cumplimsnto
de las normas GCONMEBOL para fase SEMIFINAL @de

Faclibilidad

campeaonato.
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Tambi&n sa incluye &l disefio a nivel de anleproyecto del campo
de jusgo an grama natural, anteproyecto del sistema de rego,
drenajes, demarcacion, nivelacion, ubicacion de porterias,
analisis de condiciones de iluminacion natural y artificial
reaquearidas, en &l cual s& deben tener ean cuenta las condiciones
actuales a fin da detarminar si 58 regquisre una sustitucian total
de lodos los sistemas gue lo componen o delarminar la meajor
alternativa costo — beneficio para el estadio.

Al finalizar la FASE 2 de la presante Consultoria, se debera
conlar ©on wn  anleproyeclto  arguilectonico  debidaments
coordinado con los anteproyecios MEcnicos v se debara confar
con la informacion necesara para lomar decisionas a nivel de
disafio arquitecidnico, l&cnico y presupueasial.

En la FASE 3 da Factibilidad se prevé la finalizacion de los
estudios y disefios a nivel de delalles constructivos, |a
elaboracién del presupuesto detallado, espacificaciones cnicas
¥ memorias de cantidades de obra, asi mismo, se pravé |la
consacucion da cencias o parmisos ambientales y de
construccion a gque hubiere lugar por parte del ente territorial
beneficiario dal proyecio o el designado para tal fin, para lo cual,
el Contratista Consullor debera apoyar v gestionar lo requarido
de manara activa y constanta, hasta lograr la consscucion gue
garantice &l cumpliminto de requisitos para el inicio de la elapa
de invarsian.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

La FASE 3 de proyecto incluye la elaboracion de los disefios
arguilsctinicos, Ecnicos Yy estructurales com un nivel de
desamollo suficlants gue parmila la radicacion para soliciiud de
licencia de construccidn en legal v debida forma, sin ambargo,
loda vaz gue la radicacion de la solicitud de licencia de
construccitn depands anlearameants de la entidad baneaficiaria ded
proyecto, se limita la responsabilidad del Contratista Consultor a
la enirega de la informacidn solicitada, suscripoion de formularios
DURACION 4 de salicitud de Iil:.anl:j_ils. al amrnpaﬁi_l.mianl.n an la gE_r-51.ivE|r1 ¥ la

MESES respuasta y subsanacion de obsarvaciones a |:!u_a hubiare lugar.
En caso de qua & INDERSANTANDER decidiera por cusnla
propia mo adelantar la solicitud de permisos y licancias, asio no
madificara &l plaZzo o coslo del contrato de comsulloria, sin
embargo, se aclara gque el Contratista Consullor es responsable
de atendar cualjuiara de las obsarvacionas a guea hubiere lugar
al amparo da las garantias de calidad que debera llegar a la
suscripcion dal contrato.

FASE 3
3 - Dhisafios de
factibilidad a
nival de
Ingeniaria da
Datalle

VIGILADO

Al finalizar esta etapa, s& dabera cumplir con todos los requisitos
solicitados en &l Formularico Unico Macional para solicitud de
Licencia de Construccian, incluyendo suscripcion del mismo por
los profesionales del Confiralista Comsullor en los casos en los
qua apligquea, lales como:
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= URBANIZADOR O COMSTRUCTOR RESPOMSABLE
(EM COORDINACION CON INDERSANTAMDER)
ARQUITECTO PROYECTISTA

INGEMIERD CIVIL ESTRUCTURAL

INGEMIERC CIVIL GEOTECTHMISTA

DISEMNADOR DE ELEMENTOS MO ESTRUCTURALES

El Conftratista Consultor debe atender todas las abservacionas y
reagquarimianios del ente terilordal y de las auvloridades
validadoras, la Intervenloria y la Supervision Téocnica del
conlrale, de acuardo con la necesidad del cicle de validacion
saleccionado gquea sa requiera hasla lograr su aprobacion para &l
inicio da la aetapa de inversidn.

Fara lo anteriormeanta anunciada, al Contratista Consullor debe
conlar con al equipo de profesionales que a su criterio considars
necasario para garantizar el cumplimiento de las respuesias y
obsarvacianas a que haya lugar durante esta fasa del proyecta,
antandieandoe remunarado aste aspecto an el valor dal contrata,
por tratarse de un precio global fijo.

FPor ditimo, de acuendo con o descritc anteriorments, el
Contratista Consultor dabea producir un informea de
acompafiamianto detallado gque contenga las gestiones y
actividades adelantadas durante el periodo ean los tramites
ambiantales y pradiales y las cormeccionas proporciconadas a los
componentas del proyeclto y ajecultar los estudios, disafios y
actividades de campo adicionales qua s reguieran para la
culminacion axitosa del proyecto an su fase de factibilidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

Se genararan los disefios da amguilectura & ingenieria delallada
que finalmente produzcan los planos constructivos en cada una
de las espacialidades técnicas requeridas en al presania amaxo
&cnico, an los cuales sa incluyean, sin limitarsa a allo, los disaefios
de las graderias, areas anexas, complementarias o da servicios
regquaridas, disefio de accesos, disafic del campo de jusgo an
grama natural y demas espacios descrilos anterormenta.

VIGILADO

Se entregaran canlidades de obra delalladas, espeacilicacionas
&cnicas, analisis de pracios unilarios, presupuesto de obra con
colizaciones de respaldo, cronogramas de obra, manuales de
pusasta an marcha, manuales de opearacion ¥y mantenimianta, y
loda la documeantacion necesaria para materializar el proyecla.

Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuracién se debera garantizar la debida
socializacién y articulacién de resultados con la interventoria del contrato, la supervisién y la
representacion del beneficiario del proyecto, en este caso el INDERSANTANDER o quien este
designe.

NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto del
Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor

Pdgina 13 de 62

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 .&{o‘m‘;ﬂ,}.
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ) /:,7“ "‘%
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 { ef r ,f 2
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: contcatngncrilcn 2 5
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php Co-om Az IoONTES "\\ / /




{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

debera desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente
aplicable para este tipo de proyectos.

NOTA 2: Si para la fecha de la terminacidon de la ejecuciéon del contrato, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto en los
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demas documentos, segun aplique
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacion), el
Contratante exigira al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta su liquidacién, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la
estructuracion a favor del Contratista Consultor.

NOTA 3: El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,

conocimiento y experticia. El Contratista Consultor sera responsable de obtener la informacion,

estudios, disefios y analisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato

de Consultoria. Asi mismo el contratista consultor certifica que cuenta con el personal calificado y
§ cuenta con la capacidad financiera requerida para llevar a cabo la ejecucién de dicha consultoria.

NOTA 4: Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
i acompafiar y realizar la totalidad de los analisis técnicos necesarios, que sean requeridos por la
I autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor, con el fin de apoyar
‘ técnicamente a dicha entidad en los tramites requeridos para la obtencién de la licencia de
construccion del Proyecto, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico genere costos
adicionales a la Consultoria, cuyo tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 5: Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
acompafar y realizar la totalidad de los anadlisis técnicos, que sean requeridos por la Entidad
Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor, con el fin de apoyar
técnicamente a dicha entidad en el trdmite de los instrumentos de manejo y control ambiental o
evaluacidn y mitigacién de riesgos, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de
inversidn, cuyo tramite y costo estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta
y riesgo.

NOTA 6: Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
recolectar y acompafiar la gestion de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que
deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, asi como, el ingreso a los predios,
autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad vigente para este tipo de proyectos,
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las cuales son necesarios para la ejecucidn del Proyecto en etapa de inversidn, cuyo tramite y costo
estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en informacion
identificada y apropiada, serd responsabilidad del Consultor adelantar la ejecucidon del objeto
contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su
experiencia y conocimiento especializado.

Sera responsabilidad del Contratista Consultor tramitar y obtener la informacidn que requiera para
el desarrollo de los estudios, disefios y analisis solicitados dentro de los plazos contractualmente
pactados. El Contratista Consultor no podra exculpar su incumplimiento en demoras en la entrega
de la informacion.

Con la presentacién de la Oferta, el Contratista Consultor declara que conoce la ubicacion y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 8: El Contratista Consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los
productos entregables objeto del Contrato de Consultoria en el término que el interventor le
4 indique, sin que ello implique modificaciéon al plazo total del Contrato de Consultoria, salvo que se
5‘ acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

NOTA 9: El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante
las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo
necesarias para el desarrollo de la consultoria, teniendo en cuenta el plazo contractual y el
cronograma que apruebe la interventoria.

por parte de terceros, para lo cual deberd hacer las respectivas peticiones, reiteraciones,
seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr obtener la informacion. debera realizar los
ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracidn
establecida en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria sera de diez (10) meses calendario contados
desde la fecha de suscripcion del acta de inicio. El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:
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Descripcion de Actividad Plazo de
Etapa la /Producto _ la _ Plazo Total
etapa y fases ejecucion
Diagnéstico de la situacion actual
I Prefactibilidad | Apgjisis de alternativa de solucién 4 meses
Desarrollo de los componentes Diez (10) meses
I Factibilidad técnicos, de la estructuracion del calendario
proyecto. 6 meses
Estudios y Disefos a Detalle para
Construccion

La duracién de las Etapas es estimada y podrdn ser modificadas durante la ejecucidn contractual,
i sin necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del cronogramay el plan de trabajo aprobado por
E el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucidn contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucion contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Supervisor.

Condicion Resolutoria. Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto
no es viable se dara por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los
productos a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que
dicha situacion genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucion del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el
interventor con el visto bueno del Supervisor del Contrato, de acuerdo al avance del plan de trabajo
presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizara previa aprobacion del interventor
con corte a la fecha de terminacidon del proyecto, terminacién generada Unica y exclusivamente por
cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.
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NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
interventoria.

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucidn
del Contrato de Consultoriay éste a su vez estd supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil
N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora
S.A.y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generara la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia
Mercantil, lo cual podrd generar que el Contratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno
del Supervisor del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronogramay los demds documentos
gue prueben su avance real. El pago se realizara previa aprobacion del supervisor. De igual modo,
la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcidn del contrato de
interventoria, lo cual no generard compensaciones o indemnizaciones cargo y/o favor del
Contratista Consultor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el Contratante expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucion de este.

Si el Contratista Consultor realiza actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacion de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién del objeto contractual,
previa verificacion por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera presentar las
hojas de vida para aprobacidon, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
Contrato de Interventoria.
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e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcién del Contrato, el Contratista
Interventor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacién del
Contratante. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el
cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del
Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui
estipulado facultara al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo
pactado en el Contrato de Consultoria.

El Contratista Consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de
Trabajo e implementacién del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST),
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio
Interventor |Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones
Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

El dia siguiente a la radicacidén por parte del Consultor se aprobara por parte del
Interventor

Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se
Interventor |atienden observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citara a una mesa de
trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.

Interventor

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valordel  presente contrato de Interventoria es la a suma de
incluido el IVA, costos, gastos y demas
tributos que se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El Contrato de Consultoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin formula de ajuste.
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El precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracidn,
ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos
necesarios; trabajos de campo requeridos por el proyecto; ensayos de laboratorio que se requieran,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores,
licencias de utilizacidn de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion
y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracidn para el Contratista
Consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista
Consultor para el cabal cumplimiento de la ejecucidn del contrato de consultoria. La Fiduciaria no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista Consultor en relacidn con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato de
consultoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
La Fiduciaria pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizara un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del
valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobacidon por parte de la
interventoria del contrato de los entregables de la fase uno.

b) SEGUNDO PAGO: se realizard un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos
correspondientes a la fase Il, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones
por parte de la interventoria del contrato.

c) TERCER PAGO: se realizard un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos
correspondientes a la fase lll, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones
por parte de la interventoria del contrato.

d) CUARTO PAGO: se realizara un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor facturado, el cual sera se pagard una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato.

Si se da la terminaciéon del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagarda de manera proporcional a lo

efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del supervisor

del contrato.
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En un periodo mensual se permitira presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no
implica que se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacidn de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor deberd entregar
el respectivo producto aprobado por el Interventor y con el visto bueno del Supervisor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Consultor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor y la certificacion escrita
del Interventor con visto bueno del Supervisor del contrato frente a los productos presentados por parte
del Contratista Consultor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista Consultor (impuestos,
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista
Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de cardcter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
'DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 4: Para la aprobacion de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:

Ewvento Origen Destino | d | aximo de r P 1
Obsenvaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta
chservaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

a los productos
Aprobacion de las
observacionss
Wisto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Se celebran dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la
identificacion de no atencidn de

Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

Mesas de trabajo observaciones o no presentacidan
extraordinarias por Interventoria Consultoria de los componentes del producho.
componentes En estas se debera cerrar y

aprobar o iniciar los procedimientos
para aplicar los respectivos
apremios

NOTA 5: Para la realizacion de los pagos, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor debera radicar su solicitud ante
el Interventor con los siguientes documentos:
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i. Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el sistema de
facturacién electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

ii. Producto (s) aprobado (s).

iii. Informe de Interventoria de aprobacidn de Producto.

iv. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

v. RUT vigente. vi. Certificacion bancaria (Por primera y Unica vez).

b) El interventor remitirda comunicacion de aprobacion de factura o su equivalente al Supervisor para
Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para posterior validacién
del mismo.

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor remitira la ordenacién del
pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafarse de los
documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver la
cuenta al Contratista Consultor y solicitar la subsanacién de la misma; al presentarse dicha situacion,
se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y s6lo empezard a contar desde
la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendra un plazo maximo de subsanacién de
documentos de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanacién o se procedera a devolver
el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del
Contratista Consultor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccidn de
pago emitida por el Supervisor y la correcta radicacién de los documentos por parte del Contratista

Consultor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas,
observando en todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen
de contratacién privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los
dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista consultor prestard sus servicios de manera independiente y auténoma,
siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucidn del contrato de consultoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor y al contratante, la
ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucién del contrato.

7. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o
interventor y/o supervisor.

8. Cumplir con la afiliaciéon y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido
los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del
interventor, supervisor y/o el contratante.

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor y/o el contratante en el
marco del contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener
poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los
diferentes espacios.

11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

aspectos juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo
del contrato de consultoria, sujetandose a las normas de retencién documental y archivo
vigentes, garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor o el

contratante.
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13. Dar aplicacidn a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental
del fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea
convocado en relacion con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cddigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo
gue sean solicitadas por el interventor, supervisor y/o el contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucién contractual, para lo cual debe contar con
su respectiva acta y soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:

e Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico,
administrativo, financiero, social, predial, ambiental y juridico, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes a partir del acta de inicio.

¢ Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratacién
el contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos y formas
establecidos en los documentos del contrato, la normatividad vigente aplicable a este tipo
de proyectos y el cronograma de trabajo aprobado por la Interventoria.

18. El contratista consultor debera cumplir con los términos de entrega de los productos,
definidos en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato de
consultoria, los cuales seran soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con
las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista debera
presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud de contratacion
el contenido del informe final).

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion del contrato y
copiar al interventor, supervisor y al contratante.

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacion
para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y
escrita por parte del Interventor, el contratante y del supervisor.

21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
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22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de
pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos
requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el
contrato de consultoria.

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, asi
como las erogaciones necesarias para la celebracion, ejecucidn y liquidacién de este. Es
entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacién de su oferta.

24. Aplicary tener en cuenta durante la ejecuciéon del contrato, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con el mismo.

25. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial
concerniente al alcance y ejecucion.

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes

27. Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias

; y seguros.
50 28. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevary
" registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de

manera individual de tal forma que permita al contratante y al fideicomitente verificar la

ejecucién y aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de

transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo seiialado en el Articulo

50 de laLey 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
29. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la
ejecucién del objeto contractual, para verificacion por la Interventoria del contrato de
consultoria, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del
contrato y previo a la suscripcidn del acta de inicio, el cual deberd mantenerse durante el
plazo contractual, de acuerdo con las dedicaciones de cada uno.

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e
implementacion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), de
acuerdo con lo establecido en el contrato.
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3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las
condiciones sefialadas en el anexo técnico y los demds documentos que hagan parte del
contrato.

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificaciéon de las
mejores soluciones para la estructuracidon integral del proyecto que permitan dar
cumplimiento al objeto del contrato de consultoria acorde con las condiciones vy
requerimientos establecidos en el mismo.

5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor.

6. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o
el supervisor.

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, igualmente, estd obligacion aplicard respecto de sus subcontratistas y
proveedores.

8. Realizar durante la ejecuciéon del contrato de consultoria las recomendaciones vy
observaciones que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la
informacidn analizada y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacios y, en
general, cualquier condicién que, segln su experiencia, conocimiento, cronograma
propuesto y mejores practicas cominmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del
contrato.

9. El contratista consultor debera apropiar y poner al servicio del contrato todo el
conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya
presencia de estas en la zona de ejecuciéon del objeto contractual.

10. Los productos de la consultoria deberan cumplir con los criterios establecidos en la
Metodologia General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacidon — DNP.

11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades
validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de
financiacion para la etapa de inversidn del proyectoOrganizar comités técnicos de
consultoria y administrativos, con la participacion del consultor y/o los miembros de su
equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervision.

12. Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada
uno de ellos y conformar los equipos de trabajo segun la oferta presentada y aprobada, para
el cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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13. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos
de seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor.

14. Informar a la interventoria, al supervisor y al contratante en caso de realizar algin cambio

relacionado con el personal designado o la conformacion del equipo de trabajo. Para la

variacién del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior

a las caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacién del

Interventor.

Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los

miembros del equipo de trabajo.

16. Mantener actualizada la informacidon requerida para el cumplimiento del objeto

contractual.

Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos,

conforme con lo sefalado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

Garantizar la oportuna vy suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros,

fisicos y logisticos para la ejecucidn del contrato de consultoria.

Entregar oportunamente la informacién requerida por la interventoria o el supervisor o el

contratante, cuando estos la soliciten.

Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos

determinados, segun lo requerido por el contrato de consultoria.

Informar a la interventoria, al supervisor y al contratante los inconvenientes que se

presenten durante el desarrollo de las actividades.

22. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le
impartan por parte de la interventoria, el supervisor y el contratante.

23. Poner a disposicién del interventor, el supervisor y el contratante todos los documentos
generados durante la ejecucion del contrato de consultoria (productos, informes, planos,
modelaciones matematicas computacionales, entre otros.).

24. Producir en espafiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segun se
requiera. En casos especiales, el Interventor o el supervisor o el contratante podrdn solicitar
documentos en un idioma distinto al espafol.

15

17

18

19

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
.

20

VIGILADO

21

25. Producir presentaciones o informes o salidas graficas, de acuerdo con las solicitudes de la
Interventoria o la supervisién del contrato.
26. Entregar la informacion técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segin lo
requerido en el anexo técnico.
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27. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente aprobado para el
proyecto, avalados por el director del proyecto y aprobados por el especialista
correspondiente de interventoria y su director.

28. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacién del proyecto ante el mecanismo o
fuente de financiacion para la etapa de inversidn, para lo cual el contratante dara traslado
de las observaciones recibidas.

29. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
normativa referente al mecanismo o fuente de financiacion de la etapa de inversién del
proyecto.

30. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor y al contratante, cuando sea
requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades
judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se
desarrollen en virtud del contrato.

31. El Contratista Consultor deberd dar cumplimiento a las obligaciones del componente
predial y a los productos prediales sefialados en el Anexo Técnico y los demas documentos
qgue hagan parte del contrato.

32. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se
seguird el siguiente procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

- - Plazo maximo de
Ewvento Origen Destino respuesta
Observaciones a los N N N P
productos Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

a los productos
Aprobacion de las N N N P
obServaciones Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
WVisto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias

Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la identificacion
de no atencion de
Mesas de trabajo observaciones o no
extraordinarias por Interventoria Consultoria presentacion de los

componentes componentes del producto.
En estas se debera cerrar y
aprobar o iniciar los
procedimientos para aplicar
los respectivos apremios
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El ciclo del anterior procedimiento sdlo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informard al Supervisor y al contratante,
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

33. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
Contratante, al supervisor y el interventor con ocasién a la ejecucidon del contrato de
consultoria, tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista
Consultor.

34. Cumplir con las demads obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se
deriven de la naturaleza contractual o que la ley estipule.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacion técnica con la
que se cuente para la ejecucion del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligacion del Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacién que
requiera para el cumplimiento contractual.

2. Suministrar al Contratista Consultor la informacion técnica para la ejecucién del objeto
contratado

3. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

4. Formular las sugerencias por escrito via correo o electronicamente sobre los asuntos que
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

5. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de
consultoria

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto,
previa autorizacion de pago emitida por el supervisor.
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2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor
y el interventor, cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Consultor la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto
con el visto bueno del supervisor.

4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccién del
Fideicomitente en caso de incumplimiento del contrato de consultoria.

5. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor del
contrato de consultoria.

6. Entregar al Contratista Consultor toda la informacidn necesaria para la correcta ejecuciéon
del proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable
el mismo.

8. Las demds que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacidn alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiard hasta la
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El Contratista Consultor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato
de Consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor.
la responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria
corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisién, comprobacion o
inspeccidn que realice el Interventor y/o el supervisor sobre las actividades, procesos, productos,
actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del contrato de consultoria, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista Consultor, no eximira a
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éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato
de Consultoria.

El Interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria,
las mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccién, asi como las
obligaciones generales y especificas descritas en la cldusula de obligaciones del contratista, y las
demas que por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la
consultoria.

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacion y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en
la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato
de consultoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El Contratista Consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor le
indique, sin que ello implique modificacion al plazo total del contrato de consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor,
se entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccién, para lo cual, se
informara a la Fiduciaria a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente
contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor se abstengan de formular observaciones o adviertan
inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o
servicios que realice en ejecucidn del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que la
Fiduciaria pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el contrato de consultoria.
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De igual modo, el Contratista Consultor responder3 civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracién y ejecucion del presente contrato de consultoria.

El Contratista Consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio S.A. como
Fideicomitente, y, en consecuencia, el Contratista Consultor no es su representante, agente o
mandatario.

El Contratista Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio S.A. como Fideicomitente, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en
los planos y demds documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la
presentaciéon de la oferta econémica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informd
oportunamente a la Fiduciaria antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serdn asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Consultor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cddigo Sustantivo del
Trabajo y demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente,
debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de mano de obra y suministros se
encuentre vigente, cuandoaplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal
idoneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de
interventoria, de conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por
la Supervisién Técnica y las demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. LosUnicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decisidon y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la interventoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
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Contratante, al supervisor técnico con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Consultor.

4. El personal del Contratista Consultor no tiene ni adquirira, por razéon de la ejecucién del
contrato,vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
Contratista Consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros,
al igualque el Régimen de Inmigracion.

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados
para la ejecucion del presente Contrato, cuya relacién laboral esté sometida a la ley
colombiana.

7. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley
extranjera, el Contratista Consultor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga
cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las
contingencias en materia de salud y riesgoslaborales en desarrollo de las actividades
objeto de este contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacién sobre afiliacién en pensiones del paisde origen de acuerdo con la
ley aplicable para su Contrato laboral.

g‘ Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la

" legislaciéncolombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de

Colombia. En lo quehace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto
por algun sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el Contratista Consultor, y en ese evento
la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ningin régimen o sistema pensional de su pais de
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista Consultor debera afiliarlo
obligatoriamente.

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar elcumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista Consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

9. Sera por cuenta del Contratista Consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucidon del Contrato. Por
consiguiente, seran de cargo del Contratista Consultor las indemnizaciones que se
causaren por concepto de terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

10. El Contratista Consultor es libre de establecer el nUmero maximo de personas a utilizar en
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la ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacion que dé a éste. Sin
embargo, elContratista Consultor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objetodel contrato de interventoria, y para tal efecto, debera acreditar el
cumplimiento de las calidadesacadémicas, profesionales y de experiencia de cada una de
las personas que conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en
el presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demas
documentos que hacen parte del presente contrato. Ademas, el Contratista Consultor
deberd garantizar el personal necesario para dar respuesta a las observaciones y solicitud
de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentacién ante el mecanismo de
financiaciéon de la etapa de inversiéon, entendiendo remunerado este aspecto en elvalor
del contrato de interventoria, por tratarse de un precio global fijo.

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En
el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Declaracién del Contratista Consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
i y pago de sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
: Sociallntegral y Parafiscales, salario o remuneracidn pactada y prestaciones sociales por
concepto del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el
desarrollo delContrato de Consultor, durante su plazo de ejecucidn, estableciendo una
g‘ correcta relaciénentre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas
" y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista Consultor o, en
sudefecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin alas divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el
contrato de interventoria con el Contratante continla vigente la relacidn laboral entre el

Contratista Consultor y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el
Contratista Consultor y comunicarla al Contratante; en estos casos no sera necesario
aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el pazy
salvo en el queconste que el Contratista Consultor pagd las acreencias laborales causadas
durante el tiempo de ejecucion del Contrato con el Contratante.

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista
Consultor atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que
estime pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar
la correcta y oportuna ejecucién del objeto contratado.

Pagina 33 de 62

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 ).ﬁ‘n}xfﬂ,}.
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 R p 27 "r&
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r ‘ -f" si
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: | cotons gyt '{U‘\'
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php -G TIcoNTeS "o\‘ e /

A\v“y



{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

13. En el evento que el Contratista Consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar
y registrar su contabilidad de la ejecucién del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecuciéon y
aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de
buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195
de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En ejercicio de su autonomia el Contratista Consultor propendera siempre por el didlogo,
el respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia
constitucional, legaly de normativa internacional.

En todo caso, el Contratista Consultor documentara todos los eventos de anormalidad
gue se presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su
autonomia, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de
sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no
pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y
documentos (escritos,medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes,
boletines, correos electrénicos, etc.) entre otros; que permitan registrar todos los hechos
sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del Contrato, seran
denominados “documentos en construccion” y tendran el caricter de confidencial. En
consecuencia, el Contratista Consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informaciéon en cualquier
forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes
o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el
consentimiento previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los
Articulos 6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.
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La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacion,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por
terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasion de la ejecucién del
presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningln tipo de derecho
o autorizacion en relacién con la informacién de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o
electroénico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

2. También tendrd el caracter de confidencial, la siguiente informacién:

a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o
del Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracion y
ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de
cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o
cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma

b) La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operacién,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con ocasion de la
ejecucién del presente Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacidn relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones
electréonicas de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con
quienes tengan relaciones comerciales, con ocasion de la ejecucion del presente
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Contrato.

3. La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Consultor aplicara
también conrespecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier
nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas,
procedimientos y especificacionessobre programas de software, modelos de operacion,
planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el Contratante, el
Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Consultor, con
ocasion de la ejecucién del presente Contrato.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Consultor ningun tipo de
derecho o autorizacion en relacién con la informacion del Contratante o del
Fideicomitente o de terceros.

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del
presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgaciéon a
terceros o incluso a personal del Contratista Consultor no vinculado directamente con
la ejecucién del Contrato de Consultor, debera contar con la previa autorizacién escrita
del Contratante, previa instrucciondel Fideicomitente.

6. La obligacion de confidencialidad no se aplicara a aquella informacidn que:

I. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

Il. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantenerla confidencialidad, o

Ill. Cuando el Contratante o el Contratista Consultor deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. El Contratista Consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas
vinculados parala ejecucién del Contrato de Consultor, la presente Clausula de
Confidencialidad. Sin perjuiciode todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra
exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

8. El Contratista Consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o
electrdnico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

9. El Contratista Consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso
a la informacion confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacién,
manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacidn subsista bien
manejaday protegida.

10.El Contratista Consultor se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de
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ingenieriasocial y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a
informacidén del Contratante.

11. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas
indefinidamente en eltiempo, independientemente de la vigencia del contrato de
interventoria. las partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrd dar lugar a
la terminacion anticipada del contrato de interventoria, la indemnizacién de perjuicios
correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violaciéon de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido
en la Legislacidon Colombiana.

12.El Contratista Consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar,
emplear, publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma
diferente a la autorizadaen esta cldusula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habrd lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ningtin funcionario,
agenteo dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de
cualquierade las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier
otra indole diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacidon expresa y
escritapor parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden
llegara tener acceso a informacidn de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del
HabeasData establecido en el articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manipular esta informacién de cardacter privado o reservado con sujecién a las normas y
disposicionesconstitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida
yentregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos
privados,durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afos siguientes a su vencimiento, en los
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes,
salvo en lo que se refiere a la Informacidn Confidencial que constituya un secreto comercial respecto
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley,
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continuara en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que
se definan como tales en las disposicionesconstitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones
realizadas al respecto por la jurisprudenciaemitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona
gue vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacion catalogada
como confidencial, la conservard y mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelard
a terceros todas las informaciones y datos suministrados en la ejecucion del presente contrato de
interventoria.

Se excluye de la anterior disposicion toda informacién que corresponda a procesamientos de datos
enbruto que provengan de informacién recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones
en si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada
sin requerir autorizacion de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor

asume la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion
confidencialen su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por
obtencidn ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier
otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
esta a la otra parte previa autorizacidn expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
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industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producird incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podrd utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DEL CONTRATO

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercerd a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Auténomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos avanzamos”, quien se hara
cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en el
contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demds documentos que hacen parte del
Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el ambito técnico, administrativo, juridico,
ambiental, riesgos y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato
de consultoria deberd iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de
Interventoria.

La interventoria desempenfara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demas
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, por lo tanto, esta en la obligacién de conocer de forma integral el
contrato de consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, la supervision del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de ENTerritorio en su calidad de Fideicomitente,
de conformidad con lo indicado en el Capitulo 7 del Manual Operativo, el cual indica:
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“7. CAPITULO. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS La labor de la supervision
puede ejercerse por una persona natural o juridica que cuente con experiencia en temas
relacionados con preparacion, sequimiento y control a la ejecucion de proyectos.

Dicha persona debe tener la capacidad suficiente para crear, mantener y actualizar un
Sistema de Informacion que permita determinar el estado de ejecucion real de los proyectos
establecidos, las dificultades presentadas, el cumplimiento de los cronogramas y las
particularidades que permitan un adecuado proceso de supervision.

La persona que ejerza la supervision serd asignada por ENTerritorio dentro de la
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS y deberd presentar el estado de los
proyectos cuando sesione el COMITE FIDUCIARIO. Esta presentacion reflejard el sequimiento
técnico, juridico y financiero, asi como el avance de los contratos derivados El supervisor
deberd garantizar un proceso de informacion fluida con su contratante.”

El supervisor debera garantizar un proceso de informacidn fluida con su contratante. El supervisor
tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.
2. Velar por el seguimiento técnico a través de la interventoria integral al contratista consultor.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su
rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a realizar una supervisién adecuada del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Consultor, previa aprobacién de
la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato.

NOTA 1 - el contratista interventor y el supervisor estan autorizados para exigirle la informacién
gue consideren necesaria al Contratista Consultor, sobre asuntos de su responsabilidad.

NOTA 2 - el interventor realizara seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demds documentos
contractuales e informara al fideicomitente y al Contratante.
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NOTA 3 - Toda recomendacidn o comunicacidn que imparta el Fideicomitente y/o el Interventor al
Contratista Consultor deberad constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se
asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe
haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 4 - El Contratante conforme con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia
mercantil y sus anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del contrato para
cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo

CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidaciéon definitiva del Contrato. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta clausula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVIil. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor debera constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro
expida por una compafiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, debera corresponder a la péliza de cumplimiento a favor
de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDEICOMISOS PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que ampare
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoria, la cual consiste en
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una pdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacion. Esta
debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al
objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de este y seis
(6) meses mas. En todo caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el
tiempo de liquidacién.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del Contrato vigente por tres (3) afos a partir del acta de recibo y entrega
final.

c¢) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia
igual al plazo de ejecucion de este y TRES (3) aflos mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a
” TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MiINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y
g‘ una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato. una vigencia igual al plazo de
F ejecucion del contrato.

Como amparo auténomo y en péliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para
cubrir los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause
a terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado
Dafio emergente y lucro cesante Sim sublimite
Daros patrimoniales y
extrapatrimoniales

Sin sublimite

Contratista y subcontratista Sin sublimite
Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
Vehiculos propios v no propios Sin sublimite

Responsabilidad civil por gastos

. Sin sublimite
medicos

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
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plazo de ejecucién, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista Consultor estd obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejard constancia en el acta de liquidacidn.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrd deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificaciéon de las
condiciones generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la
poliza por el siguiente texto

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de
un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y cldusula
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:

¢ Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el
10% del valor total del mismo.

¢ Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificacion de No
expiracioén por falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
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AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio
de la ejecucién del Contrato de Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna
a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - E| Contratista esta obligado
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de consultoria la suficiencia de las
garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista consultor o su no adicién o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al
procedimiento establecido en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del
Contrato por incumplimiento por partedel Contratista.

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediatode su monto, serd de cargo exclusivo del Contratista consultor.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista Consultor, respecto de la ejecucién de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccion del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista Consultor durante la vigencia del
contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de
las actividades o por la inejecucidn o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultor, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Consultor, de
acuerdo con lo sefalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que
hacenparte éste.
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PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicard por escrito al Contratista Consultor con copia al
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debid cumplir el Contratista Consultor.

Comunicado el Contratista Consultor éste contard con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citara a mesa de trabajo al Contratista |
Consultor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacidon del Contratista
Consultor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el
Contratante otorgaran al Contratista Consultor un plazo de cura para saneary superar la inejecucion
o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendrd en cuenta la dimension del
incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura serd de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causard el apremio
siempre y cuando se subsane la situacion. El plazo de cura se contara desde el dia en que el Supervisor
§‘ Técnico comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista Consultor.

Si el contratista Consultor sanea y supera la inejecucién o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacion del contratante que se basara en el informe del
supervisor técnico, no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucion de actividades por parte del Contratista Consultor,
el supervisor técnico realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes,
obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista Consultor, justificando el presunto
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité
fiduciariopara que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las
garantias y pdlizasque respaldan la ejecucién del presente contrato. Lo anterior constard en el acta
del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccidon del comité fiduciario, el Contratante
dardaviso de siniestro a la compafiia de seguros y radicara la reclamacién ante la compafia de
seguros, enlos términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que
la compafiia de seguros no objete la reclamacidn dentro del plazo legal, se radicara la respectiva
solicitud de pago.
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Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista Consultor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacidn de pago de las sumas que correspondan. El
Contratante en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial
de la clausula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que
haya lugar, en contra del Contratista Consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento de lapdliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendrd permanentemente informado al

Fideicomitente de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidon y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de
inejecuciono incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el
informe soportado,con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para
que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera
constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
AuténomoProyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccion del comité fiduciario podra
hacer efectivala clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del
contrato. La tasacién de la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucidon o del incumplimiento. La exigencia de esta pena
pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a
FIDUPREVISORA en su calidadde vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es dbice
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacidn integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la cladusula penal.

El pago o deduccién de la Clausula Penal no exonerard al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacidn y efectividad de la misma.
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En caso de proceder a la aplicacién de la Cldusula Penal, de conformidad con la normativa vigente,
el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera vy
administradora del Patrimonio Autdnomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del

Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autdnomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante
entidades

publicas con régimen privado de contratacion o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizara el seguimiento a que
haya lugar ante La compaiiia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendrd
permanentemente informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista
Consultor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculard sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cadigo Civil.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, dardn lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:
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1. EI CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias
gue de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o
parcial del Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito
sobre tal situacidn, informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleard para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en relacién
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspension del Contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspensidon de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacidén por ningln concepto.

CLAUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS.
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CLAUSULA XXIII. SUBCONTRATACION

El Contratista consultor podrd subcontratar la ejecucion de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso
guela celebracion del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista consultor.

Para el efecto debera solicitar aprobacién al supervisor técnico. Dicha autorizacidn debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos.
El Contratista consultor no podra modificar la autorizacion otorgada. La subcontratacién no
autorizadano sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni
por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad
al Contratista consultor, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacion, el Contratista consultor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las actividades
nosatisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor debera adelantar
todasas acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo
del contrato.

CLAUSULA XXIV. CESION

El Contratista no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacidon
expresa y escritadel Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el
concepto del Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario deberad contener iguales o
mejores condiciones de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial
(cedente).

3)  Salvoen lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién
del Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econdmicos
derivados de este Contrato de Interventoria. La cesidon no afectara, limitara ni
eliminard los derechos y facultades del Contratante conforme al Contrato de
Consultoria.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtira el siguiente procedimiento:
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i El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd
enviar al Contratante una comunicacién en la cual exprese los motivos que
sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al supervisor técnico del
contrato.

iii. Se debera contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual
deberd constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité
fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la
entidad contratante la elaboracién del documento de cesién del contrato. En
estainstruccion se deberdindicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato
de Consultoria y el valor de la contratacion.

V. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesidn, previa expedicién del

8 tramite deexpediciéon del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado

: en el presente contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion

de la ejecucidondel Contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las
§‘ actividades y gestiones realizadas.

g vii. En el caso de que el Contrato de Consultor tenga requisitos previos para el inicio
de ejecucion, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento
de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al contratista cesionario
para que cumpla con estosrequisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

EI CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.
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PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del
contrato que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes,
como causal de suspensién al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacidn aplicard
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar:

(i)Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensiéon, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correrdn por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVI. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del contratante: El contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspensidn total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacidn escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del Contrato, el
Contratista tendra unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el
momento de la suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancién, penalizacion, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.
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Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacidn previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucion
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el
CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la clausula XXI, se procederd con la suspensidon del mismo.

Reanudacién: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacion del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pdlizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA debera tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea
el menor posible.

CLAUSULA XXVIL. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:
Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacidn previa y por
escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Porlas demas causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIII. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracidn
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.
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2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4. Cuando la situacidn de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberd
probar que se trata de una fuerza mayor.

5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extinciéon del Patrimonio Auténomo de creacidon legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Porla no prestacidon del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidon de la persona
juridica del CONTRATISTA.

12. Porincumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por
impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacion necesaria para sustentar la celebracidon del CONTRATO, para
lo cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del
CONTRATANTE y se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccidn.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizard los argumentos por
aquel presentados y aceptara o rechazard sus argumentos, esto depende del
analisis que realice el area juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) Encaso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrdnica y envio formal del documento de terminacidén para revision
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y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacion Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO, previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la
terminacion anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién
escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha de terminacion deseada,
sin que se cause compensacion o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informard si la ejecucion del
contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

iii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacion, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

V. Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacion anticipada a la aseguradora que
expidio las garantias del contrato.

Vi. De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos:
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PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracidn pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacidn anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende,
o, si continlia mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii.  Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento acd descrito y la ejecucion contractual continuara normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacidn anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autonomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccidn del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del
presente Contrato.
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CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista Elpersonal
gue emplee el Contratista para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el
Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estad incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasion del Contrato,
se buscara una soluciéon directa mediante la conciliacion, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacidon que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes
podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucion de este.

Pdgina 56 de 62

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 )‘ﬁ,‘n}xfﬂ,}.
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ( ) 755 ﬁ'r&
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r ‘ -f“ sg
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: | comonsogn e | '{U‘\'
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php -G TIcoNTeS "\ P /




{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

a) la ampliacién o extensidon de la garantia exigida en el Contrato, que avalard las
obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del
presente Contrato;

b) Certificacién vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién
durante el periodo de ejecucion del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago,
tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacién de
servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion;

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista Consultor deberd anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno
del supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Interventor deberd cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de
cualquieractividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas
aplicables.

El Contratista interventor sera responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera
responsable de suministrar todos los elementos de proteccidén personal (si aplica), requeridos para
la ejecucidn de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar
la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
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correspondiente a la ejecucion del presente contrato, el Contratista deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus
ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato
de interventoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a
practicar lasretenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los
Articulos 1714 y siguientes del Cddigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
documentos de la licitacidon privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las
garantias constituidas y demdas documentos que durante su ejecucidn se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVIIL. DOMICILIO CONTRACTUALY LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
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de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para
el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demads
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de
informacidon personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacién, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras apermitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidén personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacién como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién
personal involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

¢. Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucién al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto,
por instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de
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la informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idoneas para
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasidn a la ejecucidn del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva
realizaciéon de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de tratamiento de datos personales.

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidn personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucidn del
presente contrato:

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidon: XXXxXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacion asociado a la ejecucién
del presente contrato, deberad dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion serd remitida a
cualquiera de los canales establecidos por ELCONTRATANTE en el presente literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto
de tratamiento con ocasidn del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.
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h. El CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se
requiera para la ejecucién del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccidn
de datos personales en su operaciéon. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j- El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultard a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula le haya generado.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico
y condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XL. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXxXxXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111
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CLAUSULA XLI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacion contractual subsista, la documentacion
e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando
cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y
las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la
entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demds documentos e informacion que
el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLII. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcioén del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ XXX XXX XXXXX
Vicepresidente de  Negocios Fiduciarios y Representante Legal

Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
actuando Unica y exclusivamente como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: Maria Camila Garcia Biagi - Abogada Obras por

Impuestos
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