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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-99539- -

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-99539
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -

NOMBRE

JUNTOS AVANZAMOS
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL 1.094.895.907

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante
Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el
certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CARGO

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la

Notaria 33 del Circulo de Bogota D.C., transformada en
sociedad andnima mediante Escritura Publica n.° 462 del
ENTIDAD FIDUCIARIA 24 de enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo
de Bogota D.C. Fiduprevisora S.A, actda Unica vy
exclusivamente como vocera y administradora del del
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

JUNTOS AVANZAMOS

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES:

Pagina 1 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el inicio del plazo
pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las clausulas del contrato asi se
haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y el balance final del contrato, en el
gue se dejara constancia de la ejecucidn fisica y presupuestal del mismo, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los
gue haya lugar, y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las
posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder
declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, juridicas,
ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Interventor, durante la ejecucién del
contrato de Interventoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual. El Anexo Técnico
serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de Proyectos de ENTerritorio.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucién defectuosa, no
ejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del mismo, con la
descripcién del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las condiciones generales
de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logrd dirimir o superar en dicha etapa, en tal situacion, la
Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin de velar por la ejecucidn correcta y/o recuperar
los recursos del contrato, previa instruccion del Fideicomitente.

VIGILADO V7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza el principio
de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal suficiente para atender
un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinaciéon de Negocios, y con el cual se garantiza la
existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacidn para asumir el compromiso contractual.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la apropiacion
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta
econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccién del Fideicomitente, y que consta dentro del acta
de aceptacion de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucion del Contrato.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
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COMITE FIDUCIARIO: Esta conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes tendran
derecho a voz y voto en el mismo:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacién

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria Administrativa
del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las sesiones del comité, verificara el
gudrum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, identificado
con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como
vocera y administradora.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del objeto
contractual.

VIGILADO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un negocio
juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la ejecucion
gue tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracion de proyectos, de
acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracién o a la materializaciéon de la contratacion
derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo. El
Documento de Planeacion, incluye el Anexo Técnico.
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ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace uso de los
productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversidon por el Contratista Interventor.
Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades respectivas de los
ciclos de validacion para la financiacion en la fase de inversién.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber
efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de
evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién
del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcidén del acta de inicio, salvo disposicién
contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

VIGILADO V7

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para suscribir el
Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucion de los proyectos de Obras por
Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - Fiduprevisora S.A., quien actua Unica
y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

INTERVENTORIA / INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por el PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio Auténomo
“Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la
ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contrato de interventoria para la
estructuracion del proyecto denominado ““Estructuracion Integral para los estudios y disefios de proyectos
viales priorizados por la Gobernacion del Tolima”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del
Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de
Interventoria”.

El Interventor estd obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato
derivado y al Contratante.
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LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban
ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucion del proyecto en etapa de
inversion, cuyo trdmite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto por su cuenta vy riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se debe
llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos. Se trata
de un proceso de seleccion regulado por la legislacién privada, sin perjuicio de la inclusidn de los principios de
publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccion del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacién abreviada de la relacién entre distintas variables que
exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estara a cargo del comité fiduciario, como maximo drgano
de decisidn del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definid un supervisor para pagos a cargo de otorgar
su aprobacion y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacion por el Fideicomitente.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucién de proyectos dentro
de las ZOMAC.

VIGILADO

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente dentro del
proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algin(os) aspecto(s) o
condicion(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del contrato de
fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podra sanear y superar la
inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacion(es) contractual(es) detectada(s) por el supervisor
técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el apremio, siempre y cuando sea saneada
y superada la situacién.
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PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse
por parte del Contratista Interventor para la ejecucion del presente contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta
las politicas y la articulacidn con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecucion
de la linea de estructuracién de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta,
gue permite apoyar la organizacién y gestion, reuniendo la informacidn general del mismo, para definir en
detalle los procesos, procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos
estimados, gestidn de calidad, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de
los componentes para la ejecucidn del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacidn del Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Para el
caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisidn la realizard el comité fiduciario. El comité fiduciario tendrd
como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuraciéon de Proyectos de ENTerritorio, drea encargada de
realizar la supervision de los contratos derivados con terceros que se realicen con cargo a los recursos del
Patrimonio Auténomo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Serd el subgerente de estructuracién de
proyectos de ENTerritorio o su designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la ejecucion del
contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucion en los términos descritos en el presente
contrato.

VIGILADO

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de estructuracién de
proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a través del PATRIMONIO
AUTONOMO, para lo cual verificard los soportes entregados por la Fiduciaria y el cumplimiento general de las
obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el tiempo
definido contractualmente para su liquidacion.

CONSIDERACIONES:

1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial —
ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A — Fiduprevisora S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil
n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto: “Contratar a una
Sociedad Fiduciaria para la prestacién del servicio de Fiducia Mercantil por medio del cual realice la
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constitucién de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad
juridica de los bienes que seran transferidos mediante la celebracion del presente contrato y los que
posteriormente sean destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 2021,
(Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar el
presente Contrato segun lo dispuesto en la clausula décima primera “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”,
Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios
(en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) requeridos para la estructuracion
de proyectos objeto del Patrimonio Autéonomo de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE
FIDUCIARIO.”

3. Elseis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025), mediante correo electrénico, el Fideicomitente solicitd
contratar la interventoria, que tiene por objeto “Interventoria integral del contrato de consultoria, que
tiene por objeto: “Estructuracion Integral para los estudios y disefios de proyectos viales priorizados por
la Gobernacién del Tolima”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico,
Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria” Para
apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Autdnomo, a través de la
modalidad de seleccidn competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

4. Eldia de de dos mil veinticuatro , la Fiduciaria realizé la publicacion
del proceso de seleccién en la pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/pa-proyecta-enterritorio/

5. Eldia de dos mil , la Fiduciaria presentd a consideracion del comité fiduciario
el informe de evaluacidn, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden de elegibilidad, asi
como la recomendacién para la adjudicaciéon del contrato de Interventoria , a

representado legalmente por , identificado con cédula de ciudadania
n.° , quien también actla como representante legal de
legalmente constituida, con domicilio principal , identificada con , con un
porcentaje de participaciéon de la conformaciéon del Consorcio del identificado con la
cédula de ciudadania ne. , quien obra en representacion legal de
legalmente constituida, con domicilio principal , con
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con un porcentaje de participacidon del, segin consta en el Anexo 17 Modelo de
Composicion del Proponente Prural.

6. Eldia de de dos mil veinticinco (2025), , con la instruccion por parte del
comité fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedio a verificar el cumplimiento de
los requisitos de la contratacién por parte del Contratista Interventor .

7. Que para la celebracidn del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado

de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil veinticinco (2025), suscrito
por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras por Impuestos de la Fiduciaria por
valor de incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones

a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta presentada por el Contratista Interventor, la cual no supera
el valor del presupuesto aprobado por el Fideicomitente.

8. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacion Privada Abierta
No. _ de 2025 (Requisitos habilitantes, requisitos ponderables y oferta econdmica).
Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.

Registro Unico Tributario del CONTRATISTA.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

m oo o

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA |. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato de Interventoria es: Interventoria integral del contrato de consultoria, que tiene por
objeto: “Estructuracidon Integral para los estudios y disefios de proyectos viales priorizados por la
Gobernacidn del Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico,
Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.
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CLAUSULA 1I. ALCANCE

Como alcance general, el Contratante contratara la Interventoria del proyecto, cuyo objeto es: “Realizar la
interventoria integral del Contrato de Consultoria, que tiene por objeto: “Estructuracién Integral para los
estudios y disefios de proyectos viales priorizados por la Gobernacion del Tolima”, que en su “Alcance
contempla los siguientes proyectos:

Proyecto 1: Consiste en la Estructuracion Integral de la solucién al problema de movilidad vehicular y peatonal
en el sector de la glorieta Mirolindo, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima.

Proyecto 2: Consiste en elaborar los estudios y disefios en fase 3 de un puente vehicular con paso peatonal
sobre la quebrada La Plata, entre las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro, el cual tiene una luz aproximada
de 30 metros lineales, y el disefio de 2 kilémetros de placa huella, en la via La Plata, municipio de lbagué,
departamento del Tolima.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Proyecto 3: Consiste en elaborar los estudios y disefios para atender veinte (20) puntos criticos que afectan la
integridad de la via La Sierrita — Junin — Santa Isabel, incluyendo los componentes técnico, predial, ambiental
y financiero.

VIGILADO

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riesgos y los demds documentos que
hagan parte del Contrato de Consultoria”.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la
estructuracion del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera realizar los
ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracién establecida en
el Contrato de Consultoria.

La Interventoria seleccionada tiene como funcidn principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar por que
el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoria, a su vez revisara y
avalara cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera, debera revisar y aprobar los
productos, soportes y demas informacién que sea sefialada en el presente documento, reglas de participacion,
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términos de referencia y en el Contrato de la Consultoria objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades
principalmente relacionadas con los siguientes aspectos:

e Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo permanente
en la busqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.

e Revisar y acordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones para visto
bueno de la Supervisién Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del proyecto.

e Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de riesgos al
desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

e Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.

e Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se encuentran
estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las condiciones establecidas en el Contrato de
Consultaria para el cumplimiento del contrato. El Contratista Interventor deberd revisar y aprobar las Hojas de
vida, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la entrega por parte del consultor.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de
Trabajo e implementacién del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), teniendo en
cuenta el siguiente procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de
inicio

Interventor Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir
observaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

Interventor El dia siguiente a la radicacidn por parte del Consultor
se aprobara por parte del Interventor

Interventor Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes, si no se atienden observaciones o
se reincide en ellas, el Interventor citara a una mesa
de trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se
inicie los apremios pertinentes.

El Contratista Interventor debera aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista Consultor,
para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoria debera cefiirse al siguiente procedimiento:
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DE COLOMBIA

VIGILADO

{fiduprevisora)
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DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL

extraordinarias por
componentes

Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervisién Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Mesas de trabajo Interventoria Consultoria Se celebran dentro de

los tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacién de no
atencién de
observaciones o no
presentacién de los
componentes del
producto. En estas se
deberd cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor
no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante, para dar inicio al
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En el ejercicio de sus funciones el Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido en la Ley y
lo previsto en el respectivo contrato.

Se tendra en cuenta lo definido en el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante la ejecucion
de este.

Pagina 11 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 |
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 |
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 |
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

PBX (601) 756 6633

Peticiones o solicitudes:
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

El Contratista Interventor deberd acompaiiar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones que se
requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi como aquellas
requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacion y retroalimentacion de la
estructuracion en el territorio.

Metodologia

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor deberd cumplir con las obligaciones
sefialadas en el presente documento y los demas documentos que hacen parte del Contrato, asi como las
establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones del Contratista Interventor.
Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de control y seguimiento de caracter
técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial, social y ambiental.

La estructuracién del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutara conforme a las condiciones establecidas
en el Contrato de Consultoria y los documentos que le acompaiian y conforman.

A continuacidn, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del Consultor, las
cuales serdn entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual y realice la revisiéon y
aprobacién de cada uno de los productos, en cada fase, asi:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoria cumplan técnicamente con la
normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoria, asi como con las condiciones y requisitos
requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente de financiacién para la etapa de
inversion, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan.

VIGILADO

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificard y exigira al Contratista Consultor el
acompafiamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales, cuando se
requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. El Contratista Interventor verificara que
el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del contrato todo el conocimiento necesario en el
relacionamiento con comunidades étnicas, cuando haya presencia de estas en la zona de ejecucidn del objeto
contractual.

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley aplicable
para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor deberd realizar los

ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracién establecida en
el Contrato de Interventoria.
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NOTA 1: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del contrato de Consultoria, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacidn del proyecto en los términos
estipulados en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y sus demds documentos, segun aplique (autoridad
sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacion), el Contratante y/o el
Supervisor requerirdn al Contratista Interventor para que exija, verifique y apruebe todos los ajustes derivados
de las observaciones de las autoridades competentes a los productos, soportes e informacion entregados por
el Contratista Consultor, durante el término de vigencia del Contrato de Consultoria, es decir, hasta culminar
el plazo de liquidacién de este.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoria se detallan en
el Anexo técnico y los demds documentos que hagan parte de este.

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la
ejecucién y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demas actividades contratadas en la consultoria.

NOTA 4: El Contratista Interventor serd responsable de exigir, verificar y aprobar la informacion, estudios,
disefios y analisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato de
Consultoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 5: Con la presentacidon de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicacién y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones
de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo
requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 6: El Contratista Interventor deberd hacer seguimiento y control a los tramites y obtencién de la
informacion que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoria dentro de los plazos
contractualmente pactados.

CLAUSULA lil. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria sera de diez (10) meses calendario, contados a partir de la
fecha de suscripcidon del acta de inicio.

Este plazo general obedece a la duracion estimada del Proyecto 1 — Glorieta Mirolindo en Ibagué, el cual, por
su complejidad técnica y alcances, requiere la totalidad del tiempo estipulado.
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Etapa | Descripcion de Actividad Plazo de Plazo Total
la /Producto la
etapa y fases ejecucion

I Prefactibilidad | Diagnostico de la situacion actual (2 meses) | 4 meses
Andlisis de alternativa de solucién (2

meses) diez (10) meses
Desarrollo de los componentes técnicos, de | 6 meses calendario
Il Factibilidad la estructuracién del proyecto.

Estudios y Disefos a Detalle para
Construccion.

Sin embargo, se aclara que:
e El Proyecto 2 (puente vehicular sobre la quebrada La Plata y placa huella) y
e El Proyecto 3 (intervencion de puntos criticos en la via La Sierrita — Junin — Santa Isabel)

tienen un plazo de seis (6) meses calendario, cada uno, contados a partir del acta de inicio, segun lo establecido
en el Anexo Técnico.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

Etapa | Descripcion de Actividad Plazo de Plazo Total
53 la /Producto la
é etapa y fases ejecucion
I Prefactibilidad Diagndstico de la situacion actual (2 meses) 3 meses
Analisis de alternativa de solucion (1 mes)
Desarrollo de los componentes técnicos, de la 3 meses Seis (06)
Il Factibilidad estructuracion del proyecto. meses

Estudios y Disefios a Detalle para Construccidn.

El contrato se ejecutard por etapas (Prefactibilidad y Factibilidad), conforme al cronograma general.

La duracion de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual, sin necesidad
de Otrosi, mediante la modificacidn del cronograma y el plan de trabajo aprobado por el Interventor y el visto
bueno del Supervisor del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucidn contractual. En caso de que se requiera
sobrepasar el término de ejecucion contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito por el Contratante y
el Contratista Interventor, el cual debe estar avalado previamente el del Supervisor Técnico.
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Condicion Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dard por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacién alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

En caso de terminacidn del contrato de consultoria. Esta situacidon que no generara obligaciones ni pagos a
favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por el
Supervisor, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicion.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del contrato de interventoria ocurren
circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar con la ejecucion
del mismo, se debera dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante pagara al Contratista
Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el supervisor,
de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos que prueben su avance real. El pago
se realizara previa aprobacion del supervisor con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacién
generada Unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del
Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, considerando que
es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcién del contrato de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucién del
Contrato de Consultoria y éste a su vez esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y La Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generard la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia Mercantil,
por ende el contrato de Interventoria también terminard, lo cual podra generar que el Contratante pague al
Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por
el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos que prueben
su avance real. El pago se realizara previa aprobacién del supervisor para pagos. De igual modo, la ocurrencia
de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de interventoria, lo cual no
generara compensaciones o indemnizaciones cargo y/o a favor del Contratista Interventor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO
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Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el Contratante expedird un acta de inicio a partir de la cual
se contard el plazo de ejecucién de este.

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

El Contratante expedird el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:
e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual,
previa verificacion por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera presentar las
hojas de vida para aprobacion, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
Contrato de Interventoria.

e Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcion del Contrato, el Contratista Interventor
debera presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobaciéon del Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los requisitos
anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcidn del Acta de Inicio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultara al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo pactado en el Contrato de
Interventoria.

VIGILADO

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato de Interventoria es la suma de
, incluido el IVA, costos, gastos y
demas tributos que se causen con ocasion de la celebracién, ejecucién y liquidacién del presente
contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El contrato de interventoria se pagard bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste. En
consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.
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Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoria se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacidn del equipo de trabajo del consultor;
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucidn del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el
Contratista Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista
Interventor para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato de interventoria.

La Fiduciaria no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el Contratista Interventor en
relacidn con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de
interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

FORMA DE PAGO

La Fiduciaria pagara el valor del Contrato de la siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizara un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del
contrato, por la aprobacidn de los entregables y se haya certificado el cumplimiento de la fase I.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

b) SEGUNDO PAGO: se realizard un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor
total del contrato, por la aprobacidn de los entregables y se haya certificado el cumplimiento de la fase II.

c) TERCER PAGO: se realizara un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del
contrato, por la aprobacién de los entregables y se haya certificado el cumplimiento de la fase lIl.

d) CUARTO PAGO: se realizara un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato, el cual serd se pagara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato.

PROPORCIONALIDAD POR PROYECTO:
Teniendo en cuenta que el contrato comprende tres (3) proyectos con plazos de ejecucion diferentes, los pagos
por fase se realizardn de forma independiente por cada proyecto, de acuerdo con el siguiente esquema de

distribucidn del valor ofertado por el contratista:

Proyecto 1 - Glorieta Mirolindo (Duracién: 10 meses): 49% del valor total del contrato.
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Proyecto 2 - Puente Quebrada La Plata y Placa Huella (Duracidn: 6 meses): 19% del valor total del contrato.

Proyecto 3 - Puntos Criticos Via La Sierrita — Junin — Santa Isabel (Duracidn: 6 meses): 32% del valor total del
contrato.

Cada hito de pago por fase se entendera cumplido Unicamente cuando los productos correspondientes a dicha
fase hayan sido entregados y aprobados para cada proyecto en particular. Esto implica que el contratista podra
recibir pagos por fases de manera escalonada e independiente, segun la aprobacion especifica de productos
por proyecto, respetando los porcentajes aqui indicados.

Si se da la terminacién del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones establecidas, el
porcentaje correspondiente a la liquidacidn se pagard de manera proporcional a lo efectivamente ejecutado
por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del supervisor del contrato.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no implica
gue se genere ningun tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.

Con la presentacion de cada factura o documento equivalente, el Contratista Interventor debera entregar el
respectivo producto aprobado por el Supervisor.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

VIGILADO

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificacién escrita por
parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Interventor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones tributarias tanto
de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista
Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumird las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

NOTA 4: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
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extraordinarias por
componentes

Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervisién Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Mesas de trabajo Interventoria Consultoria Se celebran dentro de

los tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacién de no
atencién de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto. En estas se
debera cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

NOTA 5: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor debera radicar su solicitud ante

el Supervisor para la obtencién d

siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

el visto bueno respectivo. El Contratista Interventor debera presentar los

a) Factura o documento equivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema de
facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b) Informe requerido (en la solicitud de contratacidn se establecera el tipo de producto exigido o requerido).

c) Soportes de pago de seguridad

social integral y aportes parafiscales.

d) RUT actualizado, con fecha de generacidon no mayor a 30 dias contados a partir del momento de su solicitud.
e) Certificacidn bancaria (Por Unica vez). En el caso que se modifique el nimero de cuenta o entidad bancaria,
deberd allegar una nueva certificacidon con las mismas condiciones iniciales y cuyo titular debe ser la misma
persona juridica que ostenta la calidad de contratista.
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NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el Contrato, el Supervisor remitird la ordenacién del pago con
todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.

El Fiduciaria adelantara la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la coherencia
entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los documentos
anteriormente descritos y requeridos para el pago, la fiduciaria podra devolver la cuenta al Contratista
Interventor y solicitar la subsanacidn de la misma; al presentarse dicha situacién, se reiniciara el término que
tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara a contar desde el dia habil siguiente a la fecha en
que se aporte el ltimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendrd un plazo maximo de subsanacién de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificacidon de subsanacién o se procedera a devolver
el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del
Contratista Interventor y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacidon de ninguna
naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion de pago
emitida por el Supervisor y la correcta radicacion de los documentos por parte del Contratista Interventor
ante la Fiduprevisora S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA VIl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones sefialadas en el
presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo momento la
Constitucidn Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacidn privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los servicios
prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los daifos que se ocasioneny
gue provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista prestara sus servicios de manera independiente y auténoma, siempre en aras de cumplir
con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato de interventoria, evitando dilataciones
innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
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6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del objeto del
contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucidn establecido.

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor y al Contratante, la ocurrencia de cualquier novedad o
anomalia durante la ejecucién del contrato.

8. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o supervisor
técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe

en la interventoria del contrato de consultoria.

10. Cumplir con la afiliacidn y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y
riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes,
de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor
y/o el Contratante.

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o el Contratante en el marco del contrato, a
través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener poder decisorio para fijar y hacer
vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el Contratante
como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando la seguridad de esta,
atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de interventoria,
sujetandose a las normas de retencién documental y archivo vigentes, garantizando su consulta incondicional
a favor del supervisor o el Contratante.

15. Dar aplicacion a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental del
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado en relacién con

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

este tema.

16. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, codigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales.

17. El Contratista Interventor deberd garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las reuniones

gue sean solicitadas por el supervisor y/o el Contratante, para garantizar el adecuado control y seguimiento
de la ejecucién contractual.
18. Entregar al supervisor los siguientes informes:

o Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus
respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
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e Informe final: Especificando acciones desarrolladas.

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor del contrato el mecanismo a través del
cual se definirdn los entregables, los cuales seran soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto
con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista Interventor debera
presentar un informe final, junto con su cuenta de cobro final. (definir en la solicitud de contratacion el
contenido del informe final).

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién del contrato y copiar al
supervisor técnico y al Contratante.

21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de los que
tenga conocimiento en desarrollo y ejecucidn del contrato. El uso de la informacién para efectos diferentes a
los establecidos en este contrato requiere autorizacion previa y escrita por parte del Contratante y del
supervisor técnico.

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor y al Contratante de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.

23. Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente, por causa o con ocasion
del contrato.

24, Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las cuentas
de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, asi como las erogaciones
necesarias para la celebracidn, ejecucidn y liquidacion de este. Es entendido que todos los gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacién de su oferta.

26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidn del contrato, los aspectos regulatorios legales y
contractuales relacionados con el Contrato de Interventoria.

27. Realizar durante la ejecucion del contrato las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacién analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y, en general,
cualquier condicién que, segln su experiencia, conocimiento y cronograma propuesto pueda afectar el
desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratacién y sus
anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucidn.

29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Partes.
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30. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros anexo al
presente documento.
31. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y registrar

su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de tal forma
que permita al verificar al contratante y al fideicomitente verificar la ejecucion y aplicacion de los recursos del
Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con
lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

32. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de decisidn
y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderdn al director de la
Interventoria y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los documentos que suscriban
dichos interlocutores, frente al Contratante y al supervisor con ocasién a la ejecuciéon del contrato de
interventoria, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.
33. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento.
2. El Contratista Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto

VIGILADO

del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su personal obligatorio minimo
dentro del plazo definido por el supervisor, una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el
anexo técnico del contrato de interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodologia de
trabajo de la ejecucidn, aprobados por la interventoria.
4, Realizar el seguimiento, verificacién y control de las obligaciones en cabeza del contratista consultor,

conforme al contrato, asi como todos los documentos y anexos que le conforman. El Contratista Interventor
debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las observaciones de campo, el levantamiento de informacién
oportunay de calidad, asi como de los reportes y evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo
del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los bienes,
obras y servicios contratados.
6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultdnea al trabajo realizado por el

Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de cada actividad
y entrega de productos. Esta obligacion se llevara a cabo observando el siguiente procedimiento:
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DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL

Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervisién Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Mesas de trabajo Interventoria Consultoria Se celebran dentro de

extraordinarias por
componentes

los tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacién de no
atencion de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto. En estas se
debera cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor
no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante, para dar inicio al
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

7. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de consultoria y
los documentos que hacen parte del proceso de seleccidn, en los formatos, anexos, entre otros.
8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los requerimientos

exigidos en las normas y regla
pronunciamientos, permisos y/o
propdsitos del proyecto.
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mentos técnicos aplicables del sector que impliqguen la obtencién de
autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de los diferentes
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9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Contratante
a través del supervisor técnico.

10. Entregar oportunamente la informacién requerida por el supervisor del contrato de interventoria,
cuando lo solicite éste.

11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacion e informes que requiera para el ejercicio de
su labor de Interventoria.

12. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor y al Contratante acerca
de cualquier situaciéon que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor,
incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, asi como aquellas que den lugar a
eventos eximentes de responsabilidad.

13. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control, asi
como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones judiciales, peticiones y
demds solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relacidn con el contrato de Consultoria o respecto del
Contrato de Interventoria que se suscriba y cuando haya lugar, emitir la respectiva respuesta.

14. Informar al supervisor y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier causal que
pueda llevar a la terminacion anticipada del contrato de consultoria, sustentando sus consideraciones en
razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes instancias que se prevean en el
procedimiento sefialado para estos eventos en los términos de referencia del respectivo proceso de seleccion
del contratista de consultoria, sus adendas, anexos, y en el contrato.

15. Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacién del consultor y/o los
miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervision.

16. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor, el Contratante y el Contratista
Consultor.

17. Consultar con el Contratante a través del supervisor las inquietudes que se presenten en relacién con
la ejecucion del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva que le corresponde al
Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

18. Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucidn del contrato objeto de la
Interventoria.

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos
y entregables del Contratista Consultor.

20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos causen perjuicio al
Contratante o a terceros.

21. Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor, cuando sea requerido por autoridades
competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o particulares, por los actos u omisiones
que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, para que la
respuesta sea coordinada con el supervisor y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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22. Realizar acompafiamiento y seguimiento al consultor en la verificacién de las condiciones de ejecucién
del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el plazo del proyecto.
23. Revisar toda la documentacion técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental, contable vy
econdmica requerida para la ejecucidn del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones al consultor
y aceptar las recomendaciones de este.

24. Mantener durante el plazo de ejecucion del contrato de consultoria, el personal que cumpla con las
condiciones de idoneidad, experiencia y formacidn académica solicitadas, asi como las establecidas en este
documento.

25. Revisar, validar y aprobar previamente los disefios y demas entregables de los proyectos objeto de la
Interventoria, informando al supervisor y al Contratante oportunamente sobre las inconsistencias o
deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.

26. Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se presenten durante
el desarrollo del contrato de consultoria.

27. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.

28. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar planes
de contingencia donde se aprecie la programacion de actividades y dedicacidn del personal, que permitan el
cumplimiento de los plazos establecidos.

29. Efectuar, durante toda la ejecucidn del contrato de interventoria, las recomendaciones vy
observaciones que considere oportunas sobre la informacion analizada, revisada e identificar posibles
imprecisiones, vacios y en general cualquier condicidn que, seglin su experiencia, conocimiento, metodologias
propuestas y mejores practicas comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de
consultoria, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

30. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, asi como aprobar todos los
documentos y entregables del consultor.

31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn, ejecucién
y liquidacién del contrato de interventoria.

32. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a través
del supervisor.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formacién académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica requeridas),
34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e

implementacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST) del consultor.

35. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia y el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG — SST) de la Interventoria para revision y aprobacion del Supervisor.

36. Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta
presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacién
del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.
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37. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga, verificando
gue se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.

38. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo sefialado
en las reglas de participacion.

39. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucién del contrato de
interventoria, las cuales estan estipuladas en la legislaciéon colombiana y tratados internacionales aplicables a
Colombia.

40. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor y el Contratante, al inicio
del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucidn, lo cual podra ser con una periodicidad de una (1)
semana, permitiendo a las partes verificar como se estd adelantando el contrato y levantar actas que reflejen
claramente la situacion del contrato, las cuales se deberan enviar al supervisor, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la celebracidn de las reuniones

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoria.

42, Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el marco
de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

43. Realizar el seguimiento, control y aprobacion de la facturacion presentada por el Contratista Consultor.
44, Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de interventoria y en los
formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademas de presentar informacién complementaria que
solicite la supervisién.

45, Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos causen perjuicio a la
administracion o a terceros.

46. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del
equipo de trabajo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros, fisicos,
logisticos y los necesarios para la ejecucidn de contrato de interventoria.
48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados por el director

de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoria.

49, Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.

50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor
51. Realizar acompafnamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracion de productos, hasta
su version final para aprobacién de la interventoria.

52. Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de acuerdo con
el cronograma de la consultoria.

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos y juridicos, de acuerdo con lo
sefialado este documento y los demas documentos del proceso.
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54. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes.

55. Realizar todas las actuaciones de revisién y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el anexo
técnico de consultoria, si los productos de caracter ambiental cumplen condiciones fijadas en el Contrato de
Consultoria y sus demas documentos que le integren, asi como las metodologias aplicables para la elaboracién
de estudios ambientales.

56. Acompaniar al consultor en las reuniones y tramites sobre productos de caracter ambiental que se
adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

57. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacion del contrato de consultoria.

58. Conocer y diligenciar toda la documentacién relacionada con el cierre y liquidacion del Contrato de
consultoria.

59. Acompanfiar y apoyar al Consultor en la socializacién de los productos aprobados frente a los actores
gue determine el Contratante y/o el supervisor.

60. Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a través de
realizacién de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas,
toma de decisiones y absolucion de dudas.

61. Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, corroboracion y evaluacién, si la ejecucién
del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucidn del contrato se estd llevando a
cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales, ambientales, prediales, contables,
financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

62. Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas que
afecten la ejecucion del contrato y emitir concepto juridico, en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prérrogas a los contratos.

63. Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen
oportunamente.

64. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Consultor de
las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos
para el contrato de consultoria, verificando, entre otros, la correcta y oportuna expedicion de estas, validez
juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente contrato de consultoria.

65. Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la cuantia de estas.

66. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los parametros legales,
logrando la efectiva ejecucidn del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que
lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccidn.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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67. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecucidon del contrato de
interventoria y consultoria.
68. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel técnico,

ambiental, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que ello signifique
algun tipo de variacion en las responsabilidades.

69. Informar al supervisor y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y seguimiento al
contrato.
70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se

requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto de las actas de los comités o
mesas de cada componente se debera expedir y suscribir la respectiva acta, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la celebracidn del comité o mesa.

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacion del proyecto ante el mecanismo o
de financiacion de la etapa de inversién del proyecto.
72. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente

aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, respecto de este tipo
de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa referente al Sistema General
de Regalias — SGR y los mecanismos o instrumentos de financiacidn para la etapa de inversion del proyecto.
73. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no, sobre el cumplimiento del consultor de su
obligaciéon de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacion del
cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete entregar al
Contratante. En el marco de esta obligacion, la Interventoria debera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e \erificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones exigidas en
el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el Consultor presentan aspectos pendientes, el
Interventor emitira su concepto de aprobacidn parcial, rechazo o modificacion, con la debida justificacion,
informando de tal situaciéon al consultor por escrito, con copia a la supervisidn del contrato de interventoria,
y sefialando claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que tiene el Consultor qué
completar para que el documento sea aprobado en su totalidad.

e |dentificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que no
pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma del proyecto).

e Incluir en los informes mensuales presentados a la supervisiéon del contrato, los documentos y las
consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revision especifica
en cuanto a la ejecucion del contrato de consultoria, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, el Interventor debera informar al supervisor cualquier caso que amerite tomar
acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.
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e Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de la ejecucion del
contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en este documento, asi como los
demads lineamientos que indique el supervisor técnico.

74. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte del
consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la Ley 828 de 2003,
mediante el cual se expiden normas para el control a la evasidn del sistema de seguridad social.

75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trdmite del desembolso de los recursos del
contrato de consultoria.

76. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos los
documentos que integran el proceso.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El Interventor debera hacer el seguimiento a la ejecucidn de entregables, productos, trabajos de campo,
actividades, metas, indicadores, medios de verificacidn, presupuesto y flujo de caja del proyecto, definidos en
el contrato de Consultoria, que tiene por objeto “Estructuracion Integral para los estudios y disefios de
proyectos viales priorizados por la Gobernacion del Tolima”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

De igual manera, el interventor deberd hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los
documentos que hacen parte del contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta presentada
por el consultor, y reportar estos datos a la supervisién técnica del contrato de interventoria. Para esto, el
Interventor debera:

VIGILADO

1. El Contratista Interventor debera participar como asistente a las reuniones del proyecto que realice el
Consultor, el supervisor, Gobernacién de Tolima o cualquier otra entidad del orden nacional o departamental.
2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucidn del proyecto, que

evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos actores del
proyecto, en los formatos establecidos.

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacién de riesgo del proyecto a la Supervisién del
contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.

4. Hacer un andlisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucion del
proyecto.

5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucidon del proyecto, generando las
recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles efectos, comunicandolos
oportunamente a la supervisién técnica del contrato de interventoria.
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6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobaciéon o no sobre el cumplimiento del consultor de sus
obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emision de informes y/o documentos y/o productos.

En el marco de la obligacién en este literal, la Interventoria debera:

1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este presentan aspectos pendientes,
el Contratista Interventor emitirda su concepto de rechazo o modificacién, con la debida justificacidn,
informando de tal situacién al consultor por escrito, con copia a la supervisidon técnica del contrato de
interventoria, y sefialando claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe
completar para que el documento sea aprobado.

2. El Contratista Interventor deberd ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual modo, debe
limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la normativa aplicable, con el fin de no
causar demoras injustificadas dentro de la ejecucién del proyecto por este aspecto.

3. El Contratista Interventor elaborara una lista de autocontrol (checklist) para la revisién de los
documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en el contrato de
consultoria y la normatividad aplicable.

4. Identificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que no
pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma del proyecto) la
cual debera ser identificada de conformidad con las obligaciones del contrato suscrito objeto de Interventoria.
Asimismo, el Contratista Interventor debera alertar de forma oportuna a la Contratante y al supervisor técnico
de las acciones que pueden afectar la ruta critica en cualquier fase del proyecto.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, ambientales, sociales,
prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y contractuales.
6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelacion con los actores clave del proyecto (positiva

0 negativamente), asegurando una ejecucion participativa y una socializacidon apropiada de los resultados de
los estudios y disefios a nivel de factibilidad.

7. El Contratista Interventor, presentara informes mensuales a la supervision técnica del contrato de
interventoria, los cuales deberan incluir los documentos y las consideraciones que permitan conocer
detalladamente aquellas situaciones que ameriten revision especifica en cuanto a la ejecucién del contrato
por parte del consultor, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista Interventor deberd informar a la supervision cualquier caso que amerite tomar acciones
correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervision del contrato solicite la
informacion sobre la ejecucién del contrato de consultoria.
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9. Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de la
ejecucién del contrato de consultoria, lo cual debera observar lo establecido en el contrato y los lineamientos
del supervisor.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte del
consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1° de la Ley 828 de 2003,
mediante el cual se expiden normas para el control a la evasién del sistema de seguridad social. Esta
verificacion deberd ser realizada mensualmente por el Interventor, a través de la revision del documento que
acredite el pago de la obligacién, incluido en el informe mensual de ejecucidn presentado al supervisor.

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicién de sanciones pecuniarias, asi como la cuantia
de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base en la verificacién, evaluacion,
control, inspeccion y concepto periédico de las obligaciones de dicho contrato.

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atafien e incumben a la ejecucién y
desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica, técnica, econdmica, contable, predial, administrativa,
social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

4. Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y ambientales
para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacién del contrato de consultoria, de
conformidad con todas las exigencias normativas y observando los procedimientos y documentacion del
Contratante, previa aprobacion de la supervision.

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacion sobre el cumplimiento del consultor de su obligacion
de emisidn de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacién del cumplimiento de
las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete entregar al Contratante.

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacién del consultor de cumplir con las normas
vigentes en relacidn con derechos de autor y propiedad intelectual.

7. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables al interventor.

8. Emitir concepto juridico, asi como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prérrogas a los contratos. Asimismo, deberd verificar, aprobar y adelantar las
acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen oportunamente.

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.) que
presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o evento
eximente de responsabilidad que afecte la ejecucién del Proyecto, de conformidad con lo establecido por la
ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe mantener informado a la supervisién y al Contratante sobre
dichas actividades.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

Pagina 32 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 |
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 |
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 |
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Linea gratuita nacional 01 8000 180510

PBX (601) 756 6633

Peticiones o solicitudes:
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

10. Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte de ello
al Contratante y al supervisor técnico.

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre las
mismas.
12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de consultoria

que el supervisor o el Contratante le solicite.
OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Son todas aquellas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversion de los
recursos, entre las cuales se precisan:

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucion financiera del
proyecto.
2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto Contratante

pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segun la forma de pago establecida en el
contrato de consultoria.

3. Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de asistencia,
evidencia contable y financiera).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en el sentido
de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF).

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta que fue
aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta debera cumplir con las mismas o mejores capacidades a
las ofrecidas. La sustitucion debera ser previamente validada y aceptada por la Supervisién del Contrato de
Interventoria.

3. Realizar la verificacidn de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se describen en
el presente documento y todas las demas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato
de interventoria.

4. Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste sus
servicios al contrato de interventoria, en relacion con el trato de la informacidén suministrada en el desarrollo
de los contratos y salvaguardar la informacion que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la autoridad competente.
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5. Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluiran los resultados
de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

6. Informar a la Supervisién del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de incumplimiento
que detecte por parte del consultor en la ejecucidn del Contrato de Consultoria.

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la interventoria
sean solicitados por la supervision del contrato de interventoria, de acuerdo con los plazos establecidos en la
misma solicitud.

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o puestas en
conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su competencia. Para esto, el
Contratista Interventor deberd tener como marco las obligaciones de las partes, y contara con un plazo
maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacion.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras, contables,
administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto cumplimiento a los términos
pactados en el contrato de interventoria.

10. Asistir y elaborar la presentacion de los productos entregados en las reuniones que el Supervisor o La
Gobernacién De Tolima deba adelantar ante las diferentes entidades nacionales y territoriales involucradas en
el proyecto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le fueren
imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contrato y que causen
dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las entidades que participan en el siguiente proyecto,
de conformidad con el régimen legal establecido para el contrato.

VIGILADO

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO
1. Suministrar al Contratista Interventor la informacion técnica necesaria para la ejecucién del objeto
contratado.
2. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento de los
demas requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.
3. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su competencia
en el desarrollo del contrato de consultoria.
4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.
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CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor, cuando se
requiera.

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato de interventoria,
para lo cual, también, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Supervisor.

4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccidén del Fideicomitente en caso de
incumplimiento del contrato de interventoria.

5. Formular a través del supervisor las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6. Entregar al Contratista Interventor toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagard todas las obligaciones tributarias tanto de
caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Las demas que le correspondan segln la naturaleza del Contrato.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacién alguna derivada del presente contrato,
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiara hasta la concurrencia de los recursos depositados
en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato de
interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. La
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de interventoria corresponde
Unica y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revisién, comprobacidn o inspeccién que realice
el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del contrato de interventoria, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
Contratista Interventor, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del contrato de interventoria.

Pagina 35 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

El supervisor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto entregado
estdn o no a satisfaccién, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria.

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de interventoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demas documentos del proceso de seleccién, asi como las obligaciones
generales y especificas y las demdas que por su naturaleza hagan parte del contrato.

El Contratista Interventor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la Interventoria.

El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacidén y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga
a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la zona, y de
conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas.

El Contratista Interventor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del contrato de interventoria en el término que el supervisor le indique, sin que ello implique
modificacién al plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde algo diferente en otrosi
modificatorio firmado por las partes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccidn, y que hay un presunto incumplimiento contractual.

VIGILADO

El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato,
no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o
servicios que realice en ejecucion del contrato de interventoria. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante
pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el presente contrato de interventoria.

De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen daio o perjuicio al Contratante o terceros, derivados de la celebracidn

y ejecucion del contrato de interventoria.

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el
Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor no tiene la
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facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el
Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier omisién, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demds documentos e informacidn técnica que al momento del estudio para la presentacién de la
oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a Contratante
antes de la presentacidn de la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos
seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existird régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, cada una
respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Interventor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato de
trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra se encuentre
vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitacion privada abierta
0 en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor
expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de manera directa por
el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4, El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucidn del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, o de
obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para
la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa
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autorizacién del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago
previa remisidn y autorizacidn del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual que
el Régimen de Inmigracién.
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes

parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la ejecucién del
Contrato cuya relaciéon laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las
actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar
certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato
laboral.

9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al
régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de su pais de origen
o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se
encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el CONTRATISTA deber3 afiliarlo obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacidén que dé a éste, respetando siempre el equipo minimo requerido.
13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacion del Contrato:

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

En el acta de liquidacidn debe constar en forma expresa:

a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacion con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario
0 remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a
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ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecucién, estableciendo una
correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccidn el
pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continta vigente la relacidn laboral entre el
CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al
CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el pazy salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas
durante el tiempo de ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su autonomia,
para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de actuar
en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los derechos
humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la forma
gue consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba que
contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado
en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrdénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los
derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa.
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CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecuciéon del Contrato, serdn
denominados “documentos en construccidn” y tendrdn el caricter de confidencial. En consecuencia, el
Contratista Interventor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los Articulos 6 (Literal
k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con respecto de
los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios
y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasién de la ejecucién del presente
Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningun tipo de derecho o autorizacion
en relacion con la informacién de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacién confidencial
o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte, manipule y mantenga en
un lugar seguro.

También tendrd el cardcter de confidencial la siguiente informacidn:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del Fideicomitente,
de la que se hubiere conocido con ocasion de la celebracion y ejecucion del Contrato y/o dentro de las fases
de negociacién y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal
y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma.
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b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con respecto de
los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios
y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasién de la ejecucién del presente
Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del Contratante o del
Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada o que la
refleje.

d) Toda la Informacion relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de
terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrdnicas de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones comerciales, con ocasién de la ejecucién del
presente Contrato.

e La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacién, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
Contratista Interventor, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidén del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a
personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecucién del Contrato de
Interventoria, deberd contar con la previa autorizacion escrita del Contratante, previa instruccién del
Fideicomitente.

e El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo
lo indicado en esta Cldusula, el Contratante podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

e El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion

confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.
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e El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacion confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demds, para que la informacidn subsista bien manejada y protegida.

e El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de ingenieria
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del Contratante.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podrd dar lugar a la terminacion anticipada del contrato de interventoria, la indemnizacion de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacidn de
los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacién Colombiana.

El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o
divulgar la informacion confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula. En
ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoria acepta las condiciones
aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidon expresa y escrita de las partes, ninglin funcionario, agente
dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las
entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole diferentes a los
fines de este. Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacion expresa y
escritapor parte de una o de la otra segun sea el caso.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar a tener
acceso a informacidn de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas Data establecido
en el articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a manipular esta
informacion de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y disposiciones constitucionales y/o
legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos privados durante
la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos previstos en la Ley
1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejard de regir entre las partes, salvo en lo que se refiere a la
Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual el deber de confidencialidad,
hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entendera por datos
privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, asi como
las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier
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persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacidn catalogada
como confidencial, la conservara y mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros
todas las informaciones y datos suministrados en la ejecucion del presente contrato de interventoria.

Se excluye de la anterior disposicion toda informacién que corresponda a procesamientos de datos en bruto
que provengan de informacién recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si no
comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informaciéon podra ser usada sin requerir
autorizacién de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor asume la

obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion confidencial en su poder, de
lo cual se dejard expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la ejecucién
del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencidn ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a la otra parte previa
autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

La violacion de la presente Clausula no sdlo producird incumplimiento contractual que podrd dar lugar a la
terminacion anticipada del Contrato, y a la indemnizacion de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violaciéon de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.
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PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podra utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones
legales. El Patrimonio Autdénomo podrd conservar una copia de los resultados, informes y documentos
producidos.

CLAUSULA XVI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisidon del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, estaran a cargo del Fideicomitente de conformidad con lo indicado en el Capitulo 7 del
Manual Operativo, en este caso es el subgerente de estructuracidn de proyectos de ENTerritorio o quien este
designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al Contratista
Interventor, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

i
; 1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.
gi 2. Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.
i 3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su rapida
§ solucion.
E 4, Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn técnica del contrato.
5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al desembolso de
los pagos pactados.
6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades competentes de los

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato.

NOTA 1: El supervisor realizara seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que intervienen en el
presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos contractuales.

NOTA 2: Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al Contratista Interventor debera
constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y
disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las
referidas herramientas.
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NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil y sus
anexos, realizard el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato para cumplir con el objeto
del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita
al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razéon de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

PARAGRAFO. Esta cldusula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

VIGILADO V7

CLAUSULA XVIil. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el Contratista
Interventor deberd constituir una garantia, la cual debe consistir en una péliza de seguro expida por una
compafia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera,
asimismo, deberd corresponder a la pdliza de cumplimiento en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato de interventoria, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento ante
entidades publicas con régimen privado de contratacién. Esta debera reunir las condiciones exigidas y
previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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(6) meses mas. En todo caso el plazo de la péliza se debera extender de ser mayor el
tiempo de liquidacion.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
valor total del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega
final.

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por
un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia
igual al plazo de ejecucion de este y TRES (3) afios mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y
una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafos
gue el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas
o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Dafos patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Toda F{esp_unsablhdad Causada por Contratista y Sin sublimite
subcontratista

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos meédicos Sin sublimite
Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublimite

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, FIDEICOMISOS PATRIMONIOS
AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucién, debera ampliarse la
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista Interventor esta
obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejard constancia en el acta de
liquidacion.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.
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NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacion de las condiciones
generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siguiente
texto

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd acreditar la
ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo a la
garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato amparado por la
presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.
De acuerdo con la estimacién de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible
incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y cldusula penal pecuniaria del

contrato los siguientes valores:

¢ Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el
10% del valor total del mismo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

¢ Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. E| contratista debe entregar la pdliza junto con sus
anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato de
Interventoria. No es de recibo la certificacion de No expiracidon por falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucién del Contrato de
Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, podra dar por

terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a favor del Contratista.
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NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista esta obligado a mantener
en todo momento de vigencia del Contrato de Interventoria la suficiencia de las garantias otorgadas y a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue el
Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la
suscripcidn de cualquier modificacidn contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre
otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista Interventor o su no adicién o prérroga o
suspension, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio
al procedimiento establecido en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del Contrato
por incumplimiento por parte del Contratista.

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucidon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Interventor.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la
causacion y efectividad de la clausula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables al Contratista
Interventor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las obligaciones propias del presente contrato. El
Contratante, previa instruccién del Comité Fiduciario, podra hacer exigible estos apremios sucesivos al
Contratista Interventor durante la vigencia del contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada
semana de retraso en la ejecucién de las actividades o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones
contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria,
sin exceder el 10% del valor total del mismo.

RINTENDENCIA FINANCIERA|
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de acuerdo con lo sefialado en
el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen parte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones contractuales,
el Supervisor Técnico lo comunicara por escrito al Contratista Interventor con copia al supervisor técnico y el
Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir
el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor éste contara con dos (2) dias habiles para presentar las explicaciones
a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citard a mesa de trabajo al Contratista Interventor y al
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Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacidn del Contratista Interventor y con el analisis de
la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el Contratante otorgaran al Contratista
Interventor un plazo de cura para sanear y superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento del presente
contrato, para lo cual, tendra en cuenta la dimensidn del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y
superarlo.

El plazo de cura serd de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio siempre y
cuando se subsane la situacién. El plazo de cura se contard desde el dia en que el Supervisor Técnico
comunique por escrito via correo o electronicamente al Contratista Interventor.

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecucion o retardo en el cumplimiento del contrato en el
plazo de cura, conforme a la comunicacién del contratante que se basara en el informe del supervisor técnico,
no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucién de actividades por parte del Contratista Interventor, el
supervisor técnico realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debiéd cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto incumplimiento
contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité fiduciario para que determine si
hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas que respaldan la ejecucién del
presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccion del comité fiduciario, el Contratante dara aviso
de siniestro a la compaifiia de seguros y radicara la reclamacién ante la compafiia de seguros, en los términos
del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compafiia de seguros no objete
la reclamacién dentro del plazo legal, se radicara la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el Contratante
constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastara con el simple retardo imputable al mismo, para
generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El Contratante en su calidad de vocera del
patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial de la cldusula penal de apremio mediante el
ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en contra del Contratista Interventor y/o su
garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas
con régimen privado de contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros, respecto
de la reclamacién presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente de este tramite y
su resultado.
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CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacién y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de inejecucién o
incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, caso en el cual el Supervisor realizard el informe soportado, con el cual
FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio
- Juntos Avanzamos, citara al Comité Fiduciario para que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la
cladusula penal pecuniaria, lo cual deberd constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccién del comité fiduciario podra hacer efectiva la
cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La tasacién de
la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la
inejecucion o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacién integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la cldusula penal.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El pago o deduccion de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacion y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Cldusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato, para
hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo
de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio
- Juntos Avanzamos, podra obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones
contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo
el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades

publicas con régimen privado de contratacidn o la garantia que haya sido otorgada
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PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que haya lugar ante La
compafia de seguros, respecto de la reclamacion presentada y mantendrd permanentemente informado al
Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién parcial y no
definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista Interventor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato,
incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596 del Cédigo Civil.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspensién total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucidn total o parcial del Contrato,
comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion, informandole,
como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.
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2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciard en relacidon con la
misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién del Contrato
en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspensidon de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacién por ningln concepto.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS

VIGILADO

La fuente para el pago del presente contrato de Interventoria corresponde a aquellos recursos aportados por
el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS.

CLAUSULA XXiIil. SUBCONTRATACION

El Contratista Interventor podra subcontratar la ejecucion de actividades especificas que deban ser realizados
con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que la celebracién del
presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del Contratista Interventor.

Para el efecto debera solicitar aprobacién al supervisor técnico. Dicha autorizacién debe ser previa, expresa y
por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. EI Contratista
Interventor no podra modificar la autorizacion otorgada. La subcontratacion no autorizada no serd oponible
para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni por el Subcontratista. La autorizacion
para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al Contratista Interventor, y tampoco genera
ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el Contratante, ni con el Fideicomitente.

Pagina 52 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

En los casos de autorizacién, el Contratista Interventor deberd terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisface
lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor debera adelantar todas as acciones
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato.

CLAUSULA XXIV. CESION

El Contratista no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacion
expresa y escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el
concepto del Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesion, el cesionario debera contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacién el Contratista Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién
del Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econdmicos
derivados de este Contrato de Interventoria. La cesion no afectara, limitara ni
eliminara los derechos y facultades del Contratante conforme al Contrato de
Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Para llevar a cabo la cesidn de Contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i El Contratista podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente
sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberd
enviar al Contratante una comunicacién en la cual exprese los motivos que
sustentan su solicitud.

ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al supervisor
técnico del contrato.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual
deberd constar por escrito, para poder proceder con la aprobacion del comité
fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruird a la
entidad contratante la elaboracién del documento de cesién del contrato. En
esta instruccién se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato
de Interventoria y el valor de la contratacion.
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V. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesidn, previa expedicion del
tramite de expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario,
indicado en el presente contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién
de la ejecucién del Contrato, informes, estado de ejecucidn, y de todas las
actividades y gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el
inicio de ejecucidn, es decir, personal minimo requerido, garantias o el
cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al contratista
cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de
Inicio de la cesidn

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacidon alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién
del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan
comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato que
tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes, como causal de suspensién
al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos eventos ocurridos con
anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar:

(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripciéon, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspensiéon, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos de la fuerza mayor o
caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVI. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se dejara constancia en un acta
suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension, su duracién, asi como las
demads condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidén por parte del contratante: El contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la suspension
total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacidn escrita dirigida al Contratista, en la
cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensidn, obligdndose el Contratista a suspender
la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden
de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra Unicamente derecho al pago de los Servicios
efectivamente prestados hasta el momento de la suspensidn. En consecuencia, las Partes acuerdan que no
habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacidn, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos deberd obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del CONTRATANTE,
sin dicha autorizacién no tendra derecho a ninglin pago por la ejecuciéon de dichas actividades con
posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato, en la clausula XXI, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudacion del
Contrato, el CONTRATISTA debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista debera prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

Pagina 55 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayén (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




{fiduprevisora)

CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVIl. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: Por mutuo acuerdo
entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacidn previa y por escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Cladusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Por las demds causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decisiéon unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberd surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente clausula.

4. Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidn constitucional o legal.

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacidon legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Por la no prestacion del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.
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11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por
impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacidn de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacidn necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificarda al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del
CONTRATANTE vy se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizard los argumentos por
aquel presentados y aceptara o rechazara sus argumentos, esto depende del andlisis
gue realice el drea juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA en la réplica, el CONTRATISTA podrad seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacidn electrdnica y envio formal del documento de terminacién para revision
y suscripcién por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcidn del documento.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion Bilateral, se le informard por escrito al
CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara suscrita
por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como constancia de
aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA tendrd derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos directos
en que haya incurrido hasta esa fecha.
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El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO,
previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, dara
a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacidon anticipada bilateral del
contrato, para lo cual enviara aviso de notificacidn escrito con quince (15) dias calendario de
anticipacién a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacion
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se
le informara si la ejecucidn del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la

recepcién de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y

contradiccion.

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcién de la
misma por parte del Contratista.

V. Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que
expidio las garantias del contrato.

Vi. De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procederd con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del
término de duracién pactado, a continuacidn, se describe el procedimiento a seguir:

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
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compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende,
0, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

jii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento aca descrito y la ejecucidn contractual continuard normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacidn. Sin que se genere derecho a indemnizacidon a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las garantias del
contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otrosi, previo
aval del supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la respectiva
actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.
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En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista El personal que emplee el Contratista
para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente con él y no tendrdn ningun tipo de
vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucidn y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido
evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo
establecido en la cldusula de terminacidon anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara
una solucidn directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion
gue cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el
mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cldusula FORMA DE PAGO, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucidn de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

a) la ampliacién o extensiéon de la garantia exigida en el Contrato, que avalarad las
obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacion del
presente Contrato;

b) Certificacidn vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién
durante el periodo de ejecucidn del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago,
tanto para el personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacién de
servicios, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su
terminacion;
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CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente
(a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El Contratista Interventor
deberd cumplir en todo momento con los estandares ambientales de cualquier actividad realizada por él, en
el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.

El Contratista Interventor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, como de
las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera responsable de suministrar
todos los elementos de proteccidén personal (si aplica), requeridos para la ejecucién de las actividades del
presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberd elaborar un plan de calidad que debe incluir
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
contrato, el Contratista deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC:
NTC - ISO de la serie vigente, en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero alguna,
el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de interventoria,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos
a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y siguientes del Cadigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que proceda del
contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
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Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, documentos de la licitacidn privada
abierta, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato.
Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus
informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucion
se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la
CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVIIL. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidn a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacidn con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion
personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos
personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencion al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.
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3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal,
para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacidon personal objeto de tratamiento tanto al interior de su
Organizacidon como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan
ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién personal involucre el
eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como
en aquellos directa e indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.

c. Al momento de finalizar la relacidon contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidon de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por
instruccion expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la
informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal
fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacion de la informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacién
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva
realizacién de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacidén personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidén de la ejecucidn del
presente contrato:

*  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidn: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

«  CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
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Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C. Correo:
contratacionent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co

Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucién
del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacidn personal objeto
de tratamiento con ocasién del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidon de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se
requiera para la ejecucidn del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion
de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j- El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultara a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula le haya generado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidon de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econédmico y
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condiciones, con el fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XL. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccion que a continuacion se indica.

*  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidn: XXxXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

+  CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccion: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C. Correo:
contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XLI. SARLAFT

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema
para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es veraz y
verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia
a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacidn contractual subsista, la documentacion e informacién
aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera
de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacidn que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula dara
lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.
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CLAUSULA XLIl. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucién inicia desde la suscripcion

del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante Representante Legal

Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., XXOOKKOKKXXXXXXXXNXXXKXNXXXXXNXXXX

actuando Unica y exclusivamente como vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTONOMO

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: Diego Fernando Artunduaga Arias — Apoyo Juridico Obras por

Impuestos
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