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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO n.° 3-1-99539- - 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-99539 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 

JUNTOS AVANZAMOS 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 

CÉDULA DE

 CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE LEGAL 

1.094.895.907 

 

CARGO 

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante 

Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el 

certificado expedido por la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

 

 

 

 

 

ENTIDAD FIDUCIARIA 

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad 

de servicios financieros constituida por Escritura Pública 

n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la Notaría 33 

del Círculo de Bogotá D.C., transformada en sociedad 

anónima mediante Escritura Pública n.° 462 del 24 de 

enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Círculo de 

Bogotá D.C. Fiduprevisora S.A, actúa única y 

exclusivamente como vocera y administradora del del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO - 

JUNTOS AVANZAMOS 

NOMBRE  

 
NIT  

 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA  
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DEFINICIONES: 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para señalar el 

inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las 

cláusulas del contrato así se haya pactado. 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y el balance final del 

contrato, en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del mismo, de la 

funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato; así como de los 

ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y 

conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así 

como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo. 

 

ANEXO TÉCNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, 

jurídicas, ambientales y sociales, que deberán ser consideradas por el Contratista consultor, 

durante la ejecución del contrato de consultoría. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le 

asiste, la cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con 

el objeto contractual. El Anexo Técnico será remitido por la Subgerencia de Estructuración de 

Proyectos de ENTerritorio. 

 

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACIÓN: Es la comunicación escrita, mediante la cual se pone en 

conocimiento de la compañía aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecución defectuosa, 

no ejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) y soportes del 

mismo, con la descripción del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en 

las condiciones generales de la póliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logró dirimir o superar 

en dicha etapa, en tal situación, la Contratante hará uso de los mecanismos establecidos con el fin 

de velar por la ejecución correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instrucción del 

Fideicomitente. 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza 

el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 

suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinación de Negocios, 

y con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 

para asumir el compromiso contractual. 
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la 

apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 

dentro de su oferta económica y aceptada por el Contratante previa instrucción del Fideicomitente, 

y que consta dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. 

como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito de ejecución del Contrato. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO: Está conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes 

tendrán derecho a voz y voto en el mismo: 

 

 
 

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuración de Proyectos 

de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaría 

Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborará las actas, citará a las 

sesiones del comité, verificará el quórum y participará en las sesiones de Comité con voz, pero sin 

voto. 

 

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, 

identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – 

FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora. 

 

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del 

objeto contractual. 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un 

negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o más bienes 

especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 

una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario. 
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CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del contrato de fiducia y de la 

ejecución que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuración 

de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su 

Comité Fiduciario. 

 

DOCUMENTO DE PLANEACIÓN: Es el memorando o documento de contratación mediante el cual el 

Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebración o a la materialización de la 

contratación derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo. El Documento de Planeación, incluye el Anexo Técnico. 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad pública o privada, la cual recibe y hace 

uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversión por el 

Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto 

ante las entidades respectivas de los ciclos de validación para la financiación en la fase de inversión. 

 

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinación de 

eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 

sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las 

cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para 

evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier 

evento de fuerza mayor. 

 

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 

de ejecución del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripción del acta de 

inicio, salvo disposición contraría en el Contrato. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo 

de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato. 

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO). 

 

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 

suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecución de los proyectos 

de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - 

Fiduprevisora S.A., quien actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo. 
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LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias 

que deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecución del 

proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la entidad beneficiaria del 

proyecto por su cuenta y riesgo. 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de selección 

que se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por 

Impuestos. Se trata de un proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de 

la inclusión de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el 

desarrollo de la selección del contratista. 

 

MODELO SOCIOECONÓMICO: Es una representación abreviada de la relación entre distintas 

variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de 

inversión. 

 

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenación del gasto estará a cargo del comité fiduciario, como 

máximo órgano de decisión del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definió un supervisor 

para pagos a cargo de otorgar su aprobación y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de 

ordenación por el Fideicomitente. 

 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas jurídicas que son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podrán financiar con dicho valor la 

ejecución de proyectos dentro de las ZOMAC. 

 

OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el proponente 

dentro del proceso licitatorio. 

 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algún(os) aspecto(s) 

o condición(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Se entenderá por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del 

contrato de fiducia mercantil, el cual se denominará “PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 

ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3. 
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PLAZO DE CURA: Se refiere al período durante el cual el Contratista Consultor podrá sanear y 

superar la inejecución o retardo en el cumplimiento de la(s) obligación(es) contractual(es) 

detectada(s) por el contratista interventor e informado al Contratante. En este período no se 

causará el apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situación. 

 

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben 

aplicarse por parte del Contratista Consultor para la ejecución del presente contrato. Lo anterior, 

teniendo en cuenta las políticas y la articulación con los procesos y procedimientos coordinados 

conjuntamente para la ejecución de la línea de estructuración de proyectos. Este documento se 

constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organización y gestión, 

reuniendo la información general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos, 

etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestión de calidad, 

responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para 

la ejecución del presente contrato. 

 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo. 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Será el encargado del seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervisión la realizará el comité 

fiduciario. El comité fiduciario tendrá como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuración de 

Proyectos de ENTerritorio, área encargada de realizar la supervisión de los contratos derivados con 

terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo. 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE CONSULTORÍA: Será el subgerente de estructuración 

de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien será el encargado de hacer seguimiento a la 

ejecución del contrato de consultoría e informar al Contratante de dicha ejecución en los términos 

descritos en el presente contrato. 

 

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolución 301 de 2021, es el subgerente de 

estructuración de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar 

a través del PATRIMONIO AUTÓNOMO, para lo cual verificará los soportes entregados por la 

Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual 

operativo. 
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VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecución del contrato más el 

tiempo definido contractualmente para su liquidación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 

Territorial – ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A – Fiduprevisora S.A. suscribieron el 

Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), el 

cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestación del servicio de 

Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitución de un Patrimonio Autónomo que se 

denomine PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO – JUNTOS AVANZAMOS, para 

que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad jurídica de los bienes que serán 

transferidos mediante la celebración del presente contrato y los que posteriormente sean 

destinados para tal fin.” 

 

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 

2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de 

celebrar el presente Contrato según lo dispuesto en la cláusula décima primera “OBLIGACIONES 

DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica: 

 

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratación y demás 

servicios necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual) 

requeridos para la estructuración de proyectos objeto del Patrimonio Autónomo 

de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y las instrucciones 

recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITÉ FIDUCIARIO.” 

 

3. El seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025), mediante correo electrónico, el 

Fideicomitente solicitó contratar la consultoría, que tiene por objeto “Estructuración 

Integral para los estudios y diseños de proyectos viales priorizados por la Gobernación del 

Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, 

Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de 

Consultoría”. Para apoyar la gestión en estructuración de proyectos objeto del Patrimonio 

Autónomo, a través de la modalidad de selección competitiva establecida en el Manual 

Operativo del Patrimonio Autónomo. 
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4. Para apoyar la gestión en estructuración de proyectos objeto del Patrimonio Autónomo, a través 

de la modalidad de selección competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio 

Autónomo. 

 

5. El día ________________ de _____________ de dos mil veinticinco _____________, la Fiduciaria 

realizó la publicación del proceso de selección en la página WEB 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/  

 

6. El día ________________ de dos mil _____________, la Fiduciaria presentó a consideración del 

comité fiduciario el informe de evaluación, el cual incluye el informe de requisitos ponderables 

y orden de elegibilidad, así como la recomendación para la adjudicación del contrato de 

consultoría., al ______________ representado legalmente por _____________, identificado con 

cédula de ciudadanía n.° ____________, quien también actúa como representante legal de 

____________ legalmente constituida, con domicilio principal ________________, identificada 

con ___________________, con un porcentaje de participación de la conformación del 

Consorcio del    identificado con la cédula de ciudadanía nº. ______________, 

quien obra en representación legal de __________________ legalmente constituida, con 

domicilio principal ________________, con _______________________ con un porcentaje de 

participación del, según consta en el Anexo 17 Modelo de Composición del Proponente Plural. 

 

7. El día _____________ de _______________ de dos mil veinticinco (2025), con la instrucción por 

parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicó el informe de selección y procedió a verificar el 

cumplimiento de los requisitos de la contratación por parte del Contratista consultor. 

 

8. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al 

Certificado de disponibilidad Presupuestal __________ del _______ de ______de dos mil 

veinticinco (2025) , suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Área de Obras 

por Impuestos de la Fiduciaria por valor de ________________________ incluido el IVA, costos, 

gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta 

presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por 

el Fideicomitente. 

 

9. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/
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b. Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal del Contratista. 

c. Registro Único Tributario. 

d. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

e. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla 

en las siguientes Cláusulas:  

 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El CONTRATISTA con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar 

la Consultoría del proyecto: 

 

“Estructuración Integral para los estudios y diseños de proyectos viales priorizados por la 

Gobernación del Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo 

Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de 

Consultoría”.  

 

CLÁUSULA II.  ALCANCE 

 

Como alcance general, el Contratante contratará la Consultoría del proyecto, cuyo objeto es: 

“Consultoría para la: “Estructuración Integral para los estudios y diseños de proyectos viales 

priorizados por la Gobernación del Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del 

Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del 

Contrato de Consultoría”. 

 

El alcance contempla los siguientes proyectos: 

 

Proyecto 1: Consiste en la Estructuración Integral de la solución al problema de movilidad vehicular 

y peatonal en el sector de la glorieta Mirolindo, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, 

de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de 

Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría. 
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Proyecto 2: Consiste en elaborar los estudios y diseños en fase 3 de un puente vehicular con paso 

peatonal sobre la quebrada La Plata, entre las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro, el cual tiene 

una luz aproximada de 30 metros lineales, y el diseño de 2 kilómetros de placa huella, en la vía La 

Plata, municipio de Ibagué, departamento del Tolima. 

 

Proyecto 3: Consiste en elaborar los estudios y diseños para atender veinte (20) puntos críticos que 

afectan la integridad de la vía La Sierrita – Junín – Santa Isabel, incluyendo los componentes técnico, 

predial, ambiental y financiero. 

 

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable 

para la estructuración del proyecto objeto del Contrato de Consultoría, el Contratista consultor 

deberá realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la 

remuneración establecida en el Contrato de Consultoría. 

 

Alcance general de los estudios y diseños a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad 

 

El proyecto contempla la elaboración de los estudios y diseños detallados para la construcción de la 

nueva gradería oriental, cubierta para las graderías norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y 

obras complementarias de mantenimiento, entre otros. De acuerdo con los requerimientos técnicos 

del presente documento. 

 

Proyecto 1: Consiste en elaborar los Estudios y Diseños para la Construcción de un Paso Peatonal y 

Doble Calzada en la Glorieta Mirolindo, en la Ciudad de Ibagué. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º   DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y ________________________ 

Página 11 de 69 
 
 

 

 

 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º   DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y ________________________ 

Página 12 de 69 
 
 

 

 

Proyecto 2: Consiste en elaborar los estudios y diseños en fase 3 de un puente vehicular con paso 

peatonal sobre la quebrada La Plata, entre las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro, el cual tiene 

una luz aproximada de 30 metros lineales, y el diseño de 2 kilómetros de placa huella, en la vía La 

Plata, municipio de Ibagué, departamento del Tolima. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio: 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º   DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y ________________________ 

Página 13 de 69 
 
 

 

 

 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º   DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y ________________________ 

Página 14 de 69 
 
 

 

 

Proyecto 3: Consiste en elaborar los estudios y diseños para atender veinte (20) puntos críticos que 

afectan la integridad de la vía La Sierrita – Junín – Santa Isabel. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio: 
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Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuración se deberá garantizar la debida 

socialización y articulación de resultados con la interventoría del contrato, la supervisión y la 

representación del beneficiario del proyecto, en este caso el INDERSANTANDER o quien este 

designe. 

 

NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Consultoría se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor 

deberá desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente 

aplicable para este tipo de proyectos. 

 

NOTA 2: Si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato, no se ha obtenido el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto en los 

términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demás documentos, según aplique 

(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiación), el 

Contratante exigirá al Contratista consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones 

de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del 

contrato, es decir, hasta su liquidación, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la 

estructuración a favor del Contratista consultor. 
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NOTA 3: El Contratista consultor ejecutará el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad, 

conocimiento y experticia. El Contratista consultor será responsable de obtener la información, 

estudios, diseños y análisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato 

de Consultoría. Así mismo el contratista consultor certifica que cuenta con el personal calificado y 

cuenta con la capacidad financiera requerida para llevar a cabo la ejecución de dicha consultoría. 

 

NOTA 4: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista consultor deberá 

acompañar y realizar la totalidad de los análisis técnicos necesarios, que sean requeridos por la 

autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor, con el fin de apoyar 

técnicamente a dicha entidad en los trámites requeridos para la obtención de la licencia de 

construcción del Proyecto, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico genere costos 

adicionales a la Consultoría, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del 

proyecto por su cuenta y riesgo. 

 

NOTA 5: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista consultor deberá 

acompañar y realizar la totalidad de los análisis técnicos, que sean requeridos por la Entidad 

Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor, con el fin de apoyar 

técnicamente a dicha entidad en el trámite de los instrumentos de manejo y control ambiental o 

evaluación y mitigación de riesgos, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de 

inversión, cuyo trámite y costo estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta 

y riesgo. 

 

NOTA 6: Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el Contratista consultor deberá 

recolectar y acompañar la gestión de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que 

deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, así como, el ingreso a los predios, 

autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares 

establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad vigente para este tipo de proyectos, 

las cuales son necesarios para la ejecución del Proyecto en etapa de inversión, cuyo trámite y costo 

estará a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo. 

 

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en información 

identificada y apropiada, será responsabilidad del Consultor adelantar la ejecución del objeto 

contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su 

experiencia y conocimiento especializado. 
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Será responsabilidad del Contratista consultor tramitar y obtener la información que requiera para 

el desarrollo de los estudios, diseños y análisis solicitados dentro de los plazos contractualmente 

pactados. El Contratista consultor no podrá exculpar su incumplimiento en demoras en la entrega 

de la información por parte de terceros, para lo cual deberá hacer las respectivas peticiones, 

reiteraciones, seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr obtener la información.  

 

Con la presentación de la Oferta, el Contratista consultor declara que conoce la ubicación y 

antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las 

condiciones de orden público presentes en la zona, y de conformidad con ello, programará las 

actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoría. 

 

NOTA 8: El Contratista consultor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los 

productos entregables objeto del Contrato de Consultoría en el término que el interventor le 

indique, sin que ello implique modificación al plazo total del Contrato de Consultoría, salvo que se 

acuerde algo diferente en Otrosí modificatorio firmado por las partes. 

 

NOTA 9: El Contratista consultor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante 

las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo 

necesarias para el desarrollo de la consultoría, teniendo en cuenta el plazo contractual y el 

cronograma que apruebe la interventoría. 

 

CLÁUSULA III.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del Contrato de Consultoría será de diez (10) meses, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio.  

 

Este plazo general obedece a la duración estimada del Proyecto 1 – Glorieta Mirolindo en Ibagué, el 

cual, por su complejidad técnica y alcances, requiere la totalidad del tiempo estipulado. 

 

Etapa 

Descripción 
de la 

etapa 
Actividad/Producto 

Plazo de la 
ejecución 

Plazo 
Total 

I Prefactibilidad 
Diagnóstico de la situación actual (2 meses) 

Análisis de alternativa de solución (2 meses) 4 meses 
Diez (10) 

meses  
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II Factibilidad 

Desarrollo de los componentes técnicos, de la 
estructuración del proyecto. 

Estudios y Diseños a Detalle para 
Construcción. 

6 meses 

 

Sin embargo, se aclara que: 

• El Proyecto 2 (puente vehicular sobre la quebrada La Plata y placa huella) y 

• El Proyecto 3 (intervención de puntos críticos en la vía La Sierrita – Junín – Santa Isabel) 

tienen un plazo de seis (6) meses, cada uno, contados a partir del acta de inicio, según lo establecido 

en el Anexo Técnico. 

 

Etapa 

Descripción 
de la 

etapa 
Actividad/Producto 

Plazo de la 
ejecución 

Plazo 
Total 

I Prefactibilidad 
Diagnóstico de la situación actual (2 meses) 

Análisis de alternativa de solución (1 mes) 3 meses 

Seis (6) 
meses  

II Factibilidad 

Desarrollo de los componentes técnicos, de la 
estructuración del proyecto. 

Estudios y Diseños a Detalle para Construcción. 
3 meses 

 

El contrato se ejecutará por etapas (Prefactibilidad y Factibilidad), conforme al cronograma general. 

 

La duración de las Etapas es estimada y podrán ser modificadas durante la ejecución contractual, 

sin necesidad de Otrosí, mediante la modificación del cronograma y el plan de trabajo aprobado por 

el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato. 

 

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecución contractual. En caso de que se 

requiera sobrepasar el término de ejecución contractual, se requerirá el respectivo Otrosí suscrito 

por el Contratante y el Contratista consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente 

por el Interventor, así como contar con el visto bueno del Supervisor. 

 

Condición Resolutoria. Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto 

no es viable se dará por terminado anticipadamente el contrato de Consultoría y se pagarán los 
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productos a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que 

dicha situación genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista consultor. 

 

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecución del Contrato de Consultoría 

ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar 

con la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el Contrato de Consultoría y se pagará al 

Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el 

interventor con el visto bueno del Supervisor del Contrato, de acuerdo al avance del plan de trabajo 

presentado previamente a la Interventoría, pago que se realizará previa aprobación del interventor 

con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente por 

cualquier situación constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad. 

 

NOTA 1: El Contratante, no estará obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o 

favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, 

considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de 

consultoría. 

 

NOTA 2: La ejecución del Contrato de Consultoría está supeditado al plazo del Contrato de Fiducia 

Mercantil N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria 

La Previsora S.A. y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio. 

 

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generará la terminación 

anticipadamente del Contrato de Consultoría, en la fecha de terminación del contrato de Fiducia 

Mercantil, lo cual podrá generar que el Contratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de 

avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno 

del Supervisor del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demás documentos 

que prueben su avance real. El pago se realizará previa aprobación del supervisor. De igual modo, 

la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripción del contrato de 

consultoría, lo cual no generará compensaciones o indemnizaciones cargo y/o favor del Contratista 

Consultor. 

 

CLÁUSULA IV.  ACTA DE INICIO 
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Para que se pueda iniciar la ejecución del contrato, el Contratante expedirá un acta de inicio a partir 

de la cual se contará el plazo de ejecución de este. 

 

Si el Contratista consultor realiza actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le señale, lo hará 

bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago 

alguno por los mismos. 

 

El Contratante expedirá el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Aprobación de las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, previa verificación por parte de la Interventoría del Contrato de Consultoría y visto 

bueno del Supervisor. El Contratista consultor deberá presentar las hojas de vida para aprobación 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Consultoría. 

 

• Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Consultoría, el 

Contratista consultor deberá presentar las garantías exigidas contractualmente para aprobación del 

Contratante. Las referidas garantías se deberán actualizar contra la firma del acta de inicio. 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la Fiduciaria deberá revisar el cumplimiento de los 

requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dará trámite a la suscripción del Acta de Inicio. 

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí 

estipulado facultará al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo 

pactado en el Contrato de Consultoría. 

 

NOTA: En el Anexo Técnico se establece el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, incluyendo el personal base que corresponderá al personal mínimo requerido y que 

deberá ser validado, previo a la firma del Acta de Inicio conforme el procedimiento anteriormente 

descrito. 

 

El Contratista consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el Plan de 

Trabajo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), 

teniendo en cuenta el siguiente procedimiento. 
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CLÁUSULA V.  VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del presente contrato de Consultoría es la suma de ______________________________ 

incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, 

ejecución y liquidación del presente contrato. 

 

CLÁUSULA VI.  FORMA DE PAGO 

 

El Contrato de Consultoría se pagará bajo el sistema de precio global fijo sin fórmula de ajuste. 

 

El precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoría se entienden 

incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 

transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos 

necesarios; trabajos de campo requeridos por el proyecto; ensayos de laboratorio que se requieran, 

honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 

licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista 

consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista 

consultor para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato de consultoría. La Fiduciaria no 

reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista consultor en relación con 

los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato de 

consultoría y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
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FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 

 

La Fiduciaria pagará el valor del Contrato de Consultoría de la siguiente manera: 

 

Costos Fijos de Consultoría: se pagará al Consultor el costo global fijo de la Consultoría de la 

siguiente manera:  

 

a) PRIMER PAGO: se realizará un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del 

valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobación por parte de la 

interventoría del contrato de los entregables de la fase uno. 

b) SEGUNDO PAGO: se realizará un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los productos 

correspondientes a la fase II, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones 

por parte de la interventoría del contrato. 

c) TERCER PAGO: se realizará un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos 

correspondientes a la fase III, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones 

por parte de la interventoría del contrato.  

d) CUARTO PAGO: se realizará un cuarto pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

facturado, el cual se pagará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato. 

 

Proporcionalidad por Proyecto: 

 

Teniendo en cuenta que el contrato comprende tres (3) proyectos con plazos de ejecución 

diferentes, los pagos por fase se realizarán de forma independiente por cada proyecto, de acuerdo 

con el siguiente esquema de distribución del valor ofertado por el contratista: 

 

 Proyecto 1 - Glorieta Mirolindo (Duración: 10 meses): 

 49% del valor total del contrato. 

 

 Proyecto 2 - Puente Quebrada La Plata y Placa Huella (Duración: 6 meses): 

 19% del valor total del contrato. 

 

Proyecto 3 - Puntos Críticos Vía La Sierrita – Junín – Santa Isabel (Duración: 6 meses): 

32% del valor total del contrato. 
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Cada hito de pago por fase se entenderá cumplido únicamente cuando los productos 

correspondientes a dicha fase hayan sido entregados y aprobados para cada proyecto en particular. 

Esto implica que el contratista podrá recibir pagos por fases de manera escalonada e independiente, 

según la aprobación específica de productos por proyecto, respetando los porcentajes aquí 

indicados. 

 

Si se da la terminación del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones 

establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidación se pagará de manera proporcional a lo 

efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoría y visto bueno del 

supervisor del contrato. 

 

En un periodo mensual se permitirá presentar más de una factura o documento equivalente, lo cual 

no implica que se genere ningún tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista. 

 

Con la presentación de cada factura o documento equivalente, el Contratista consultor deberá 

entregar el respectivo producto aprobado por el Interventor y con el visto bueno del Supervisor. 

 

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista consultor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor y la certificación 

escrita del Interventor con visto bueno del Supervisor del contrato frente a los productos 

presentados por parte del Contratista consultor. 

 

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones 

tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista 

consultor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere 

responsable el mismo. El Contratista consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de 

carácter tributario, por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión 

o falla al respecto. 

NOTA 4: Para la aprobación de los productos objeto de pago del contrato, se aplicará el siguiente 

procedimiento: 
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Evento Origen Destino 
Plazo máximo de 

respuesta 

Observaciones a los 

productos 
Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Respuesta observaciones 

a los productos 
Consultoría Interventoría Seis (6) días hábiles 

Aprobación de las 

observaciones 
Interventoría Consultoría Tres (3) días hábiles 

Visto de la Supervisión Interventoría Supervisión Dos (2) días 

Mesas de trabajo 

extraordinarias por 

componentes  

Interventoría Consultoría 

Se celebran dentro de los 

tres (3) días hábiles 

siguientes a la identificación 

de no atención de 

observaciones o no 

presentación de los 

componentes del producto. 

En estas se deberá cerrar y 

aprobar o iniciar los 

procedimientos para aplicar 

los respectivos apremios 

 

NOTA 5: Para la realización de los pagos, se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) Para tramitar los pagos aquí mencionados, el Contratista consultor deberá radicar su 

solicitud ante el Interventor con los siguientes documentos: 

 

I. Factura o documento equivalente; el Contratista consultor se compromete a adoptar el 

sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a hacerlo. 

II. Producto (s) aprobado (s).  

III. Informe de Interventoría de aprobación de Producto. 

IV. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.  

V. RUT vigente.  

VI. Certificación bancaria (Por primera y única vez).  
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b) El interventor remitirá comunicación de aprobación de factura o su equivalente al 

Supervisor para Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, 

para posterior validación del mismo. 

 

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor remitirá la ordenación 

del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria. 

 

La Fiduciaria adelantará la revisión de las facturas o documentos equivalentes y se verificará la 

coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompañarse de 

los documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrá devolver 

la cuenta al Contratista consultor y solicitar la subsanación de la misma; al presentarse dicha 

situación, se reiniciará el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sólo empezará 

a contar desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presente en debida 

forma. 

 

Adicionalmente, se indica que el Contratista consultor tendrá un plazo máximo de subsanación de 

documentos de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de subsanación o se procederá a 

devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 

responsabilidad del Contratista consultor y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza. 

NOTA 7: La Fiduciaria realizará el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción 

de pago emitida por el Supervisor y la correcta radicación de los documentos por parte del 

Contratista consultor ante la Fiduprevisora S.A. 

 

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista consultor acepta someterse a los procedimientos 

establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo. 

 

CLÁUSULA VIII.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demás condiciones 

señaladas en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, observando en 

todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación privada. 
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2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los 

servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los daños 

que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 

3. El contratista consultor prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, 

siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales. 

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato de consultoría, evitando 

dilataciones innecesarias 

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional. 

6. Reportar de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor y al Contratante, la 

ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o 

interventor y/o supervisor. 

8. Cumplir con la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 

pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los 

trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del 

interventor, supervisor y/o el contratante. 

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor y/o el Contratante en el 

marco del contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien deberá tener poder 

decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios. 

11. Almacenar de manera segura los documentos físicos y archivos digitales entregados por el 

Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando 

la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivística establecidas. 

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los 

aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del 

contrato de consultoría, sujetándose a las normas de retención documental y archivo vigentes, 

garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor o el contratante. 
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13. Dar aplicación a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión Documental 

del Fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado 

en relación con este tema. 

14. Conocer y acatar las políticas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, 

instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades 

contractuales. 

15. El contratista consultor deberá garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo 

que sean solicitadas por el interventor, supervisor y/o el Contratante, para garantizar el adecuado 

control y seguimiento de la ejecución contractual, para lo cual debe contar con su respectiva acta y 

soporte. 

16. Entregar al Interventor los siguientes informes: 

• Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento 

al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, 

administrativo, financiero, social, predial, ambiental y jurídico, con sus respectivos soportes 

dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes a partir del acta de inicio. 

• Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratación 

el contenido del informe final). 

17. Entregar los productos físicos y digitales objeto del contrato, en los plazos y formas 

establecidos en los documentos del contrato, la normatividad vigente aplicable a este tipo de 

proyectos y el cronograma de trabajo aprobado por la Interventoría. 

18. El contratista consultor deberá cumplir con los términos de entrega de los productos, 

definidos en el anexo técnico y los demás documentos que hagan parte del contrato de consultoría, 

los cuales serán soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con las condiciones 

establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista deberá presentar un informe final, 

junto con su factura final (definir en la solicitud de contratación el contenido del informe final). 

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución del contrato y 

copiar al interventor, supervisor y al Contratante. 

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de 

los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del contrato. El uso de la información para 

efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorización previa y escrita por 

parte del Interventor, el Contratante y del supervisor. 
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21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor y al Contratante de 

eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro 

evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente al trámite de 

pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos para 

ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato de consultoría. 

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, así como 

las erogaciones necesarias para la celebración, ejecución y liquidación de este. Es entendido que 

todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de su oferta. 

24. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del contrato, los aspectos regulatorios legales 

y contractuales relacionados con el mismo. 

25. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, así como cualquier otro documento oficial 

concerniente al alcance y ejecución. 

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes 

27. Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantías exigidas en el esquema de garantías 

y seguros. 

28. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, deberá llevar 

y registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de manera 

individual de tal forma que permita al Contratante y al Fideicomitente verificar la ejecución y 

aplicación de los recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia y de buen 

gobierno corporativo de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y 

demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

29. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la 

ejecución del objeto contractual, para verificación por la Interventoría del contrato de consultoría, 

en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la 
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suscripción del acta de inicio, el cual deberá mantenerse durante el plazo contractual, de acuerdo 

con las dedicaciones de cada uno. 

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodología, el Cronograma, el Plan de Trabajo e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), de acuerdo 

con lo establecido en el contrato. 

3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoría, así como las 

condiciones señaladas en el anexo técnico y los demás documentos que hagan parte del contrato. 

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 

mejores soluciones para la estructuración integral del proyecto que permitan dar cumplimiento al 

objeto del contrato de consultoría acorde con las condiciones y requerimientos establecidos en el 

mismo. 

5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor. 

6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o 

el supervisor. 

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 

igualmente, está obligación aplicará respecto de sus subcontratistas y proveedores. 

8. Realizar durante la ejecución del contrato de consultoría las recomendaciones y 

observaciones que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la información 

analizada y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacíos y, en general, cualquier 

condición que, según su experiencia, conocimiento, cronograma propuesto y mejores prácticas 

comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato. 

9. El contratista consultor deberá apropiar y poner al servicio del contrato todo el 

conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de 

estas en la zona de ejecución del objeto contractual. 

10. Los productos de la consultoría deberán cumplir con los criterios establecidos en la 

Metodología General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoría, de acuerdo con los requisitos 

técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades validadoras, 
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así como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de financiación para la etapa 

de inversión del proyecto 

12. Contar con el personal idóneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno 

de ellos y conformar los equipos de trabajo según la oferta presentada y aprobada, para el 

cumplimiento del objeto del contrato de consultoría y el desarrollo de sus actividades. 

13. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos 

de seguimiento, cuando lo determine la interventoría y/o el supervisor. 

14. Informar a la interventoría, al supervisor y al contratante en caso de realizar algún cambio 

relacionado con el personal designado o la conformación del equipo de trabajo. Para la variación 

del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior a las 

características del personal a reemplazar y se podrá realizar previa aprobación del Interventor. 

15. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

16. Mantener actualizada la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual. 

17. Entregar a la interventoría, de manera oportuna, los productos e informes requeridos, 

conforme con lo señalado en el anexo técnico y el contrato de consultoría. 

18. Garantizar la oportuna y suficiente disposición de recursos administrativos, financieros, 

físicos y logísticos para la ejecución del contrato de consultoría. 

19. Entregar oportunamente la información requerida por la interventoría o el supervisor o el 

Contratante, cuando estos la soliciten. 

20. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos 

determinados, según lo requerido por el contrato de consultoría. 

21. Informar a la interventoría, al supervisor y al Contratante los inconvenientes que se 

presenten durante el desarrollo de las actividades. 

22. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoría que se le 

impartan por parte de la interventoría, el supervisor y el Contratante. 

23. Poner a disposición del interventor, el supervisor y el Contratante todos los documentos 

generados durante la ejecución del contrato de consultoría (productos, informes, planos, 

modelaciones matemáticas computacionales, entre otros.). 
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24. Producir en español y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor 

y el Contratante todos los informes y documentos producto de la consultoría, según se requiera. En 

casos especiales, el Interventor o el supervisor o el Contratante podrán solicitar documentos en un 

idioma distinto al español. 

25. Producir presentaciones o informes o salidas gráficas, de acuerdo con las solicitudes de la 

Interventoría o la supervisión del contrato. 

26. Entregar la información técnica objeto del contrato en medio físico y digital, según lo 

requerido en el anexo técnico. 

27. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente aprobado para el 

proyecto, avalados por el director del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de 

interventoría y su director. 

28. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las 

autoridades validadoras en el ciclo de presentación del proyecto ante el mecanismo o fuente de 

financiación para la etapa de inversión, para lo cual el Contratante dará traslado de las 

observaciones recibidas. 

29. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente 

aplicable, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, respecto 

de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa referente 

al mecanismo o fuente de financiación de la etapa de inversión del proyecto. 

30. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor y al Contratante, cuando sea 

requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades judiciales, por 

los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud 

del contrato. 

31. El Contratista consultor deberá dar cumplimiento a las obligaciones del componente predial 

y a los productos prediales señalados en el Anexo Técnico y los demás documentos que hagan parte 

del contrato. 

32. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoría, para lo cual se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
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El ciclo del anterior procedimiento sólo se podrá desplegar una vez, y en caso de que el Contratista 

consultor no ajuste lo observado por la interventoría, ésta informará al Supervisor y al Contratante, 

para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 

33. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 

de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista consultor, corresponderán 

al director de la consultoría y/o el representante legal del Contratista consultor. Todos los 

documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor y el 

interventor con ocasión a la ejecución del contrato de consultoría, tendrán tanta validez como si 

hubieran sido emitidos por el propio Contratista consultor. 

34. Cumplir con las demás obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se 

deriven de la naturaleza contractual o que la ley estipule. 

 

CLÁUSULA IX.   OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TÉCNICO DEL 

CONTRATO 

 

1. Informar en el anexo técnico al Contratista consultor sobre la información técnica con la 

que se cuente para la ejecución del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del 

Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la información que requiera para el 

cumplimiento contractual. 

2. Suministrar al Contratista consultor la información técnica para la ejecución del objeto 

contratado 
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3. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del Contratista consultor, previo cumplimiento 

de los demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 

4. Formular las sugerencias por escrito vía correo o electrónicamente sobre los asuntos que 

sean de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoría. 

5. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de 

consultoría. 

 

CLÁUSULA X.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

1. Pagar el valor del contrato de consultoría dentro del término establecido para el efecto, 

previa autorización de pago emitida por el supervisor. 

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista consultor, con apoyo del supervisor 

y el interventor, cuando se requiera. 

3. Exigir al Contratista consultor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato de 

consultoría, para lo cual, tendrá en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el 

visto bueno del supervisor. 

4. Realizar los trámites necesarios frente a la aseguradora, previa instrucción del 

Fideicomitente en caso de incumplimiento del contrato de consultoría. 

5. Formular las sugerencias por escrito o electrónicamente sobre los asuntos que sean de su 

competencia en el desarrollo del contrato de consultoría, informando al supervisor del contrato de 

consultoría. 

6. Entregar al Contratista consultor toda la información necesaria para la correcta ejecución 

del proyecto. 

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente 

pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias 

tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el Contratista (impuestos, 

contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. 

8. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 

CLÁUSULA XI.  LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
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LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir directamente financiación alguna derivada del presente 

contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiará hasta la 

concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio. 

 

CLÁUSULA XII.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 

PRODUCTOS 

 

El Contratista consultor deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato 

de Consultoría, en los plazos establecidos en la metodología de trabajo aprobada por el interventor. 

la responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoría 

corresponde única y exclusivamente al Contratista consultor, y cualquier revisión, comprobación o 

inspección que realice el Interventor y/o el supervisor sobre las actividades, procesos, productos, 

actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del contrato de consultoría, a ser 

implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista consultor, no eximirá a 

éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato 

de Consultoría. 

 

El Interventor emitirá observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto 

entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoría. 

 

El Contratista consultor deberá cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoría, 

las mencionadas en el anexo técnico y demás documentos del proceso de selección, así como las 

obligaciones generales y específicas descritas en la cláusula de obligaciones del contratista, y las 

demás que por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoría. 

 

El Contratista consultor deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las 

entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la 

consultoría. 

 

El Contratista consultor declara que, conoce la ubicación y antecedentes del proyecto, por lo tanto, 

se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden público presentes en 

la zona, y de conformidad con ello, programará las actividades de campo requeridas en el contrato 

de consultoría. 
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El Contratista consultor deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 

entregables objeto del contrato de consultoría en el término que el interventor y/o supervisor le 

indique, sin que ello implique modificación al plazo total del contrato de consultoría, salvo que se 

acuerde algo diferente en Otrosí modificatorio firmado por las partes. 

 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista consultor se abstiene de ejecutar las 

actividades o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor, 

se entenderá que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, para lo cual, se 

informará a la Fiduciaria a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente 

contrato. 

 

El hecho de que el interventor o el supervisor se abstengan de formular observaciones o adviertan 

inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al 

Contratista consultor de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o 

servicios que realice en ejecución del contrato de consultoría. Lo anterior, sin perjuicio de que la 

Fiduciaria pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en el contrato de consultoría. 

 

De igual modo, el Contratista consultor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría como por los hechos u 

omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al Contratante o terceros, 

derivados de la celebración y ejecución del presente contrato de consultoría. 

 

El Contratista consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio S.A. como 

Fideicomitente, y, en consecuencia, el Contratista consultor no es su representante, agente o 

mandatario. 

 

El Contratista consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 

compromisos en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio S.A. como Fideicomitente, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

Cualquier consideración en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en 

los planos y demás documentos e información técnica que al momento del estudio para la 

presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informó 
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oportunamente a la Fiduciaria antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad 

exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serán asumidos íntegramente con su patrimonio. 

 

No existirá régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, 

cada una responderá por las obligaciones que expresa y específicamente asume en el mismo. 

 

CLÁUSULA XIII.  ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El Contratista consultor se obliga como mínimo a: 

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo 

y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, deberá aplicar la 

normatividad que sobre contratación de mano de obra y suministros se encuentre vigente, cuando 

aplique para el cumplimiento del contrato. 

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal 

idóneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de interventoría, de 

conformidad con lo previsto en la Metodología de Trabajo aprobado por la Supervisión Técnica y las 

demás actividades que hagan parte del presente contrato. 

3. Los únicos representantes que podrán actuar como interlocutores avalados con capacidad 

de decisión y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista consultor, corresponderán 

al director de la interventoría y/o el representante legal del Contratista consultor. Todos los 

documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico con 

ocasión a la ejecución del contrato de interventoría, tendrán tanta validez como si hubieran sido 

emitidos por el propio Contratista consultor. 

4. El personal del Contratista consultor no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del 

contrato, vínculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la 

responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista 

consultor. 

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, 

al igual que el Régimen de Inmigración. 

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 

parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores vinculados para la 

ejecución del presente Contrato, cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana. 

7. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, 

el Contratista consultor deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para 
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cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos 

laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia más un mes. 

Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de 

origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral. 

Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 

colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que 

hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de 

su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por 

el Contratista consultor, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será 

voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema 

pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista consultor 

deberá afiliarlo obligatoriamente. 

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista 

consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al 

empleador. 

9. Será por cuenta del Contratista consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, 

serán de cargo del Contratista consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto de 

terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

10. El Contratista consultor es libre de establecer el número máximo de personas a utilizar en 

la ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. Sin embargo, 

el Contratista consultor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto 

del contrato de interventoría, y para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de las calidades 

académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su Personal 

Obligatorio Mínimo dentro del plazo definido en el presente Contrato, conforme a lo establecido en 

el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte del presente contrato. Además, el 

Contratista consultor deberá garantizar el personal necesario para dar respuesta a las 

observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentación ante el 

mecanismo de financiación de la etapa de inversión, entendiendo remunerado este aspecto en el 

valor del contrato de interventoría, por tratarse de un precio global fijo. 

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En 

el acta del balance final debe constar en forma expresa: 
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a. Declaración del Contratista consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento 

y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del 

personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato 

de Consultor, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto 

cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 

satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista consultor o, en su defecto, 

los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de interventoría 

con el Contratante continúa vigente la relación laboral entre el Contratista consultor y su personal, 

esta situación deberá declararla expresamente el Contratista consultor y comunicarla al 

Contratante; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales 

de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el Contratista consultor pagó las 

acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el Contratante. 

 

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista consultor 

atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en 

ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecución 

del objeto contratado. 

13. En el evento que el Contratista consultor este obligado a llevar contabilidad, deberá llevar 

y registrar su contabilidad de la ejecución del contrato bien sea por centro de costos o de manera 

individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecución y aplicación de los 

recursos del Patrimonio Autónomo, como práctica de transparencia y de buen gobierno corporativo 

de conformidad con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demás normas que los 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

En ejercicio de su autonomía el Contratista consultor propenderá siempre por el diálogo, el respeto 

por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 

normativa internacional. 

 

En todo caso, el Contratista consultor documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 

utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 

representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
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proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios 

audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc.) entre 

otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente 

posible. 

 

CLÁUSULA XIV.   CONFIDENCIALIDAD 

 

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecución del Contrato, serán 

denominados “documentos en construcción” y tendrán el carácter de confidencial.  

 

En consecuencia, el Contratista consultor se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 

personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 

y por escrito del Contratante. 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

 

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 61 del Código de Comercio y en los Artículos 

6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014. 

 

La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicará también con 

respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, 

factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones 

sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio 

desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista 

consultor, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

 

La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningún tipo de derecho o 

autorización en relación con la información de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros. 

 

El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la información 

confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, 

manipule y mantenga en un lugar seguro. 
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3. También tendrá el carácter de confidencial, la siguiente información: 

 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del 

Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del 

Contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado 

con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por 

conocer, es decir, independientemente de la forma 

b) La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicará también 

con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel 

(prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y 

especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos 

de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el 

Contratista consultor, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 

Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la información 

anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la Información relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del 

Fideicomitente o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de 

empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones 

comerciales, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

 

4. La obligación de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicará también 

con respecto de los formatos, estudios y diseños, estructuraciones a cualquier nivel 

(prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y 

especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos 

de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere 

acceso el Contratista consultor, con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

5. La obligación de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningún tipo de derecho 

o autorización en relación con la información del Contratante o del Fideicomitente o de terceros. 

6. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 

presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgación a terceros o 

incluso a personal del Contratista consultor no vinculado directamente con la ejecución del 

Contrato de Consultor, deberá contar con la previa autorización escrita del Contratante, previa 

instrucción del Fideicomitente. 
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7. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 

I. Es de dominio público o está clasificada como pública. 

II. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantenerla confidencialidad, o 

III. Cuando el Contratante o el Contratista consultor deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial. 

 

8. El Contratista consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados 

para la ejecución del Contrato de Consultor, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio 

de todo lo indicado en esta Cláusula, el Contratante podrá exigir la firma de un Acuerdo de 

Confidencialidad. 

9. El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la 

información confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o electrónico, se 

transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro. 

10. El Contratista consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a 

la información confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de 

medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. 

11. El Contratista consultor se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de 

ingeniería social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información del 

Contratante. 

12. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente 

en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoría. las partes reconocen 

y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del contrato de 

interventoría, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por 

actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de 

conformidad con lo establecido en la Legislación Colombiana. 

13. El Contratista consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, 

publicar o divulgar la información confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada 

en esta cláusula. 

 

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista consultor acepta las 

condiciones aquí establecidas y no habrá lugar a posteriores reclamaciones. 
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PARÁGRAFO PRIMERO - Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario, 

agente o dependiente de una u otra parte podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de 

cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier 

otra índole diferentes a los fines de este. 

 

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberá existir autorización expresa y escrita 

por parte de una o de la otra según sea el caso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden 

llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del 

Habeas Data establecido en el artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se 

obligan a manipular esta información de carácter privado o reservado con sujeción a las normas y 

disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

sobre la materia. 

 

PARÁGRAFO TERCERO – Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida 

y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos 

privados, durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los 

términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, 

salvo en lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya un secreto comercial respecto 

del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuará en pleno vigor y 

efecto. Para estos efectos, se entenderá por datos privados aquellos que se definan como tales en 

las disposiciones constitucionales y legales vigentes, así como las precisiones realizadas al respecto 

por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o 

a intervenir en el contrato como receptor efectivo de información catalogada como confidencial, la 

conservará y mantendrá de manera estrictamente confidencial y no revelará a terceros todas las 

informaciones y datos suministrados en la ejecución del presente contrato de interventoría. 

 

Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a procesamientos de datos 

en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones 

en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta información podrá ser usada 

sin requerir autorización de alguna de las partes. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidación del Contrato, el Contratista Consultor 

asume la obligación de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la información 

confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia. 

 

CLÁUSULA XV.   PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las partes se obligan a: 

 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de 

propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que 

con ocasión de la ejecución del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa 

autorización. 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por 

obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier 

otro derecho de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva propiedad 

de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir el uso de 

esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y 

condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente 

autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA 

se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres 

comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las 

comunidades correspondientes a su intervención para así no afectar el valor de la propiedad 

industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente 

responsable si ello ocurre. 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 

lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 

sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de 

propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 

 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 

presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del FIDEICOMITENTE, quien 

podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras 

proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en 



 
 
CONTRATO DE CONSULTORÍA n.º   DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON 
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A – FIDUPREVISORA 
S.A Y ________________________ 

Página 44 de 69 
 
 

 

cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor 

del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá 

conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos. 

 

CLÁUSULA XVI.  VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercerá a través de la Interventoría 

contratada por el Patrimonio Autónomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos avanzamos”, quien se 

hará cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en 

el contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demás documentos que hacen parte del 

Contrato. 

Será una Interventoría Integral y especializada desde el ámbito técnico, administrativo, jurídico, 

ambiental, riesgos y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato 

de consultoría deberá iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de 

Interventoría. 

La interventoría desempeñará las funciones previstas en el contrato de interventoría y los demás 

documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y 

control de sus actividades, por lo tanto, está en la obligación de conocer de forma integral el 

contrato de consultoría e interventoría, así como los documentos que hacen parte de estos. 

Igualmente, la supervisión del contrato de consultoría y del seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo de ENTerritorio en su calidad de Fideicomitente, 

de conformidad con lo indicado en el Capítulo 7 del Manual Operativo, el cual indica: 

 

“7. CAPÍTULO. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS  

La labor de la supervisión puede ejercerse por una persona natural o jurídica que cuente con 

experiencia en temas relacionados con preparación, seguimiento y control a la ejecución de 

proyectos. 

Dicha persona debe tener la capacidad suficiente para crear, mantener y actualizar un 

Sistema de Información que permita determinar el estado de ejecución real de los proyectos 

establecidos, las dificultades presentadas, el cumplimiento de los cronogramas y las 

particularidades que permitan un adecuado proceso de supervisión. 
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La persona que ejerza la supervisión será asignada por ENTerritorio dentro de la 

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS y deberá presentar el estado de los 

proyectos cuando sesione el COMITÉ FIDUCIARIO. Esta presentación reflejará el seguimiento 

técnico, jurídico y financiero, así como el avance de los contratos derivados. El supervisor 

deberá garantizar un proceso de información fluida con su contratante.” 

 

El supervisor tendrá las siguientes obligaciones: 

 

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales. 

2. Velar por el seguimiento técnico a través de la interventoría integral al contratista 

consultor. 

3. Evitar la generación de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por 

su rápida solución. 

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a realizar una supervisión adecuada del contrato. 

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista consultor, previa 

aprobación de la Interventoría. 

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato. 

 

NOTA 1 – el contratista interventor y el supervisor están autorizados para exigirle la información 

que consideren necesaria al Contratista consultor, sobre asuntos de su responsabilidad. 

 

NOTA 2 – el interventor realizará seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que 

intervienen en el contrato de consultoría, conforme a la matriz de riegos y demás documentos 

contractuales e informará al Fideicomitente y al Contratante. 

 

NOTA 3 – Toda recomendación o comunicación que imparta el Fideicomitente y/o el Interventor al 

Contratista consultor deberá constar por escrito o medios electrónicos, siempre y cuando se 

asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe 

haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas. 

 

NOTA 4 – El Contratante conforme con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia 

mercantil y sus anexos, realizará el seguimiento administrativo y financiero del contrato para 

cumplir con el objeto del Patrimonio Autónomo 
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CLÁUSULA XVII.  INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 

terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva del Contrato. En caso de 

que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños 

o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 

previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta 

podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los 

gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 

CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 

adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 

mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE. 

 

CLÁUSULA XVIII. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de Consultoría, el 

Contratista consultor deberá constituir una garantía, la cual debe consistir en una póliza de seguro 

expida por una compañía legalmente establecida en Colombia y, vigilada y autorizada por la 

Superintendencia Financiera, asimismo, deberá corresponder a la póliza de cumplimiento a favor 

de entidades públicas con régimen privado de contratación en el que el asegurado beneficiario 

sea: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 

830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 

consultoría.  

 

Las garantías deberán incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO S.A.) y La Gobernación de Tolima. 

 

Ésta deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto 

al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:  
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a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total 

del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y seis (6) meses 

más.  

En todo caso el plazo de la póliza se deberá extender de ser mayor el tiempo de liquidación. 

 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del Contrato vigente por tres (3) años a partir del acta de recibo y entrega final. 

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un 

monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al 

plazo de ejecución de este y TRES (3) años más. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL:  Por un monto equivalente a 

TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una 

vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 

Como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para 

cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause 

a terceros en sus personas o en sus bienes. 

 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublímite 

Toda Responsabilidad Causada por 
Contratista y subcontratista 

Sin sublímite 

Responsabilidad civil patronal Sin sublímite 

Uso de vehículos propios y no propios Sin sublímite 

Responsabilidad civil por gastos médicos Sin sublímite 

Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublímite 

 

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTÓNOMO 

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS – NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el 

plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido 

cualquier siniestro el Contratista consultor está obligado a restablecer la cobertura completa. De la 

vigencia de este amparo se dejará constancia en el acta de liquidación. 
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El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible. 

 

NOTA 1: La póliza de cumplimiento deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 

condiciones generales de la misma:  

 

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto 

 

“5.2. Cuantía y ocurrencia 

En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 

acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación. 

Para efectos de la exigencia de la cláusula penal de apremio o la cláusula penal pecuniaria con cargo 

a la garantía de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantará el procedimiento previsto en el contrato 

amparado por la presente póliza para las referidas cláusulas, procedimiento que se entiende 

incorporado en la póliza.” 

 

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

 

De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de 

un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula 

penal pecuniaria del contrato los siguientes valores: 

 

• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder 

el 10% del valor total del mismo. 

 

• Cláusula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato. 

 

NOTA 2: TÉRMINO PARA LA ENTREGA DE LA PÓLIZA. El contratista debe entregar la póliza junto 

con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA 

FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del presente Contrato de Consultoría. No es de recibo la certificación de No 

expiración por falta de pago. 

 

NOTA 3: APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. La aprobación de las garantías por parte de la 

FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
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AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de 

la ejecución del Contrato de Consultoría. 

 

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantías, el Contratante como 

vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS 

AVANZAMOS, podrá dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnización alguna 

a favor del Contratista. 

 

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - El Contratista está obligado 

a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoría la suficiencia de las 

garantías otorgadas y a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 

las reclamaciones que efectúe el Contratante, así como, de ajustar, actualizar o de ampliar las 

garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de cualquier modificación contractual 

(Como otrosíes, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista consultor o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podrá dar inicio al procedimiento 

establecido en el presente contrato o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 

incumplimiento por parte del Contratista. 

 

El pago de las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 

inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del Contratista consultor. 

 

CLÁUSULA XIX.   CLÁUSULA PENAL DE APREMIOS 

 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e 

irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o 

retrasos imputables al Contratista consultor, respecto de la ejecución de las actividades o de las 

obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instrucción del Comité Fiduciario, 

podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista consultor durante la vigencia del 

contrato de consultoría, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de las 

actividades o por la inejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 

oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultor, sin exceder el 10% 

del valor total del mismo. 
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Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificará el 

cumplimiento de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista consultor, de 

acuerdo con lo señalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demás documentos que 

hacen parte éste. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL DE 

APREMIO: 

 

En caso de evidenciar inejecución de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones 

contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicará por escrito al Contratista consultor con copia al 

supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y 

fechas en las cuales debió cumplir el Contratista consultor. 

 

Comunicado el Contratista consultor éste contará con dos (2) días hábiles para presentar las 

explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citará a mesa de trabajo al Contratista I 

Consultor y al Contratante, el día siguiente hábil al recibo de la comunicación del Contratista 

consultor y con el análisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el 

Contratante otorgarán al Contratista consultor un plazo de cura para sanear y superar la inejecución 

o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendrá en cuenta la dimensión del 

incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo. 

 

El plazo de cura será de hasta cinco (5) días hábiles y durante este plazo no se causará el apremio 

siempre y cuando se subsane la situación. El plazo de cura se contará desde el día en que el 

Supervisor Técnico comunique por escrito vía correo o electrónicamente al Contratista consultor. 

 

Si el contratista consultor sanea y supera la inejecución o retardo en el cumplimiento del contrato 

en el plazo de cura, conforme a la comunicación del Contratante que se basará en el informe del 

supervisor técnico, no se hará efectivo el apremio. 

 

En caso de que persista el retardo o inejecución de actividades por parte del Contratista consultor, 

el supervisor técnico realizará un informe soportado en las actividades, productos, informes, 

obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el Contratista consultor, justificando el presunto 

incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocará al comité 

fiduciario para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las 
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garantías y pólizas que respaldan la ejecución del presente contrato. Lo anterior constará en el acta 

del comité fiduciario. 

 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instrucción del comité fiduciario, el Contratante 

dará aviso de siniestro a la compañía de seguros y radicará la reclamación ante la compañía de 

seguros, en los términos del artículo 1077 y siguientes del Código de Comercio. En el evento en que 

la compañía de seguros no objete la reclamación dentro del plazo legal, se radicará la respectiva 

solicitud de pago. 

  

Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que el 

Contratante constituya en mora al Contratista consultor, pues bastará con el simple retardo 

imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. El 

Contratante en su calidad de vocera del patrimonio autónomo podrá obtener el pago total o parcial 

de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que 

haya lugar, en contra del Contratista consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de 

cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de 

contratación. 

 

PARÁGRAFO: El Contratante realizará el seguimiento a que haya lugar ante la compañía de seguros, 

respecto de la reclamación presentada y mantendrá permanentemente informado al 

Fideicomitente de este trámite y su resultado. 

 

CLÁUSULA XX.  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e 

irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de 

inejecución o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA 

respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizará el 

informe soportado, con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citará al Comité Fiduciario para 

que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cláusula penal pecuniaria, lo cual deberá 

constar en acta. 

 

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instrucción del comité fiduciario podrá 
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hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total 

del contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá́ criterios de oportunidad, razonabilidad, 

proporcionalidad y gravedad de la inejecución o del incumplimiento. La exigencia de esta pena 

pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a 

FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 

ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 

para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos 

superan el valor de la cláusula penal. 

 

El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus 

obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causación y efectividad de la 

misma. 

  

En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, 

el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma 

del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 

a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o 

en su defecto se hará́ efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato. 

 

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Proyecta 

ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podrá́ obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio 

de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su 

Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de cumplimiento ante entidades 

públicas con régimen privado de contratación o la garantía que haya sido otorgada. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del 

Patrimonio Autónomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizará el seguimiento a que 

haya lugar ante La compañía de seguros, respecto de la reclamación presentada y mantendrá 

permanentemente informado al Fideicomitente de este trámite y su resultado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal pecuniaria se considera como indemnización 

parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista 

consultor. 
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PARÁGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del 

contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1596 

del Código Civil. 

 

CLÁUSULA XXI.  EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 

asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 

acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 

imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 

obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 

se surta el siguiente procedimiento: 

  

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la 

ejecución total o parcial del Contrato, comunicará a la Interventoría del Contrato y al CONTRATANTE 

por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo 

de exoneración de responsabilidad. 

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal 

entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de exoneración de 

responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se 

extiendan o agraven. 

 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 

numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará en 

relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de 

suspensión del Contrato en la que se indicará: 
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- La ocurrencia de los hechos 

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende 

- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento 

dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias 

que dieron lugar a la misma 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 

atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o 

parcialmente el contrato, el CONSULTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, 

pago alguno o indemnización por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA XXII.  FUENTE DE LOS RECURSOS 

 

La fuente para el pago del presente contrato de consultoría corresponde a aquellos recursos 

aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA 

ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS. 

 

CLÁUSULA XXIII. SUBCONTRATACIÓN 

 

El Contratista consultor podrá subcontratar la ejecución de actividades específicas que deban ser 

realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, excepto en el caso 

que la celebración del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del 

Contratista consultor. 

 

Para el efecto deberá solicitar aprobación al supervisor técnico. Dicha autorización debe ser previa, 

expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. 

El Contratista consultor no podrá modificar la autorización otorgada. La subcontratación no 

autorizada no será oponible para ningún efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni 

por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad 

al Contratista consultor, y tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el 

Contratante, ni con el Fideicomitente. 

 

En los casos de autorización, el Contratista consultor deberá terminar el subcontrato si en el curso 

del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecución de las actividades 
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no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor deberá adelantar 

todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo 

del contrato. 

 

CLÁUSULA XXIV. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá: 

 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa y 

escrita del Contratante y del Fideicomitente, así como contar con el concepto del 

Supervisor Técnico. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores 

condiciones de las que fue objeto de evaluación el Contratista Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización del 

Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos económicos derivados de este 

Contrato de Consultoría. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los derechos y 

facultades del Contratante conforme al Contrato de Consultoría. 

 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

i. El Contratista podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al Contratante una 

comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud. 

ii. Fiduprevisora S.A. dará traslado de la comunicación recibida al supervisor técnico del 

contrato. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual deberá 

constar por escrito, para poder proceder con la aprobación del comité fiduciario. 

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruirá a la entidad 

contratante la elaboración del documento de cesión del contrato. En esta instrucción se 

deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoría y el valor de 

la contratación. 

v. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 

expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente 

contrato. 
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vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la 

ejecución del Contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones 

realizadas. 

vii. En el caso de que el Contrato de Consultor tenga requisitos previos para el inicio de 

ejecución, es decir, personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna 

obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos 

requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXV.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 

por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 

epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño 

o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o 

caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 

considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 

indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 

CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido 

a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este 

hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del 

contrato que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 

como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará 

para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 

comprobar: 

 

(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña. 

 

Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 

que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda 

obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos 

de la fuerza mayor o caso fortuito, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso 

fortuito correrán por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

CLÁUSULA XXVI. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 

podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 

constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 

su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 

 

Suspensión por parte del Contratante: El contratante tendrá derecho, a su juicio, de ordenar la 

suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita dirigida 

al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 

obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el 

Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del 

Contrato, el Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente 

prestados hasta el momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá 

lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago 

de indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA. 

 

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 

y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución 

de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 

CONTRATANTE. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 

se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 

establecido en el presente Contrato, en la cláusula XXI, se procederá con la suspensión del mismo. 
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Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 

reanudación del Contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 

en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato 

por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 

proporcionalmente. 

 

PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea 

el menor posible. 

 

CLÁUSULA XXVII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y por 

escrito del FIDEICOMITENTE. 

 

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 

2. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del Contrato. 

3. Por las demás causas dispuestas en la ley. 

 

CLÁUSULA XXVIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 

de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 

anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 

 

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo. 

2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

3. Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 

4. Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el CONSULTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor. 
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5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o 

ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO. 

7. Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente CONTRATO 

8. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 

acordada en el CONTRATO. 

9. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

10. Por cumplimiento del objeto contractual. 

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA. 

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta 

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos 

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para lo cual se 

surtirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del CONTRATANTE y se 

otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los descargos que considere 

pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradicción. 

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizará los argumentos por aquel 

presentados y aceptará o rechazará sus argumentos, esto depende del análisis que realice 

el área jurídica del CONTRATANTE para tal fin. 

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por el 

CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el CONTRATO. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 

notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión y 

suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días hábiles 

para la suscripción del documento. 

 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 

al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
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estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 

como constancia de aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 

lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 

recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 

como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 

El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 

anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, 

previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, 

dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada bilateral 

del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación escrito con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, 

o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del Contratista. 

v. Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió 

las garantías del contrato. 

vi. De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos: 
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PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL Se agotará el siguiente proceso 

para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del 

vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se describe el procedimiento a seguir: 

 

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, 

dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminación anticipada unilateral 

del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito notificado con quince (15) días 

calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, sin que se cause 

compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este 

derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del contrato se suspende, 

o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii. Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 

supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 

motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 

procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv. Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 

Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 

favor de CONTRATISTA. 

 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 

garantías del contrato. 

 

CLÁUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 

Otrosí, previo aval del supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante. 
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En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 

la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta 

del presente Contrato. 

  

CLÁUSULA XXX.  EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA 

LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, 

por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 

responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista. El personal 

que emplee el Contratista para la ejecución del presente Contrato, están vinculados exclusivamente 

con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con el Contratante, ni con el 

Fideicomitente. 

 

CLÁUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 

presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 

incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 

sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 

anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del Contrato, 

se buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 

siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 

diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podrá 

acudir a la Justicia Ordinaria. 

 

CLÁUSULA XXXIII. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
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El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de este. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación, cuando sea el caso, se exigirá: 

 

a) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, que avalará las obligaciones 

que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminación del presente 

Contrato; 

b) Certificación vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante 

el periodo de ejecución del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, tanto para el 

personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestación de servicios, todo de 

conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así 

como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la suscripción del acta de liquidación del contrato de consultoría el 

Contratista consultor deberá anexar el Informe final aprobado por la interventoría y visto bueno 

del supervisor técnico del contrato. 

 

CLÁUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

El Contratista Consultor deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 

ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El 

Contratista Consultor deberá cumplir en todo momento con los estándares ambientales de 

cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas 

aplicables. 

 

El Contratista Consultor será responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, 

como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, será 

responsable de suministrar todos los elementos de protección personal (si aplica), requeridos para 

la ejecución de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 

 

CLÁUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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El Contratista Consultor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 

medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberá elaborar un plan de 

calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 

correspondiente a la ejecución del presente contrato, el Contratista deberá acogerse, como mínimo, 

a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie vigente, en sus últimas 

versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

CLÁUSULA XXXVI. COMPENSACIONES 

 

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero 

alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de 

consultoría, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las 

retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1714 

y siguientes del Código Civil. 

 

De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de Liquidación Contractual que 

proceda del contrato respectivo. 

 

CLÁUSULA XXXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 

términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 

documentos de la licitación privada abierta, así como también todos los anunciados en las partes 

enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las 

comunicaciones del supervisor, la Interventoría, sus informes mensuales, los originales de las 

garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL 

CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XXXVIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 

 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será en la ciudad de Bogotá.  

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXIX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 

previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 

de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 

2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos: 

 

a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA 

para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos 

de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y 

cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, el 

CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 

autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 

desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado 

exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes 

finalidades autorizadas: 

 

1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 

beneficiarios o terceros conexos. 

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 

con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 

los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes. 

 

b. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 

técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 

interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 

medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 

personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por 

el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 

CONTRATISTA. 
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c. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró 

o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 

CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 

CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su 

defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o 

respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente 

idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la 

información. 

d. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 

llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la 

obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación 

aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la 

información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a 

las medidas de seguridad de la información implementadas por el CONTRATISTA y su 

política de tratamiento de datos personales. 

e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 

operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 

de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la 

ejecución del presente contrato: 

 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx  

Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx  

Correo: xxxxxxxxxxxxx  

Teléfono: xxxxxxxxxxxx 

 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS 

Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C.  

Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co  

radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co  

Teléfono: (1) 5945111 

 

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia 

de protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la 

ejecución del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los 

mailto:contratacionent@fduprevisora.com.co
mailto:radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
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dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será 

remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente 

literal. 

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 

objeto de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al 

CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 

presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del 

hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo 

reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro 

del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos. 

h. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que 

conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del 

CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las 

condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal 

que se requiera para la ejecución del presente contrato. 

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 

protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a 

atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

j. El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la 

presente cláusula será un incumplimiento del presente Contrato y facultará a la otra para 

terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el 

incumplimiento de esta cláusula le haya generado. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 

Propiedad Intelectual, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 

CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico 

y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones 

de explotación. 

 

CLÁUSULA XL.  NOTIFICACIONES 
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Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se 

efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 

correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 

 

• CONTRATISTA: xxxxxxxxxxxxx  

Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx  

Correo: xxxxxxxxxxxxx  

Teléfono: xxxxxxxxxxxx 

 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS 

Dirección: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C.  

Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co  

radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co  

Teléfono: (1) 5945111 

 

CLÁUSULA XLI.   SARLAFT 

 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 

con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

1. Actualizar una (1) vez al año, en caso de que la relación contractual subsista, la 

documentación e información aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento 

del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT 

del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 

expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los 

demás documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 

suministrada. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 

cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XLII.  PERFECCIONAMIENTO 

mailto:contratacionent@fduprevisora.com.co
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Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución inicia desde la 

suscripción del acta de inicio. 

 

Fecha de perfeccionamiento: 

 

EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 

 
MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ 
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y 
Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 
actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS 

Elaboró: Stefhany Henao Arias - Abogada Obras por Impuestos 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


