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ANEXO – CAUSALES DE MULTA
1. Objeto

El presente Anexo desarrolla lo previsto en la Cláusula 14.3 – Multas, de la Minuta del Contrato, estableciendo las causales específicas, fórmulas de cálculo, topes y procedimiento de imposición de multas, en correspondencia directa con las obligaciones contractuales definidas en la minuta del Contrato de Obra.

2. Causales de Multa

	Causal
	Monto

	Demora en el inicio de ejecución de actividades (Cláusula 7.1 y 7.12)
	0,1% del valor del hito afectado por cada día de retraso, hasta máximo quince (15) días.

	Incumplimiento del ritmo de avance (Cláusula 7.8)
	0,05% del valor del contrato por cada semana de atraso no justificado.

	Entrega extemporánea de entregables técnicos o documentales (Cláusulas 4.7, 6.10 y 10.6)
	0,05% del valor del hito correspondiente por cada día de retraso.

	Fallas en la seguridad y salud en el trabajo – SST (Cláusulas 4.9 y 4.27)
	200 SMMLV por cada incidente verificado.

	Incumplimiento de obligaciones ambientales (Cláusulas 4.22 y 4.23)
	0,1% del valor del contrato por cada evento.

	Defectos no corregidos en materiales, procesos o pruebas (Cláusulas 6.11, 6.12 y 10.8)
	0,05% del valor del hito afectado por cada día de persistencia.

	Incumplimiento de ANS – Acuerdos de Nivel de Servicio (Cláusulas 14.1 y 14.2)
	Según parámetro afectado, entre 0,05% y 0,1% del valor mensual de retención periódica.

	Falta de priorización de mano de obra local y/o participación de mujeres (Cláusulas 5.7 y 5.8)
	100 SMMLV por cada mes de incumplimiento comprobado.

	No atención de requerimientos de la Interventoría o del Contratante (Cláusulas 4.8, 6.10 y 14.6)
	0,05% del valor del contrato por cada requerimiento no atendido.



3. Límites acumulados
El valor total de multas no podrá superar el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
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