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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-133758- -
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-133758

NOMBRE “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
S.A — JUNTOS AVANZAMOS”

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS

CEDULA DE  CIUDADANIA | 1.094.919.534

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de Contratacién Derivada y Representante
CARGO Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el
certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.’ 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la Notaria 33
del Circulo de Bogotd D.C., transformada en sociedad
anénima mediante Escritura Publica n.° 462 del 24 de
ENTIDAD FIDUCIARIA enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo de
Bogotda D.C. Fiduprevisora S.A, actlia Unica y
exclusivamente como vocera y administradora del del
“PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
S.A —JUNTOS AVANZAMOS”

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para seialar el inicio del plazo
pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las clausulas del contrato asi se
haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituird el cierre contractual y el balance final del contrato, en el
gue se dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del mismo, de la funcionalidad del proyecto y de
los demas aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a los
qgue haya lugar, y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las
posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder
declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras, juridicas,
ambientales y sociales, que deberan ser consideradas por el Contratista Interventor, durante la ejecucién del
contrato de Interventoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le asiste, la cual se deriva de su
experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con el objeto contractual. El Anexo Técnico
serd remitido por la Subgerencia de Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucién defectuosa, no
ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del mismo, con la
descripcidn del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en las condiciones generales
de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar en dicha etapa, en tal situacion, la
Contratante hard uso de los mecanismos establecidos con el fin de velar por la ejecucién correcta y/o recuperar
los recursos del contrato, previa instruccidn del Fideicomitente.

VIGILADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza el principio
de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal suficiente para atender
un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacién de Negocios, y con el cual se garantiza la
existencia de apropiacion presupuestal disponibley libre de afectacion para asumir el compromiso contractual.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la apropiacion
presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta
econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccidn del Fideicomitente, y que consta dentro del acta
de aceptacion de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Autdnomo, como requisito de ejecucién del Contrato.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes tendran
derecho a voz y voto en el mismo:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacion

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos de
ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria Administrativa
del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborard las actas, citard a las sesiones del comité, verificard el
qudrum y participard en las sesiones de Comité con voz, pero sin voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, identificado
con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como
vocera y administradora.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del objeto
contractual.

VIGILADO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un negocio
juridico en virtud del cual una persona, llamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a
otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada
por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucién del contrato de fiducia y de la ejecucién
gue tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuracidon de proyectos, de
acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracidn o a la materializacidn de la contratacién
derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo. El
Documento de Planeacion, incluye el Anexo Técnico.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace uso de los
productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversion por el Contratista Interventor.
Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto ante las entidades respectivas de los
ciclos de validacion para la financiaciéon en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber
efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de
evento eximente de responsabilidad, cualquier evento de fuerza mayor.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién
del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcién del acta de inicio, salvo disposicién
contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.

ErA

FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

RINTENDENCIA FINANCI
DE COLOMBIA

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para suscribir el
Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucién de los proyectos de Obras por
Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora - Fiduprevisora S.A., quien actda Unica
y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

VIGILADO V7

INTERVENTORIA / INTERVENTOR: Es una persona natural o juridica contratada por el PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, actuando a través de FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. — FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora, recursos del Patrimonio Auténomo
“Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos”, para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la
ejecucion y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contrato de interventoria para la
estructuracion del proyecto denominado “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA LOS “ACTUALIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA”
de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexos Técnicos, Anexo Matriz de Riegos y
los demds documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

El Interventor esta obligado a informar del desarrollo de sus obligaciones al supervisor técnico del contrato
derivado y al Contratante.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que deban
ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucidon del proyecto en etapa de
inversidn, cuyo tramite y costo estard a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se debe
llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos. Se trata
de un proceso de seleccién regulado por la legislacidn privada, sin perjuicio de la inclusién de los principios de
publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el desarrollo de la seleccién del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas variables que
exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacidn del gasto estard a cargo del comité fiduciario, como maximo drgano
de decision del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor para pagos a cargo de otorgar
su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de ordenacidn por el Fideicomitente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucion de proyectos dentro
de las ZOMAC.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econémico de la propuesta presentada por el proponente dentro del
proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algtn(os) aspecto(s) o
condicién(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderd por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del contrato de
fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.

PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Interventor podra sanear y superar la
inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) detectada(s) por el supervisor
técnico e informado al Contratante. En este periodo no se causara el apremio, siempre y cuando sea saneada
y superada la situacion.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben aplicarse
por parte del Contratista Interventor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

las politicas y la articulacidn con los procesos y procedimientos coordinados conjuntamente para la ejecucién
de la linea de estructuracidon de proyectos. Este documento se constituye como una herramienta y consulta,
gue permite apoyar la organizacién y gestién, reuniendo la informacién general del mismo, para definir en
detalle los procesos, procedimientos, etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos
estimados, gestién de calidad, responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de
los componentes para la ejecucién del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Serd el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Para el
caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité fiduciario. El comité fiduciario tendra
como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracidon de Proyectos de ENTerritorio, area encargada de
realizar la supervisiéon de los contratos derivados con terceros que se realicen con cargo a los recursos del
Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA: Serd el subgerente de estructuraciéon de
proyectos de ENTerritorio o su designado, quien sera el encargado de hacer seguimiento a la ejecucion del
contrato de interventoria e informar al Contratante de dicha ejecucion en los términos descritos en el presente
contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con el Comité Fiduciario No. 001 del 19 de enero de 2026, fue
designado como supervisor de pagos a Erbert Arturo Rosa Mercado Gerente del Grupo de Estructuracion de
Proyectos de ENTerritorio S.A., encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar a través del PATRIMONIO
AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la Fiduciaria y el cumplimiento general de las
obligaciones, en los términos establecidos en el manual operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucién del contrato mas el tiempo
definido contractualmente para su liquidacion.

CONSIDERACIONES:

1. El dia nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021), se suscribié el contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-
99539 de 2021, entre EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO,
en calidad de fideicomitente y Fiduciaria La Previsora S.A. — FIDUPREVISORA S.A, en calidad de
administrador fiduciario, el cual tenia por objeto:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
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“(...) Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia Mercantil por
medio del cual realice la constitucion de un Patrimonio Auténomo que se denomine PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como
vocera mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn transferidos mediante la
celebracion del presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin. (...)".

2. Tal como lo disponia el numeral 5 de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”
del contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 2021, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA
S.A, actuando a través del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
tenia la obligacion de:

“(...) Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios necesarios
(en sus fases precontractual, contractual y Postcontractual) requeridos para la estructuracion de
proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO. {...)”

3. El 30 de diciembre de dos mil veinticinco (2025), la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL — ENTERRITORIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el
Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 133758 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2025880 (ENTerritorio), el cual tiene
por objeto:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

“(...) CONTRATAR A UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FIDUCIA
MERCANTIL, POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYA UN PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A. —JUNTOS AVANZAMOS, PARA QUE LA
FIDUCIARIA, EN CALIDAD DE VOCERA, MANTENGA LA TITULARIDAD JURIDICA DE LOS BIENES QUE
SERAN TRANSFERIDOS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE AQUELLOS QUE
POSTERIORMENTE SEAN DESTINEN PARA TAL FIN. {...)".

4. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-133758 de 2025,
(Fiduprevisora S.A.) / n.” 2025880 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar el
presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”,
Numeral 20°, el cual indica:

“20. Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO de conformidad con las instrucciones impartidas por FIDEICOMITENTE, de conformidad
con las convocatorias adelantadas por el FIDEICOMITENTE.”
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5. Que con el fin de garantizar la continuidad en la administracién del patrimonio auténomo, asi como la
correcta ejecucion de la contratacion derivada, la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL ENTERRITORIO celebra y ordena la SUBROGACION, CONTINUIDAD OPERATIVA Y
ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES PREEXISTENTES, teniendo en cuenta el numeral 14 del documento
del Formato F-PR-26 — Descripcidn de la Necesidad.

6. El cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante correo electrdnico, el Fideicomitente solicitd
contratar la interventoria, que tiene por objeto: “Interventoria integral del contrato de consultoria, que
tiene por objeto: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA LOS “ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA” de conformidad
con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexos Técnicos, Anexo Matriz de Riegos y los demds
documentos que hagan parte del Contrato de Interventoria”. Para apoyar la gestién en estructuracién de
proyectos objeto del Patrimonio Autdnomo, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida
en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo. Para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos
objeto del Patrimonio Auténomo, a través de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

P
§§ 7. Eldia de de dos mil veinticinco , la Fiduciaria realizé la
ig publicacion del proceso de seleccion en la pagina WEB https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-
“g enterritorio/

8. El dia de dos mil , la Fiduciaria presentd a consideracion del comité

fiduciario el informe de evaluacién, el cual incluye el informe de requisitos ponderables y orden de
elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicaciéon del contrato de interventoria., al

representado legalmente por , identificado con cédula de ciudadania n.°

, quien también actla como representante legal de legalmente constituida,

con domicilio principal , identificada con , con un porcentaje de

participacidon de la conformacién del Consorcio del identificado con la cédula de

ciudadania n2. , quien obra en representacion legal de legalmente

constituida, con domicilio principal , con con un porcentaje

de participacién del, segin consta en el Anexo 17 Modelo documento de constitucion de consorcio o unién
temporal.

9. El dia de de dos mil veintiséis (2026), con la instruccion por parte del

comité fiduciario, la Fiduciaria publicd el informe de seleccion y procedid a verificar el cumplimiento de los
requisitos de la contratacién por parte del Contratista interventor.
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10.Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al Certificado de
disponibilidad Presupuestal del de de dos mil veinticinco (2025), suscrito por
el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras por Impuestos de la Fiduciaria por valor de
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demads contribuciones a que
hubiere lugar, de acuerdo con la oferta presentada por el Contratista Interventor, la cual no supera el valor
del presupuesto aprobado por el Fideicomitente.

11.Que para la elaboracidon del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacion Privada Abierta
No. _ de 2026 (Requisitos habilitantes, requisitos ponderables y oferta econdmica).
Certificado de existencia y representacién legal del CONTRATISTA.

Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.

Registro Unico Tributario del CONTRATISTA.

Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

m oo o

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULAS:

CLAUSULA |. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato de Interventoria es: Interventoria integral del contrato de consultoria, que tiene por
objeto: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA LOS “ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA” de conformidad con lo
establecido en el Alcance del Objeto, el Anexos Técnicos, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos
que hagan parte del Contrato de Interventoria”.

CLAUSULA II. ALCANCE

Realizar la actualizacion del Plan Maestro de Acueducto de la cabecera municipal de Garagoa, Boyacd, con el
fin de definir la hoja de ruta de las inversiones requeridas en el corto, mediano y largo plazo para el servicio
publico domiciliario de acueducto, a partir del diagndstico integral del sistema existente y la proyeccidén de la
demanda futura, garantizando una planificacion técnica, operativa y financieramente sostenible. Garantizando
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AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

el cumplimiento integral de la normativa técnica, ambiental y sectorial vigente, asi como de todos los
requisitos necesarios para la obtencion de la viabilidad por parte del lider sectorial, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riesgos y los demds documentos que hagan parte del
Contrato de Consultoria”.

La Interventoria seleccionada tiene como funcién principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar por
gue el Contratista Consultor cumpla con los objetivos fijados en el Contrato de Consultoria, a su vez revisard y
avalara cada producto entregado por el Contratista Consultor, de igual manera, deberd revisar y aprobar los
productos, soportes y demas informacién que sea sefialada en el presente documento, reglas de participacién,
términos de referencia y en el Contrato de la Consultoria objeto de seguimiento, lo cual incluye actividades
principalmente relacionadas con los siguientes aspectos:

e Servir de Interlocutor entre el Contratante y el Contratista Consultor para mantener un didlogo
permanente en la busqueda de las soluciones pertinentes para el Proyecto.

e Revisaryacordar con el Contratista Consultor las observaciones, requerimientos y soluciones para visto
bueno de la Supervisién Técnica teniendo en cuenta el objeto y el alcance del proyecto.

e Hacer seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, predial, social, ambiental y de riesgos

al desarrollo del contrato de consultoria descrito en el objeto del presente documento.

Revisar y conceptuar sobre las ejecuciones, desarrollos y entregables del Consultor.

e Presentar los informes y cumplir a cabalidad con las responsabilidades y requisitos que se encuentran
estipulados en el Contrato de Interventoria, asi como observar las condiciones establecidas en el
Contrato de Consultaria para el cumplimiento del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
[ ]

VIGILADO

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar las Hojas de vida, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la entrega por parte del consultor.

El Contratista Interventor deberad revisar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de
Trabajo e implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), teniendo en
cuenta el siguiente procedimiento:

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio

Interventor Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

Interventor El dia siguiente a la radicacion por parte del Consultor se aprobard por parte del
Interventor

Interventor Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se
atienden observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citard a una mesa de
trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO

AUTONOMO PROYECTA ENTERR

ITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,

ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

El Contratista Interventor debera

aprobar cada uno de los productos entregados por el Contratista Consultor,

para lo cual una vez cada producto sea entregado, la Interventoria debera cefirse al siguiente procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias

Mesas de trabajo
extraordinarias por
componentes

Se celebran dentro de
los tres (3) dias habiles
siguientes a la

Interventoria Consultoria identificacién de no
atencién de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto. En estas se
deberd cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor
no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante, para dar inicio al
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En el ejercicio de sus funciones el
lo previsto en el respectivo contra

Se tendra en cuenta lo definido en
de este.
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Interventor esta facultado para actuar conforme a lo establecido en la Ley y
to.

el contrato y los documentos que hacen parte de este, durante la ejecucién
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El Contratista Interventor deberd acompanar al Contratista Consultor a la totalidad de las reuniones que se
requieran ante las autoridades y entidades competentes en el desarrollo del Proyecto, asi como aquellas
requeridas para promover el proyecto, y las relacionadas con la apropiacién y retroalimentacién de la
estructuracion en el territorio.

Metodologia

Para el desarrollo del objeto Contractual, el Contratista Interventor debera cumplir con las obligaciones
sefialadas en el presente documento y los demas documentos que hacen parte del Contrato, asi como las
establecidas dentro del Contrato de Consultoria referidas a las obligaciones del Contratista Interventor.
Igualmente, el Contratista Interventor debe realizar las actividades de control y seguimiento de caracter
técnico, financiero, contable, juridico, administrativo, predial, social y ambiental.

La estructuracién del proyecto objeto de la Interventoria se ejecutara conforme a las condiciones establecidas
en el Contrato de Consultoria y los documentos que le acompafan y conforman.

A continuacién, se presentan las generalidades de las actividades a desarrollar por parte del Consultor, las
cuales seran entregadas a la Interventoria para que desarrolle su objeto contractual y realice la revision y
aprobacién de cada uno de los productos, en cada fase, asi:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El Interventor debe verificar y aprobar que los productos de la Consultoria cumplan técnicamente con la
normatividad vigente y el anexo técnico del contrato de consultoria, asi como con las condiciones y requisitos
requeridos las autoridades o entidades validadoras del mecanismo o fuente de financiacion para la etapa de
inversidn, de acuerdo con la normatividad vigente y aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan.

Durante la vigencia del contrato el Contratista Interventor verificard y exigird al Contratista Consultor el
acompafiamiento a la totalidad de las reuniones o mesas de trabajo virtuales y presenciales, cuando se
requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. El Contratista Interventor verificara que
el Contratista Consultor apropie y ponga al servicio del contrato todo el conocimiento necesario en el
relacionamiento con comunidades étnicas, cuando haya presencia de estas en la zona de ejecucién del objeto
contractual.

De otra parte, si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la ley aplicable
para estructurar el proyecto en prefactibilidad y factibilidad, el Contratista Interventor deberd realizar los
ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la remuneracidn establecida en
el Contrato de Interventoria.
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NOTA 1: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucidn del contrato de Consultoria, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacidn del proyecto en los términos
estipulados en el Contrato de Consultoria, el Anexo Técnico y sus demas documentos, segun aplique (autoridad
sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacién), el Contratante y/o el
Supervisor requeriran al Contratista Interventor para que exija, verifique y apruebe todos los ajustes derivados
de las observaciones de las autoridades competentes a los productos, soportes e informacién entregados por
el Contratista Consultor, durante el término de vigencia del Contrato de Consultoria, es decir, hasta culminar
el plazo de liquidacién de este.

NOTA 2: Las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del Contrato de Consultoria se detallan en
el Anexo técnico y los demas documentos que hagan parte de este.

NOTA 3: El Contratista Interventor ejecutard el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia, lo cual implica controlar, aprobar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la
ejecucién y el cumplimiento de los trabajos, servicios y demds actividades contratadas en la consultoria.

NOTA 4: El Contratista Interventor serd responsable de exigir, verificar y aprobar la informacién, estudios,
disefios y analisis adicionales que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato de
Consultoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 5: Con la presentacidn de la oferta, el Contratista Interventor declara que conoce la ubicacién y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones
de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo
requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 6: El Contratista Interventor deberd hacer seguimiento y control a los tramites y obtencién de la
informacion que se requiera para el desarrollo del objeto contractual de consultoria dentro de los plazos
contractualmente pactados.

CLAUSULA I11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria sera de catorce (14) meses calendario contados desde la
fecha de suscripcidn del acta de inicio. El contrato se ejecutara por etapas, de acuerdo con los plazos
estimados, asi:

Descripcion .. Plazo de
Etapa P Actividad/Producto . L, Plazo total
de la etapa ejecucion
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Producto 1. Diagndstico de la

situacién actual cinco (5) mes
Prefactibilida )

I d Siete (7)
Producto 2. Andlisis de alternativade | meses
solucién dos (2) meses
Producto 3. Estudios y Disefios a
Il Factibilidad Detalle para Construccion —
Acompafnamiento.

Catorce (14) meses

Siete (7)
meses

El contrato se ejecutard por etapas (Prefactibilidad y Factibilidad), conforme al cronograma general.

La duracion de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucidn contractual, sin necesidad
de Otrosi, mediante la modificacion del cronograma y el plan de trabajo aprobado por el Interventor y el visto
bueno del Supervisor del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se requiera
sobrepasar el término de ejecucién contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito por el Contratante y
el Contratista Interventor, el cual debe estar avalado previamente el del Supervisor Técnico.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Condiciéon Resolutoria. Las partes acuerdan que el contrato de interventoria se dara por terminado
anticipadamente, sin lugar a reclamacién alguna, en cualquiera de los siguientes eventos:

VIGILADO

En caso de terminacidn del contrato de consultoria. Esta situacién que no generara obligaciones ni pagos a
favor del Contratista Interventor, salvo aquellos efectivamente causados y debidamente aprobados por el
Supervisor, hasta la fecha de acaecimiento de esta condicidn.

El Contratista Interventor conoce y acepta que, si durante la ejecucidn del contrato de interventoria ocurren
circunstancias constitutivas de evento eximente de responsabilidad, que impidan continuar con la ejecucion
del mismo, se debera dar por terminado el contrato de interventoria y el Contratante pagard al Contratista
Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el supervisor,
de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos que prueben su avance real. El pago
se realizard previa aprobacion del supervisor con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacion
generada Unica y exclusivamente por cualquier situacion constitutiva de evento eximente de responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor del

Contratista Interventor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad, considerando que
es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de interventoria.
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NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Interventoria se encuentra condicionada al plazo de ejecucién del
Contrato de Consultoria y éste a su vez esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia Mercantil N° 3-1-99539
(Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y La Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generard la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia Mercantil,
por ende el contrato de Interventoria también terminara, lo cual podra generar que el Contratante pague al
Contratista Interventor el porcentaje de avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por
el Supervisor Técnico, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demds documentos que prueben
su avance real. El pago se realizard previa aprobacion del supervisor para pagos. De igual modo, la ocurrencia
de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcidn del contrato de interventoria, lo cual no
generara compensaciones o indemnizaciones cargo y/o a favor del Contratista Interventor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el Contratante expedird un acta de inicio a partir de la cual
se contara el plazo de ejecucion de este.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Si el Contratista Interventor realiza actividades previamente a la fecha que el Contratante le sefale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, el Contratante no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

VIGILADO

El Contratante expedird el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual,
previa verificacion por parte del Supervisor Técnico. El Contratista Interventor debera presentar las
hojas de vida para aprobacion, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
Contrato de Interventoria.

¢ Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la Suscripcion del Contrato, el Contratista Interventor
debera presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacién del Contratante.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los requisitos
anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcion del Acta de Inicio.
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Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado
facultara al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo pactado en el Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato de Interventoria es la suma de
, incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos
gue se causen con ocasion de la celebracidn, ejecucién y liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El contrato de interventoria se pagara bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste. En
consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucién y liquidacion del contrato.

Por lo tanto, en el valor del contrato de interventoria se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracidn, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del consultor;
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del
contrato; computadores, licencias de utilizacidon de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el
Contratista Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista
Interventor para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

La Fiduciaria no reconocerd, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el Contratista Interventor en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato de
interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.
FORMA DE PAGO
La Fiduciaria pagara el valor del Contrato de la siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizara un primer pago equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor

total del contrato, por la aprobacién de los entregables y se haya certificado el cumplimiento del
producto 1 entregado por el consultor.
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b) SEGUNDO PAGO: se realizard un segundo pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor
total del contrato, por la aprobaciéon de los entregables y se haya certificado el cumplimiento del
producto 2 entregado por el consultor.

c) TERCER PAGO: se realizard un tercer pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor
total del contrato, por la aprobacién de los entregables y se haya certificado el cumplimiento del
producto 3 entregado por el consultor.

d) CUARTO PAGO: se realizara un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
facturado, el cual sera se pagara una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato.

Si se da la terminacion del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones establecidas, el
porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagard de manera proporcional a lo efectivamente ejecutado
por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del supervisor del contrato.

DE COLOMBIA

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual no implica
gue se genere ningln tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Interventor.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

H
i |o
i |o
& < Con la presentaciéon de cada factura o documento equivalente, el Contratista Interventor debera entregar el
gs . .
i a respectivo producto aprobado por el Supervisor.
@ —
g =
g NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificacion escrita por
parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Interventor.
NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones tributarias tanto
de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo. El Contratista
Interventor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.
NOTA 4: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:
Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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extraordinarias por
componentes

Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Mesas de trabajo Interventoria Consultoria Se celebran dentro de

los tres (3) dias habiles
siguientes a la
identificacién de no
atencién de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto. En estas se
debera cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

NOTA 5: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Interventor debera radicar su solicitud ante

el Supervisor para la obtencion d

el visto bueno respectivo. El Contratista Interventor deberd presentar los

siguientes documentos adjuntos a su cuenta de cobro:

a) Factura o documento equ
facturacién electrénica cu

ivalente; el Contratista Interventor se compromete a adoptar el sistema de
ando esté obligado a hacerlo.

b) Informe requerido (en la solicitud de contratacién se establecera el tipo de producto exigido o

requerido).
c) Soportes de pago de segu

d) RUT actualizado, con fech
solicitud.
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ridad social integral y aportes parafiscales.

a de generacién no mayor a 30 dias contados a partir del momento de su
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e) Certificacion bancaria (Por Unica vez). En el caso que se modifique el nimero de cuenta o entidad
bancaria, deberd allegar una nueva certificacion con las mismas condiciones iniciales y cuyo titular
debe ser la misma persona juridica que ostenta la calidad de contratista.

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el Contrato, el Supervisor remitira la ordenacién del pago con
todos sus soportes a Fiduprevisora S.A.

El Fiduciaria adelantara la revisidn de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la coherencia
entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de los documentos
anteriormente descritos y requeridos para el pago, la fiduciaria podra devolver la cuenta al Contratista
Interventor y solicitar la subsanacién de la misma; al presentarse dicha situacién, se reiniciara el término que
tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezard a contar desde el dia habil siguiente a la fecha en
que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presente en debida forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Interventor tendra un plazo maximo de subsanacién de
documentos de los cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanacion o se procedera a devolver
el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
Contratista Interventor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o compensacidon de ninguna
naturaleza.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccién de pago
emitida por el Supervisor y la correcta radicacidon de los documentos por parte del Contratista Interventor
ante la Fiduprevisora S.A.

VIGILADO

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Interventor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA ViIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones seialadas en el
presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en todo momento la
Constitucidn Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los servicios
prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y
que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista prestara sus servicios de manera independiente y autdnoma, siempre en aras de cumplir
con los acuerdos contractuales.
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4, Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucidn del contrato de interventoria, evitando dilataciones
innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

6. Ejercer el control y vigilancia del contrato de consultoria exigiendo el cumplimiento del objeto del
contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecucién establecido.

7. Reportar, de manera inmediata al supervisor y al Contratante, la ocurrencia de cualquier novedad o
anomalia durante la ejecucidn del contrato.

8. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o supervisor
técnico.

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la interventoria del contrato de consultoria.

10. Cumplir con la afiliacidn y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y

riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes,
de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor
y/o el Contratante.

12. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o el Contratante en el marco del contrato, a
través de la persona que designe para el efecto, quien deberd tener poder decisorio para fijar y hacer
vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

13. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el Contratante
como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando la seguridad de esta,
atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

14. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato de interventoria,
sujetandose a las normas de retencién documental y archivo vigentes, garantizando su consulta incondicional
a favor del supervisor o el Contratante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

15. Dar aplicacion a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestion Documental del
fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado en relacién con
este tema.

16. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos, instructivos,
guias, cédigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades contractuales.

17. El Contratista Interventor deberd garantizar la asistencia ya sea virtual o presencial a las reuniones
que sean solicitadas por el supervisor y/o el Contratante, para garantizar el adecuado control y seguimiento
de la ejecucidén contractual.

18. Entregar al supervisor los siguientes informes:
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¢ Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus
respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

o Informe final: Especificando acciones desarrolladas.

19. El Contratista Interventor debe establecer con el supervisor del contrato el mecanismo a través del
cual se definirdn los entregables, los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto
con las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista Interventor debera
presentar un informe final, junto con su cuenta de cobro final. (definir en la solicitud de contratacion el
contenido del informe final).

20. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion del contrato y copiar al
supervisor técnico y al Contratante.
21. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacidn, productos y servicios de los que

tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del contrato. El uso de la informacién para efectos diferentes a
los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita por parte del Contratante y del
supervisor técnico.

22. Poner en conocimiento de manera oportuna al supervisor y al Contratante de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro evento que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.

23. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Contratante o el Fideicomitente, por causa o con ocasion
del contrato.

24. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las cuentas
de cobro o factura, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos en el contrato.

25. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el Contrato, asi como las erogaciones
necesarias para la celebracién, ejecucién y liquidacién de este. Es entendido que todos los gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacién de su oferta.

26. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucidon del contrato, los aspectos regulatorios legales y
contractuales relacionados con el Contrato de Interventoria.

27. Realizar durante la ejecuciéon del contrato las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacidn analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y, en general,
cualquier condicidn que, segln su experiencia, conocimiento y cronograma propuesto pueda afectar el
desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

28. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, el Memorando de Solicitud de Contratacién y sus
anexos, asi como cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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29. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las

Partes.

30. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros anexo al
presente documento.

31. En el evento que el Contratista Interventor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar y registrar

su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de tal forma
qgue permita al verificar al contratante y al fideicomitente verificar la ejecucion y aplicacién de los recursos del
Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con
lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

32. Los unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad de decision
y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Interventor, corresponderan al director de la
Interventoria y/o el representante legal del Contratista Interventor. Todos los documentos que suscriban
dichos interlocutores, frente al Contratante y al supervisor con ocasidon a la ejecucién del contrato de
interventoria, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista Interventor.
33. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Firmar el acta de inicio del contrato de interventoria, una vez se hayan cumplido los requisitos de
g perfeccionamiento.
§ 2. El Contratista Interventor deberd contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto

del contrato de interventoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su personal obligatorio minimo
dentro del plazo definido por el supervisor, una vez suscrita el acta de inicio, conforme a lo establecido en el
anexo técnico del contrato de interventoria.

3. Verificar que el Contrato de Consultoria se ejecute cumpliendo con el cronograma y metodologia de
trabajo de la ejecucion, aprobados por la interventoria.
4, Realizar el seguimiento, verificacidn y control de las obligaciones en cabeza del contratista consultor,

conforme al contrato, asi como todos los documentos y anexos que le conforman. El Contratista Interventor
debe adelantar esta labor, basando su trabajo en las observaciones de campo, el levantamiento de informacion
oportuna y de calidad, asi como de los reportes y evidencias que suministra el Contratista Consultor a lo largo
del proyecto.

5. Conocer, aplicar y cumplir las normas técnicas obligatorias, de acuerdo con la naturaleza de los bienes,
obras y servicios contratados.
6. Revisar y emitir su concepto y/u observaciones de manera simultanea al trabajo realizado por el

Consultor a fin de aprobar cada producto dentro de los plazos otorgados para el desarrollo de cada actividad
y entrega de productos. Esta obligacidn se llevara a cabo observando el siguiente procedimiento:
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Evento Origen Destino Plazo maximo de
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
observaciones a los
productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
observaciones
Visto de la Supervision Interventoria Supervision Dos (2) dias
Mesas de trabajo Interventoria Consultoria Se celebran dentro de
extraordinarias por los tres (3) dias habiles
componentes siguientes a la

identificacién de no
atencién de
observaciones o no
presentacion de los
componentes del
producto. En estas se
debera cerrar y aprobar
o iniciar los
procedimientos para
aplicar los respectivos
apremios

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista Consultor
no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al contratante, para dar inicio al
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

7. Realizar la Interventoria requerida, bajo las condiciones presentadas en el contrato de consultoria y
los documentos que hacen parte del proceso de seleccidn, en los formatos, anexos, entre otros.
8. Controlar permanentemente el cumplimiento por parte de la consultoria de los requerimientos

exigidos en las normas y reglamentos técnicos aplicables del sector que impliquen la obtencién de
pronunciamientos, permisos y/o autorizaciones de entidades estatales para el desarrollo de los diferentes
propdsitos del proyecto.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Contratante
a través del supervisor técnico.
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DE COLOMBIA
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10. Entregar oportunamente la informacidn requerida por el supervisor del contrato de interventoria,
cuando lo solicite éste.
11. Solicitar, en cualquier momento, toda la documentacion e informes que requiera para el ejercicio de

su labor de Interventoria.

12. Advertir por escrito y en forma oportuna al contratista consultor, al supervisor y al Contratante acerca
de cualquier situacién que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Consultor,
incluyendo entre otras, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, asi como aquellas que den lugar a
eventos eximentes de responsabilidad.

13. Atender oportunamente los requerimientos que eventualmente formulen los Entes de control, asi
como revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones judiciales, peticiones y
demds solicitudes que sean enviadas al Contratante, en relacion con el contrato de Consultoria o respecto del
Contrato de Interventoria que se suscriba y cuando haya lugar, emitir la respectiva respuesta.

14. Informar al supervisor y al Contratante cuando considere que se ha conformado cualquier causal que
pueda llevar a la terminacion anticipada del contrato de consultoria, sustentando sus consideraciones en
razones juridicas y/o técnicas, y apoyar el desarrollo de las diferentes instancias que se prevean en el
procedimiento sefialado para estos eventos en los términos de referencia del respectivo proceso de seleccién
del contratista de consultoria, sus adendas, anexos, y en el contrato.

15. Organizar comités técnicos de consultoria y administrativos, con la participacién del consultor y/o los
miembros de su equipo de Interventoria, asi como el equipo designado por la supervision.

16. Servir de conducto regular para las relaciones entre el supervisor, el Contratante y el Contratista
Consultor.

17. Consultar con el Contratante a través del supervisor las inquietudes que se presenten en relacion con
la ejecucion del contrato de consultoria, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva que le corresponde al
Contratista Interventor por las labores de Interventoria.

18. Prestar la asesoria y asistencia técnica necesaria para la adecuada ejecucion del contrato objeto de la
Interventoria.

19. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos
y entregables del Contratista Consultor.

20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del Contrato de Interventoria, cuando con ellos causen perjuicio al
Contratante o a terceros.

21. Comunicar de manera inmediata al Contratante y al supervisor, cuando sea requerido por autoridades
competentes (organismos de control y/o autoridades judiciales), y/o particulares, por los actos u omisiones
que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, para que la
respuesta sea coordinada con el supervisor y Contratante, antes de ser entregada al peticionario.

22. Realizar acompafiamiento y seguimiento al consultor en la verificacién de las condiciones de ejecucidn
del proyecto, incluyendo las jornadas, talleres y seguimiento que se realicen durante el plazo del proyecto.
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23. Revisar toda la documentacién técnica, juridica, administrativa, predial, ambiental, contable vy
econdmica requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones al consultor
y aceptar las recomendaciones de este.

24, Mantener durante el plazo de ejecucién del contrato de consultoria, el personal que cumpla con las
condiciones de idoneidad, experiencia y formaciéon académica solicitadas, asi como las establecidas en este
documento.

25, Revisar, validar y aprobar previamente los disefos y demas entregables de los proyectos objeto de la
Interventoria, informando al supervisor y al Contratante oportunamente sobre las inconsistencias o
deficiencias que se encuentren y formulando las recomendaciones del caso.

26. Revisar y aprobar las alternativas o cambio de disefios a nivel de factibilidad que se presenten durante
el desarrollo del contrato de consultoria.

27. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, para obtener la viabilidad del proyecto.

28. Realizar seguimiento al cronograma de actividades aprobadas, y en caso de requerirse, generar planes
de contingencia donde se aprecie la programacién de actividades y dedicacién del personal, que permitan el
cumplimiento de los plazos establecidos.

29. Efectuar, durante toda la ejecucion del contrato de interventoria, las recomendaciones vy
observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada, revisada e identificar posibles
imprecisiones, vacios y en general cualquier condicidn que, segln su experiencia, conocimiento, metodologias
propuestas y mejores practicas cominmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del contrato de
consultoria, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

30. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes, asi como aprobar todos los
documentos y entregables del consultor.

31. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracidn, ejecucion
y liquidacidn del contrato de interventoria.

32. Asistir a los comités técnicos de seguimiento, de acuerdo con lo solicitado por el Contratante a través
del supervisor.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

33. Revisar, observar y aprobar las hojas de vida del personal (formacién académica y las certificaciones
de experiencia general y especifica requeridas),
34. Revisar, observar y aprobar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e

implementacion del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST) del consultor.

35. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia y el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG —SST) de la Interventoria para revision y aprobacién del Supervisor.

36. Verificar y aprobar el personal propuesto por el Contratista Consultor, conforme a la propuesta
presentada y los términos y condiciones, y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion
del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

37. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista Consultor proponga, verificando
que se cumplan con los requisitos solicitados por la entidad.
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38. Solicitar al Contratista Consultor la entrega de los documentos requeridos, dentro del plazo sefialado
en las reglas de participacion.

39. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecucién del contrato de
interventoria, las cuales estan estipuladas en la legislacidon colombiana y tratados internacionales aplicables a
Colombia.

40. Realizar reuniones con el Contratista Consultor, en conjunto con el supervisor y el Contratante, al inicio
del contrato de consultoria, asi como durante su ejecucidn, lo cual podra ser con una periodicidad de una (1)
semana, permitiendo a las partes verificar cdmo se estd adelantando el contrato y levantar actas que reflejen
claramente la situacion del contrato, las cuales se deberan enviar al supervisor, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la celebracidn de las reuniones

41. Verificar las actividades necesarias para la entrega de los informes y productos de la consultoria.

42, Coordinar y verificar el recibo de los productos que el Contratista Consultor debe entregar en el marco
de las obligaciones establecidas en el contrato de consultoria.

43. Realizar el seguimiento, control y aprobacién de la facturacion presentada por el Contratista Consultor.
44, Presentar informes mensuales que se encuentran estipulados en el contrato de interventoria y en los
formatos establecidos por el Contratante para tal fin, ademas de presentar informacién complementaria que
solicite la supervisién.

45. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato de interventoria, cuando con ellos causen perjuicio a la
administracion o a terceros.

46. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del
equipo de trabajo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

47. Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros, fisicos,
logisticos y los necesarios para la ejecucidn de contrato de interventoria.
48. Presentar los informes finales de cada una de las fases del contrato consultoria, avalados por el director

de la Interventoria y aprobados por los especialistas correspondientes de Interventoria.
49, Aprobar todos los productos terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor.
50. Aprobar todos los productos prediales terminados y finalizados por parte del Contratista Consultor

51. Realizar acompafiamiento permanente al Contratista Consultor en la elaboracién de productos, hasta
su version final para aprobacién de la interventoria.
52. Cumplir con los plazos sefialados para las revisiones de los productos de la consultoria, de acuerdo con

el cronograma de la consultoria.

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econdmicos vy juridicos, de acuerdo con lo
sefialado este documento y los demds documentos del proceso.

54. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion,
eventuales incumplimientos de plazos, o para efectos de advertir y sugerir a Contratante la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes.
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55. Realizar todas las actuaciones de revisidn y conceptuar dentro de los plazos establecidos en el anexo
técnico de consultoria, si los productos de cardcter ambiental cumplen condiciones fijadas en el Contrato de
Consultoria y sus demas documentos que le integren, asi como las metodologias aplicables para la elaboraciéon
de estudios ambientales.

56. Acompafiiar al consultor en las reuniones y tramites sobre productos de caracter ambiental que se
adelanten ante las autoridades ambientales competentes.

57. Realizar todas las actividades concernientes al cierre y liquidacidn del contrato de consultoria.

58. Conocer y diligenciar toda la documentacidn relacionada con el cierre y liquidacién del Contrato de
consultoria.

59. Acompaiiar y apoyar al Consultor en la socializacién de los productos aprobados frente a los actores
gue determine el Contratante y/o el supervisor.

60. Verificar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato de consultoria, a través de
realizacién de visitas a campo, reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucidn de problemas,
toma de decisiones y absolucién de dudas.

61. Controlar, mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, corroboracion y evaluacién, si la ejecucion
del proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucidn del contrato se esta llevando a
cabo conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, sociales, ambientales, prediales, contables,
financieras y administrativas fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucién.

62. Solicitar al consultor de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente, aquellas fallas que
afecten la ejecucién del contrato y emitir concepto juridico, en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prérrogas a los contratos.

63. Verificar y adelantar las acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen
oportunamente.

64. Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Consultor de
las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos
para el contrato de consultoria, verificando, entre otros, la correcta y oportuna expedicién de estas, validez
juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente contrato de consultoria.

65. Exigir al consultor, el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e
indemnizatorios conducentes para tal fin, asi como la cuantia de estas.

66. Prevenir e identificar las posibles circunstancias que se presenten dentro de los pardmetros legales,
logrando la efectiva ejecucidn del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que
lo rigen, con el fin de lograr la agil y adecuada correccion.

67. Absolver, y atender todas las dudas que se presenten en cuanto a la ejecuciéon del contrato de
interventoria y consultoria.

68. Apoyar con el consultor a resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel técnico,
ambiental, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, sin que ello signifique
algun tipo de variacién en las responsabilidades.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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69. Informar al supervisor y al Contratante, sobre su labor, principales recomendaciones y seguimiento al
contrato.

70. Participar en la totalidad de las reuniones y, mesas de trabajo virtuales y presenciales cuando se
requieran. Estas deberan contar con sus respectivos soportes y actas. Respecto de las actas de los comités o
mesas de cada componente se debera expedir y suscribir la respectiva acta, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la celebracidn del comité o mesa.

71. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos para aprobacion del proyecto ante el mecanismo o
de financiacién de la etapa de inversién del proyecto.

72. Conocer y cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complemente o sustituyan, respecto de este tipo
de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa referente al Sistema General
de Regalias — SGR y los mecanismos o instrumentos de financiacién para la etapa de inversién del proyecto.
73. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no, sobre el cumplimiento del consultor de su
obligacién de emitir informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacion del
cumplimiento de las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete entregar al
Contratante. En el marco de esta obligacidn, la Interventoria debera:

e Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por el Consultor presentan
aspectos pendientes, el Interventor emitird su concepto de aprobacién parcial, rechazo o
modificacidn, con la debida justificacidn, informando de tal situacidn al consultor por escrito, con copia
a la supervision del contrato de interventoria, y sefialando claramente las causales y cada uno de los
asuntos pendientes que tiene el Consultor qué completar para que el documento sea aprobado en su
totalidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e Identificar, vigilar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que
no pueden tener retraso en su ejecucidn, porque afectarian de forma negativa el cronograma del
proyecto).

e Incluir en los informes mensuales presentados a la supervision del contrato, los documentos vy las
consideraciones que permitan conocer detalladamente aquellas situaciones que ameriten revisidn
especifica en cuanto a la ejecucién del contrato de consultoria, junto con las recomendaciones a que
hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor debera informar al supervisor cualquier caso
gue amerite tomar acciones correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.

e Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un andlisis general de la
ejecucién del contrato de consultoria, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en este
documento, asi como los demas lineamientos que indique el supervisor técnico.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

74. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte del
consultor de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo primero de la Ley 828 de 2003,
mediante el cual se expiden normas para el control a la evasidn del sistema de seguridad social.

75. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, para el trdmite del desembolso de los recursos del
contrato de consultoria.
76. Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato, establecidas en todos los

documentos que integran el proceso.
OBLIGACIONES TECNICAS:

El Interventor deberd hacer el seguimiento a la ejecucion de entregables, productos, trabajos de campo,
actividades, metas, indicadores, medios de verificacion, presupuesto y flujo de caja del proyecto, definidos en
el contrato de “ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO
DEL MUNI-CIPIO DE GARAGOA, BOYACA”.

De igual manera, el interventor debera hacer seguimiento al cumplimiento del anexo técnico y todos los
documentos que hacen parte del contrato de consultoria, la normatividad aplicable y la propuesta presentada
por el consultor, y reportar estos datos a la supervisién técnica del contrato de interventoria. Para esto, el
Interventor debera:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

g 1. El Contratista Interventor debera participar como asistente a las reuniones del proyecto que realice el
5 Consultor, el supervisor, Gobernacidn de Tolima o cualquier otra entidad del orden nacional o departamental.
2. Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen durante la ejecucion del proyecto, que

evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos actores del
proyecto, en los formatos establecidos.

3. Notificar por escrito cualquier inconsistencia o situacién de riesgo del proyecto a la Supervisién del
contrato de interventoria y proponer las acciones a tomar.

4, Hacer un andlisis periddico de las metas y logros con respecto al cronograma de ejecucion del
proyecto.

5. Identificar los problemas o riesgos que se presenten en la ejecucion del proyecto, generando las
recomendaciones necesarias para prevenir, controlar y mitigar sus posibles efectos, comunicandolos
oportunamente a la supervisidn técnica del contrato de interventoria.

6. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién o no sobre el cumplimiento del consultor de sus
obligaciones y condiciones contractuales, respecto de la emisién de informes y/o documentos y/o productos.

En el marco de la obligacidn en este literal, la Interventoria debera:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
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1. Verificar que los documentos que entregue el consultor incluyan y cumplan con las condiciones
exigidas en el contrato de consultoria. Si los documentos entregados por este presentan aspectos pendientes,
el Contratista Interventor emitird su concepto de rechazo o modificacidon, con la debida justificacién,
informando de tal situacidon al consultor por escrito, con copia a la supervisidn técnica del contrato de
interventoria, y sefialando claramente las causales y cada uno de los asuntos pendientes que el consultor debe
completar para que el documento sea aprobado.

2. El Contratista Interventor deberd ser concreto y preciso en sus comunicaciones. De igual modo, debe
limitar el alcance de sus exigencias a los documentos contractuales y a la normativa aplicable, con el fin de no
causar demoras injustificadas dentro de la ejecucidn del proyecto por este aspecto.

3. El Contratista Interventor elaborara una lista de autocontrol (checklist) para la revisién de los
documentos, de tal manera que asegure el ajuste de estos a las exigencias establecidas en el contrato de
consultoria y la normatividad aplicable.

4. Identificar, verificar y controlar, la ruta critica del proyecto (entendiéndose las actividades que no
pueden tener retraso en su ejecucion, porque afectarian de forma negativa el cronograma del proyecto) la
cual debera ser identificada de conformidad con las obligaciones del contrato suscrito objeto de Interventoria.
Asimismo, el Contratista Interventor deberd alertar de forma oportuna a la Contratante y al supervisor técnico
de las acciones que pueden afectar la ruta critica en cualquier fase del proyecto.

F
i 5. Verificar el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos técnicos, contables, ambientales, sociales,
§§ prediales, juridicos, financieros, de riesgos, reglamentarios y contractuales.

i 6. Verificar que el consultor realice una correcta interrelacion con los actores clave del proyecto (positiva

0 negativamente), asegurando una ejecucion participativa y una socializacion apropiada de los resultados de
los estudios y disefios a nivel de factibilidad.

7. El Contratista Interventor, presentard informes mensuales a la supervisién técnica del contrato de
interventoria, los cuales deberan incluir los documentos y las consideraciones que permitan conocer
detalladamente aquellas situaciones que ameriten revision especifica en cuanto a la ejecucién del contrato
por parte del consultor, junto con las recomendaciones a que hubiere lugar. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista Interventor debera informar a la supervisién cualquier caso que amerite tomar acciones
correctivas o mejorar los procedimientos de forma oportuna.

VIGILADO

8. Presentar informes extraordinarios, en los casos en los que la supervisidon del contrato solicite la
informacion sobre la ejecucién del contrato de consultoria.
9. Presentar el informe final del contrato de interventoria, que contenga un analisis general de la

ejecucion del contrato de consultoria, lo cual deberd observar lo establecido en el contrato y los lineamientos
del supervisor.

OBLIGACIONES JURIDICAS:

1. Verificar y conceptuar, durante la vigencia del contrato de interventoria, el cumplimiento por parte del
consultor de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 1° de la Ley 828 de 2003,
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mediante el cual se expiden normas para el control a la evasion del sistema de seguridad social. Esta
verificacién debera ser realizada mensualmente por el Interventor, a través de la revisién del documento que
acredite el pago de la obligacidn, incluido en el informe mensual de ejecucion presentado al supervisor.

2. Conceptuar y recomendar la posibilidad de imposicién de sanciones pecuniarias, asi como la cuantia
de estas, de acuerdo con lo establecido en el contrato de consultoria, con base en la verificacion, evaluacion,
control, inspeccidn y concepto periddico de las obligaciones de dicho contrato.

3. Verificar, conceptuar y exigir que el consultor del proyecto cumpla con todas las disposiciones
constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y aplicables, las cuales atafien e incumben a la ejecucién y
desarrollo efectivo del proyecto en las areas: juridica, técnica, econdmica, contable, predial, administrativa,
social y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

4, Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, juridicas y ambientales
para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidacién del contrato de consultoria, de
conformidad con todas las exigencias normativas y observando los procedimientos y documentacién del
Contratante, previa aprobacién de la supervisién.

5. Verificar y emitir concepto escrito de aprobacién sobre el cumplimiento del consultor de su obligacion
de emision de informes y documentos solicitados, asi como verificar y emitir aprobacion del cumplimiento de
las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete entregar al Contratante.

6. Verificar, en caso de que a ello hubiere lugar, la obligacion del consultor de cumplir con las normas
vigentes en relacidon con derechos de autor y propiedad intelectual.

7. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables al interventor.

8. Emitir concepto juridico, asi como el respectivo aval en materia de modificaciones y/o cambios,
adiciones, suspensiones y prérrogas a los contratos. Asimismo, deberd verificar, aprobar y adelantar las
acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen oportunamente.

9. Validar y aprobar las evidencias (certificaciones, grabaciones, fotografias, testimonios, etc.) que
presente el consultor para acreditar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o evento
eximente de responsabilidad que afecte la ejecucién del Proyecto, de conformidad con lo establecido por la
ley. Asimismo, el Contratista Interventor debe mantener informado a la supervisién y al Contratante sobre
dichas actividades.

10. Vigilar que todas las garantias otorgadas por el consultor se encuentran vigentes y dar reporte de ello
al Contratante y al supervisor técnico.

11. Revisar y hacer seguimiento a las garantias otorgadas por el consultor y emitir concepto sobre las
mismas.

12. Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del contrato de consultoria
gue el supervisor o el Contratante le solicite.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

OBLIGACIONES FINANCIERAS:
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Son todas aquellas derivadas del contrato con el consultor, con miras a vigilar y supervisar la inversion de los
recursos, entre las cuales se precisan:

1. Presentar, dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de la ejecucion financiera del
proyecto.
2. Revisar, validar y aprobar los informes y soportes, de tal forma que a partir de su concepto Contratante

pueda tomar decisiones sobre el desembolso de los recursos, segin la forma de pago establecida en el
contrato de consultoria.

3. Corroborar la existencia y validez de soportes de los informes (actas de entrega, listados de asistencia,
evidencia contable y financiera).

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

1. Dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en el sentido
de cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF).

2. Proveer y mantener el equipo profesional del Contratista Interventor ofrecido en la propuesta que fue
aprobada. En caso de remplazar alguna persona, ésta deberad cumplir con las mismas o mejores capacidades a
las ofrecidas. La sustitucidn deberd ser previamente validada y aceptada por la Supervisidon del Contrato de
Interventoria.

3. Realizar la verificacién de los requisitos de que tratan cada una de las actividades que se describen en
el presente documento y todas las demds que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato
de interventoria.

4, Celebrar el acuerdo de confidencialidad con el consultor y con el recurso humano que preste sus
servicios al contrato de interventoria, en relacion con el trato de la informacidon suministrada en el desarrollo
de los contratos y salvaguardar la informacién que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo
requerimiento expreso de la autoridad competente.

5. Presentar los informes mensuales establecidos en el presente documento, que incluiran los resultados
de las verificaciones realizadas en el marco del contrato de interventoria.

6. Informar a la Supervisién del Contrato de los eventos que puedan constituir riesgos de incumplimiento
gue detecte por parte del consultor en la ejecucidn del Contrato de Consultoria.

7. Presentar los reportes y conceptos que dentro del marco del objeto contractual de la interventoria
sean solicitados por la supervision del contrato de interventoria, de acuerdo con los plazos establecidos en la
misma solicitud.

8. Estudiar oportunamente todas las comunicaciones del contrato de consultoria, dirigidas o puestas en
conocimiento del Contratista Interventor, resolviendo aquéllas que fueren de su competencia. Para esto, el
Contratista Interventor debera tener como marco las obligaciones de las partes, y contard con un plazo
maximo de tres (3) dias habiles a partir de su radicacion.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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9. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas, financieras, contables,
administrativas y comerciales presentadas en su propuesta, y dar estricto cumplimiento a los términos
pactados en el contrato de interventoria.

10. Asistir y elaborar la presentacion de los productos entregados en las reuniones que el Supervisor o La
Gobernacidon De Tolima deba adelantar ante las diferentes entidades nacionales y territoriales involucradas en
el proyecto.

NOTA. El Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le fueren
imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contrato y que causen
dafio o perjuicio al Contratante, el Fideicomitente y/o a las entidades que participan en el siguiente proyecto,
de conformidad con el régimen legal establecido para el contrato.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO
i 1. Suministrar al Contratista Interventor la informacion técnica necesaria para la ejecucion del objeto
; contratado.
gi 2. Firmar las 6rdenes que autoricen los pagos del Contratista Interventor, previo cumplimiento de los
i demas requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.
§ 3. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su competencia
s en el desarrollo del contrato de consultoria.
4. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de interventoria dentro del término establecido para el efecto, previa
autorizacién de pago emitida por el supervisor de pagos.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Interventor con apoyo del Supervisor, cuando se
requiera.

3. Exigir al Contratista Interventor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de interventoria,
para lo cual, también, tendra en cuenta los informes remitidos por el Supervisor.

4. Realizar los trdmites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del Fideicomitente en caso de
incumplimiento del contrato de interventoria.

5. Formular a través del supervisor las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de interventoria.

6. Entregar al Contratista Interventor toda la informacion necesaria para la correcta ejecucién del proyecto.
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7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente pago.
Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones tributarias tanto de
caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista Interventor (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Las demads que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacién alguna derivada del presente contrato,
toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiara hasta la concurrencia de los recursos depositados
en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El Contratista Interventor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del contrato de
interventoria, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. La
responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de interventoria corresponde
Unica y exclusivamente al Contratista Interventor, y cualquier revision, comprobacién o inspeccidn que realice
el Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del contrato de interventoria, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
Contratista Interventor, no eximird a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las
obligaciones que emanen del contrato de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El supervisor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto entregado
estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria.

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de interventoria, las
mencionadas en el anexo técnico y demdas documentos del proceso de seleccidn, asi como las obligaciones
generales y especificas y las demas que por su naturaleza hagan parte del contrato.

El Contratista Interventor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades
locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la Interventoria.

El Contratista Interventor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga
a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en la zona, y de

conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas.
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El Contratista Interventor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables
objeto del contrato de interventoria en el término que el supervisor le indique, sin que ello implique
modificacién al plazo total del contrato de interventoria, salvo que se acuerde algo diferente en otrosi
modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Interventor se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del supervisor, se entenderd que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un presunto incumplimiento contractual.

El hecho de que el supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato,
no libera al Contratista Interventor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o
servicios que realice en ejecucion del contrato de interventoria. Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratante
pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el presente contrato de interventoria.

De igual modo, el Contratista Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros, derivados de la celebracion
y ejecucion del contrato de interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El Contratista Interventor es independiente del Contratante y el Fideicomitente, y, en consecuencia, el
Contratista Interventor no es su representante, agente o mandatario. El Contratista Interventor no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Contratante o el
Fideicomitente, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

VIGILADO

Cualquier omisidn, error o vicio en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los
planos y demas documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la presentacién de la
oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informé oportunamente a Contratante
antes de la presentacion de la oferta, sera de su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos
seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia, cada una
respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIil. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista Interventor se obliga como minimo a:
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1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato de
trabajo. Igualmente, deberd aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra se encuentre
vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitacion privada abierta
0 en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor
expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de manera directa por
el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE y al supervisor con ocasidon de la ejecucidn del Contrato tendrdn tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectle oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, vy
parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato, o de
obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para
la ejecucién del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa
autorizacién del Supervisor del informe de gestiéon y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA. Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago
previa remision y autorizacién del gasto por parte del Supervisor.

ErA

RINTENDENCIA FINANCI
DE COLOMBIA

VIGILADO V7

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros, al igual que
el Régimen de Inmigracion.
7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes

parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la ejecucién del
Contrato cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

8. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las
actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador deberd acreditar
certificacion sobre afiliacidon en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato
laboral.

9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la legislacion
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al
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régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema pensional de su pais de origen
o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicidén debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el extranjero no se
encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucidn del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el numero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacidén que dé a éste, respetando siempre el equipo minimo requerido.
13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacién del Contrato:

En el acta de liquidacidon debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario
0 remuneracion pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a
ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de ejecucién, estableciendo una
correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccién el
pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continlda vigente la relacion laboral entre el
CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al
CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos
trabajadores, pero si el pazy salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas
durante el tiempo de ejecucion del Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su autonomia,
para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion del objeto contratado.
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Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidon de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informard oportunamente al Supervisor con el fin de actuar
en forma coordinada de ser necesaria su implementacién.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propenderd siempre por el didlogo, el respeto por los derechos
humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentard todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la forma
gue consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de prueba que
contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado
en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y
documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos
electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas
completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los
derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucion del Contrato, seran
denominados “documentos en construccién” y tendran el caridcter de confidencial. En consecuencia, el
Contratista Interventor se obliga a:

VIGILADO

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacidén en cualquier forma
o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento
previo y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacidon para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercio y en los Articulos 6 (Literal
k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicara también con respecto de
los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios
y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
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modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasion de la ejecucién del presente
Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista Interventor ningln tipo de derecho o autorizaciéon
en relacidn con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacién confidencial
o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte, manipule y mantenga en
un lugar seguro.

También tendra el caracter de confidencial la siguiente informacion:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del Fideicomitente,
de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracion y ejecucidn del Contrato y/o dentro de las fases
de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal
y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma.

b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicard también con respecto de
los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades, factibilidades, estudios
y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o
por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista Interventor, con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del Contratante o del
Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada o que la
refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del Fideicomitente o de
terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrénicas de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones comerciales, con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e la obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista Interventor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
Contratista Interventor, con ocasiéon de la ejecucion del presente Contrato.
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e La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucidon del presente
Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacion a terceros o incluso a
personal del Contratista Interventor no vinculado directamente con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, deberd contar con la previa autorizacidn escrita del Contratante, previa instruccion del
Fideicomitente.

e El Contratista Interventor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la
ejecucién del Contrato de Interventoria, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo
lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

e El Contratista Interventor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

e El Contratista Interventor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
informacién confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacion, manejo de
medidas de seguridad y demas, para que la informacidn subsista bien manejada y protegida.

e El Contratista Interventor se obliga a generar espacios de prevencidon contra ataques de ingenieria
social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacion del Contratante.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacidn anticipada del contrato de interventoria, la indemnizacion de
perjuicios correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de
los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la Legislacién Colombiana.

VIGILADO

El Contratista Interventor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o
divulgar la informacion confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cldusula. En
ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista Interventoria acepta las condiciones
aqui establecidas y no habrd lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningun funcionario, agente
dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera de las
entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra indole diferentes a los
fines de este. Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, deberd existir autorizacion expresa y
escritapor parte de una o de la otra segun sea el caso.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden llegar a tener
acceso a informacion de caracter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas Data establecido
en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las partes se obligan a manipular esta
informacion de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y disposiciones constitucionales y/o
legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO — Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacién recibida y
entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga cardcter de datos privados durante
la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los términos previstos en la Ley
1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes, salvo en lo que se refiere a la
Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual el deber de confidencialidad,
hasta donde lo permita la ley, continuard en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderd por datos
privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, asi como
las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier
persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacién catalogada
como confidencial, la conservara y mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelara a terceros
todas las informaciones y datos suministrados en la ejecucién del presente contrato de interventoria.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacién que corresponda a procesamientos de datos en bruto
qgue provengan de informacién recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones en si no
comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podrd ser usada sin requerir
autorizacién de alguna de las partes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Interventor asume la
obligacion de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacién confidencial en su poder, de
lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasién de la ejecucidn
del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencion ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.
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3. Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a la otra parte previa
autorizacidn expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
gue no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencién para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sdlo producird incumplimiento contractual que podrd dar lugar a la
terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacidn de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podrd utilizarlos
exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones
legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una copia de los resultados, informes y documentos
producidos.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA XVI. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervisién del presente contrato de interventoria y del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, estardn a cargo del Fideicomitente de conformidad con lo indicado en el Capitulo 7 del
Manual Operativo, en este caso es el subgerente de estructuracién de proyectos de ENTerritorio o quien este
designe. El Supervisor estd autorizado para exigirle la informaciédn que considere necesaria al Contratista
Interventor, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2, Velar por el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por su rapida
solucion.

4, Solicitar informes técnicos, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucidn técnica del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista Interventor, previo al desembolso de

los pagos pactados.
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6. Informar al Contratante para que éste adelante lo pertinente ante las autoridades competentes de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

7. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato.

NOTA 1: El supervisor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que intervienen en el
presente contrato de interventoria, conforme la matriz de riegos y demas documentos contractuales.

NOTA 2: Toda recomendacién o comunicacién que imparta el supervisor al Contratista Interventor debera
constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad vy
disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe haber acuerdo entre las partes para el uso de las
referidas herramientas.

NOTA 3: El Contratante conforme en las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil y sus
anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del presente contrato para cumplir con el objeto

del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El CONTRATISTA mantendréa indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacidn definitiva del Contrato. En caso de que se entable un
reclamo, demanda o accién legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita
al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

VIGILADO

PARAGRAFO. Esta cldusula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVIIL. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el Contratista
Interventor deberd constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro expida por una
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compaiiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera,
asimismo, deberd corresponder a la podliza de cumplimiento en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoria, la cual consiste en una
péliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratacién. Esta debera reunir las
condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados,
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

Las garantias deberan incluir también como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional Promotora
del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

Esta deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto al objeto,
emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas. En
todo caso el plazo de la pdliza se debera extender de ser mayor el tiempo de liquidacion.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de
ejecucién de este y TRES (3) afios mas.

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a DOSCIENTOS (200)
SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia igual al plazo de ejecucién del
contrato.

Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios
gue el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas
o en sus bienes.
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Amparo Limite Asegurado

Darios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Toda Resp_unsablhdad Causada por Contratista y Sin sublimite
subcontratista

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos medicos Sin sublimite
Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublimite

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucién,
deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista
Interventor estd obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara
constancia en el acta de liquidacién.

El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrd deducible.
NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacién de las condiciones

generales de la misma: Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siguiente
texto

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd acreditar la
ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo a la
garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantarad el procedimiento previsto en el contrato amparado por la
presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.
De acuerdo con la estimacién de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible
incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y cldusula penal pecuniaria del

contrato los siguientes valores:

e Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el
10% del valor total del mismo.
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e Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto con sus
anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A.
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato de
Interventoria. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de la ejecucidon del Contrato de
Interventoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, podré dar por
terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista esta obligado a mantener
en todo momento de vigencia del Contrato de Interventoria la suficiencia de las garantias otorgadas y a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue el
Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos de que sea necesaria la
suscripcion de cualquier modificacién contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre
otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista Interventor o su no adicién o prérroga o
suspension, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio
al procedimiento establecido en el presente contrato o procedera con la terminacidn anticipada del Contrato
por incumplimiento por parte del Contratista.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El pago de las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista Interventor.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la
causacion y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables al Contratista
Interventor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las obligaciones propias del presente contrato. El
Contratante, previa instruccion del Comité Fiduciario, podra hacer exigible estos apremios sucesivos al
Contratista Interventor durante la vigencia del contrato de interventoria, de la siguiente manera: Por cada
semana de retraso en la ejecucion de las actividades o por la inejecucién o incumplimiento de las obligaciones
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contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Interventoria,
sin exceder el 10% del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el cumplimiento
de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista Interventor, de acuerdo con lo sefialado en
el presente contrato, el anexo técnico y los demds documentos que hacen parte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones contractuales,
el Supervisor Técnico lo comunicard por escrito al Contratista Interventor con copia al supervisor técnico y el
Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir
el Contratista Interventor.

Comunicado el Contratista Interventor éste contara con dos (2) dias habiles para presentar las explicaciones
a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citard a mesa de trabajo al Contratista Interventor y al
Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacion del Contratista Interventor y con el andlisis de
la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el Contratante otorgaran al Contratista
Interventor un plazo de cura para sanear y superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento del presente
contrato, para lo cual, tendra en cuenta la dimensidn del incidente y el tiempo razonable para remediarlo y
superarlo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El plazo de cura serd de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio siempre y
cuando se subsane la situacién. El plazo de cura se contara desde el dia en que el Supervisor Técnico
comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista Interventor.

Si el contratista Interventor sanea y supera la inejecucion o retardo en el cumplimiento del contrato en el
plazo de cura, conforme a la comunicacidn del contratante que se basara en el informe del supervisor técnico,
no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucién de actividades por parte del Contratista Interventor, el
supervisor técnico realizara un informe soportado en las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debid cumplir el Contratista Interventor, justificando el presunto incumplimiento
contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité fiduciario para que determine si
hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las garantias y pdlizas que respaldan la ejecucion del
presente contrato. Lo anterior constara en el acta del comité fiduciario.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON NIT: 830.053.105-3,
ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccion del comité fiduciario, el Contratante dara aviso
de siniestro a la compaiiia de seguros y radicard la reclamacién ante la compaiia de seguros, en los términos
del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que la compaiiia de seguros no objete
la reclamacién dentro del plazo legal, se radicara la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de cldusula penal de apremio no se requiere que el Contratante
constituya en mora al Contratista Interventor, pues bastard con el simple retardo imputable al mismo, para
generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. El Contratante en su calidad de vocera del
patrimonio auténomo podrad obtener el pago total o parcial de la cladusula penal de apremio mediante el
ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en contra del Contratista Interventor y/o su
garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades publicas
con régimen privado de contratacién.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros, respecto
de la reclamacidn presentada y mantendra permanentemente informado al Fideicomitente de este tramite y

su resultado.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacién y efectividad de la clausula penal pecuniaria en el evento de inejecucién o
incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, caso en el cual el Supervisor realizara el informe soportado, con el cual
FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio
- Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la
cldusula penal pecuniaria, lo cual debera constar en acta.

VIGILADO

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo
Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccidon del comité fiduciario podra hacer efectiva la
cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total del contrato. La tasacién de
la Cldusula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la
inejecucion o del incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como
cldusula penal no es ébice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la clausula penal.
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El pago o deduccion de la Cladusula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacién y efectividad de la misma.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el
Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma del presente Contrato, para
hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo
de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio
- Juntos Avanzamos, podrd obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones
contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo
el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento ante entidades

publicas con régimen privado de contratacién o la garantia que haya sido otorgada

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autédnomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que haya lugar ante La
compafiia de seguros, respecto de la reclamacion presentada y mantendrd permanentemente informado al
Fideicomitente de este tramite y su resultado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la cldusula penal pecuniaria se considera como indemnizacién parcial y no
definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista Interventor.

PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato,
incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596 del Cadigo Civil.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley,
sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible

el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensidn total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:
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1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del Contrato,
comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situaciéon, informandole,
como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que logrard superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccion de la Interventoria, se pronunciard en relacién con la
misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato
en la que se indicara:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende

- El plazo estimado de la suspensidon de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo
vencimiento dara lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las
circunstancias que dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacién por ninglin concepto.

CLAUSULA XXII. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de Interventoria corresponde a aquellos recursos aportados por
el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
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CLAUSULA XXIIl. SUBCONTRATACION

El Contratista Interventor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser realizados
con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso que la celebraciéon del
presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del Contratista Interventor.

Para el efecto debera solicitar aprobacidn al supervisor técnico. Dicha autorizacidn debe ser previa, expresa y
por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos. El Contratista
Interventor no podra modificar la autorizacion otorgada. La subcontrataciéon no autorizada no serd oponible
para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista Interventor, ni por el Subcontratista. La autorizacién
para subcontratar, en ninguin caso exonera de responsabilidad al Contratista Interventor, y tampoco genera
ningun vinculo de caracter contractual o laboral con el Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacién, el Contratista Interventor deberd terminar el subcontrato si en el curso del
trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface
lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista Interventor deberd adelantar todas as acciones
necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXIV. CESION

El Contratista no podra:

VIGILADO

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacidon expresa y
escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del Supervisor
Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesidn, el cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacién el Contratista Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo querespecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién del Contratante
y concepto del supervisor técnico, los derechos econédmicos derivados de este Contrato de
Interventoria. La cesidén no afectard, limitard ni eliminard los derechos y facultades del
Contratante conforme al Contrato de Interventoria.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtira el siguiente procedimiento:

i El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar al Contratante una
comunicacién en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.
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ii. Fiduprevisora S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al supervisor técnico del contrato.

iii. Se debera contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual debera constar
por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la entidad
contratante la elaboracion del documento de cesidon del contrato. En esta instruccion se
deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Interventoria y el valor de
la contratacion.

V. Se procedera con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicidon del tramite de

expedicién del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacidn de la ejecucién
del Contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Interventoria tenga requisitos previos para el inicio de

ejecucién, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna
obligacién, se debera realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesion

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizaciéon alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion
del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberdn
comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato que
tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como causal de suspension
al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacidn aplicard para aquellos eventos ocurridos con
anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar:

(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (i) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para que el

impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos de la fuerza mayor o
caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVI.  SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspensioén parcial o total de la ejecucion de este. De este acuerdo se dejara constancia en un acta
suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension, su duracién, asi como las
demads condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidén por parte del contratante: El contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la suspension
total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita dirigida al Contratista, en la
cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, obligdndose el Contratista a suspender
la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden
de suspensién parcial o total del Contrato, el Contratista tendrd Unicamente derecho al pago de los Servicios
efectivamente prestados hasta el momento de la suspensidon. En consecuencia, las Partes acuerdan que no
habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningln tipo de sancidn, penalizacion, ni al pago de
indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del CONTRATANTE,
sin dicha autorizacién no tendra derecho a ningln pago por la ejecucién de dichas actividades con
posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato, en la clausula XXI, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la reanudacion del
Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecuciéon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pdlizas proporcionalmente.
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PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVII. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: Por mutuo acuerdo
entre las Partes, en cuyo caso deberdn contar con autorizacion previa y por escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacién
Anticipada del Contrato.

3. Porlas demds causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion de este
CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

VIGILADO

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decisidn unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberad surtir el procedimiento
establecido en el pardgrafo segundo de la presente clausula.

4. Cuando la situacion de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberd
probar que se trata de una fuerza mayor.

5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacidon legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Por la no prestacion del servicio, su ejecucidn tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.
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11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta
y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por
impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucién contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacidn necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para lo
cual se surtird el siguiente procedimiento:

a) Se notificarda al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del
CONTRATANTE vy se otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y
contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizara los argumentos por
aquel presentados y aceptara o rechazara sus argumentos, esto depende del andlisis
gue realice el area juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados
por el CONTRATISTA en la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el
CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacién de mutuo acuerdo, mediante
notificacion electrdnica y envio formal del documento de terminacion para revision
y suscripcion por parte del CONTRATISTA. Se le otorgard un término de tres (3) dias
habiles para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacién Bilateral, se le informard por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacidn Unilateral, la cual estard suscrita
por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE como constancia de
aprobacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccion por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi como los costos directos
en que haya incurrido hasta esa fecha.
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El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacidn anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO,
previa instruccién del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato, dara
a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada bilateral del
contrato, para lo cual enviard aviso de notificacidn escrito con quince (15) dias calendario de
anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacion
alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se
le informara si la ejecucidon del contrato se suspende, o, si continla mientras se surte el
procedimiento aca mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la

recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y

contradiccion.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacién Anticipada para la suscripcién de la
misma por parte del Contratista.

V. Por ultimo, la Fiduciaria notificard de la terminacién anticipada a la aseguradora que
expidio las garantias del contrato.

vi. De no ser posible la terminacion anticipada bilateral se procedera con la terminacion
anticipada unilateral en los términos a continuacidon definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotard el siguiente proceso para
terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del
término de duracién pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i. Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipaciéon a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacion o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
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derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende,
0, si continla mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

ii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcién de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento aca descrito y la ejecucion contractual continuard normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contara con
la firma del Representante Legal del Patrimonio Autonomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié las garantias del
contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

VIGILADO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente Contrato se hard mediante Otrosi, previo
aval del supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la respectiva
actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Cladusula Décima Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto,
se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista El personal que emplee el Contratista
para la ejecucion del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente con él y no tendran ningun tipo de
vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el Fideicomitente.
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CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido
evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo
establecido en la cldusula de terminacién anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato, se buscara
una solucion directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la notificacion
gue cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda resolverse mediante el
mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIl. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidard, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

a) la ampliacién o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones
qgue deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato;

b) Certificacidn vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante
el periodo de ejecucion del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, tanto para el
personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacién de servicios, todo de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi
como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacién;

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Interventor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente
(a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El Contratista Interventor
deberd cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de cualquier actividad realizada por él, en
el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas aplicables.
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El Contratista Interventor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, como de
las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, sera responsable de suministrar
todos los elementos de proteccién personal (si aplica), requeridos para la ejecucion de las actividades del
presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de calidad que debe incluir
o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
contrato, el Contratista debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC:
NTC - ISO de la serie vigente, en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Interventor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero alguna,
el Contratista Interventor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de interventoria,
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos
a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714 y siguientes del Cddigo Civil.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacidon Contractual que proceda del
contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVIL. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, documentos de la licitacion privada
abierta, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato.
Igualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus
informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucion
se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la

CONTRATANTE.
CLAUSULA XXXVIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE
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El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regird por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasidn a la suscripcion del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de informacién
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informaciéon de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de
informacién con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los
titulares de informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el
CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de
las siguientes finalidades autorizadas:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

VIGILADO

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificaciéon y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad vy
disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro de
informacion personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.
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c. Almomento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este
procedera a su efectiva disposicién mediante su devolucidon al CONTRATANTE a través del medio fisico
o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccidn expresa del CONTRATANTE,
procedera a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello
las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la
efectiva eliminacién de la informacion.

d. EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasién a la ejecucién del presente contrato, cumplira con la obligacidn de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informaciéon requerida para la efectiva realizacidon de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el
CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

e. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando
los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucidn del presente contrato:

*  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXxXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

+ CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A JUNTOS
AVANZAMOS
Direccidn: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C. Correo:
contratacionent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccién de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucion del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

g. Enelevento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasioén del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
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de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informaciéon personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y
acata en su integridad las politicas internas de proteccion de datos personales del CONTRATANTE, el
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucion del
presente contrato.

i. EICONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales
en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacion solicitada por el CONTRATANTE.

j- Elincumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la presente
cldusula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultard a la otra para terminar el Contrato
y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento de esta cldusula le haya
generado.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacidon de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada
caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el fin de
que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacidn.

VIGILADO

CLAUSULA XL. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado
en la direccién que a continuacion se indica.

*  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

« CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A JUNTOS
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Direccion: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C. Correo:
contratacionesent@fiduprevisora.com.co,
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co

Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XLI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema
para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo -SARLAFT es veraz y
verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia
a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacidn contractual subsista, la documentacién e informacion
aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera
de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas
documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacion suministrada.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula dara
lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

VIGILADO

CLAUSULA XLII. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la suscripcidn
del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:
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EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS XXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de Contratacién Derivada y Representante Legal
Representante Legal de FIDUCIARIA- LA XXXXXXXXXXXXX

PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A actuando
Unica y exclusivamente como vocera vy
Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS.

Elaboré: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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VIGILADO
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