
General Particular

1

1,1 200.1 Particular
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y 

REPLANTEO TOPOGRAFICO 
ML 2.046,93  $               2.626  $                     5.375.238 

1,2 310.1
CONFORMACIÓN DE LA 

CALZADA EXISTENTE 
M2 10.234,66  $               1.248  $                   12.772.856 

1,3 230.1

MEJORAMIENTO DE LA SUB 

RASANTE EMPLEANDO 

MATERIAL

ADICIONADO 

M2 10.234,66  $               9.669  $                   98.958.928 

1,4 200.2 275893626
DESMONTE Y LIMPIEZA EN 

ZONA NO BOSCOSA 
Há 1,02  $        2.181.890  $                     2.225.528 

 $                 119.332.549 

2

2,1 210.2.2

EXCAVACIÓN EN MATERIAL 

COMÚN DE LA EXPLANACIÓN 

CANALES

Y PRÉSTAMOS. 

M3 1.192,81  $             10.383  $                   12.384.946 

2,2 900.2

TRANSPORTE DE 

MATERIALES SIN CLASIFICAR 

DE LA EXPLANACIÓN 

CANALES Y PRÉSTAMOS. 

M3-Km 74.431,34  $               1.189  $                   88.498.863 

2.3 210
EXCAVACIONES MANUALES  

(VIGAS RIOSTRAS)
M3 113,60  $             29.292  $                     3.327.571 

2.4 600.2.3

EXCAVACIONES VARIAS EN 

MATERIAL COMÚN EN SECO 

(ALCANTARILLAS)

M3 529,20  $             17.644  $                     9.337.205 

2.5 610.2

RELLENO PARA 

ESTRUCTURAS CON RECEBO 

(ALCANTARILLAS)

M3 176,19  $             57.280  $                   10.092.163 

 $                 123.640.749 

3

3,1 311.1 AFIRMADO M3 1.315,64  $             68.601  $                   90.254.220 

3,2 320.3 SUB BASE GRANULAR M3 1.440,83  $           129.549  $                 186.658.086 

 $                 276.912.305 

4

4,1 500.1 Particular

PLACA HUELLA DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 

(SEGÚN DISEÑO) 

M2 4.018,06  $           119.582  $                 480.487.651 

4,2 630.7 particular
CONCRETO CICLÓPEO 14 

Mpa (G) (Ciclopeo)
M2 3.236,57  $             87.708  $                 283.873.082 

4,3 500

EXCAVACIÓN MANUAL 

(VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS 

BORDILLOS Y

OBRAS DE ARTE) 

M3 0,00  $             45.645  $                                    - 

4,4 500 Particular

VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X 

4,60 MTS) INCLUYE LA 

PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO

ML 3.155,60  $             42.149  $                 133.005.384 

4,5 672.3

BORDILLOS DE CONCRETO  

VACIADO IN SITU, INCLUYE 

LA PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO

ML 4.093,86  $             66.173  $                 270.902.998 

4,6 671.3

CUNETAS DE CONCRETO 

VACIADA IN SITU, INCLUYE 

LA CONFORMACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE APOYO

M3 337,74  $           530.221  $                 179.076.841 

4,7 640.1
ACERO DE REFUERZO Fy 

4200 Mpa 
KG 69.106,45  $               4.974  $                 343.735.482 

PAVIMENTOS

PRELIMINARES

SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA

CAPAS GRANULARES

SUBTOTAL CAPAS GRANULARES
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4,8 642 Particular
CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS 

PARA PLACA HUELLA 
ML 13.282,94  $               1.227  $                   16.298.167 

4,9 642 Particular SELLADO PARA JUNTAS ML 13.282,94  $               1.650  $                   21.916.851 

 $              1.729.296.456 

5

5,1 710.2
SEÑALES VERTICALES DE 

TRÁNSITO GRUPO II 
UND 0 $184.865,00 $0,00

5,2 710.5
SEÑALES DE TRÁNSITO 

GRUPO V (INFORMATIVAS) 
UND 0 $564.518,00 $0,00

5,1 710.1

SEÑAL VERTICAL TRÁNSITO 

TIPO 1 CON LÁMINA 

RETRORREFLECTIVA TIPO III 

(75X75) CM

UND 24,00  $           260.491  $                     6.251.784 

$0,00

 $                     6.251.784 

6

6,1 661.1

TUBERÍA DE CONCRETO 

RFORZADO 21 Mpa de 900 mm 

DE DIÁMETRO INTERIOR

ML 126,00  $           527.058  $                   66.409.308 

6,2 630.4
CONCRETO RESISTENCIA 21 

Mpa (D)
M3 313,11  $           569.761  $                 178.397.867 

 $                 244.807.175 

7

7.1 Particular
PLAN DE MANEJO DE 

TRÁFICO
Glb 1,00  $      50.004.820  $                   50.004.820 

 $                   50.004.820 

 $              2.550.245.838 

20,0%  $                 510.049.168 

2,0%  $                   51.004.917 

5,0%  $                 127.512.292 

27,0%  $                 688.566.376 

 $              3.238.812.214 

19,00% 24.227.335$                   

3.263.039.549$              

3,00% 97.891.186$                   

3.360.930.736$              

TOTAL AIU

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS, INCLUYE AIU

IVA SOBRE LA UTILIDAD

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU E IVA

GASTOS REEMBOLSABLES

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SUBTOTAL OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

OBRAS MENORES DE DRENAJE

SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE


