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CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, horay lugar segtin
corresponda

Apertura y publicacion de los términos de referencia, anexos, documentos
técnicos y demas documentos asociados al proceso.

Fecha: 9/08/2018
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.-
Pagina Web - www.fiduprevisora.com.co

Plazo maximo de presentacién de observaciones a las reglas de
participacion y demas documentos del proceso

Fecha: 13/08/2018

Hora: Hasta las 4:00pm

Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Nota: para la presentacién de
observaciones el proponente debe indicar
claramente el nombre del proyecto.

Plazo maximo para ofrecer respuestas a las observaciones, reglas de
participacién y demas documentos del proceso

Fecha: 15/08/2018
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Plazo maximo para expedir y publicar ADENDAS

El plazo méximo para publicar adendas
sera el 17/08/2018 antes de la fecha del
cierre del proceso.

Cierre-plazo maximo de presentacion de oferta

Fecha: 21/08/2018

Hora: 5:00pm

Lugar:Fiduciaria: Fiduciaria La Previsorg
S.A. 5:30

Direccion: Calle 72 #10-03 Piso 1

Bogota D.C.

Evaluacion de las ofertas (REQUISITOS HABILITANTES)

Fecha: desde el 22 hasta el 23 de agostc
de 2018.

Lugar: Fiduciaria: Fiduciaria La Previsora
S.A.
Direccion: Calle 72 #10-03 Piso 1

Bogota D.C.
www.fiduprevisora.com.co

Publicacion del documento de solicitud de subsanabilidad a los oferentes

Fecha: 24/08/2018
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
www.fiduprevisora.com.co

Oportunidad para subsanar

Fecha: 27/08/2018
Lugar: Fiduciaria:
Previsora S.A.
Direccion: Calle 72 #10-03 Piso 1
Bogota D.C.

Fiduciaria La
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Evaluacion de las requisitos ponderables y oferta economica de las propuestas
habilitadas

Fecha: 28/08/2018
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
www.fiduprevisora.com.co

Publicacién de informe de requisitos habilitantes y ponderables (orden de
elegibilidad)

Fecha: 29/08/2018
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
www.fiduprevisora.com.co

Suscripcién del contrato

Fecha: 31/08/2018

Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
www.fiduprevisora.com.co
Direccion: Calle 72 #10-03 Piso 1
Bogota D.C.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccién, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual

sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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ANTECEDENTES

Que el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 1915 de 2017, por el cual se adiciona el titulo 5 de parte
6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, Uinico Reglamentario en Materia Tributaria , para reglamentar el articulo
238 ala Ley 1819 de 2016, determind que las personas juridicas contribuyentes del impuesto sobre la
Renta y complementario que en el afio gravable obtengan ingresos brutos a iguales o superiores a (33.610
) Unidad de valor tributario- UVT, pueden efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversion
directa en la ejecucién de proyectos de trascendencia social, en los diferentes municipios ubicados en las
Zonas mas afectadas por el conflicto armado — ZOMAC.

Que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario podran optar por el mecanismo de
pago a través de OBRAS POR IMPUESTOS en los diferentes Zonas mas afectadas por el conflicto armado
- ZOMAC.

Que los proyectos de inversion OBRAS POR IMPUESTOS, deberén tener como objeto la construccion,
mejoramiento optimizacion o ampliacién de infraestructura y/o dotacion requerida para el suministro de los
servicios de agua potable, alcantarillado, energia, salud publica., educacion publica y la construccion y /o
reparacién de infraestructura vial en los municipios ubicados en las Zonas mas afectadas por el conflicto
armado — ZOMAC.

Que el contribuyente sera responsable de la celebracion de los contratos para la preparacion planeacion y
ejecucion de los proyectos de OBRAS POR IMPUESTOS, de acuerdo a la legislacion privada.

Que sefalado lo anterior, la FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. DOW AULAS VERDES OXI, se encarga de adelantar las gestiones para
el proceso de contratacion en los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario y del cual se hace la
invitacion oficial a los interesados en participar del de dicho proceso, el cual se describe:



DISPOSICIONES GENERALES

GENERALIDADES

1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

Obras por impuestos: Instrumento por medio del cual las personas juridicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la ejecucién de proyectos dentro de las
ZOMAC.

Adjudicatario: Sera el proponente habilitado juridica, financiera y técnicamente y calificado con el mayor
puntaje establecido en el documento de seleccion de contratistas, con el cual se celebraré el respectivo contrato
siempre y cuando no haya alguna objecion.

Contribuyente: Empresa contribuyente que participo en los procesos de manifestacion de interés y a la que le
fue vinculado el pago de impuesto de renta a través del mecanismo de obras por impuesto.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién
para adelantar las labores de interventoria.

Entidad nacional competente: Sera la encargada de la supervision del contrato de interventoria de los
proyectos de infraestructura vial, para el presente caso serd el MINISTERIO DE EDUCACION o a quien
delegue.

Fiduciaria: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato de
fiducia con EL CONTRIBUYENTE; para la ejecucion de los proyectos establecidos fue contratada LA
FIDUCIARA PREVISORA S.A.

Fideicomitente: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que opta
para pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS - Establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la aceptacion
de la oferta, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
aceptacion de la oferta, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrén de acuerdo con la participacion en la
ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.



Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacién del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que
se dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y
de los demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos
a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las
posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder
declararse a paz y salvo. Podréa ser suscrita por las partes o por LA GERENCIA.

Comité Evaluador: El Comité Evaluador estara conformado por un profesional técnico, financiero y juridico,
los miembros del presente comité estaran representados de la siguiente manera:

e Componente Técnico: Profesional técnico especializado de Fiduprevisora S.A, para realizar la evaluacion
técnica de las propuestas.

e Componente Financiero: Profesional de Fiduciaria La Previsora S.A., designado para realizar la
evaluacion financiera de las propuestas.

o  Componente Juridico: Profesional de Fiduciaria La Previsora S.A., designado para realizar la evaluacion
juridica de las propuestas.

Nota: EI Comité Evaluador tendra la funcién de responder por las observaciones efectuadas por los proponentes
a los Términos de Referencia, evaluar las ofertas, en los componentes Técnico, Juridico y financiero, y
recomendara al Contribuyente la oferta mas favorable de acuerdo al orden de elegibilidad de la evaluacion de
las ofertas.

Garantia de Seriedad de la oferta: La garantia de seriedad de oferta es el mecanismo de cobertura de riesgos
que debera ser presentada por los oferentes al momento de presentar la oferta. La garantia de seriedad de
oferta tiene caracter sancionatorio. Lo anterior significa que al hacerse exigible el contratante debe recibir la
totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los perjuicios causados por las conductas objeto de
la cobertura. Con esta garantia se protege al contratante de la ocurrencia de uno de los siguientes Riesgos: )
La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. I1) El retiro de la oferta después de
vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas. IIl) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta. IV) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Proponente: Es la persona juridica o el grupo de personas juridicas, nacionales o extranjeras, asociadas entre
si mediante las figuras de consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura que presenta una oferta para
participar en el proceso licitatorio.



Propuesta Habilitada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones
establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podrén continuar con el proceso
de evaluacién de requisitos ponderables.

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las
causales de rechazo establecidas en el Términos de referencia.

Requisitos Habilitantes: Son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en el proceso de
contraccion como oferente y estan referidos a su Capacidad Juridica, financiera y técnica.

Requisitos Ponderables: Son aquellos que permiten la evaluacion objetiva del proponente para determinar la
oferta mas favorable y establecer una lista de elegibilidad. Participar en el proceso de contraccién como oferente
y estan referidos a su Capacidad Juridica, financiera y técnica.

RUP: Es el registro unico de proponentes que llevan las cdmaras de comercio y en el cual los interesados en
participar en Procesos de Contratacién deben estar inscritos.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado por el DNP y en el cual se
registré la informacion de los proyectos de infraestructura vial.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento Nacional
de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo al Decreto 1650 de 2017.

2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
GERENCIA: Gerente del Proyecto contratado por LA FIDUCIARIA

MEN: Ministerio de Educacién Nacional quien ejerce LA SUPERVISION

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

NTC 4595: Norma Técnica Colombiana “Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares”.

CONTRATANTE: Patrimonio Autonomo P.A. DOW AULAS VERDES OXI.

3. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS VERDES PARA LA



INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASIS - PUTUMAYO (LA “OBRA"), VIABILIZADA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEDIANTE EL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS”, con
actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

4. ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA
LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MEDIANTE EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS’, las cuales a continuacion se describen:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPAI Revisién y Aprobacion de Estudios y Disefios necesarios para las Obras para la
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASIS - PUTUMAYO,

Construccion de Obra nueva, adecuaciones y/o mejoramientos para la INSTITUCION
ETAPA Il EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASIS - PUTUMAYO,

En desarrollo del contrato de Interventoria debe realizarse revision de los disefios e inspeccion apropiada de la
construccion, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboracién y apoyo
permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos,
administrativos, juridicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros
la elaboracién del informe preliminar de interventoria o informe de estudio inicial, la revision del estado actual
en que se encuentra el predio o la planta fisica donde se desarrolla el proyecto y la elaboracion de los
documentos necesarios para la liquidacion de los contratos tanto de obra como de Interventoria.

a. ETAPAL:

INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS: Esta Etapa contempla la Interventoria de revisién y
aprobacion a los estudios técnicos, disefios integrales, especificaciones técnicas y presupuesto para la posterior
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO
VIABILIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEDIANTE EL MECANISMO OBRAS POR
IMPUESTOS, de acuerdo con el siguiente alcance:

Para la ETAPA | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar la interventoria a la totalidad de los
estudios, disefios y demés insumos necesarios para la ejecucion de la ETAPA Il en cada proyecto o I.E. Dichos
estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto deberan ser aprobados y aceptados por la
Interventoria para el proyecto para continuar con la Etapa II.




Dentro de la ETAPA |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA debera entregar, como minimo, los
siguientes productos para revision:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS A REVISAR Y APROBAR PARA EL PROYECTO
ETAPA

Estudio de Suelos de acuerdo con requerimientos del Anexo Recomendaciones Minimas de
Construccion.

Disefio arquitectonico de acuerdo con la NTC 4595, 4596, NSR 10, y todas las demas normas
vigentes aplicables, el cual debe contener como minimo: planos arquitecténicos finales a nivel de
2 |ingenieria de detalle (plantas, cortes, fachadas, cuadros de puertas y ventanas, detalles
arquitectonicos y constructivos, especificaciones técnicas) y todos los demas requerimientos de
acuerdo con el Anexo - Recomendaciones Minimas de Construccion.

Levantamiento topografico de la edificacién existente a intervenir y el levantamiento de las redes
hidrosanitarias, eléctricas existentes (cuando existan en el area a intervenir).

Disefio de redes hidrosanitarias que contenga planimetria, memorias de calculo, cantidades,
4 | especificaciones, memorial de responsabilidad y demas documentos de acuerdo con el Anexo -
Recomendaciones Minimas de Construccién.

5 | Disefio redes eléctricas que contenga planimetria, memorias de calculo, cantidades,
especificaciones, memorial de responsabilidad y demas documentos de acuerdo con el Anexo -
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Disefio de elementos estructurales y no estructurales que contenga planimetria, memorias de célculo
y deméas documentos de acuerdo con el Anexo - Recomendaciones Minimas de Construccion.
Cronograma de Obras, Presupuesto Detallado, Analisis de Precios Unitarios -APU, Memoria de
7 | Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccion. Estos documentos seran revisado y
aprobado por la interventoria.

Definicion de Hitos (Los cuales serén presentados y aprobados por la Interventoria) y semana de
cumplimiento de acuerdo con el alcance final.

En el caso que, el interventor, posterior a la revisién de todos los documentos previos a la etapa de obra,
considere necesario, el ajuste o la realizacién de un disefio 0 documento complementario para la ejecucién del
proyecto, el contratista de obra debera realizarlo y entregarlo a cabalidad de acuerdo con los requerimientos o
recomendaciones de la interventoria.

Para la ETAPA | El contratista de interventoria debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios,
disefios y demas insumos necesarios para la ejecucion de la etapa Il en cada proyecto |.E. Dichos estudios y
disefios, especificaciones técnicas y presupuesto deberan ser aprobadas y aceptados por la interventoria para
el proyecto para continuar con la etapa I.

NOTA: Para los proyectos que contemplen disefios nuevos y/o complementacion y actualizacion de disefios
existentes, el interventor no sélo revisara v verificard, sino que también aprobara los disefios realizados y
certificara que los mismos cumplen con todas las normas técnicas generales y particulares que les apliguen.

¢ No es aceptable ninguna modificacion de los informes y otros requisitos establecidos en el numeral 1.1.2
productos a desarrollar.



b. ETAPAIL

El alcance y actividades que se desarrollen en la CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTOS DEL PROYECTO VIABILIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MEDIANTE EL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS, seran determinadas por:

- Estudios, disefios, especificaciones técnicas y presupuesto de obra que entregue el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA como producto final de la ETAPA I.

Todas las obras que se ejecutaran en la ETAPA Il deberan permitir entregar cada una de las areas intervenidas
completamente funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, desde la
ETAPA | de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

El INTERVENTOR debe revisar que los espacios de la Institucion Educativa, sean disefiados y construidos de
acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

PERSONAL ADICIONAL: Para la ejecucion de la ETAPA Il, es necesario incluir 1 Director de interventoria
y 1 residente de interventoria con un 100% de dedicacion el cual debera asumir las funciones adicionales
del profesional de programacion y presupuestos y del tecnélogo en administraciéon y ejecucion de
construcciones. Para lo anterior, dicho residente debera contar con experiencia adicional el
programacion y presupuestos.

e PRODUCTOS A DESARROLLAR
a) Informe Preliminar. (Etapa I)

Informe preliminar: Elaborar y presentar para aprobacion del SUPERVISOR designado, el informe preliminar de
interventoria o informe de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revision de todos
los documentos técnicos del proyecto tales como: cronograma de obra, pliegos, licencias, disefios
arquitectdnicos, disefios técnicos y estudios previos (estudio de suelos, disefio estructural, hidrosanitario,
eléctrico, red contra incendio, etc.) especificaciones de construccion, presupuesto de obra y demas estudios
realizados y documentos necesarios para el correcto inicio de la Etapa Il , asi como la revision del estado actual
en que se encuentra la planta fisica donde se desarrolla el proyecto. Efectuar en el respectivo informe un andlisis
de la anterior informacion incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el
normal desarrollo del contrato objeto de interventoria.

b) Informes semanales. (Etapa |y Il)

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion de la ejecucion del
contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme
a lo estipulado en los términos de referencia, el CONTRATISTA debera presentar a la interventoria para su
aprobacion, la programacién que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la “Curva S” para las
dos Etapas del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

l. Datos generales de los contratos



II.
1.
V.
VI.
VIL.
VIIL.

IX.

Xl.

Informe de programacion personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra.
Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

Indicadores Financieros del proyecto.

Indicadores Fisicos del proyecto.

Situaciones problematicas del proyecto.

Plan de Accidn por proyecto.

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) del
proyecto.

Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

Comentarios de la Interventoria del proyecto.

Registro Fotografico del proyecto.

¢) Informes Mensuales. (Etapaly Il)

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado para las diferentes Etapas de cada proyecto. Como minimo debera incluir:

VIL.
VIII.
IX.
X.
XI.

XIl.
XIILI.

Verificacion del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el

Contrato y los anexos del mismo.

Informe Ejecutivo.

Informe Técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la “Curva S”.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

-Control y verificacién del cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de
detalle.

-Control de los procesos de conservacion de las obras durante la construccion, supervisando que
durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar dafio a los
elementos ya construidos.
-Sugerencias de cambios 0 modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos que
puedan mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato
y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas
establecidos en el Contrato.
-Informes semanales de Interventoria que contenga como minimo: Datos generales de los contratos,
informe de programacién, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra.

-Informes de control, los cuales deberan ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la
Interventoria.

Relacién de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance de cada uno de los proyectos.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas del proyecto.

Informe de control y seguimiento de modificacion y de actualizaciones de pdlizas, tanto del contrato de

interventoria como del de obra

Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.



XIV. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
XV.  Informe de control topografico.

XVI. Relacion del personal empleado en la ejecucion de cada Proyecto.

XVII. Informes semanales presentados y aprobados.

XVII. Informe de seguridad industrial.

XIX. Informe de manejo ambiental.

XX.  Informe de gestidn social.

XXI. Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecuciéon de cada Proyecto de
acuerdo con la curva S.

XXII. Relacion de correspondencia.
XXI11. Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

XXIV. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
De igual forma el del personal minimo requerido del proyecto.

Nota: cualquier omisién que se produzca en el proceso de consulta de norma y diagnostico normativo,
sera responsabilidad del consultor y la interventoria.

c) Bitacora.

d)Actas contractuales.

e)Actas de pago parcial.

f) Acta de terminacion.

g)Acta de entrega y recibo a satisfaccion.
h)Acta de liquidacion del proyecto.

i) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecytivo y los demas por cada proyecto, que se requieran por parte de LA GERENCIA o de LA
SUPERVISION designada.

k) Informe Final

La interventoria al término de la etapa | de ajustes, verificacion y/o complementacidn de los estudios y disefios
técnicos, entregara un informe final de la etapa del proyecto, con el siguiente contenido minimo:

> Aspectos contractuales relevantes.
> Breve descripcion de los trabajos.
> Memoria descriptiva.



>

>

Matriz de verificacion de cumplimiento de normativa (NTC 4595, Recomendaciones minimas de
construccién y Lineamientos).

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas para la etapa.

Certificacién de cumplimiento de cada una de las especialidades del proyecto presentado por el
Contratista.

Certificacién de complimiento de normativas y de responsabilidad, por parte de cada especialista
tanto de la interventoria como del consultor. Adjuntando copia de la cedula de ciudadania, de la
matricula o tarjeta profesional y el respectivo certificado de antecedentes disciplinarios
profesionales expedido por la entidad correspondiente.

Planos aprobados y firmados por constructor, interventor y especialistas, debidamente
escaneados y presentado en CD.

Revisién de paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas o especialistas en
relacidn con las obligaciones de los contratistas, en cada proyecto.

Actas de terminacion y de recibo a satisfaccion entre Contratista e Interventor para el proyecto.

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos de la etapa Il, un informe final, cuyo contenido incluira,
como minimo, el siguiente;

VV VYV VY VY

A\ YV V V V V

A\

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcidn de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el CONTRATISTA encargado de la
ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria y recibido por el responsable directo de
cada una de las Instituciones Educativas (si aplica).

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados y analisis de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final del proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisién de paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los CONTRATISTAS.

El resumen final de cada uno de los proyectos supervisado, las cantidades de obra ejecutadas,
los suministros supervisados y el informe de control presupuestal de cada uno de los proyectos.

Planos récord originales.
Informe final de control topogréfico.
Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.



YV V V V

Informe final de seguridad industrial.
Informe final de manejo ambiental.
Informe final de gestion social.
Remisién de las Pélizas actualizadas del CONTRATISTA y de la interventoria.

5. LOCALIZACION

Los lugares donde se ejecutaran los proyectos se encuentran ubicados en:

No.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO

Institucion Educativa Rural La Libertad en Puerto

Asis, Putumayo.

Puerto Asis - Putumayo

6. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto estimado para la ejecucion del contrato de interventoria, es por la suma de NOVENTA 'Y UN
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($91.667.214),
incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que se presenta
a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada
una lo siguiente:

PRESUPUESTO OFICIAL

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL MEDIANTE EL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS”

ITEM ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones
Interventoria de Revisién
y aprobacion de los Presupuesto
Estudios y
A ETAPAI $9.166.721 Precio Global,
Disefios necesarios para
la OBRA Incluye IVA
B ETAPA I Interventoria a la $ 82.500.493 Presupuesto
Ejecucion de la OBRA R
Precio Global,
c llpéL)OR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ( A $91.667.214 Incluye IVA




e RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos de la Interventoria:

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Interventoria a la ETAPA I:

Revisién y Aprobacion de Estudios y Disefios y demas insumos
necesarios para la OBRA

10%del valor del
presente contrato
equivalente a
$9.166.721

Interventoria a la ETAPA II:

Interventoria a la Construccion de la OBRA

90% del valor del
presente contrato
equivalente a
$82.500.493

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA Il)

$91.667.214

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye todos los costos, gastos y utilidad
esperada por el interventor en la prestacion de los servicios, incluyéndose, pero sin limitarse, sueldos del
personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo

dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los

presentes términos de referencia.

7. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion

del contrato, y que le apliquen.




a.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los
presentes términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este
contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante
las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que la FIDUPREVISORA S.A. como vocera y representante del PATRIMONIO
AUTONOMO P.A. DOW AULAS VERDES OXI, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen
Juridico del Derecho Privado y que el presupuesto aprobado para la ejecucion de la OBRA.

8. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por etapas como se indica a continuacion:

ETAPA 1:
Aplica para la Interventoria de Revisidn a los Estudios y Disefios de la Institucién Educativa.

LA GERENCIA gestionara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA | correspondiente a la
Interventoria de Revision a los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion del concepto final de
revision y aprobacion de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios de cada proyecto (planos de
construccién, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios,
especificaciones técnicas de construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion
en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas, en los casos en que aplique y previo aval del supervisor (Entidad
Nacional Competente)

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la ETAPA |, se pagara una vez se cuente con la(s) licencia(s)
de construccion debidamente aprobada(s) (En el caso que se haya requerido segln las modificaciones
realizadas en la etapa I) y el aval por parte del supervisor (Entidad Nacional Competente) Ministerio de Educacion
de las obras a intervenir con base al alcance definido aprobado por LA INTERVENTORIA para el proyecto.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa |, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa II.

ETAPA 2:
Aplica para la Interventoria a la ejecucion de las obras de la(s) Institucién(es) Educativa(s).

LA GERENCIA gestionara el pago al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA II. Ejecucion
de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA I, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones para cada proyecto, los
cuales deben ser aprobados por la GERENCIA y el supervisor del Contrato



b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA I, se pagara proporcional al avance de
ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial
de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno de la GERENCIA y aval del supervisor del
contrato

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA I, se pagaré previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada para cada proyecto y la suscripcion del acta de liquidacidn del contrato de interventoria para la
misma.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacién del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

i. Cumplir los demas requisitos establecidos por LA GERENCIA.

9. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA esta sometido a la
legislacion y jurisdiccién colombiana y esta orientado por el régimen de la contratacion privada contenido en el Codigo
Civil, el Codigo de Comercio y demés normas aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en
general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

10. PRINCIPIOS ORIENTADORES

Las entidades no sometidas al estatuto general de contratacién de la administracion publica deberan aplicar en
desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, respectivamente,
y estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.
Por lo anterior, los procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios necesarios deben realizarse
respetando los principios de economia, igualdad, seleccién objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad de
oferentes.

11. LICITACION PRIVADA ABIERTA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.



12. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencidén de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces.
13. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la LICITACION PRIVADA ABIERTA seran
publicados en la pagina web www.fiduprevisora.com.co y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente LICITACION, anexos técnicos, matriz de riesgos, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web www.fiduprevisora.com.co. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta
del interesado en las instalaciones de Fiduprevisora S.A. ubicadas en la ciudad de Bogota D.C., Calle 72 No. 10 -
03.

14. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente LICITACION
PRIVADA ABIERTA, incluidas las observaciones y solicitudes de aclaracién tanto de los términos de referencia asi
como a los informes de evaluacién, deberdn ser remitido(s) al correo  electronico:
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co , los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un
solo correo electrénico, (Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a las 10MB, podra remitir varios correos
electrénicos, pero debera tener precaucidn que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que
sean tenidos en cuenta por el Contratante).

Ahora bien, aquellos documentos que requieran presentaciéon en original para la subsanacion de requisitos
habilitantes, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que se radicaran en fisico y original.

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la Unica correspondencia oficial del proceso y, por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada a cualquiera de los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida. Las comunicaciones deberan
ser dirigidas asi:

Sefiores

Fiduprevisora S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS VERDES OXI
Calle 72 No. 10 - 03

Bogota D.C.

ASUNTO: LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2018


http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la LICITACION ABIERTA PRIVADA.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. Numero total de folios.

15. MODIFICACION A LOS TERMINOS DE REFERENCIA-ADENDAS

La Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A AULAS VERDES
OXI podra modificar los Términos de Referencia a través de adendas, las cuales se publicaran en la pagina web
www.fiduprevisora.com.co y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma previsto para el cierre de la LICITACION PRIVADA ABIERTA.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.
Sera responsabilidad exclusiva del Proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

El Contratante contestara todas las solicitudes u observaciones recibidas que den lugar a modificar el presente
documento, siempre que la oportunidad en su recepcién asi lo permita; las que no generen tal modificacion se
atenderan por escrito que sera igualmente publicado en la pagina web.

Sera responsabilidad exclusiva del Proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

16. DESTINATARIOS DEL PROCESO LICITATORIO

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar
el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confieran al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato, y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberéa tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la Contratante en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya
lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.


http://www.fiduprevisora.com.co/

17. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la contratante debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar
desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con
base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto,
y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante
se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucién de los riesgos
previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del
contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacidn de su oferta conocer, valorar, aceptar
e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la
presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por LA
GERENCIA, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que retine las siguientes caracteristicas:

Su previsién se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.



El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1.Tipificacién
LA GERENCIA ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2.Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables 0 muy probables, de acuerdo con la mayor
0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3.Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

18. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

o REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

- AVAL DE LA PROPUESTA POR PARTE DE INGENIERO: De conformidad con lo sefialado en el articulo
20 de la Ley 842 de 2003 en la carta de presentacion de la propuesta debera indicarse el aval de la
propuesta por parte un ingeniero CIVIL. Se debera adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadania y fotocopia
de la tarjeta profesional de quien avala la propuesta.

- Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

- En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de
las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de
convocatoria.

- En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién
temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, con su respectiva tarjeta
profesional.

- La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

- Encaso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.



- Lapropuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria deben presentarse en idioma castellano.

- No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrdnico, fax o cualquier otro
medio telematico.

- Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

- Encaso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

- Encaso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

- Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

- Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberdn presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de
la naturaleza publica o privada del documento.

o PRESENTACION DE LA PROPUESTA

- SOBRE No. 1 (REQUISITOS HABILITANTES)

En este sobre el proponente debera presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos
financieros, juridicos y técnicos (requisitos habilitantes), teniendo en cuenta que la omision de aquellos necesarios
para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacidn y posterior adjudicacion, esta
carpeta debera estar marcada como Sobre No. 1 Requisitos Habilitantes.

Deben presentarse en medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente, y en medio magnético (CD).

En caso de discrepancias entre la propuesta original en fisico y la presentada en formato digital, prevalecera la original
en fisico. El formato — Medio magnético se considera unicamente como una herramienta de trabajo para los
evaluadores.

NO SE ACEPTARA EL SOBRE N° 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREQ ELECTRONICO NI RADICADO EN
UN LUGAR DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.



- SOBRE No. 2 (REQUISITOS PONDERABLES)

En este sobre el proponente debera presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos de
ponderacidn, teniendo en cuenta que la omision de aquellos requisitos necesarios para la comparacion de las
propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacién y posterior adjudicacion, esta carpeta Deberéa estar en
una carpeta marcada con el rotulo de Sobre No. 2. Requisitos ponderables.

Debera presentarse en medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente y en medio magnético (CD).

En caso de discrepancias entre la propuesta original en fisico y la presentada en formato digital, prevalecera la original
en fisico. El formato — Medio magnético se considera unicamente como una herramienta de trabajo para los
evaluadores.

NO SE ACEPTARA EL SOBRE N° 2 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRONICO NI RADICADO EN
UN LUGAR DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.

- SOBRE No. 3 (OFERTA ECONOMICA)

Los proponentes deberan diligenciar el valor total de la propuesta en el SOBRE ECONOMICO N. 3 adjuntar su
propuesta Econdmica conforme al documento anexo No 5 al proceso.

En este sobre el proponente debera presentar la propuesta econémica, de conformidad con todos y cada uno de los
items exigidos y relacionados (descripcién y/o actividad y unidad) en el Anexo No. 5.

Cuando en la propuesta no repose en el Anexo No. 5, sera RECHAZADA.

La propuesta econodmica debera ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida en cuenta
en el presente proceso de seleccidn

NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS ENVIADAS POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRONICO NI RADICADO
EN UN LUGAR DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO
LICITATORIO.

19. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD DEL CONTRATANTE

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la
propuesta que el (Ios) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA y para tal
fin, deberd identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL CONTRIBUYENTE los verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente
los pueda aportar.



20. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

No se aceptaran propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna propuesta con dichas
caracteristicas se rechazara y no se tendré en cuenta para el proceso de evaluacion.

21. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la LICITACION PRIVADA ABIERTA; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les
devolvera sin abrir y se dejara constancia escrita de la devolucién. No habra retiro parcial de documentos de las
propuestas.

A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir sus
propuestas; al tiempo que las propuestas presentadas en forma extemporanea no seran tenidas en cuenta para la
evaluacion y posterior adjudicacién, por lo que se mantendran en el sobre cerrado en que fueran recibidas.

Una vez finalizada la LICITACION PRIVADA ABIERTA, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion
de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién
del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a
archivo general para su destruccion.

22. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y se haré en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se
expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

23. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados
0 apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccidn debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

24. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente
en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados,
en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano



reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma
del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

25. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La
apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo en que actla el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por
un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: EI PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS VERDES OXI, se permite advertir que aplicara
estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de
1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e
indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el documento publico.

26. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por
una institucién de educacién superior extranjera o por una instituciéon legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con
suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta
de inicio.

27. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

Conversién del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano serd el vigente al dia de la fecha de terminacidn o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del

contrato.

Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.



Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido
en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomarad como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria el Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
para contratar a que se refieren la Constitucion Politica y demas normas concordantes en general. El Proponente
declarara en la Carta de Presentacion de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacién escrita de la Contratante.

29. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o
como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato,
por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y/o en la
evaluacién y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente LICITACION PRIVADA ABIERTA. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas
personas.

Quienes presenten propuesta para participar en la(s) consultoria(s) del proyecto al que se le va a realizar la
interventoria objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA.


http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

30. POTESTAD VERIFICATORIA

El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

31. AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS Y ACTA DE CIERRE

La apertura del presente proceso licitatorio se llevara a cabo en las instalaciones de FIDUPREVISORA
Calle 72 No 10 - 03 de Bogota, D.C. en la fecha y hora que indica el cronograma que rige el presente
proceso.

La apertura del Sobre N° 1 se efectuaran en la forma prevista de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia.

La apertura de los sobres No 2 y 3. Se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos habilitantes, es decir,
cuando la propuesta se encuentre habilitada; por lo que se realizara conforme al resultado de la evaluacion de los
requisitos habilitantes en los términos establecidos en el cronograma. Se dejara constancia en acta y se publicara
con el informe definitivo de conformidad con los términos establecido en el cronograma.

32. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web www.fiduprevisora.com.co

Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion y se dejara
constancia en el acta.

33. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes Términos de Referencia, no dara lugar a puntaje, pero habilitaran o no habilitaran la propuesta. (CUMPLE
I NO CUMPLE).

34. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Terminos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda
hacer valer en la LICITACION ABIERTA PRIVADA.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que El Contratante
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren o aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las  subsanaciones  requeridas en archivo PDF al  correo  electrénico
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co o radicarlo en original debidamente foliadas en las instalaciones de
Fiduprevisora S.A., ubicadas en la Calle 72 No. 10 — 03 de la ciudad de Bogota D.C., cuyo horario de atencién al
publico es en jornada continua de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, asi mismo, aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en
fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera
extemporanea ni las radicadas en lugar distinto al sefalado.

En el evento en que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la ausencia de un requisito
habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier momento de la LICITACION PRIVADA ABIERTA, podra solicitar
a los proponentes que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije
en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta, o de aclaracion o explicacion, los
proponentes no podran modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta es un requisito que se considera no subsanable por lo que
se considerara una causal de rechazo de la propuesta.

35. VIGENCIA DE LA PROPUESTA
Las condiciones de vigencia de la propuesta son:
a). La propuesta debera estar vigente por un plazo no menor de Noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion, requisito que se entiende cubierto con la vigencia de la garantia de seriedad de la

oferta.

b). El término de la vigencia de las Propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto es, hasta en cuarenta y
cinco (45) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la propuesta pueda ser susceptible de ajustes.

36. PROPUESTA HABILITADA - REQUISITOS HABILITANTES

Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones establecidas como requisitos
habilitantes en los términos de referencia y que podran continuar con el proceso de evaluacion de requisitos
ponderables.

El contratante durante el término de evaluacion verificara los requisitos habilitantes que sean presentados por los
Proponentes dentro del plazo sefialado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, podra solicitar
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las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o
modificar su propuesta.

37. APERTURA DEL SOBRE No. 2 y No. 3 REQUISITOS PONDERABLES Y EVALUACION DE LA
OFERTA ECONOMICA

La Contratante, en la fecha prevista en el cronograma del proceso, daré apertura del Sobre No. 2 Requisitos
ponderables, Unicamente de las propuestas habilitadas.

La apertura de los sobres No 2 y 3. Se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos habilitantes, es decir,
cuando la propuesta se encuentre habilitada; por lo que se realizara conforme al resultado de la evaluacion de los
requisitos habilitantes en los términos establecidos en el cronograma.

Posteriormente, los evaluadores dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso de seleccion
realizaran la evaluacion de la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

Con la verificacion econdmica se elaborard y remitira el Informe de Evaluacion de requisitos ponderables y de oferta
econdmica en el que consten los resultados de todas las propuestas habilitadas.

El Contratante mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime necesario.

El resultado de la evaluacidn seréd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
El Comité Fiduciario del P.A. DOW AULAS VERDES OXI, administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente, cuya acta de seleccion se remitira en la fecha establecida.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén,

La cantidad méxima de folios por carpeta no deberéa superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

38. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacién de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés del P.A. DOW AULAS VERDES OXI, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante
el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el
cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

39. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado
por disposicién constitucional o legal e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.



En caso de no citarse la norma en la cual sustenta la reserva de dicha informacién, o no sea procedente, esta no
sera considerada como tal. La informacién de caracter reservado, debera ser entregada junto con la propuesta en
sobre separado, indicando clara y taxativamente ese caracter.

40. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

El contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado,
0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

41. CAUSALES DE RECHAZO

El P.A. DOW AULAS VERDES OXI, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

La Contratante, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

-No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

-Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio, como miembro de un
consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

- Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

- Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior o
superior al rango de porcentajes establecidos en los presentes Términos de Referencia para la respectiva propuesta
economica o fase.

- No afectar la propuesta econémica por el Factor Multiplicador.

- Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de referencia.
- Cuando en virtud de la potestad verificatoria de la entidad, se evidencien inconsistencias en la informacién contenida
en los documentos aportados en la propuesta.

- Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.

Cuando el proponente no presente la oferta econdmica o entregarla no firmada por el representante legal del
Proponente.

- Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los Términos de Referencia.

- Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

-Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva. -Cuando
la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

- Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal o
sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

-Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal 0
sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

-Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal o
sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.



-Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal o
sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

-Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los soportes
existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

-Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia.
-Cuando se presente propuesta parcial, condicionada y/o alternativa.

- Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

-Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las facultades
requeridas con posterioridad al cierre.

-Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

-Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los integrantes del Consorcio o Uniones
Temporales y su integracion.

-Cuando los dictdmenes financieros sean negativos 0 no cumpla con los indicadores financieros requeridos en la
presente invitacién o el revisor fiscal se abstenga de generar el dictamen.

-Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les haya hecho efectivas las
garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.

-Cuando el oferente no presente la garantia de seriedad de la oferta; la péliza debera tener vigencia desde el
momento de la presentacion de la oferta, en cuyo caso de no acreditar este requisito sera causal de rechazo de la
oferta presentada.

-En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

42. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

Se adjudicaré la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel
que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad
con lo establecido en el documento de constitucion.

Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de
la audiencia que tome la balota en su representacién.

43. SELECCION UNICO OFERENTE Y PUNTAJE MINIMO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
Si luego de la verificacion de los requisitos habilitantes s6lo uno de los proponentes resulta habilitado o se presentd
un unico oferente, se continuara con la evaluacion de la oferta respecto de los factores ponderables y si esta conforme
con las exigencias de los términos de referencia y superan el 50% del puntaje total de los requerimientos ponderables
contenidos en dicho documento, se procedera a su adjudicacion, de lo contrario sera causal de rechazo.



Se puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los requisitos del documento de seleccién de contratistas.

44. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El P.A. DOW AULAS VERDES OXI se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del
proceso la convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o
sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para estos efectos el P.A. DOW AULAS VERDES OXI emitira acta de suspensién y/o cancelacién segin
corresponda, que se publicara en la pagina web de FIDUPREVISORA S.A.

45. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

-Cuando no se presenten propuestas.

-Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

-Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

-Cuando el Comité Fiduciario no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de seleccion del contratista
y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su decisién.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

46. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad
y/u obra a contratar.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la remitida por la Contratante, que el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del Contratante, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones derive en posteriores sobrecostos para el Contratista.



De modo que, la elaboracidn de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

47. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares
donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores reclamaciones.

 INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones,
y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término
otorgado por la entidad.

La FIDUCIARIA publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web www.fiduprevisora.com.co y permanecera a
disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro de ese término los
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

o  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electrénico obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

o RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La FIDUCIARIA dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
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habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

e METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la
evaluacion de la propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econémica en el que consten
los resultados de las ofertas economicas de todas las propuestas.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis
de las observaciones presentadas al Informe de Verificacién Econdmica, aplicaran el método y ponderacién
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacién con el
respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité FIDUCIARIO del Patrimonio
Auténomo, indicando el orden de elegibilidad y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado
de la evaluacion. El Comité FIDUCIARIO del Patrimonio Auténomo hara la seleccién correspondiente, cuya acta
de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
FIDUCIARIO declarara desierto el proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que
presenten su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento
sin aceptar ninguna oferta.

48. REQUISITOS HABILITANTES

El proponente debera presentar:

48.1REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA



o CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto
del contrato a celebrarse. La duracion de las personas juridicas, asociaciones en consorcio o unién temporal
debe ser por lo menos por el plazo del Contrato y tres (3) afios mas.

La FIDUCIARIA también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que
no haya sanciones inscritas. Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion
legal con el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucién,
objeto, duracidn, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla
juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, 0 aportando la autorizacién o documento correspondiente del
6érgano directo que lo faculta.

Para lo anterior el proponente debera presentar:

o CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacidn se debe diligenciar conforme al ANEXO No. 2 que hace parte integral de los presentes
términos de referencia, suscrita por el proponente cuando es persona natural, o representante legal o apoderado
debidamente facultado si es persona juridica o si la propuesta se presenta bajo la modalidad de Consorcio o
Unién Temporal indicando su nombre y documento de identidad

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir los datos del proponente
incluyendo el correo electronico, a fin de que el Contratante surta los requerimientos a través de dichos medios,
cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
ni en las prohibiciones legales, en especial la consagrada en el articulo 5 de Ley 1474 de 2011, ni en conflicto
de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos
destinados al proyecto o a la ejecucién del contrato.

Como parte de su propuesta el proponente declarara su compromiso de cumplir la totalidad de las obligaciones
establecidas en el contrato que se le adjudique y sus anexos Técnicos y Operativos, mediante la suscripcion y
presentacion del Anexo No 02 Carta Presentacion de la Oferta.

AVAL DE LA PROPUESTA POR PARTE DE INGENIERO: De conformidad con lo sefialado en el articulo 20 de
la Ley 842 de 2003 en la carta de presentacion de la propuesta debera indicarse el aval de la propuesta por parte
de un ingeniero civil. Se debera adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadania y fotocopia de la tarjeta profesional
de quien avala la propuesta.



e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE
COMERCIO:

El proponente (Persona Juridica), tanto proponentes individuales como los integrantes de la propuesta plural,
deberén presentar el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio del
domicilio principal o por la autoridad competente que certifique, de acuerdo con la naturaleza del proponente;
con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario anterior a la fecha fijada para el cierre del
proceso, donde conste que el objeto social principal concuerda con la realizacidn de las actividades objeto del
presente proceso licitatorio, y que cuenta con la capacidad juridica para presentar la propuesta, celebrar y
ejecutar contratos. (Cuando se trate de propuestas plurales se acreditara tal condicion de acuerdo al indice de
participacion establecido en el documento correspondiente).

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta
en la que conste la decision del érgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacién de la propuesta, la suscripcién del contrato, y para actuar en los demés actos requeridos para la
contratacion en el caso de resultar adjudicatario. Para el caso de proponentes que se presenten bajo estructura
plural debera aportarse dicha autorizacién por cada uno de los miembros que tengan limitaciones estatutarias
para su representante legal.

Ademas, debera indicar la duracién de la sociedad, la cual no podré ser inferior a la vigencia del contrato y tres
(3) afios mas.

En caso de consorcio 0 unién temporal (personas juridicas), cada uno de los integrantes debera presentar este
certificado con los requerimientos establecidos anteriormente.

Si se trata de un proponente persona natural singular y los miembros del proponente Plural (personas naturales),
deberan anexar copia de la cédula de ciudadania o Certificado de Matricula Mercantil del establecimiento de
comercio segun el caso, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario, anterior a la fecha del cierre
del plazo de presentacion de propuestas del proceso.

Nota: En el caso de personas naturales que no estén obligadas a inscribirse en el registro mercantil, como es el
caso de las profesiones liberales, no deberan acreditar tal requisito.

Si la oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los Certificados, tanto de la Sucursal como
de la Casa Principal.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara de Comercio,
deberé allegar el documento legal idéneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento de
personeria juridica, con fecha de expedicion no mayor a (30) dias calendario anterior al cierre del proceso
contractual.

El proponente extranjero debera acreditar:

-Que el objeto social principal o complementario permite la celebracién y ejecucidn del Contrato, para lo cual
presentara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado
(esta persona debera aparecer en los estatutos). Para estos efectos, la autorizacion se entiende contenida dentro
de la autorizacién general otorgada para comprometer a la sociedad.



- La suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para
presentar la propuesta y suscribir el Contrato, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales o un
certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona debera aparecer en los documentos
sefialados en el numeral anterior).

-Que su duracion es por lo menos igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio més, para lo cual
presentara un extracto de sus estatutos sociales o dos (2) certificados del representante legal o funcionario
autorizado (esta persona debera aparecer en los documentos sefialados en el numeral anterior).

Persona juridica sin animo de lucro

Cuando el proponente fuere una persona juridica sin animo de lucro domiciliada en Bogota, D.C., el proponente
deberé presentar el Certificado de inspeccion, vigilancia y control, con vigencia no mayor a 30 dias calendario,
expedido por la Subdireccion Distrital de Inspeccidn, Vigilancia y Control de Personas Juridicas, sin animo de
lucro - Superpersonas Juridicas y/o la Entidad que ejerza el control y vigilancia, en el cual conste que la sociedad
puede ejercer su objeto social, cumple con los requisitos exigidos y no tiene sanciones o limites a su ejercicio
social. Asi mismo, su objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso de seleccién o actividades
afines.

o PROPONENTES PLURALES - DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unién temporal, o promesa de
sociedad futura. Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los consorcios,
de las uniones temporales y de la promesa de sociedad futura, deberan acreditarse mediante la presentacion
del documento consorcial o de constitucion de la unién temporal o manifestacion de promesa sobre la
constitucién de la sociedad futura, en el que se consignen los acuerdos y la informacidn requerida. El documento
de constitucion del proponente plural, debera atender los siguientes requerimientos:

-Acreditar la existencia del Consorcio o de la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de
uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su intencién de
conformar el Consorcio, la Unién Temporal o promesa de sociedad futura sefialando las reglas basicas que
regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los
miembros en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira que se trata de un Consorcio.

- Se verificara que todos los miembros del Consorcio o la Unién Temporal desarrollen la actividad directamente
relacionada con el objeto del proceso.

- Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentaran en forma conjunta la propuesta, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta, adjudicacién, celebracion y
ejecucion del contrato; por consiguiente, afectardn por igual a todos y cada uno de sus integrantes las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccion y del Contrato; En la
etapa contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del
Instituto.

- Si el proponente es una Union Temporal indicara el porcentaje de participacion y los términos y la extension de
la participacion en la propuesta de cada uno de sus integrantes, para la eventual ejecucion del Contrato, toda



vez, que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se
impondran de acuerdo con la participaciéon de cada uno de los integrantes en la Unién Temporal. En la etapa
contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo del
Contratante. La sumatoria del porcentaje de participacion de Consorcios o Uniones Temporales no podra ser
diferente al 100%.

- Cuando se trate de personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar
al PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS VERDES OXI. uno de los originales de una promesa escrita de
contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el articulo 119 del Codigo de Comercio, en la
cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente: I) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro
mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los siete (07) dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion de la adjudicacién, I1) Que se trata de una sociedad constituida con el Unico
objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato, lll)Las estipulaciones minimas legales del contrato de sociedad
que se promete constituir, IV) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de
los socios o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios,
ademas manifestaran expresamente cada uno de los promitentes que respondera solidariamente con los demas
promitentes y con la sociedad por los perjuicios sufridos por el PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS
VERDES OXI. derivados del incumplimiento de la obligacién de suscribir el contrato de sociedad prometido en
los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y por las obligaciones que se deriven
de las Propuestas y del Contrato, V) La inclusion en los estatutos de una clausula del contrato de sociedad que
se promete celebrar segun la cual los accionistas no podran ceder su participacion accionaria en la sociedad
prometida sino Gnicamente mediante autorizacién previa y expresa del PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW
AULAS VERDES OXI en los términos del Contrato, VI) Una duracién de la sociedad igual o superior al plazo de
ejecucion y tres (3) afios mas contados a partir de su constitucién, VII) Que el tnico condicionamiento que existe
para la constitucién de la sociedad prometida es la Adjudicacion; VIII) La participacién que cada uno de los
promitentes tendra en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del mismo, IX) La declaracién de
que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el
PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS VERDES OXI, NIT 830053105-3.

- Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas
en Consorcio 0 en Union Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la Propuesta,
suscripcion y ejecucion del Contrato.

Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

-Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de cada una de las
personas juridicas asociadas en Consorcio o0 en Unién Temporal; la capacidad juridica de sus representantes
para la constitucion del Consorcio o Union Temporal y para la eventual celebracion y ejecucion del Contrato a
través de la forma de asociacion escogida, mediante la acreditacion del cumplimiento de todos los requisitos a
que se refiere el presente documento.

-Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Union Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato y
tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

-Se debera designar un INTEGRANTE LIDER: Aquel miembro que de conformidad con el documento de
conformacion de Consorcio o Unién Temporal tenga una participacion igual o mayor al 60%. y el porcentaje
minimo de participacion de cada integrante de los proponentes plurales deberéa ser de 5%.



DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite

la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son,
los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el

representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de
la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las

listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo

apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos
de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Unién Temporal.

. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos

sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal,

debera presentar solamente una oferta.

. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su

participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario
la realizacién de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion
escrita de LA GERENCIA.

. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el

Estatuto Tributario.



e APODERADOS

Cuando el oferente actle a través de un representante o apoderado debera acreditar, mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la oferta y
firmar el contrato respectivo.

En caso de que el poder no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de
existencia y representacion de la persona juridica, la Oferta serd RECHAZADA.

Apoderado para oferentes extranjeros

Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberan presentar sus propuestas a través de
apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. La persona natural
o0 juridica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podra presentar propuesta, previo
cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las
excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

-Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan acreditar la constitucion de un apoderado
(Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y
celebrar el contrato, asi como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.

-Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el documento equivalente del pais en que
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debe presentarse en
su lengua original junto con la traduccién al castellano. En el evento en que el oferente extranjero ostente
limitacién en su capacidad de contratacion o de oferta, debera adjuntar el documento mediante el cual se
remueva dicha limitacién. En lo no previsto aqui expresamente, se aplicara el régimen dispuesto para los
nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.

-En cumplimiento de lo ordenado por el Paragrafo 2° del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012, el oferente extranjero, persona natural sin domicilio en Colombia o
persona juridica extranjera que no tenga establecida sucursal en el pais, NO se encuentra obligado a inscribirse
ni calificarse en el RUP.

-El oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que
dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para efectos de certificarla debera adjuntar la
certificacion respectiva que debera cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente,
si la certificacion se encuentra en idioma distinto al castellano, debera adjuntarse ademas del documento en
idioma extranjero, la traduccién correspondiente.

-En el evento de resultar favorecido con la adjudicacién un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia
en los términos del Cédigo de Comercio, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 471y 474 del citado Codigo.



e REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

El Registro Unico Tributario - RUT, expedido por la DIAN, debe estar actualizado, segun la Resolucién 000139
del 21 de noviembre de 2012 “Por la cual la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, adopta la
Clasificacion de Actividades Econdmicas — CIIU revisién 4 adaptada para Colombia. Debera ser aportado por el
proponente y los integrantes del proponente plural.

o REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Como quiera que el régimen juridico aplicable a la presente contratacion es del derecho privado, resulta
necesario que este requisito sea exigible exclusivamente con el animo de verificar y constatar la informaciéon
presentada por el oferente respecto de la experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera y capacidad de
organizacion, informacion que también se obtiene de los documentos exigidos en los términos de referencia, es
por ello que en aras de hacer mas agil el proceso y en virtud que puede existir oferentes que no cuenten con
esta inscripcidn, por la naturaleza de la contratacidn, se seguirdn las reglas que se relacionan a continuacién
para acreditar este requisito:

-El oferente Unico debera presentar el registro de creacion legal que llevan las camaras de comercio, en el cual
deben inscribirse las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia expedida no superior a 30 dias antes de la presentacion de la propuesta, donde consta la informacion
relacionada con la experiencia, capacidad juridica, capacidad financiera, capacidad de organizacién y
clasificacién del proponente.

-En el caso de proponentes plurales, el lider de los integrantes del Consorcio, Unidén Temporal 0 promesa de
sociedad futura, debera aportar el RUT en las condiciones exigidas

e CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES FISCALES

-El proponente persona juridica, debera presentar una certificacién, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes fiscales cuando a ello haya lugar (Articulo 65
Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses,
contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar
dichos pagos.

-El proponente persona natural con personal a cargo debera presentar una declaracion, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacién de la misma, en la que conste el pago de sus aportes
fiscales, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016). Dicho documento debera expresar que, a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se
haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

-El proponente persona natural, debera acreditar que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema
de seguridad social, de los Ultimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta
misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.



-Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion. (ver anexo No. 3).

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal del proponente.

En caso de existir limitaciones cualitativas o cuantitativas en las facultades del representante legal sefialadas en
los estatutos, el proponente debera anexar copia del Acta de Junta de Socios o Junta Directiva, segun el caso,
donde se le autorice para comprometer a la sociedad en la contratacién y suscribir los documentos que se
requieran en su desarrollo y para constituir el consorcio o la unién temporal, si a ello hubiere lugar.

Para el caso de proponentes que se presenten bajo estructura plural debera aportarse dicha autorizacion por
cada uno de los miembros que tengan limitaciones estatutarias para su representante legal.

Poder cuando la propuesta se presente por intermedio de un apoderado

Cuando el oferente actle a través de un representante o apoderado debera acreditar, mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la oferta y
firmar el contrato respectivo.

Apoderado para oferentes extranjeros

Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberan presentar sus propuestas a través de
apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.

La persona natural o juridica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podra presentar propuesta,
previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales
con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

i. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas privadas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan acreditar la constitucion de un apoderado
(Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y
celebrar el contrato, asi como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.

ii. Debera adjuntar el certificado de existencia y representacion legal o el documento equivalente del pais en que
se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debe presentarse en
su lengua original junto con la traduccion al castellano. En el evento en que el oferente extranjero ostente
limitacién en su capacidad de contratacién o de oferta, deberad adjuntar el documento mediante el cual se
remueva dicha limitacién. En lo no previsto aqui expresamente, se aplicard el régimen dispuesto para los
nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.

iii. En cumplimiento de lo ordenado por el Paragrafo 2° del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto — Ley 019 de 2012, el oferente extranjero, persona natural sin domicilio en Colombia o



persona juridica extranjera que no tenga establecida sucursal en el pais, NO se encuentra obligado a inscribirse
ni calificarse en el RUP.

iv. El oferente extranjero debera relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en
que dicha experiencia se haya obtenido en pais distinto a Colombia, para efectos de certificarla debera adjuntar
la certificacion respectiva que debera cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente,
si la certificacién se encuentra en idioma distinto al castellano, deberd adjuntarse ademés del documento en
idioma extranjero, la traduccidn correspondiente.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicacion un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia
en los términos del Codigo de Comercio, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 471 y 474 del citado Cédigo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 874 del Codigo de Comercio, en concordancia con el Articulo 28
de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735 de 193 v la resolucion No. 8 de 2000, modificada por la
resolucion 6 de 2006, emanada del Banco de la Republica, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos
celebrados en moneda distinta sera el de la fecha de su suscripcion o firma, de acuerdo con la tasa de cambio
oficial que indique el Banco de la Republica.

o GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su
oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente establecida y
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, y la cual se debe constituir en los siguientes
términos:

1.

Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberéa ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la
nueva fecha del cierre.

Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS
VERDES OXI, NIT 830.053.105-3.

Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en
el documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

Cuando la oferta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debe ser tomada a nombre del
Consorcio 0 Unién Temporal y sus integrantes, en este caso, deben quedar claros en el cuerpo de la garantia,



los integrantes del consorcio o unién temporal y su participacion en el mismo y debera expresar claramente
que sera exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del
grupo proponente, en todo o en parte.

8. Elobjeto de la garantia debera corresponder al objeto del presente proceso de seleccion.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira la sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los
siguientes eventos, asi:

a) Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a cuatro (4)
meses.

b) Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
c) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

Nota: Si la garantia no se constituye en los términos sefialados, la entidad, dentro del término de evaluacion de
las ofertas, requerir& por escrito al oferente para que, dentro del dia siguiente, presente el documento aclarado; si
el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, el PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS
VERDES OXI NIT 830.053.105-3 se abstendra de evaluar la oferta y se tendra como no habilitada.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos
que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Los proponentes no favorecidos con la aceptacion de la oferta, una vez finalizado el proceso de seleccién, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad
de la oferta.

e FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente debera presentar las cedula de ciudadania de su representante legal 0 apoderado, segun corresponda
ampliada al 150%. En caso de proponentes plurales, adicionalmente se deberé presentar la cédula de ciudadania de
los representantes legales de sus integrantes, asi como las copias de las cédulas de cada uno de los accionistas de
las empresas que componen el proponente plural o proponente individual.

e ANTECEDENTES VIGENTES A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DE
PROCURADURIA, CONTRALORIA, POLICIA NACIONAL.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000, en el paragrafo primero del articulo 38 de la
Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningn proponente, ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales,
nacionales o extranjeros, con domicilio en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de Responsabilidad Fiscal



de la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ni presentar
sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Con la presentacion de la propuesta técnica se entendera que ni el proponente ni los integrantes de la estructura
plural estan incursos en las situaciones antes sefialadas, sin perjuicio de que la entidad efectue la respectiva
verificacion tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de la Republica como en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

Tratdndose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan manifestar que no han sido
declarados responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia, de conformidad con lo previsto en el numeral
4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La FIDUCIARIA consultara del proponente y representante legal los siguientes:
a. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.
b.  Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales el Contraloria General de la Republica.

c. Antecedentes judiciales Policia Nacional. d. Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

NOTA: El proponente podra anexar dichos certificados.

o AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesién auxiliar o a fin,
titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el
ejercicio temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o
certificado de matricula, segun el caso.

o CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.



48.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos de: indice de capital
de trabajo demandado, liquidez, nivel de endeudamiento y razén de cobertura de intereses y patrimonio.

La capacidad financiera del proponente sera determinada con base en los indicadores financieros requeridos por el
Contratante PATRIMONIO AUTONOMO P.A DOW AULAS VERDES OXI NIT 830053105-3, calculados segun los
datos financieros del afio inmediatamente anterior, es decir, conforme a los estados financieros certificados vy
dictaminados por revisor fiscal, con sus respectivas notas, con corte al 31 de diciembre de 2017.

o BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANO 2017

A efectos de, evaluar los indicadores de capacidad financiera y organizacional, los estados financieros deben
contener:

-En el Balance General: Activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio.

-En el Estado de Resultados: Utilidad Operacional y Gastos de Intereses

Los proponentes deben presentar el Balance General y Estado de Resultados, a 31 de diciembre de 2017,
debidamente firmados por el Representante Legal, Contador Publico y revisor fiscal; bajo cuya responsabilidad

se hubieren elaborado, segun lo establecido en el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

En el caso de ofertas presentadas por unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, cada integrante
del proponente plural, debe presentar sus respectivos estados financieros con el lleno de los mismos requisitos.

e NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas explicativas de los estados financieros, debe especificar los gastos de intereses.

e CERTIFICACION Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros remitidos
a la entidad cumplen lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, suscrito adicionalmente por el revisor

fiscal que los dictamina en cumplimiento del articulo 38 ibidem.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifica los estados financieros,
no puede dictaminar los mismos.

En concordancia con lo referido en el inciso anterior, los estados financieros deben ser dictaminados por el
revisor fiscal; si el ente no se encuentra obligado a tener revisor fiscal, seran dictaminados por un contador
publico independiente. Circular Externa 030 de Junio 1998 J.C.C.

El dictamen a los estados financieros sera analizado y verificado, asi:

-Dictamen Limpio: Se acepta



-Dictamen con Salvedades: Se acepta, cuando las salvedades no tengan relacién directa con la informacién
requerida para calcular los Indicadores de capacidad Financiera y Administrativa.

-Dictamen Negativo: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.

- Abstencién de Dictamen: No se acepta y genera rechazo de la propuesta.

e FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS

Tarjeta Profesional del Contador Publico - Revisor Fiscal.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Publico - Revisor Fiscal, emitido por la Junta Central de
Contadores, la fecha de expedicion no debe ser superior a tres (3) meses, contados a la fecha de cierre del
proceso.

e DOCUMENTOS FINANCIEROS PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los oferentes extranjeros deberan presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

-Las personas naturales o juridicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deberan
presentar sus estados financieros del ultimo periodo fiscal aplicado en su pais, firmados por el representante
legal o Apoderado del Oferente en Colombia y contador publico colombiano, consularizados y visados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompafiados de traduccién oficial al castellano, expresados
a la moneda colombiana, a la tasa de cambio reportada el dia habil anterior al cierre (indicando la tasa de
conversion).

- Moneda - Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y
verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado de la fecha de cierre de
afo fiscal del pais de origen. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en cuenta las tasas de
cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

- La clasificacion de cuentas, asi como la conversion de los Estados Financieros a la moneda funcional
colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Publico
Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.

- El contador publico colombiano que avala la clasificacién de cuentas y la conversién de los Estados Financieros
a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificacion de vigencia de
inscripcion y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificacion que debe
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta (3 meses).

- En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio de la empresa
extranjera, el Representante Legal de esta Ultima, asi como el apoderado en Colombia, deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del Estado o de una Auditoria Externa
del pais del proponente que el (los) requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s).



o INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO

Para la verificacion de los requisitos habilitantes los cuales se denominaran como CUMPLE- NO CUMPLE; los
Indices financieros que se verificaran en el presente proceso de seleccion son:

INDICADOR CRITERIO
INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 21,5 VECES
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL <60%.
RAZON DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL A = 1,4 VECES
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 2 5.0%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 2 5.0%

NOTA: Tales indicadores se requirieron con base al respectivo analisis del sector, el cual se tomé como referente
para la determinacion de los siguientes requerimientos, y asi garantizar pluralidad de oferentes

i. IL=INDICE DE LIQUIDEZ:

Se calculara con la siguiente féormula:

- AC
- PC
Donde;

IL = indice Liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

Proponente sinqular - personas naturales y juridicas

El indice de liquidez presentado debe corresponder a:

| Indice deliquidez | MAYOROIGUALA 21,5 VECES

Consorcios y uniones temporales

El indice de liquidez sera el resultado de dividir la sumatoria del activo corriente de todos y cada uno de los
integrantes, entre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de ellos y éste debe corresponder a:

| Indice deliquidez | MAYOROIGUALA 21,5 VECES |

ii. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO




Se calcularé con la siguiente formula:
PT
NIVEL ENDEUDAMIENTO = T

Donde:

PT = Pasivo total
AT = Activo total

Proponente singular - personas naturales y juridicas

El nivel de endeudamiento debe corresponder a:

Nivel de endeudamiento MENOR O IGUAL AL <60%.

Consorcios y uniones temporales

El nivel de endeudamiento sera el resultado de dividir la sumatoria del pasivo total de cada uno de los integrantes,
entre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos, el cual debera corresponder a:

| Nivel de endeudamiento |  MENOR O IGUAL AL <60%. \

iii. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Se calculara con la siguiente formula:

uvo
COBERTURA INTERESES = ¥

Donde:

UO = Utilidad o excedente Operacional
Gl = Gastos financieros

Proponente singular personas naturales y juridicas

La razén de cobertura de intereses debe corresponder a:

Razon de cobertura de interés MAYOR O IGUAL A= 1,4 VECES

Consorcios y uniones temporales

La razon de cobertura de intereses para el caso de proponentes plurales seré el resultado de la sumatoria de las
utilidades operacionales de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural dividido por la



sumatoria de los gastos financieros de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural y el
resultado debera corresponder a:

| Razén de cobertura de interés MAYOR O IGUAL A > 1,4 VECES |

NOTA ACLARATORIA: Los oferentes cuyos gastos financieros sean cero (0), no podran calcular el indicador de
razon de cobertura de intereses. En este caso el oferente CUMPLE el indicador, salvo que la utilidad o excedente
operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razén de cobertura de intereses.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La entidad evaluara como CUMPLE al oferente que cumpla como minimo los siguientes indicadores de
capacidad técnica u organizacional, la propuesta que no logre los minimos sera evaluada como NO CUMPLE:

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcion de su organizacion interna, teniendo en cuenta que esta bien organizado cuando es rentable.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio MAYOR O IGUAL A 2 5%
Rentabilidad del activo MAYOR O IGUAL A 2 5%

i. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Para calcular la rentabilidad del patrimonio se utilizara la siguiente formula

uo
RP = — X100
P
Donde:
RP=Rentabilidad del Patrimonio
UO-= Utilidad o excedente Operacional

P="Patrimonio

Proponente singular - personas naturales y juridicas

La rentabilidad del patrimonio debe corresponder como minimo a:

| Rentabilidad del patrimonio MAYORO IGUALA 25% |

Consorcios y uniones temporales

La rentabilidad del seré el resultado de dividir la sumatoria de las utilidades o excedentes operacionales de cada
uno de los integrantes, sobre la sumatoria del Patrimonio de cada uno de los integrantes, y su resultado debe
corresponder como minimo a:



| Rentabilidad del patrimonio MAYOR O IGUALA 25% |

ii. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Para calcular la rentabilidad del activo se utilizara la siguiente formula

vo
RA=—X100
A
Donde:
RA= Rentabilidad del Activo
UO= Utilidad o excedente Operacional

A= Activo

Proponente singular - personas naturales y juridicas

La rentabilidad del patrimonio debe corresponder como minimo a:

[ Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 5% |

Consorcios y uniones temporales

La rentabilidad del sera el resultado de dividir la sumatoria de las utilidades o excedentes operacionales de cada
uno de los integrantes, sobre la sumatoria del Activo de cada uno de los integrantes, y su resultado debe
corresponder como minimo a:

| Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 25% |

NOTA: El no cumplimiento de este factor dara lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA.

48.3 REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

Presentar experiencia especifica en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CUBIERTAS.

Se debe presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados,
que cumplan las siguientes condiciones:

I. Elvalor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1 veces el
valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

I.  Elvalor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.



1. Uno (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA A
LOS DISENOS Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en
cualquier de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u
Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un numero igual o
mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de area construida cubierta). Para las anteriores
tipologias el area de construccion cubierta del proyecto debera ser igual o mayor a 1.000 m2 por
contrato y/o proyecto.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno 0 mas pisos,
de tipo Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con interventorias a
contratos de Construccién y/o Adecuacién y/o Remodelacién de bodegas, ni polideportivos, ni plazas de
mercado, ni alojamientos ni campamentos.

49. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la
siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unidn Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccidn.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacién del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
integrante. El porcentaje de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.



El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacién de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los

miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la
filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el

valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del
acta de entrega y recibo a satisfaccion del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo
colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo a satisfaccion, la fecha que
sera tomada para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
dentro de la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el
objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacién o liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacién o
constancia expedida unicamente por el interventor externo.



Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con el acta de terminacion, o de entrega y
recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie
el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato
0 proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia
que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacidn el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de
referencia.



50. REQUISITOS PONDERABLES

e CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignaci6n del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de LA FIDUCIARIA. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion,
para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes
del siguiente factor y criterio de evaluacion:

N° FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
1 Experiencia especifica
L 70
adicional del proponente
2 Apoyo a la Industria Nacional 20
3 (Oferta Econémica) 10
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
e EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 Puntos)

PUNTAJE
TOTAL

CRITERIOS DE VALORACION

Por cada contrato adicional al minimo solicitado,
se le otorgaran cuarenta (40) puntos adicionales
hasta completar un méximo de ochenta (80)
puntos.

70

La experiencia adicional puede allegarse junto con los contratos presentados para el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, y esta corresponde a la experiencia en exceso a la minima habilitante.

NOTA: Seran vélidos aquellos contratos que tengan como minimo un valor del 20% del presupuesto oficial y que
adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos para la Experiencia Minima.

e APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (19 PUNTOS)

El proponente debe manifestar por escrito si los bienes y servicios que ofrece cumplen con las condiciones
establecidas en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003. Este aspecto tendra una calificacién maxima de 9 puntos
de acuerdo con los siguientes criterios:



PUNTAJE
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MAXIMO
El oferente cuya empresa se haya constituido
exclusivamente por personas naturales de Colombia, por
residentes en Colombia de acuerdo con la legislacion 20
nacional o personas a las que se les aplique el principio de
reciprocidad

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas
naturales de Colombia o por residentes en Colombia y
personas extranjeras de acuerdo con la legislacién nacional
sin aplicacion principio de reciprocidad.

10

e OFERTA ECONOMICA

Se otorgara UN PUNTO a la oferta econdmica que presente el menor valor para la prestacion del servicio de
la Interventoria.

Para la evaluacién debera tomarse la sumatoria de los valores del ofrecimiento econdmico presentado por
el(os) oferente(s) y se les otorgara el puntaje que resulte de la aplicacién de la siguiente férmula:

Px=xx*A/B

Dénde

Px=Puntaje a asignar

A= Ofrecimiento econdmico (revisado sin IVA) de la Propuesta de Menor Valor.
B= Ofrecimiento econdmico (revisado sin IVA) de la Propuesta Evaluada.

o EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
las clausulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacién anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancion o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3)
afos anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarado dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.



Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, cldusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de
la propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se
le han impuesto.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacién Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité FIDUCIARIO del Patrimonio Auténomo administrado por la FIDUPREVISORA S.A. con la
recomendacion del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité FIDUCIARIO hara la seleccién correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos
establecidos en el cronograma.

51. ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

51.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez evaluadas las ofertas y establecida la lista de elegibilidad, el Contratante presentara ante el COMITE
FIDUCIARIO, los resultados obtenidos y las recomendaciones generadas en el marco del proceso; posterior al AVAL
de contratacién emitido se procedera a la generacion del acta de adjudicacion y posteriormente la suscripcion del
contrato.



51.2 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
adjudicacion del proceso de seleccion.

51.3 VALOR

El valor del contrato seréa el valor por el cual fue adjudicado el contrato a la mejor propuesta, incluidos impuestos y
tributos a que haya lugar para la celebracién, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato,

51.4 LEGALIZACION DE CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y
administradora del P.A. DOW AULAS VERDES OXI a estos requisitos, el adjudicatario debera responder en un plazo
no superior a dos (2) dias habiles.

51.5 INCUMPLIMIENTOS

El PATRIMONIO AUTONOMO P.A. DOW AULAS VERDES OXI, sera responsable de adelantar los procesos de
incumplimiento que puedan presentarse, con el apoyo integral del Contratista de Interventoria, en los términos y
condiciones que se estableceran en el documento contractual correspondiente.

51.6 MULTAS Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, el CONTRATANTE
aplicara multas por las causales y en las cuantias. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total
del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula
penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el
incumplimiento; en consecuencia, el CONTRATANTE podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la
consecuente imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente, seré el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas y de la clausula penal que se impongan al INTERVENTOR, EI CONTRATANTE podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.



52. CONDICIONES DEL CONTRATO

52.1. PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El personal minimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por EL CONTRATANTE, no podra ser cambiado
durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion
suscrita por el profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio, el personal
debera reemplazarse por uno de igual o0 mejores calidades que el exigido en los Términos de Referencia. Los otros
empleados asignados al proyecto seran nombrados y removidos por el INTERVENTOR.

El INTERVENTOR se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal
que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se
rigen por lo dispuesto en el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias.
Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al CONTRATANTE y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

El CONTRATANTE, aprobara la vinculacion de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto,
deberd hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su
presentacion. En caso que EL CONTRATANTE presente observaciones respecto de los profesionales presentados,
el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. Por su parte, el CONTRATANTE dispondréa de tres (3) Dias
Habiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar a hacer efectiva la péliza de cumplimiento

El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato.

La incorporacion de recursos de la INTERVENTORIA estara acorde con las necesidades que vaya demandando el
inicio de la ejecucion de la obra. Durante la ejecucion del contrato, la utilizacién de los recursos de INTERVENTORIA
sera coherente con el desarrollo de la obra objeto del contrato de la interventoria. La utilizacién de los especialistas
dependera de las necesidades del proyecto segun sus caracteristicas particulares.

52.3 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Correspondera al Supervisor del
contrato durante la ejecucion del mismo y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones
contraidas por el Interventor en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley
1607 de 2012. La acreditacidn de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.



52.4 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INTERVENTOR
Para informacion

Antes del inicio del contrato de interventoria se le entregaré al Director de Interventoria via correo electrénico
escaneados los siguientes documentos:

-Copia Resolucion de la autoridad ambiental competente asi como copia de las resoluciones, providencias y
requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).

-Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoria.
-Copia del documento de aprobacion de las garantias y seguros, con sus respectivos anexos.
- Los demas que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoria.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina o el enlace de la pagina WEB del CONTRATANTE, con
el propdsito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratacién de Obra
como de Interventoria, y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripcion del
contrato de obra y de Interventoria. Como documentos de consulta estaran en la pag. Web de INVIAS: el Manual de
interventoria, el Manual de Contratacion, Especificaciones Generales de Construccion y Normas Técnicas de ensayo
de Materiales vigentes, Resoluciones de delegacion de Funciones, y demas documentos que le permitan al
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos.

Para Revision y Aprobacion:

El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacidn del
contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el contrato de Gerencia la siguiente informacion:
-Hojas de vida del personal profesional.

-Programa de reincorporacién.

- Relacion de equipo minimo obligatorio.

-Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica (en medio fisico y magnético).

-Programa de obra (en medio fisico y magnético).

-Programa de Inversiones (en medio fisico y magnético).

-Flujo de caja.

-Programa de generacion de empleo.

-Instalaciones provisionales.



-Laboratorio toma de control de calidad.

- Plan de calidad (en medio fisico y magnético).

-Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio fisico y magnético).
-Los demés que puedan exigirse en el Términos de referencia.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a diez (10)
dias calendario. En caso de existir algtn requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato.

52.5 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO

Con una antelacion minima de treinta (30) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la
Interventoria debe realizar visita conjunta con la gerencia y el Supervisor del Contrato de Interventoria al sitio de las
obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para
su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se
realiza con una antelacién minima de quince (15) dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato por cualquier causa, se procedera al recibo definitivo
de las obras objeto del contrato.

A la terminacién del plazo contractual por cualquier causa, mediante citacion escrita realizada por la interventoria se
llevara a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra”. Si
las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del Contratista, se
procedera a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dara lugar
a la aplicacion de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificacion de las
fallas no corregidas, las cuales seran descontadas o no recibidas por el Interventor, segun el caso.

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procedera en todo
caso a suscribirla, dejando constancia de la citacion al Contratista y de la negativa de éste para su suscripcion.

Nota: Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
interventoria, la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo
tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

53. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL
Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA’, en los componentes técnicos, administrativos, financieros,
contables, ambientales, sociales y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucion y
liquidacién del contrato.



A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general del interventor que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Ejercer, En cumplimiento del Articulo 20 de la Ley 400 de 1997, la SUPERVISION TECNICA CONTINUA
(GRADO A) del proyecto de construccion y/o ampliacion y/o Reforzamiento estructural de la edificacion, de
acuerdo con establecido en el TITULO | “SUPERVISION TECNICA” de la NSR - 10. La Supervision Técnica
debera ser ejercida por el Director de Interventoria, quien debe cumplir con los requisitos de Idoneidad y
experiencia establecidos en el Capitulo | 3 del Titulo | de la NSR — 10 y en el articulo 3 de la ley 1229 de
2008. Igualmente, el residente de Interventoria, el Inspector de Interventoria y los asesores técnicos,
deberan cumplir con la idoneidad técnica que sefiala el titulo | de la NSR - 10.

b) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
Presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

c) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales,
seguridad industrial, legales y sociales.

d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

e) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

f)  Asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

g) Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion de los Proyectos, el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los
Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

h) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y con LA
GERENCIA.

i) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

j)  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

k) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

)  Allegar oportunamente los registros y documentos a LA GERENCIA, con el fin que éste pueda realizar
el control correspondiente.

m) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar, en tiempo real, la ejecucion de cada uno de los proyectos, objeto del presente contrato.

n) Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal idoneo suficiente que requiera para la
adecuada ejecucién del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

53.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de
carécter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:



Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a)

b)
c)
d)

e)

f)

a)

h)

k)

0)

p)

a)

Gestionar oportunamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA toda la documentacion
requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra por ETAPAS en cada proyecto, para la
aprobacion de la interventoria.

Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria
por ETAPAS para cada proyecto.

Suscribir juntamente con LA GERENCIA el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, segin su
etapa.

Solicitar a LA GERENCIA, o a quien ésta indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con
el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar
con efectividad las labores encomendadas, solicitando al P.A. DOW AULAS VERDES OXI /
FIDUPREVISORA S.A. o LA GERENCIA, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS objeto de la Interventoria
con el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econoémica
requerida para la ejecucién de cada uno de los proyectos, con el objeto de proponer recomendaciones para
poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS sin ningun contratiempo.
Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar
la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los
criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria. obligacién que deberd realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la
suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al
dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de
esta interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de LA GERENCIA.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Asi
mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de
inversion del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad de cada uno de los proyectos.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcidn del Acta de Inicio del contrato de interventoria
por etapas en el proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de
obra por etapas en el proyecto.

Asistir a la sesion de inicio que convoque la FIDUCIARIA con el contribuyente, el GERENTE del proyecto
para verificar el cumplimiento de condiciones de la etapa de preparacion.

Cumplir con todas las obligaciones legales que le fija la ley a la interventoria, y en especial, aquellas que
le fija el Decreto 1915 de 2017 y cualquier otra norma que lo modifique.



Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a)

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,

referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de

dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas,

de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo

establecido en el contrato.

El Interventor velara por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de esta obligacién debera

exigir al contratista que garantice la calidad de los productos entregados a partir de la fecha de recibo a

satisfaccion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia el

CONTRATISTA debera rehacer a sus expensas cualquier documento, producto o actividad contractual,

que presente deficiencias relevantes para la aplicacién a la cual estan destinados.

Elaborar y presentar para aprobacidn del supervisor del MEN, el informe preliminar de interventoria o informe
de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revisién de todos los documentos
técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones de construccién, presupuesto de obra
y demas estudios realizados, asi como la revisidn del estado actual en que se encuentra la planta fisica
donde se desarrolla el proyecto. Efectuar en el respectivo informe un analisis de la anterior informacion
incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del
contrato objeto de interventoria.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del
contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de
referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA GERENCIA.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, LA GERENCIA las reuniones

de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del

contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo de cada uno de

los proyectos, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas. Debera suscribirse un acta de

estas reuniones que resuma, entre otros, los temas tratados y conclusiones, copia de la cual debera

remitirse a la SUPERVISION.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités

de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion de cada Proyecto.

Convocary liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes

aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara

integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y EL CONTRATISTA DE

INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA GERENCIA O LA SUPERVISION

dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensién, reinicio, terminacion,

entrega, recibo final y liquidacidn correspondiente.

De presentarse la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, el

INTERVENTOR debera con la suficiente antelacion remitir a LA GERENCIA un concepto técnico en el cual

se soporte la solicitud a fin de que al SUPERVISOR manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el

INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para el de

Interventoria, simultdneamente y remitirlos a LA GERENCIA debidamente diligenciados y suscritos para

visto bueno del SUPERVISOR. Una vez resuelta la situacién que motivo la suspension de los contratos, el

INTERVENTOR dara aviso a LA GERENCIA, y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas

de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las pdlizas,

cuando asi se haya previsto en el contrato objeto de interventoria.



Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad
pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden
dificultar, retrasar o afectar la ejecucién de cada Proyecto.

Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempefio del contrato de
Interventoria.

Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacién producida en la
ejecucion de cada proyecto, de tal manera que LA GERENCIA tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que LA GERENCIA cuente con los insumos
para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA y emitir un concepto a LA GERENCIA para la resolucién final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del
contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacidn con el desarrollo de cada uno de los proyectos.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la ETAPA contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule LA GERENCIA o LA SUPERVISION en el marco de la
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con
ocasion de la ejecucion de cada proyecto.

Acompafiar a LA GERENCIA y/o LA SUPERVISION, en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, adn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA GERENCIA y/o LA
SUPERVISION designada.

Informar a LA GERENCIA con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion de cada uno de los proyectos.



bb) Poner en conocimiento de LA GERENCIA Y LA SUPERVISION designada, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

cc) Suministrar de manera oportuna a LA GERENCIA toda la base documental que dé fe del cumplimiento de
su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

dd) Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion
del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del objeto contratado.

ee) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

ff)  Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar
los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar
su implementacion antes de su inicio

gg) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la entrega del presupuesto del proyecto.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contrataciéon es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo para la Entidad.

hh) Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada
de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar
y validar las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Asi mismo,
canalizara oportunamente hacia LA GERENCIA, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre
cada proyecto.

i) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la implementacion de programas de comunicacion
permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el
alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

i) Suscribir con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la
obra y/o actas de vecindad, en cada proyecto, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a
propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefa fotografica o filmica de los posibles puntos
aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que
al final no haya lugar a reclamaciones. ii) Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad
involucrada antes de iniciar la ejecucion de la obra fisica, en cada proyecto, con acompafiamiento de la
INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera oportuna a LA GERENCIA y a LA SUPERVISION
designada los inconvenientes encontrados.

ji) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA en lo referente a la afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento
de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA informara, en primera instancia a LA GERENCIA para efecto
de las sanciones previstas por incumplimiento.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las obligaciones laborales que se
generen con relacion al contrato suscrito.

) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas
en este tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.



nn) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su
andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

00) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA GERENCIA y LA
SUPERVISION designada, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el
mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los
cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

pp) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, en cada
proyecto, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas
de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables de cada proyecto, y cumplirlas
al interior de su equipo de trabajo.

rr) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%)
del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los
habitantes de la zona donde se estd desarrollando cada proyecto y evaluar en los casos en los que el
CONTRATISTA demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de
la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones pertinentes.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion del objeto
contractual), para el proyecto.

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo méximo de
15 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a LA GERENCIA para su revisién
y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes e informe final.

d) Exigiry obtener del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segin
la naturaleza del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

53.20BLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle
en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En



d)

f)

9)

h)

caso de que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar,
el INTERVENTOR debera informar a LA GERENCIA de este evento, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.

Entregar informacién a LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada, relacionada con el incumplimiento
del CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS, con hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo
el cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar a LA GERENCIA
copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, de los cuales
siempre se debera hacer llegar copia a la compafiia aseguradora. No obstante, el requerimiento, el cual
debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacion, si el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR debera informar de inmediato a LA GERENCIA con el fin
de dar aviso del siniestro a la compairiia aseguradora dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia
del mismo de conformidad con el Codigo de Comercio. Una vez se dé aviso del siniestro a la compafiia
aseguradora, el INTERVENTOR debera enviar a LA GERENCIA un informe desde el punto de vista técnico
sobre el incumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y una tasacion de los perjuicios
ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, ademas, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR
debera informar a LA GERENCIA para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situaciéon que pueda llegar a implicar una modificacién
contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién
al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y
se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, asi como el acta de entrega a las Entidades Territoriales y/o MINEDUCACION vy las demas
actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de entrega
y recibo a satisfaccion de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los
lineamientos y plazos establecidos por LA GERENCIA. Atender los requerimientos de LA GERENCIA y LA
SUPERVISION designada hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizaciéon y normatividad vigente de LA GERENCIA, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada, que en
materia juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion con el disefio y ajuste
para la intervencion del mejoramiento de la construccion, se entendera que el contrato se resuelve por
mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios,
compensacion o valor alguno.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién
de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.



Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de LA
GERENCIA y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA GERENCIA pagara a LA INTERVENTORIA
tnicamente el valor establecido para la Etapa | de REVISION DE ESTUDIOS, DISENOS, Y PRESUPUESTO PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL DENTRO DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS, siempre y cuando los mismos
hayan sido recibidos, aceptados y aprobados por la Interventoria. Por ningin motivo LA GERENCIA pagara a EL
INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de revisién y aprobacién de los
Estudios y Disefios, LA GERENCIA tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de los ajustes a los disefios y obra, se entendera que el contrato de
interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacion de perjuicios,
compensacion o valor alguno.

Nota 3: En caso de que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en
la Etapa I, LA GERENCIA verificara sus argumentos y con base en los mismos decidira si se da o no por terminado
el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, LA GERENCIA podra
dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ningUin caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de revisidn a los estudios, disefios y presupuesto por parte
del INTERVENTOR.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando exista oposicion de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I.
Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucidn técnica viable econémicamente. Igualmente se
aplicara dicha clausula en caso de que la entidad territorial se niegue a la expedicidn de la Licencia de Construccion.

53.3. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacién de los contratos, la localizacién de las obras en el terreno para
identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son las exigencias de la autoridad
ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA cuente
con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento
de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos
otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccién, anexo técnico
del proceso objeto de la presente interventoria.



f)

g)

h)

p)

Q)

s)

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones,
debera informar a LA GERENCIA para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible
para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios revisados por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA, antes del vencimiento del plazo de la ETAPA | del contrato, para posterior verificacion por parte
de LA GERENCIA.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito elaborados por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Asegurar la realizacion de los comités de revisién de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacién audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.
Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, frente a la obligacion de
identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto, asi como el costo
de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacion de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion,
entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.
Emitir los conceptos que LA GERENCIA solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion o desaprobacion correspondientes a la ETAPA | de revisidn
de estudios técnicos, disefios y presupuesto para el proyecto.

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por
parte de LA INTERVENTORIA.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA de la normatividad
ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de
las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DE
LOS PROYECTOS, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.
Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, solicitando los
ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA
DE EJECUCION DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con
el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron
lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas
oportunas a LA GERENCIA y a LA SUPERVISION designada, reflejando toda la trazabilidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a LA GERENCIA le
corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periodicos
de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los
que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente a LA



GERENCIA y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el
contrato.

t)  Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen
riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiary resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones
al CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS. En caso de requerir modificaciones, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a LA GERENCIA, para
su decisidén, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo
del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

x) Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS y en las leyes y normas que le sean aplicables de
manera escrita informando oportunamente a LA GERENCIA y a LA SUPERVISION designada.

y) Revisar durante la ejecucion de cada uno de los proyectos la permanencia de las referencias topograficas
y exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacion que requieran LA GERENCIA, LA SUPERVISION designada, los
ENTES TERRITORIALES y/o los Entes de Control de manera oportuna.

aa) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante LA GERENCIA.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificacién al CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA GERENCIA.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente
antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

dd) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA frente a la
verificacién de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la
ejecucion de cada uno de los proyectos.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones
del alcance de cada uno de los proyectos, remitiendo los soportes correspondientes a LA GERENCIA y a
LA SUPERVISION designada. Le esta prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la
ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados iniciaimente en el CONTRATO, sin que
previamente LA GERENCIA haya suscrito la respectiva modificacion al contrato inicial o contrato adicional.



Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumida
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad de cada uno de los proyectos.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por LA GERENCIA.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio
de obra por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

i) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos
y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigird al CONTRATISTA efectuar los ensayos de
laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos
de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con
las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o
ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y
verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades de cada uno
de los proyectos, los cuales deben ser certificados.

Il) Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion de cada uno de
los proyectos.

mm) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA para la ejecucién de cada uno de los proyectos.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA los documentos
necesarios para este fin.

00) Solicitar la demolicion, reconstruccién y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra
ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA de obra, en las condiciones y cantidades exigidas
por LA GERENCIA, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de
ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofrecido, asi
como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a
LA GERENCIA.

tt) Poner en conocimiento de LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

wv) Llevar un registro de la provisién, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra,
asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo.



Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo
y control.

ww)Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA
DE EJECUCION DE OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra
construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion de cada uno de los
proyectos y aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA o el PROVEEDOR cuando
aplique.

z7) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las mediciones de
cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

aaa) Tomarlas acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb)  Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion de cada uno
de los proyectos dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
cumpla con esto.

ccc)  Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua,
aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente
al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el proposito de establecer las desviaciones en cada uno de los proyectos y tomar acciones
correctivas_oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el
INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacién presentada por EL CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin términos de referencia
del proceso de revisién de estudios y disefios, y de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo de Doce (12) horas,
exigiendo al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las condiciones adecuadas para el desarrollo de
las actividades. El CONTRATISTA podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza
el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacién
de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento
en los hitos en cada uno de los proyectos en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje sera tomado de
los informes semanales, siempre y cuando el Operador de cada I.E. lo permita.

fffy EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del
contrato presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA antes de la suscripcion del acta
de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracidn, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de
la ruta critica de cada uno de los proyectos.

ggg) Analizary conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo de cada uno de los proyectos, resultado
de la revision de la documentacion presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA si se
llega a requerir alguna modificacion al alcance de cada uno de los proyectos, verificando que el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de
la zona de ejecucién de cada uno de los proyectos.




hhh)

Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando

se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccidn por parte del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA.

i)y Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe a LA GERENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

ji) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes
ETAPAS de ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

53.4 Obligaciones generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

a)

h)

k)

Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las actas de avance en la ejecucion
de cada proyecto.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por LA GERENCIA y la normatividad vigente.
Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién
de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA para tal efecto.
Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econdmicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que, si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DE LOS
PROYECTOS, llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicidn de cantidades de obra que se realizan
con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido
cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud,
pensiones Y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion
familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra, asi como la actualizacion y aprobacion de
las modificaciones de las polizas respectivas.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible al CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA:

a. Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente.
b. Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.



Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes.

d. Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.
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Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segin
el tipo de obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente.

Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Cédigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS - 2000, Resolucion
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de
Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

. Legislacién de trénsito vehicular y peatonal vigentes.

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacién para Instalaciones y Ambientes Escolares.
Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI.
RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segun ultima actualizacion).

u. NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015.

54.

LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento
Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de Coordinacién de SGR
y del Ministerio de Educacion nacional (2017).

. Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicion imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de LA GERENCIA, LA SUPERVISION designada y el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS Y DISENOS, Y DE OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en
las oportunidades previstas.

b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y DE OBRA,
generando alertas oportunas a LA GERENCIA y LA SUPERVISION designada.



c. Informar a LA GERENCIA y a LA SUPERVISION designada, de manera oportuna, hechos que
constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que
permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y DE OBRA, LA GERENCIA y LA SUPERVISION
designada, para permitir la optimizacién general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de
cualquier problema asociado con el proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los entes del control del estado.

f. No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y DE
OBRA 0 a LA GERENCIA.

54.1 ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y LA GERENCIA, deben suscribir el acta
correspondiente con visto bueno del SUPERVISOR, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacidn completa de los intervinientes.

Plazo por etapa.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y SUPERVISOR DESIGNADO.

-0 Q00T

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcidn del Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, LA GERENCIA verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos,
segun corresponda:

Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: LA GERENCIA verificara y aprobara el cumplimiento de los
perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada. LA GERENCIA validara el Formato
5.

Aprobacion de las garantias. LA GERENCIA revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
CONTRATO se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la convocatoria respectiva, para
efectos de su aprobacion.

A su vez, LA GERENCIA verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al
CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados.



4, Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral: LA GERENCIA, verificara el cumplimiento en cuanto a la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Revision y Aprobacién de Estudios y
Disefios de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Obra. Posteriormente,
terminada y recibida a satisfaccion por la INTERVENTORIA y LA GERENCIA |a Etapa de Revision y Aprobacion
de Estudios y Disefios, y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir
Acta de Inicio de la etapa de ejecucién de Obra, es decir, la Etapa |l.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de Revision y Aprobacidn de Estudios
y Disefios, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al
establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la Revision y Aprobacién de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicién o modificacién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese
tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA
INTERVENTORIA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a
que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera ajustar las garantias del Contrato.

54.2 TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo y entrega a
satisfaccion final de obra y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacién del contrato / liquidacion del
CONTRATO DE OBRA.

54.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El Patrimonio auténomo P.A. DOW AULAS VERDES OXI / FIDUPREVISORA S.A, esta interesado en
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA”, mediante el sistema de pago por precio global fijo
sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la
convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre
los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo tendra como obligacion ejecutar el contrato en las
condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en el contrato.

55. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte de LA



GERENCIA, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato. En el momento de la presentacion de la oferta se debera remitir
el anexo No. 10 denominado carta de compromiso donde conste que se contara con dicho personal en el
momento de la suscripcion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, LA GERENCIA no reconocera valores por tal concepto.

LA GERENCIA se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto
de la presente convocatoria.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar a LA
GERENCIA para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Paraacreditar la formacion profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

56. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION.

Sin perjuicio que la verificacién del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
SUPERVISOR, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta
la fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacion académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo con las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por LA GERENCIA (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
deberé adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién



de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la
Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecio expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

57. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado del MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, quien de manera permanente realizara el seguimiento a la ejecucién del contrato desempefiando
las funciones previstas en el Decreto 1915 de 2017, las Reglas de Participacién de los términos de referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucidn del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucion contractual y podra informar a LA GERENCIA de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningUin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre
EL INTERVENTOR y LA GERENCIA, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.



58. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato,
el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, EL
CONTRATISTA deberé constituir las garantias a favor del P.A. DOW AULAS VERDES OXI/ FIDUPREVISORA
S.A NIT:8730.053.105-3 expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya
pbliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura
y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de eje090|on el
contrato y cuatro (4) meses mas
De Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion del
sociales e indemnizaciones 10% del valor del contrato contrato y tres (3) afios més.
laborales
5 , -

Calidad del servicio 10% del valor total del Vigente por el plazo de ejecymon del

contrato contrato y doce (12) meses mas
Responsabilidad Civil 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de eJeCt’Jmon del
Extracontractual contrato y cuatro (4) meses mas.

La aprobacion de las garantias por parte del P.A. DOW AULAS VERDES OXI / FIDUPREVISORA S.A es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacién.

Las pdlizas que expida la compafiia de seguros deberan contener, por condicion particular expresa, que para
efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacion proporcional atada al
cumplimiento de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun
el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracién por falta de pago.

59. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias de algun
proyecto del CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS o del CONTRATO, le son oponibles al
interventor y, por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho proyecto o de todo
el contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta
para contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL



Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCC[ON DE AULAS VERDES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL LA LIBERTAD EN PUERTO ASIS - PUTUMAYO (LA “OBRA”), VIABILIZADA POR EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL MEDIANTE EL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los
derechos y obligaciones de cada proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segin
el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil. Tratdndose del contrato procede la
terminacion anticipada y el mencionado contrato entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico al contratista de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose
de cada proyecto en la liquidacion se dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo
balance financiero, sin que se cause ningln reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

60. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
adelante la gestién de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos
correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran
asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar
los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para
el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.col.

61. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el contrato respectivo, deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, 0 no constituye las garantias requeridas en el contrato, Fiduciaria La Previsora S.A., como
vocera y administradora del P.A. DOW AULAS VERDES OXI podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por
el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, la contratante podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del
Fideicomitente, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

62. APROBACION DE LA GARANTIA

La contratante, aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias habiles, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la contratante a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.



63. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y deméas normas concordantes, con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual 0 como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el
COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

64. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
deberé ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

65. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrén encontrarse reportados o incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en
cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréafico, captacidn ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la aceptacion de la oferta, los recursos
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.



