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Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el 
cual se regirá por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que, mediante el Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el Gobierno Nacional sustituyó el 

“Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por 
el Conflicto", creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015, y modificado por el artículo 130 
de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, como un Patrimonio Autónomo 
del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa 
propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas, cuyo objeto es “…ser el 
principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y 
ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al componente 
específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo 
previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las Farc-EP 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ – PA – FCP 

NIT.: 830.053.105-3 
APODERADO GENERAL: JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO 
CEDULA DE CIUDADANIA: 79.780.252 

CARGO: 

Gerente y Apoderado General CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN 
PAZ 2019, debidamente facultado mediante Escritura Pública No. 
1337 del 27 de septiembre de 2019, Notaria 28 del Circulo de 
Bogotá. 

DIRECCIÓN: Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Bogotá D.C. 
CONTRATISTA 

ENTIDAD 

UNIÓN TEMPORAL LUDARK, conformada mediante documento 
del 4 de mayo de 2022 por LUDWIG PAEZ MUÑOZ identificado con 
CC No. 79.865.330 (50%) y CRUZARK SAS identificada con NIT 
900.756.909-9 (50%) 

NIT.: 901.602.377-3 
REPRESENTATE LEGAL LUDWIG PAEZ MUÑOZ 
CEDULA DE CIUDADANIA: 79.865.330 
DIRECCIÓN: CALLE 115 No. 55B-19, Oficina 1 
TELÉFONO: 601 7045721 – 601 6945449 
e-mail: licitacioneslpm2019@gmail.com  

mailto:licitacioneslpm2019@gmail.com


 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 391 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y UNIÓN TEMPORAL LUDARK 
 

 

a la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular 
la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a 
través de diferentes fuentes…”  

2. Que, con el fin de viabilizar la operación del FCP, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil 
No. 001 de 2019 el 6 de septiembre de 2019, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, 
conformado por FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., y FIDUAGRARIA 
S.A., cuyo objeto es, “Suscribir un contrato de Fiducia Mercantil para la administración, 
contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que se asignen al Fondo 
Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 
691 de 2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o complemente”.  

3. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa 
como representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien, a su vez, es 
el vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a 
cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Contrato de Fiducia Mercantil.  

4. Que, los actos de gestión y la contratación derivada de los Patrimonios Autónomos se rigen por 
las normas de derecho privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo 
No. 1 del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo anterior, se rige por las estipulaciones contractuales 
plasmadas en este, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades establecido en la Ley.  

5. Que, así mismo, de acuerdo con el artículo 4º del Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el 
Fondo Colombia en Paz cuenta con un Consejo Directivo, que actúa como un órgano colegiado 
integrado por siete miembros nombrados por el Presidente de la República, el cual designó el 
Director Ejecutivo del FCP y definió sus funciones.  

6. Que, en la actualidad, el Fondo Colombia en Paz se administra a través de subcuentas creadas 
con autorización del Consejo Directivo y sus recursos son ejecutados conforme a las 
necesidades presentadas por las entidades ejecutoras, de acuerdo con el Plan Operativo 
aprobado para la inversión de estos. Para el presente contrato la Entidad Ejecutora es la Policía 
Nacional, y la subcuenta, Zonas Estratégicas de Intervención Integral - ZEII Catatumbo.  

7. Que con base en las estrategias definidas por el Mando Institucional, acordes y en 
cumplimiento de la Política de Defensa y Seguridad PDS, el emprendimiento y la equidad 
definida por el Gobierno Nacional para el año en curso, el proyecto “Catatumbo sostenible” es 
un esfuerzo de coordinación interinstitucional liderado por la Consejería Presidencial para la 
Estabilización y Consolidación. Las autoridades municipales, la Gobernación de Norte de 
Santander, los Ministerios y agencias técnicas del Gobierno Nacional, participan en esta 
iniciativa para transformar el Catatumbo, que es una más de las regiones de Colombia 
directamente afectadas por la violencia y la pobreza, es así que nace la proyecto de construir 
la estación de Policía en el corregimiento de Las Mercedes en el municipio de Sardinata en el 
Norte de Santander con el cual se busca fortalecer el servicio de policía en esta región, la 
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infraestructura y la capacidad de la policía local, así como mejorar la calidad de vida de los 
uniformados que velan por la seguridad y convivencia de los habitantes de esta región del país. 

8. Que la "Región del Catatumbo", es una subregión colombiana ubicada en el Noreste del 
Departamento "Norte de Santander", que ha presentado diversos desafíos para la 
consolidación de las instituciones legales del Estado colombiano (a nivel departamental y local), 
ya que es una de las zonas más complejas del país; especialmente en términos de conflictos no 
resueltos y la existencia de economías ilícitas y criminales, en gran parte debido a su 
desarticulación territorial. La dinámica de las economías ilegales, como el tráfico de drogas, el 
contrabando de combustible y equipos, se ha beneficiado por su ubicación estratégica, ya que 
Catatumbo está en la frontera con Venezuela y está influenciado por diferentes grupos 
armados ilegales. 

9. Que así mismo, los ciclos de violencia en el Catatumbo no han cesado, siguen las actividades 
delincuenciales por los Grupos Armados Organizados (GAO), siendo las condiciones 
sociopolíticas y de violencias preexistentes las que, en gran medida, están determinando la 
evolución de los riesgos para las garantías de la seguridad ciudadana y territorial. Por 
consiguiente, la Policía Nacional en la última vigencia estableció que el 49,5 % de los municipios 
de esta región, registraron un aumento en la tasa de homicidios con respecto a la vigencia 
anterior, donde el número de masacres aumentó respecto al mismo año, al pasar de 11 a 29 
casos, donde la mayor incidencia de asesinatos fue a personas defensoras de los derechos 
humanos. En el caso de la Región del Catatumbo, según los datos del Departamento de Policía 
de Norte de Santander, el número de homicidios se ha duplicado en relación a los años 
anteriores.  

10. Que la intervención con el proyecto en el corregimiento de Las Mercedes busca expandir la 
capacidad operativa de la Policía Nacional mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
las capacidades tecnológicas y de movilidad necesaria para el despliegue policial. Esto se basa 
en frenar el comportamiento delictivo en la jurisdicción y contribuir a satisfacer las necesidades 
de seguridad pública y paz, orientado a la prevención, la investigación y el control del delito, 
así como a reducir el comportamiento antisocial con un enfoque comunitario, generando una 
cultura de solidaridad que permite el ejercicio de los derechos y libertades públicas en la 
jurisdicción, y fortalece la atención acorde con las peticiones de los ciudadanos en términos de 
seguridad en áreas urbanas y rurales, percepción de seguridad y transformación de economías 
ilícitas en una cultura de la legalidad. 

11. Que esta es la razón por la cual la prioridad del presente proyecto está orientada a apoyar al 
gobierno colombiano en su esfuerzo por fortalecer la seguridad en la región. 

12. Que la implementación de este proyecto permitirá al Gobierno: 
• Fortalecer la presencia institucional en la zona del Catatumbo, para contrarrestar el tráfico 

de material de guerra y explosivo, insumos químicos y sustancias narcóticas, asegurar la 
frontera con Venezuela, así como limitar el área de operaciones criminales a grupos 
armados ilegales. 

• Aumentar la seguridad y la aplicación de la ley en el área. 
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• Aumentar la cobertura policial para contrarrestar las actividades que sostienen las 
economías ilegales en el área del “Catatumbo”, generando una consolidación territorial que 
permita una ubicación estratégica para lanzar operaciones ofensivas contra el terrorismo y 
el narcotráfico. 

• Desplegar el sistema integrado de seguridad rural, con el objeto de articular las capacidades 
institucionales a fin de focalizar los medios estatales para afectar de manera contundente 
los centros de gravedad de los factores generadores de violencia, con una combinación de 
esfuerzos en inteligencia, investigación criminal, prevención, servicio de policía, 
operaciones sostenidas y extinguiendo sus fuentes de financiación, desarticulando sus 
redes de provisión logística y neutralizando sus apoyos externos. 

• Desarrollar programas de prevención que permitan fortalecer los lazos de confianza en el 
territorio, vinculando el desarrollo de jornadas deportivas y culturales que promuevan la 
participación de la comunidad, brindando acceso a los mecanismos de protección que 
permitan disminuir el impacto de los fenómenos violencia, inseguridad y delincuencia. 

13. Que el Gobierno Nacional a través del Proyecto de Inversión formulado por el DAPRE 
denominado “Implementación de la acción unificada del Estado en la Zona Futuro Catatumbo” 
con registro del 25 de mayo de 2021 y código BPIN No. 2021011000152, incluyó la construcción 
de la Estación de Policía en el Corregimiento de Las Mercedes – Sardinata - Norte de Santander, 
por ser un municipio PDET, y en atención a que el Fondo de Programas Especiales para la Paz 
en el proyecto de inversión denominado ZEII Catatumbo tuvo la disposición de asignar los 
recursos para el proyecto en mención, se incluyó la necesidad de elaborar la actualización de 
los diseños y estudios técnicos para la Estación de Policía Las Mercedes, teniendo en cuenta 
que se trata de la información técnica necesaria para la obtención satisfactoria de la obra.   

14. Que el proyecto para la construcción de la subestación de Policía Las Mercedes cuenta con la 
consultoría de diseños y estudios técnicos, los cuales fueron producto del contrato de 
consultoría PN-DIRAF-06-3- 10103-15 cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN EL 
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA DEL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA NORTE DE SANTANDER, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y 
SOSTENIBILIDAD, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE 
REDES HIDRO-SANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO REDES 
ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO 
RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRÁMITE DE 
LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN", celebrado por la Policía 
Nacional durante la vigencia 2015, por esta razón, se hace necesario efectuar la actualización 
de los diseños y estudios técnicos, con el fin de garantizar que se encuentren dentro del marco 
de las normas vigentes que regulan la buena práctica de la arquitectura e ingeniería en 
Colombia para cada especialidad, tales como: Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10), Normas RAS-2017 (Código Colombiano de Fontanería), Norma 
RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), normas ambientales nacionales 
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vigentes en cada departamento, Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, y demás 
normatividad que ha sido actualizada desde la recepción de la consultoría.  

15. Que de esta manera se garantizará la ejecución del proyecto en su fase de construcción 
disminuyendo los riesgos de atraso y/o sobrecostos durante el desarrollo de la obra que 
puedan resultar por contar con diseños y estudios técnicos desactualizados respecto de la 
normatividad técnica de diseño y construcción de edificaciones.  

16. Que el predio donde se proyecta la construcción de la Subestación de Policía Las Mercedes, es 
propiedad de la Policía Nacional según lo estipulado en las escrituras públicas relacionadas, así: 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD DOCUMENTO 
SOPORTE DE 
TITULARIDAD 

DIRECCIÓN DEL 
PREDIO 

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

ÁREA LOTE M2 

NORTE DE 
SANTANDER 

Sardinata 
corregimiento 
Las Mercedes 

Subestación de 
Policía en el 
corregimiento 
Las Mercedes 

No 276 de fecha 
04/07/20 13 de 
la Notaría única 
de Sardinata 

Calle 5ª No 3 - 
35. 

260-245299 780 M2 

 
17. Que mediante certificado de tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Cúcuta del 07/06/2016 se evidencia que el predio identificado con la matricula inmobiliaria 
260-245299 es de propiedad de la Policía Nacional como titular del derecho real de dominio. 

18. Que a efectos de abordar desde el ámbito institucional, la Policía Nacional, conforme a la 
normatividad legal vigente y de acuerdo a lo previsto en el artículo 192 (RÉGIMEN ESPECIAL EN 
MATERIA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS), del Decreto 19 de 2012, en el cual se precisa que no 
se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en la 
construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial destinadas 
para la defensa y seguridad nacional, para el presente proceso no se adelantará el trámite para 
la expedición de licencia de construcción, decisión fundamentada en el concepto emitido 
mediante documento GS-2021-034293-SEGEN del 31/08/2021 por la Secretaria General de la 
Policía Nacional, ante la consulta elevada por la Dirección Administrativa y Financiera de la 
pertinencia de acogerse al decreto en mención. 

19. Que es importante en este sentido indicar que, si bien dicha salvedad corresponde al no 
requerimiento de licencia de construcción, la actualización de los diseños y estudios técnicos 
cumplirán estrictamente con la normatividad técnica de diseño y construcción de edificaciones 
vigente. 

20. Que, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, la 
solicitud de contratación fue sometida a consideración del Comité Fiduciario el 18 de abril de 
2022, el cual, previa verificación, aprobó e instruyó el inicio del proceso de contratación.  

21. Que, por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 19 de abril de 2022, publicada en la 
página web de Fiduprevisora S.A., en el siguiente link:  https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Aviso-Convocatoria-abierta-028-2022-Estacion-Policia.pdf el 
Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo FondoColombia en Paz PA-FCP, adelantó abierta la Convocatoria Abierta No. 028 de 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/04/Aviso-Convocatoria-abierta-028-2022-Estacion-Policia.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/04/Aviso-Convocatoria-abierta-028-2022-Estacion-Policia.pdf
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2022, cuyo objeto fue, “Actualización a los diseños y estudios técnicos para la construcción y 
dotación de la Subestación de Policía en el corregimiento Las Mercedes del Municipio de 
Sardinata en el Departamento de Norte de Santander.”.  

22. Que en correspondencia de lo anterior, se publicó el análisis preliminar y los anexos 
correspondientes, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/Analisis-preliminar-Estaci%C3%B3n-de-Polic%C3%ADa.pdf  

23. Que el 28 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/2.-Adenda-No.-1-CA-28-2022.pdf se publicó la Adenda No. 01 a la 
Convocatoria Abierta No. 028 de 2022, mediante la cual se modificó el punto 1 del numeral 
3.3.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO del Análisis Preliminar y el numeral 1 del Anexo 
No. 13 - CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA. 

24. Que el 29 de abril de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/04/2.-Adenda-No.-2-CA-28-2022-1.pdf se publicó la Adenda No. 02 a la 
Convocatoria Abierta No. 028 de 2022, mediante la cual se modificó: 1) El punto 7 del numeral 
3.3.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO del Análisis Preliminar y el numeral 7 del Anexo 
No. 13 - CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA y 2) El punto 8 del numeral 3.3.2. EXPERIENCIA 
DEL PERSONAL PROPUESTO del Análisis Preliminar y el numeral 8 del Anexo No. 13 - CRITERIOS 
DE VERIFICACIÓN TÉCNICA. 

25. Que, el 04 de mayo de 2022 se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria abierta No. 028 
de 2022, con tres (3) propuestas a saber: CONSORCIO LAS MERCEDES 22, GRUPO MYM 
CONSULTORIA SAS y UNION TEMPORAL LUDARK (https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/CONSTANCIA-DE-LA-AUDIENCIA-DE-APERTURA-DE-PROPUESTAS-Y-
CIERRE-CONV-AB-028-DE-2022.pdf).   

26. Que el 11 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/INFORME-DE-EVALUACION-PRELIMINAR-CONSOLIDADO.pdf, se 
publicó la evaluación preliminar de la Convocatoria Abierta No. 028 de 2022.  

27. Que el 26 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/INFORME-DE-EVALUACION-DEFINITIVO-CONV-AB-028-2022.pdf, se 
publicó el informe de evaluación definitivo de la Convocatoria Abierta No. 028 de 2022.  

28. Que en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, el 
informe de evaluación definitivo fue sometido a consideración del Comité Fiduciario, el cual 
previa verificación, aprobó e instruyó mediante acta No. 283 del 25 de mayo de 2022. 

29. Que el 31 de mayo de 2022, en el link: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-
content/uploads/2022/05/Comunicaci%C3%B3n-de-Aceptaci%C3%B3n-Conv-Abierta-028-
2022.pdf, se publicó la carta de aceptación de oferta para UNIÓN TEMPORAL LUDARK, en 
cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y 
participación. 
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https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/05/Comunicaci%C3%B3n-de-Aceptaci%C3%B3n-Conv-Abierta-028-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/05/Comunicaci%C3%B3n-de-Aceptaci%C3%B3n-Conv-Abierta-028-2022.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2022/05/Comunicaci%C3%B3n-de-Aceptaci%C3%B3n-Conv-Abierta-028-2022.pdf
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30. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados 
bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5201 del 18 de abril de 2022, el cual hace 
parte integral del presente documento. 

31. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro 
del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT, de acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la 
Previsora S.A. 

32. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en 
situación de inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en 
causal de impedimento, ni conflictos de interés. 

33. Que se consultó el publicado por la Contraloría General de la República, con base en lo 
ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así mismo, 
que su representante legal no reporta antecedentes disciplinarios, penales o de medidas 
correctivas. 

34. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir el presente, 
el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente 
por lo dispuesto a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Actualización a los diseños y estudios técnicos para la construcción 
y dotación de la Subestación de Policía en el corregimiento Las Mercedes del Municipio de Sardinata 
en el Departamento de Norte de Santander.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente contratación se enmarca de manera transversal en los puntos 
del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz estable y duradera.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto a contratar se encuentra 
contenido en las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 12 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIÓN DE POLICÍA LAS 
MERCEDES – NORTE DE SANTANDER y demás documentos que hacen parte integral de la presente 
ficha de solicitud, los cuales se mencionan de manera general a continuación: 
1. Actualización Estudio de suelos  
2. Actualización Estudio topográfico correspondiente al área del predio, más una distancia 

adicional de 100 metros a la redonda a partir del lindero del predio.  
3. Actualización y ajuste Diseño arquitectónico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad.  
4. Actualización y ajuste Diseño urbanístico de la zona a desarrollar. Para efectos del alcance del 

diseño, se aclara que el diseño urbanístico comprende las obras exteriores (zonas duras, zonas 
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semiduras, zonas blandas) incluyendo vías vehiculares, peatonales, andenes, plazoletas, 
parqueaderos, dotación urbana y todas aquellas consideradas como de tipo urbano.  

5. Diseño y cálculo diseño estructural y de elementos no estructurales.  
6. Actualización y ajuste Diseño de redes hidro-sanitarias, red de gas propano y/o gas natural, 

sistema de redes contraincendios exterior e interior.  
7. Actualización y ajuste Diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 

apantallamiento Diseño red de voz y datos interior y exterior.  
8. Actualización y ajuste Diseño estructural de vías vehiculares, peatonales, plazoletas, 

parqueaderos y todas aquellas consideradas como urbanísticas y obras exteriores.  
9. Trámite de disponibilidad de servicios públicos ante entidades públicas.  
10. Actualización Plan de Manejo Ambiental.  
11. Memorias de cantidades de obra.  
12. Especificaciones técnicas de obra. 
13. Presupuesto de obra en original con sus respectivos análisis de precios unitarios (A.P.U), el cual 

deberá discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualización de diseños y 
estudios técnicos. 

14. Programación de obra por método de ruta crítica en diagramas de Gantt formato Microsoft 
Project. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas 
señaladas en el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIÓN DE POLICÍA LAS MERCEDES – NORTE DE SANTANDER, análisis 
preliminar y los demás documentos precontractuales de la Convocatoria Abierta No. 028 de 2022 
adelantado por el FCP, los cuales hacen parte integral del presente contrato, incluida la respectiva 
propuesta. 
 
CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) 
meses, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta por la suma de 
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($210.273.000) M/CTE. El 
valor antes referido incluye IVA y cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al 
igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución del mismo.  
 
CLÁUSULA QUINTA SEXTA. - FORMA DE PAGO: El PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA 
EN PAZ, pagará al CONTRATISTA así: 
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PAGO PRIMERA ACTA PARCIAL: se realizará el pago una vez se haya realizado la primera entrega a 
los sesenta (60) días calendario, siguientes a la firma del acta de inicio, equivalente al 60% del valor 
total del contrato.  
PAGO ENTREGA FINAL: se realizará la entrega final de la consultoría a los noventa (90) días 
calendario, siguientes a la firma del acta de inicio, equivalente al 40% del valor total del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos serán realizados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha en que EL CONTRATISTA radique la factura con el lleno de requisitos exigidos para tal efecto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El trámite del pago se realizará de conformidad con las condiciones 
establecidas en el Manual Operativo del Fondo Colombia en Paz vigente, previa certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por parte del supervisor del contrato y la presentación de los 
informes de ejecución del contratista.  
 
PARÁGRAFO TERCERO - RETENCIONES: El CONTRATANTE descontará del precio pactado, los 
impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, de conformidad con la normatividad vigente. 
EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar los descuentos y retenciones establecidos 
en la ley y los ordenados por la autoridad judicial.  
 
CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE EJECUCIÓN:  Se realizará en DOS entregas: UNA ENTREGA PARCIAL Y 
UNA ENTREGA FINAL, según se anota a continuación:  
 
PRIMERA ENTREGA PARCIAL: corresponde a la entrega de las siguientes actividades, las cuales 
deberán estar avaladas previamente por la interventoría:  

• Actualización Estudio de suelos  
• Actualización Estudio topográfico correspondiente al área del predio, más una distancia 

adicional de 100 metros a la redonda a partir del lindero del predio.  
• Actualización y ajuste Diseño arquitectónico bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad.  
• Actualización y ajuste Diseño urbanístico de la zona a desarrollar. Para efectos del alcance 

del diseño, se aclara que el diseño urbanístico comprende las obras exteriores (zonas duras, 
zonas semiduras, zonas blandas) incluyendo vías vehiculares, peatonales, andenes, 
plazoletas, parqueaderos, dotación urbana y todas aquellas consideradas como de tipo 
urbano.  

• Diseño y cálculo diseño estructural y de elementos no estructurales.  
• Actualización y ajuste Diseño de redes hidro-sanitarias, red de gas propano y/o gas natural, 

sistema de redes contraincendios exterior e interior.  
• Actualización y ajuste Diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 

apantallamiento Diseño red de voz y datos interior y exterior. 
• Actualización y ajuste Diseño estructural de vías vehiculares, peatonales, plazoletas, 

parqueaderos y todas aquellas consideradas como urbanísticas y obras exteriores.  
• Trámite de disponibilidad de servicios públicos ante entidades públicas.  
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• Actualización Plan de Manejo Ambiental.  
• Acreditación del pago de aportes al régimen de Seguridad Social, incluido el de los 

trabajadores y subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de firma del acta parcial. Para 
este propósito el contratista deberá entregar la relación de contratistas y subcontratistas 
indicando el valor de los honorarios.  

• Los demás requisitos que se establecen en el Manual de Contratación del FCP  
 
ENTREGA FINAL: corresponde a la entrega de las siguientes actividades, avaladas por la 
interventoría:  
 

• Acta de recibo final a satisfacción suscrita entre la interventoría y el contratista.  
• Memorias de cantidades de obra.  
• Especificaciones técnicas de obra.  
• Presupuesto de obra en original con sus respectivos análisis de precios unitarios (A.P.U), el 

cual deberá discriminarse por bloques de edificaciones resultantes de la actualización de 
diseños y estudios técnicos.  

• Programación de obra por método de ruta crítica en diagramas de Gantt formato Microsoft 
Project. Documento de validación de cada uno de los diseños y estudios técnicos por parte 
de la interventoría.  

• Acreditación del pago de aportes al régimen de Seguridad Social, incluido el de los 
trabajadores y subcontratistas a su cargo, vigente a la fecha de firma del acta parcial. Para 
este propósito el contratista deberá entregar la relación de contratistas y subcontratistas 
indicando el valor de los honorarios.  

• Los demás requisitos que se establecen en el Manual de Contratación del FCP. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ: En virtud del presente Contrato de Prestación de Servicios, se tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado 
por la entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores 
y/o interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento 
de seguimiento a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de estos, 
en caso de aplicar.  

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales 
que surjan dentro de la ejecución de este. 

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son 
obligaciones de EL CONTRATISTA, las siguientes:  
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OBLIGACIONES GENERALES:  
 

1. Allegar al PA- FCP, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio de 
ejecución del contrato.  

2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las 
actividades previstas en el ANEXO TÉCNICO el cual hace parte integral del contrato  

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
4. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la 

responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin 
que genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio 
Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz – P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato. 

5. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo 
de este, que puedan afectar el objeto, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las 
posibles soluciones. 

6. Participar en las reuniones que se convoquen por parte de la supervisión del contrato. 
7. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, de calidad y 

especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato.  
8. Corregir de manera oportuna cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto 

contractual.  
9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual.  
10. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato. 
11. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar, de 

conformidad con los manuales del PA-FCP, las indicaciones del Supervisor o los anexos que 
hacen parte integral del presente documento. 

12. Cumplir las correspondientes obligaciones tributarias en los términos de Ley, así como atender 
los requerimientos legales, contables, tributarios que el PA-FCP requiera para su trámite interno 
o para órganos externos y de control. 

13. Constituir las garantías en los términos establecidos en el Manual de Contratación Vigente del 
FCP y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas 
con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración plazo de ejecución, valor, 
suspensiones y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

14. Acreditar la afiliación de sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y mantener indemne al PA-FCP de cualquier 
reclamación. 

15. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP en las fechas convenidas. 
16. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes 

propios o de terceros que le sean imputable al CONTRATISTA, por causa o con ocasión al 
desarrollo del contrato. 

17. Acreditar, encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
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Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás aportes que apliquen conforme al Sistema 
de Seguridad Social.  

18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

19. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás 
normas que la regulan, adicionen o modifiquen. 

20. Conocer, aplicar y mantenerse actualizado de los diferentes manuales y reglamentos del 
CONTRATANTE (FCP), que se encuentran publicados en la página web de Fiduciaria la Previsora 
S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/o en el medio idóneo de 
publicidad que disponga el fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil (DAPRE). Sin 
limitarse al Manual de Contratación del FCP, el Manual Operativo del FCP, el Manual de 
Supervisión y los Reglamentos. 

21. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal 
cumplimiento, así como las que sean acordadas entre las partes. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.  
2. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo a las condiciones 

técnicas exigidas en el ANEXO No. 12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN 
DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIÓN DE POLICÍA LAS MERCEDES – NORTE DE 
SANTANDER de la Convocatoria Abierta 028-2022 y en cumplimiento con el tiempo del 
cronograma aprobado por el Interventor.  

3. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación 
aprobada por la interventoría.  

4. Garantizar la calidad de la actualización de los diseños y estudios técnicos entregados, 
asegurando que cumplan con las características y especificaciones técnicas solicitadas.  

5. Responder en los plazos que la entidad contratante establezca en cada caso, y los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule y exija el interventor.  

6. Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades de campo en 
el lugar de los estudios.  

7. Asistir a los comités programados por la interventoría, a fin de analizar el avance normal de las 
diferentes actividades según programación.  

8. Presentar al interventor un informe detallado con los avances desarrollados. Dichos informes 
deberán presentarse de manera mensual.  

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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9. Acatar y cumplir las instrucciones que el Interventor le imparta en relación con el objeto 
contractual.  

10. Informar al interventor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del 
contrato.  

11. Aportar a la interventoría la información necesaria para liquidar el contrato. 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
1. Poner a disposición de la entidad contratante FCP, la consultoría inicial de los diseños y estudios 

técnicos, que se requieren para la ejecución y entrega del objeto contratado.  
2. Realizar el acompañamiento técnico necesario a la interventoría y al contratista, durante el 

desarrollo del contrato, con el fin se cumpla satisfactoriamente el objeto contractual, de 
conformidad con los términos establecidos en los Manuales y Procedimientos del Fondo 
Colombia en Paz y cumplir las estipulaciones en ellos.  

3. Informar oportunamente, en coordinación con la interventoría a la entidad contratante FCP los 
requerimientos y trámites respectivos para la afectación de las garantías, incumplimientos, 
pagos y demás situaciones que se evidencien durante el proceso de contratación.  

4. Prestar la colaboración necesaria para que el contratista satisfaga plenamente el objeto 
contractual.  

5. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los manuales y 
procedimientos del Fondo Colombia en Paz y cumplir con las estipulaciones establecidas en 
ellos.  

6. Exigir a la interventoría la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del contratista 
establecidas en el presente contrato, sin perjuicio de las obligaciones propias del interventor.  

 
CLÁUSULA NOVENA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 
contrato, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5201 del 18 de abril de 2022, 
el cual hace parte integral del presente documento.  
 
CLÁUSULA. DÉCIMA – CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su posición en el presente contrato al 
administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina el Fideicomitente del 
contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el 
cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la 
conformación del PA-FCP tiene una vigencia finita. EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición 
contractual en el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, 
expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la 
autorización de la cesión.  
 
CLÁUSULA. DÉCIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La 
entidad contratante PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP realizará la 
contratación de una interventoría externa para el presente proceso.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor y/o interventor exonerar al 
CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 
contractualmente o por disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor y/o 
interventor deberá constar por escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor y/o interventor del contrato, deberá rendir un informe 
mensual durante el tiempo de ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro 
de la carpeta del respectivo contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor 
de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-3 garantía ante una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza de matriz este aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones 
que surjan de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, con el 
objeto de amparar los riesgos que a continuación se mencionan:  
 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más 

Calidad del servicio y/o bien 20% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

25% del valor del 
contrato Plazo de ejecución del contrato 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de 
Particulares.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las garantías que para el efecto expida la compañía aseguradora, deberán 
ser entregadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente 
contrato, debidamente firmadas, junto con el recibo pago de estas, expedido por la aseguradora. El 
PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá 
al CONTRATISTA para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones 
necesarias.  
 



 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 391 DE 2022, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y UNIÓN TEMPORAL LUDARK 
 

 

PARÁGRAFO TERCERO: La garantía deberá tomarse con el nombre del contratista como figura en el 
documento de identidad o certificado de existencia representación legal.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos 
expresados en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para 
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del 
PA - FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así 
mismo, en caso de incumplimiento total del contrato, EL CONTRATISTA se sujeta a pagar a favor del 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece como estimación 
anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el 
pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar.  
 
PENAL DE APREMIO: en caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones 
relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago 
de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del 
contrato por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
previa aplicación del debido proceso definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y 
acorde con las estipulaciones contractuales. Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza que el 
CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la 
cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar estos 
suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE podrá 
obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que 
haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA de 
satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las 
condiciones de tiempo y de calidad pactadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
estipulado en el presente contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá 
en cuenta el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al CONTRATISTA del 
retardo o incumplimiento evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA 
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dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al 
CONTRATANTE los argumentos del retardo o incumplimiento; junto con los soportes conducentes y 
pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL CONTRATANTE analizará los argumentos 
expuestos y los documentos allegados por el CONTRATISTA para aplicar la penalidad estipulada, así 
como la notificación a la aseguradora, si a ello hubiere lugar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán 
efectivas directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, 
compensarlas con las sumas adeudadas al CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para 
obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., 
del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al 
CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento y conforme a los 
preceptuado en el Manual de Contratación del FCP. El término de suspensión y las condiciones de 
reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de 
ejecución de este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. 
Dicha eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para 
EL CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA 
PROFESIONAL: De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el mismo 
con autonomía e independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las partes. Lo 
anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste al CONTRATISTA en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. El CONTRATISTA 
no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar 
decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA realizará el 
objeto del Contrato con autonomía técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades 
intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: A la terminación del plazo del 
Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no 
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los 
términos de la liquidación que efectúe el CONTRATANTE y en consecuencia se podrá proceder con 
el cierre contable y financiero. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al vencimiento del plazo de los cuatro (4) meses, las partes pueden 
acordar un término de liquidación diferente, cuando existan fundadas razones.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: 
conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece 
la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que 
integre el equipo de trabajo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra 
incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que 
tanto él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, 
archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del 
CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA con ocasión del desarrollo del 
presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que 
tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas 
tomadas por EL CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en 
reserva. En todo caso si EL CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al 
objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos 
los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA 
y a terceros perjudicados.  
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los 
trabajadores en misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato tiene carácter reservado, 
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La 
infracción de lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones 
legales a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, 
relacionada con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del 
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terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:  
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en 
el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de 
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, 
todos los demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.  

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente en cualquier 
momento, el presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de 
que resulte formalmente incluido en la lista ONU, así como la orden ejecutiva número 12.978 
“Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton” y 
lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), las cuales se aplican en atención a la normativa de la 
Superintendencia financiera, vinculadas con delitos fuente de lavado de activos en los términos 
indicados por las leyes colombianas aplicables.  
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, 
el formulario de Fiduciaria La Previsora S.A. denominado “contratista derivado y vinculado 
indirecto”, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las 
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia; así como, todos los demás documentos 
e información pertinentes, que se adjunta a esta comunicación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna 
actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo 
modifique o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o 
directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por 
lavado de activos y Financiación del Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y terrorismo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato 
podrá darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – 
FCP, por cualquiera de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE podrá solicitar la terminación 

anticipada del Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización. En tal evento será necesaria la declaración judicial y deberá 
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contarse con el concepto pertinente de la Supervisión en donde se constaten los hechos 
que dan origen a los mismos, junto con las pruebas.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de 
inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.  
e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas 

del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente 
Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la 

Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento 
que EL CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a 
las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas 
respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios 
y/o accionistas llegaren a resultar condenados en una investigación de cualquier tipo (penal, 
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de 
dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de 
la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal.  

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos 
señalados en los Análisis Preliminares.  

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son 
desvirtuados, o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el 
orden de elegibilidad de EL CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la 
propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error. 

 
2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que 

hagan imposible el cumplimiento o afecten gravemente el objeto del presente contrato. Las 
partes convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente 
contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando 
deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o se 
evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. 
En estos eventos:  
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a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si 
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor 

del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del 
o los respectivos proyectos. Declarada la terminación anticipada del contrato por 
imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En 
la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes 
a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin 
perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  

 
3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo 

del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo.  
 
4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 

insolvencia del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este 
evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.  

 
5. Las demás establecidas en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 ejercerá estas facultades 
de acuerdo con su manual y respetando los derechos de defensa, debido proceso y buena fe 
contractual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el ejercicio de estas 
facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida a su 
última dirección registrada, para efectos de publicidad. Comunicación que podrá ser respondida por 
el CONTRATISTA en el término prudencial otorgado. 
 
Para las causales de terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la 
terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA.  
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal si a ello hubiere lugar.  
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso 
de presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la 
presente cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL 
CONTRATANTE o el supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las 
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partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para 
subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no 
mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del incumplimiento para 
subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la 
notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y 
presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el 
plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a 
realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL 
CONTRATANTE podrá iniciar la aplicación de la cláusula de solución de controversias. De igual forma, 
EL CONTRATANTE procederá ante la aseguradora para hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento, así como la reclamación de la Cláusula Penal prevista en el presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los 
reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer 
efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se 
determinará por parte del supervisor y/o del CONTRATANTE la información y documentación que 
debe ser entregada y se establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por EL 
CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del 
objeto del presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al 
CONTRATISTA, junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás 
documentos relativos serán analizados por el CONTRATANTE para determinar si procede la 
terminación del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad 
industrial) a que pudiere haber en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto 
del presente contrato, pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD 
EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con 
los artículos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se 
requerirá que esta conste por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente 
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justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompañada de ser el caso, por la 
documentación que resulte necesaria para soportar la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para 
que reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente 
establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con 
el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven 
del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN 
o de cualquier otro operador y /o fuente de información legalmente establecido. La permanencia 
de la información estará sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 
de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, 
EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte 
toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, 
atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, 
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA: Con ocasión a la suscripción del presente documento, así 
como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes 
reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o 
modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En virtud del presente Contrato, LAS PARTES tendrán acceso, 
directa e indirectamente, a datos e información personal de los representantes legales, directivos, 
asesores, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores y clientes de LAS PARTES, por lo tanto, 
se obligan mutuamente a cumplir con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos 
personales. En particular, LAS PARTES manifiestan y se obligan a:  
 

a. LAS PARTES manifiestan conocer y entender la Política de Tratamiento de Bases de Datos de 
la otra PARTE, las cuales hacen parte integral de este Contrato, y entienden que sus datos van 
a ser incorporados en una base de datos, cuyo Responsable y/o Encargado será la otra PARTE, 
a su vez, cada PARTE certifica que cuenta con las autorizaciones de los titulares de los datos 
personales que serán tratados por la otra PARTE y que dichas autorizaciones tienen el alcance 
necesario para que cada una de LAS PARTES pueda llevar a cabo el tratamiento aquí descrito 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.  
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b. Cada una de LAS PARTES, autoriza expresamente a la otra PARTE para que le de tratamiento, 
tanto electrónica como manualmente, a la información que recolecten en virtud de la 
ejecución del presente Contrato y autoriza para que ésta sea utilizada por la otra PARTE 
conforme a su Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.  

c. Utilizar los datos personales únicamente para los propósitos y alcances señalados en este 
Contrato y los que resultan propios de su profesión según la regulación que le resulte 
aplicable. Siempre con autorización expresa e informada del titular del dato personal.  

d. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas vigentes o 
para otros propósitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o 
comercialización de bienes y servicios propios o de terceros.  

e. Adoptar las medidas físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para asegurarse que los datos 
personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y 
confidencialidad.  

f. Si, en virtud del presente Contrato, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles del personal 
vinculado o a datos de niños, niñas y adolescentes menores de edad, LAS PARTES, además de 
cumplir y respetar lo previsto en la regulación aplicable a su profesión u oficio sobre el 
particular, emplearán especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el 
derecho a la intimidad y los datos sensibles, así como la observancia de los derechos 
prevalentes de los menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones especiales 
de confidencialidad y seguridad, uso restringido de la información y circulación limitada de la 
misma.  

g. Salvo orden de autoridad competente y/o por mandamiento legal, contractual o por 
autorización expresa del titular de la información, LAS PARTES se abstendrán de transferir 
datos personales a otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del 
país.  

h. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente 
relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del presente contrato, 
cada PARTE deberá informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo caso, 
proceder de conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia.  

i. En la medida en que los datos personales que se suministren entre LAS PARTES son datos que 
tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte receptora no podrá 
reclamar para sí o para terceros derechos de titularidad, propiedad o uso de esas bases de 
datos. 

j. LAS PARTES tomarán las medidas de índole técnica y administrativa necesarias para garantizar 
el correcto ejercicio del derecho de habeas data, así como la seguridad de los datos 
personales que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, 
acceso, o reproducción no autorizada. En todo caso, LAS PARTES se obligan a mantener 
indemne a la otra PARTE, en todo momento, frente a cualquier reclamación, sanción, 
violación, y demás eventos que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo frente al correcto tratamiento de los datos personales, derivado de la 
ejecución de este Contrato.  
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k. Para todos los efectos previstos en la ley, LAS PARTES declaran que han habilitado y mantiene 
operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares 
de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución 
del presente Contrato:  
EL CONTRATISTA:  
Dirección: CALLE 115 No. 55B-19, Oficina 1 
Correo: licitacioneslpm2019@gmail.com  
Teléfono 601 7045721 – 601 6945449 
EL CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, Bogotá, Colombia  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: (1)5945111  

l. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, LAS PARTES deberán abstenerse 
de utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociación, celebración y 
ejecución del presente Contrato, para cualquier fin diferente que el de su administración a 
efectos de que, siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato todos los 
documentos que componen los antecedentes, así como los enunciados en la presente cláusula. Así 
mismo, conformarán el respectivo expediente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes 
mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su 
ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
 
Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos:  
 

1. Solicitud de la Entidad Ejecutora acompañada de los documentos precontractuales que 
soportan el contrato.  

2. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA  
3. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal del CONTRATISTA  
4. Registro Único Tributario del CONTRATISTA  
5. Oferta presentada por el CONTRATISTA, aclaraciones y subsanaciones.  
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
7. Análisis Preliminar, anexos, adendas y demás documentos precontractuales de la 

convocatoria abierta No. 028 de 2022.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA.  
9. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA y Representante Legal.  
10. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA y Representante Legal.  
11. Certificado de Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas del Representante Legal del 

CONTRATISTA.  
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).  

mailto:licitacioneslpm2019@gmail.com
mailto:protecci%C3%B3ndedatos@fiduprevisora.com.co
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13. Actas de Comité Fiduciario y Comité Técnico.  
14. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual 

Operativo, Manual de Inversiones, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e 
interventoría.  

15. Los demás que hagan parte integral del contrato.  
 
No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la 
información necesaria para que esta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos 
y exigencias de las entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del 
mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra los mencionados por 
los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en 
cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la 
defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, 
este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y este pagará todos 
los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento 
en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato, se 
regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o arreglo 
directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente 
en dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere 
posible un arreglo a sus diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al 
conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Colombiana.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato 
serán asumidos por EL CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  
 

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 # 71 - 73, piso 11 en Bogotá, Colombia.  
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b. EL CONTRATISTA: Calle 115 No. 55B-19, Oficina 1, Piso 2 en Bogotá, Colombia. 
 
PARÁGRAFO: las partes mediante comunicación escrita y previa podrán notificar el cambio de las 
direcciones anteriormente señaladas, la mencionada comunicación deberá remitirse con al menos 
tres días hábiles de antelación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del 
presente contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: Se establece como lugar de ejecución 
del presente contrato en la Calle 5a No 3 – 35 Corregimiento Las Mercedes – Sardinata - Norte de 
Santander. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado en este.  
 
 
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los   
 
 
EL CONTRATANTE       EL CONTRATISTA 
 
 

 
 
JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO     LUDWIG PAEZ MUÑOZ 
Gerente y Apoderado General     Representante Legal 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,    UNION TEMPORAL LUDARK  
quien actúa como vocero y administrador del  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
 
Elaboró: Cristian David Alcaraz Ibatá – Abogado Coordinación de Enlace Contractual – Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 

23 de junio de 2022
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