



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUBCONTRATO ARD-LFP-H-00238

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROGRAMA NUESTRA TIERRA PRÓSPERA CONTRATISTA DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID CERTIFICA A QUIEN INTERESE:

PRIMERO. Que a la fecha **ARD INC SUCURSAL COLOMBIA** ejecuta la **Orden de Trabajo No. 72051419F00015** que se deriva del contrato principal entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID STARR II IQC No 7200AA18D00003 y ARD Inc, con el propósito de implementar el Programa Nuestra Tierra Próspera (LFP por sus siglas en inglés) que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida, para las comunidades de las zonas rurales afectadas por conflictos, de manera sustentable. El programa realiza el objetivo a través de proveer acceso masivo a los títulos de propiedad; apoyar el proceso de restitución de tierras, fortalecer la capacidad de entes municipales; y apoyar en la creación de oportunidades lícitas.

SEGUNDO. El agente **ARD INC SUCURSAL COLOMBIA** para la ejecución de la **Orden de Trabajo No. 72051419F00015** en COLOMBIA administrará y ejecutará los fondos asignados y expresamente autorizados en la orden de trabajo.

TERCERO. Que en desarrollo de la citada orden de trabajo **No. 72051419F00015**, **ARD INC SUCURSAL COLOMBIA** otorgó a **CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S.** con número de identificación tributaria N.I.T. No. **900.196.555 – 1** el Subcontrato Híbrido – Costo Reembolsable y Precio Fijo No. **ARD-LFP-H-00238** para la ejecución del proyecto denominado “**Implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) del Distrito San Andres de Tumaco, Nariño.**”, subcontrato que tuvo una vigencia comprendida entre el 06 de marzo de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.

CUARTO. El monto total del subcontrato de Híbrido – Costo Reembolsable y Precio Fijo es de **Veinte mil ochocientos treinta y tres millones ochocientos sesenta y siete mil pesos m/cte. (COP\$20.833.867.000)** para el desarrollo de los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Implementar el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) del Distrito de San Andrés de Tumaco-Nariño, a través de la aplicación de un esquema de barrido predial integral para la formalización masiva y el catastro multipropósito adaptado a las condiciones territoriales de presencia de cultivos ilícitos, comunidades étnicas y áreas ambientalmente estratégicas, según lineamiento Agencia Nacional de Tierras – ANT.

Objetivos Específicos:

1. Actualizar el catastro rural del Distrito de San Andrés de Tumaco y adaptado a las condiciones particulares de presencia de cultivos ilícitos, comunidades étnicas y áreas ambientalmente estratégicas, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas por el GOC.

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



2. Aportar información jurídico catastral a la ANT, en su rol de gestor catastral, que permita actualizar registros administrativos de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- de los predios objeto del Barrido Predial Integral.
3. Apoyar el proceso de formalización de la propiedad ante la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las necesidades de la implementación y bajo la observancia de las condiciones particulares de presencia de comunidades étnicas, cultivos ilícitos y áreas ambientalmente estratégicas.
4. Actualizar el componente económico del Catastro Multipropósito (CM) del municipio de San Andrés de Tumaco.
5. Articular el proceso de implementación de POSPR con las autoridades ambientales del territorio, con el fin de facilitar los procesos de regularización asociados a los contratos de derechos de uso que pueden ser suscritos en las zonas de reserva forestal sin previo ordenamiento, existentes en el Distrito de Tumaco.
6. Apoyar el proceso de formalización de la propiedad ante la ANT de aproximadamente 360 bienes públicos rurales de acuerdo con el procedimiento de formalización a Entidades de Derecho Público -EDP.
7. Articular los procesos de formalización de predios de productores a las alianzas público-privadas -APP- de cacao, plátano, yuca y las demás que se prioricen apoyadas por el LFP, con el objetivo de mejorar sus condiciones de acceso a programas de desarrollo rural, subsidios y al sector financiero.
8. Implementar en el barrido predial masivo el enfoque de inclusión social para comunidades étnicas, mujeres y jóvenes a fin de garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos patrimoniales.
9. Articular las actividades del barrido predial masivo con la Oficina Municipal de Tierras -OMT- del Distrito de San Andrés de Tumaco como estrategia de fortalecimiento institucional.
10. Apoyar, a través del barrido predial, la política de restitución de tierras en el municipio, concertando los mecanismos que permitan a la Unidad de Restitución de Tierras -URT obtener del barrido predial masivo los insumos que impulsen los procesos en curso en sus distintas etapas: solicitud, fase administrativa, fase judicial y post fallo.
11. Apoyar a la ANT en la complementación de información jurídica y técnica de las solicitudes y procedimientos administrativos en curso que se han radicado por parte de comunidades étnicas en la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras -DAE conforme a la línea base.
12. Involucrar en la intervención a los actores del sector privado interesados en apoyar el ordenamiento social de la propiedad con el fin de gestionar el conocimiento e identificar iniciativas de apoyo para el sostenimiento de la formalidad.
13. Suministrar información que sirva de insumo para el esquema gerencial y de seguimiento a los proyectos de catastro y de Ordenamiento Social de la Propiedad a nivel nacional, con el fin de garantizar las metas propuestas por el GOC.

QUINTO. Que a la fecha de expedición de esta certificación, el Programa Nuestra Tierra Próspera – LFP financiado por USAID ha recibido a satisfacción la totalidad de los productos de conformidad con lo establecidos en el subcontrato y dando el alcance a las condiciones para poder realizar el cierre a satisfacción del subcontrato, sin que quede entre las partes obligación contractual alguna pendiente. Los productos entregados y aprobados fueron los siguientes:

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



#	Nombre del Producto	Especificaciones del Producto	Soportes de entrega	Fecha de Entrega	%	Valor Total
1	Plan de Trabajo Preliminar	Plan de trabajo preliminar para el Programa Nuestra Tierra Próspera: Debe contener Cronograma inicial que señale: - Contratación de personal de arranque, - sesiones de inducción interna del Programa (comunicaciones, monitoreo y evaluación, tesorería, etc.) - Capacitaciones técnicas recibidas por el Componente 1 - Plan de arranque señalando actividades de prelistamiento (compra de equipos del proyecto, instalación de oficina, etc.). Comprobante de pago seguro DBA	1. Documento word en el formato del programa (• TDR publicados incluido el cronograma de los pasos para la selección. 2. Copia de Hojas de vida y de los contratos de las personas seleccionadas 3. Reunión de socialización del equipo líder al PNTP, 4. Listados de asistencia en el formato del Programa	17/03/2023	10.97%	\$702,636,243
2	Plan de trabajo (Aprobado por ANT)	El plan de trabajo a presentar a la ANT deberá contener mínimamente los siguientes puntos: - Definición del alcance. - Estrategia de intervención del municipio, incluyendo el detalle para el abordaje de los territorios étnicos y de los predios con presencia de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta todos los lineamientos institucionales y los requerimientos del Programa. - Matriz de responsables (RACI) - Mapa de actores. - Análisis de contexto del municipio. - Cronograma en Project del proceso de barrido conforme los lineamientos dados por el Programa de Nuestra Tierra Próspera. - Presupuesto detallado del proyecto. - Estrategia para la gestión institucional (teniendo en cuenta la estrategia prevista por la ANT y los lineamientos dados por Nuestra Tierra Próspera). - Plan de Capacitación de los equipos del operador (teniendo en cuenta la estrategia de capacitación de la ANT). - Plan de comunicaciones, imagen del proyecto y atención al ciudadano (teniendo en cuenta la estrategia suministrada por la ANT y el nuestra tierra prospera). - Estrategia fortalecimiento comunitario y sensibilización de las comunidades (la cual debe tener acciones encaminadas a la implementación del principio rector GESI). - Cronograma para la implementación de los sistemas de información y esquema inicial de metas e indicadores. - Plan de gestión documental (teniendo en cuenta un plan de atención al público) - Plan de gestión de calidad del proceso y de los datos para el componente técnico y jurídico, conforme los lineamientos dados por las entidades intervinientes y el Programa Nuestra Tierra Próspera. - Esquema de capacitación continua del equipo de trabajo. - Protocolo de seguridad (gestión de riesgos en campo) - Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a la legislación nacional vigente. - Plan de Manejo Ambiental que incluye: a. Plan de capacitaciones del PMA que aborde consideraciones ambientales y ordenamiento territorial (determinantes ambientales y guía de de tratamiento de determinantes para operadores) de acuerdo a los lineamientos del Programa. b. Plan de manejo de residuos	Plan de trabajo para la operación en campo y Anexos (Plan de Comunicaciones y Protocolo de seguridad (gestión de riesgo en campo) Plan de Manejo Ambiental que incluye Plan de Capacitaciones y Plan de Manejo de Residuos Formato Entrega: Documento en Word Cronograma en Project sujeto actualización mensual conforme avance la operación.	17/04/2023	7.31%	\$468,424,162

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



3	Reporte de verificación y pruebas, preliminares, de la red geodésica pasiva y activa en el Distrito de Tumaco	Reporte de verificación y pruebas, preliminares, de la red geodésica pasiva y activa en el Distrito de Tumaco (estado de placas) •Análisis, localización e intervisibilidad de los puntos geodésicos en el área de intervención. •Ubicación de puntos. •Pruebas Preliminares de la Red Geodésica Pasiva y Activa. Se utiliza red de primer orden red pasiva Magna. •Contendrá la descripción técnica del levantamiento y datos crudos de los puntos. • Preparación de Reporte Técnico.	Formato de entrega: documento word con informe técnico	04/05/2023	1.71%	\$109,298,971
4	Reporte final de verificación y pruebas de la red geodésica pasiva y activa en el Distrito de Tumaco	Reporte descriptivo del proceso con salidas gráficas, donde se señale la denominación de los puntos revisados, sus coordenadas, registros fotográficos y especificaciones técnicas de levantamiento, conforme el formato definido con el IGAC.	Formato de entrega: documento word con informe técnico	18/05/2023	1.71%	\$109,298,971
5	Programación preliminar de entrada en campo	Propuesta preliminar de programación de operación en campo para visitas predio a predio detallada-espacializado por número de unidades de intervención, la cual será validada con la comunidad en el marco de los escenarios propuestos en la Avanzada Social, y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: -Definición de las metas/objetivos para la unidad de intervención en materia de cuántos LPP, FLCM, DTJ, FISOS, demás formularios, equipos de trabajo y rendimientos esperados para esa UIT y la planificación semanal de actividades. - Identificación de cultivos de uso ilícitos obtenidos con el insumo cartográfico y en el POSPR operativo - Identificación preliminar de la naturaleza jurídica de los predios por unidad de intervención. - Restricciones, condicionantes y afectaciones ambientales - El plan de intervención debe identificar los territorios étnicos conforme los lineamientos técnicos de la Guía de Enfoque Diferencial Étnico en los POSPR de la ANT, y las alertas sobre la presencia de cultivos ilícitos.- Identificación de los territorios inmersos en trámites de ampliación, reestructuración de resguardos que no necesariamente deben cumplir con explotación económica. Identificación y espacialización de Consejos Comunitarios - Condiciones de seguridad, incluyendo presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. - Plan de programación de visitas, que incluya, rutas de desplazamiento, cuadrillas, rendimientos y método a utilizar. Se deberá realizar un ajuste a los indicadores propuestos inicialmente en el plan de trabajo.	Documento de la programación preliminar de entrada en campo, espacializada, (visita predio a predio) para las dos primeras unidades de intervención junto mapas/ Excel de acuerdo a concertación con el Programa.	11/05/2023	1.71%	\$109,298,971
6	Prediligencia miento DTJ y estructuración de la capa de títulos (pre-formalidad) Tumaco	El producto comprenderá mínimo los siguientes puntos: • Actualización del análisis predial integral con base en la API o lo que haga sus veces producto de la formulación del POSPR para Tumaco. • Catalogo de objetos. • Análisis jurídico y georreferenciación de los procesos en curso a partir de los expedientes de rezago entregados por la ANT. • Ficha técnica de Revisión Análisis Predial	base de datos geográfica API y DTJ preliminares alfanumérica y documental o GDB correspondiente	23/05/2023	1.19%	\$76,118,926

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		Integral previo a la Visita Predio a Predio. • Establecer cuales soportes registrales deberán ser solicitados a la Oficina de Registro e instrumentos Públicos (ORIP) y/o notarias correspondientes (escrituras que no se encuentran en la ORIP) o cuáles de folios antiguos deben ser revisados. • Estudio de los folios de matrícula que no fue posible especializar y encontrar su posible ubicación geográfica para verificar durante el BPI. • Definición de límites urbanos y rurales con base a lo establecido por la oficina de deslinde de IGAC. • Determinación de existencia de determinantes ambientales, tipo de suelo, vocación y uso de suelo, gravámenes, medidas cautelares, medidas de protección, entre otras variables • Elaboración preliminar de DTJs (Diagnostico-técnico jurídico). • Identificación de los bienes fiscales que deberán ser objeto de visita en el barrido predial masivo, y la respectiva concertación con las entidades para la operación en campo. • Identificación de los predios con potencial presencia de cultivos ilícitos de acuerdo con el análisis predial realizado con base en el POSPR, a partir de la fotointerpretación de las orto imágenes y demás fuentes de información. Revisar y definir los predios identificados en el POSPR como indeterminados. • Diseñar una herramienta para el registro de las afectaciones de la API. • Capa geográfica de presunta formalidad del distrito de Tumaco conforme los lineamientos técnicos de la ANT				
7	Implementar la estrategia fortalecimiento comunitario	Para esta actividad se deberá contemplar mínimamente: • Metodología específica y diferenciada para la coordinación y abordaje con las comunidades, organizaciones sociales, autoridades, líderes y representantes de territorios étnicos (consejos comunitarios y resguardos indígenas) relevantes en las Unidades de Intervención con presencia de cultivos ilícitos (pedagogía y generación de confianza). • Talleres de formación con los gestores comunitarios en temas de ordenamiento social de la propiedad, catastro y metodología de barrido predial, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y otros relacionados con tierras y que sean identificados y concertados con las comunidades, el componente ambiental, así como la estrategia de intervención definida para los territorios afectados por cultivos ilícitos. • Escenarios de participación acordados con las comunidades. Se deberán desarrollar al menos tres talleres de formación a mujeres y población LGTBQ+ y tres talleres para jóvenes. • Mapa de actores sociales, comunitarios e institucionales, incluyendo la identificación de las autoridades étnicas de cabildos, consejos comunitarios y organizaciones campesinas. • Identificación de conflictos en la base de datos del análisis predial integral, desarrollando de manera detallada los conflictos étnicos y por presencia de cultivos ilícitos. • Listados de asistencia formato ANT.	Informe de avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento comunitario. Formato de Entrega: Documento Word • Listados de asistencia formato ANT y base de datos de personas sensibilizadas • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación • Metodología para talleres de formación (Indicador LFP-4)	29/05/2023	1.19%	\$76,118,926

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



8	Propuesta técnica para el levantamiento o de la información del catastro rural de Tumaco	Propuesta para el levantamiento de la información técnica y jurídica de los predios rurales, con fines de actualización catastral diferenciando los territorios étnicos. La propuesta debe incluir: a. - Meta de los rendimientos general y por UIT para todos los componentes, etapas y actividades principales: jurídico, catastral, reconocimiento, topográfico, LPP, FLCM, FADC, agronómico, gestión documental, SIG, posproceso, cartografías, preparación entrega y entrega ANT. - Meta de rendimiento para LPP general y por UIT (por unidad predial, por área, por método de levantamiento, por porcentaje de método en método mixto) - Meta de cuadrillas por método de levantamiento, general y por UIT (directo, indirecto, colaborativo, mixto, inmersión, etc.) - Meta de ejecución semanal general y por UIT de fotointerpretación de predios, LPP, FLCM, FADC, DTJ 0, DTJ 1, DTJ 2, FISO, RTL, fotointerpretación de CUI, posproceso, capa de informalidad, gestión documental, etc; - Meta de postproceso por componentes y de aseguramiento de la calidad de todos los componentes, de intervención y efectividad del personal involucrado y meta de rendimientos de dichos equipos de profesionales.	Documento en word y tablas de excel que contenga: Alcance, recursos técnicos, recursos humanos, metodología, plan de trabajo y plan de calidad	13/06/2023	1.19%	\$76,118,926
9	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 1 y 2 aprobadas por el Programa.	Propuesta preliminar de programación de operación en campo para visitas predio a predio detallada-espacializado por número de unidades de intervención, la cual será validada con la comunidad en el marco de los escenarios propuestos en la Avanzada Social, y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Definición de las metas/objetivos para la unidad de intervención en materia de cuántos LPP, FLCM, DTJ, FISOS, demás formularios, equipos de trabajo y rendimientos esperados para esa UIT y la planificación semanal de actividades. - Identificación de cultivos de uso ilícitos obtenidos con el insumo cartográfico y en el POSPR operativo - Identificación preliminar de la naturaleza jurídica de los predios por unidad de intervención. - Restricciones, condicionantes y afectaciones ambientales - El plan de intervención debe identificar los territorios étnicos conforme los lineamientos técnicos de la Guía de Enfoque Diferencial Étnico en los POSPR de la ANT, y las alertas sobre la presencia de cultivos ilícitos.- Identificación de los territorios inmersos en trámites de ampliación, reestructuración de resguardos que no necesariamente deben cumplir con explotación económica. Identificación y espacialización de Consejos Comunitarios - Condiciones de seguridad, incluyendo presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. - Plan de programación de visitas, que incluya, rutas de desplazamiento, cuadrillas, rendimientos y método a utilizar. Se deberá realizar un ajuste a los indicadores propuestos inicialmente en el plan de trabajo.	Un (1) Documento Word de la programación preliminar de entrada en campo, espacializada, (visita predio a predio) por cada unidad de intervención junto mapas/ Excel de acuerdo a concertación con el Programa.	16/06/2023	1.19%	\$76,118,926
10	Avanzada Social Unidad de	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos	Documento Word del Informe Jornada junto programación de entrada en campo espacializada, junto:	06/07/2023	1.80%	\$115,232,344

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



	Intervención 1 y 2	del análisis predial integral. - Informe de la jornada masiva y/o por recorridos verdiales (manzaneo) (informe comunitario). - Informe de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, - Informe de sensibilización a cerca de los temas relevantes de tierras que sean acordados con el Programa Nuestra Tierra Prospera. - Listado de miembros de la comunidad que participarán como Auxiliares de Campo. - Reporte de actualización de base de datos predial actualizada con la identificación de conflictos señalando los casos en que se identifique la presencia de cultivos ilícitos y teniendo en cuenta las especificaciones para territorios étnicos en la Guía de enfoque diferencial en los POSPR de la ANT. - Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico - Programación de entrada en campo espacializada, por cada unidad de intervención cubierta de manera progresiva; aprobada por la ANT. - Actualización Plan operativo con definición de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) esperados para las UIT a intervenir. - Malla Predial Preliminar	- Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Prospera y base de datos de personas sensibilizadas. - Registro fotográfico. - Agenda de sensibilización y metodología - Mapa/Excel de acuerdo a concertación con el Programa. (Indicador LFP-4) - Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico * Plan operativo y dashboard actualizado con objetivos para cumplir en las UIT respectivas			
11	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 1 y UIT 2	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: - Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. - Informe de Colindancia. - Actas de Colindancia cabida y linderos CM. - Plano predial integral. - Cuadro coordenadas. - Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: - Mesas colaborativas ejecutadas - Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. - Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 4.337. - Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. - Actas de colindancia suscritas. - Informe de colindancia para catastro multipropósito - Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). - Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - - Registro fotográfico - Agenda de talleres de formación - Metodología para talleres de formación	15/01/2024	2.00%	\$128,146,543

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.				
12	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 1 Y 2	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	- Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. - MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. - Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	07/06/2024	0.27%	\$17,299,783
13	Socialización de cierre - UIT 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8	- Actividad de cierre con la comunidad - El informe de cierre se entregará junto: - Informe de cada una de las jornadas realizadas por unidad de intervención, esto incluye los informes de las jornadas hechas con comunidades étnicas y de predios con cultivos de uso ilícito. - Lista de asistencia de formato comunitario sistematizado previsto por la ANT. - Formatos de encuesta de satisfacción del evento diligenciadas. - Registro fotográfico, sonoros y/o audiovisuales.	- Informe de resultados de cierre de intervención de la UIT correspondientes. - Actividad de cierre con la comunidad - Indicador LFP4 de la a - Soporte convocatoria - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas - Registro fotográfico - Ayuda de memoria - Agenda de talleres de formación - Metodología para talleres de formación - Presentación de Powerpoint (indicador LFP-4)) - Inventario de información recabada para dar trámite a solicitudes étnicas ante la ANT en caso que aplique.	30/11/2024	0.72%	\$46.132.756
14	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (1-2)	Este reporte comprende tres partes: - Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. - Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. - Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	- Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. - Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. - Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. - Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. - Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. - Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. - Cargue semanal o mensual al sistema	30/11/2023	1.50%	\$96,109,908

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



			definido por la ANT para reporte de avance de la operación. • Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. • Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.			
15	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 3 y 4 aprobadas por el Programa.	Propuesta preliminar de programación de operación en campo para visitas predio a predio detallada-espacializada por número de unidades de intervención, la cual será validada con la comunidad en el marco de los escenarios propuestos en la Avanzada Social, y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Definición de las metas/objetivos para la unidad de intervención en materia de cuántos LPP, FLCM, DTJ, FISOS, demás formularios, equipos de trabajo y rendimientos esperados para esa UIT y la planificación semanal de actividades. - Identificación de cultivos de uso ilícitos obtenidos con el insumo cartográfico y en el POSPR operativo - Identificación preliminar de la naturaleza jurídica de los predios por unidad de intervención. - Restricciones, condicionantes y afectaciones ambientales - El plan de intervención debe identificar los territorios étnicos conforme los lineamientos técnicos de la Guía de Enfoque Diferencial Étnico en los POSPR de la ANT, y las alertas sobre la presencia de cultivos ilícitos.- Identificación de los territorios inmersos en trámites de ampliación, reestructuración de resguardos que no necesariamente deben cumplir con explotación económica. Identificación y espacialización de Consejos Comunitarios - Condiciones de seguridad, incluyendo presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. - Plan de programación de visitas, que incluya, rutas de desplazamiento, cuadrillas, rendimientos y método a utilizar. Se deberá realizar un ajuste a los indicadores propuestos inicialmente en el plan de trabajo.	Un (1) Documento Word de la programación preliminar de entrada en campo, espacializada, (visita predio a predio) por cada unidad de intervención junto mapas/ Excel de acuerdo a concertación con el Programa.	13/07/2023	1.80%	\$115,232,344
16	Avanzada Social Unidad de Intervención 3 y 4	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos del análisis predial integral. • Informe de la jornada masiva y/o por recorridos verdes (manzaneo) (informe comunitario). • Informe de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, • Informe de sensibilización a cerca de los temas relevantes de tierras que sean acordados con el Programa Nuestra Tierra Próspera. • Listado de miembros de la comunidad que participarán como Auxiliares de Campo. • Reporte de actualización de base de datos predial actualizada con la identificación de conflictos señalando los casos en que se identifique la presencia de cultivos ilícitos y teniendo en cuenta las especificaciones para territorios étnicos en la Guía de enfoque diferencial en los POSPR de la ANT.	Documento Word del Informe Jornada junto programación de entrada en campo espacializada, junto: • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Próspera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Mapa/Excel de acuerdo a concertación con el Programa. (Indicador LFP-4) • Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico - Plan operativo y dashboard actualizado con objetivos para cumplir en las UIT respectivas	25/08/2023	1.80%	\$115,232,344

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		• Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico • Programación de entrada en campo espacializada, por cada unidad de intervención cubierta de manera progresiva; aprobada por la ANT. • Actualización Plan operativo con definición de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) esperados para las UIT a intervenir. • Malla Predial Preliminar				
17	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 3 y UIT 4	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 4.458. • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas. • Informe de colindancia para catastro multipropósito • Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). • Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación • Metodología para talleres de formación	29/04/2024	0.94%	\$60,228,875
18	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 11 Y 12	• Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. • Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9)	2/08/2024	0.27%	\$17.299.783

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. • Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. • Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	(Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)			
20	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (3-4)	Este reporte comprende tres partes: 1. Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. 2. Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. 3. Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	• Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. • Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. • Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. • Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. • Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. • Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. • Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. • Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. • Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.	05/01/2024	4.00%	\$256,293,087
21	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 5 y 6 aprobadas por el Programa.	Propuesta preliminar de programación de operación en campo para visitas predio a predio detallada-espacializado por número de unidades de intervención, la cual será validada con la comunidad en el marco de los escenarios propuestos en la Avanzada Social, y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Definición de las metas/objetivos para la unidad de intervención en materia de cuántos LPP, FLCM, DTJ, FISOS, demás formularios, equipos de trabajo y rendimientos esperados para esa UIT y la planificación semanal de actividades. - Identificación de cultivos de uso ilícitos obtenidos con el insumo cartográfico y en el POSPR operativo - Identificación preliminar de la naturaleza jurídica de los predios por unidad de intervención. - Restricciones, condicionantes y afectaciones ambientales - El plan de intervención debe identificar los territorios étnicos conforme los lineamientos técnicos de la Guía de Enfoque Diferencial Étnico en los POSPR de la ANT, y las alertas sobre la presencia de cultivos ilícitos.- Identificación de los territorios inmersos en trámites de ampliación, reestructuración de resguardos que no necesariamente deben cumplir con explotación económica. Identificación y espacialización de Consejos Comunitarios	Un (1) Documento Word de la programación preliminar de entrada en campo, espacializada, (visita predio a predio) por cada unidad de intervención junto mapas/ Excel de acuerdo a concertación con el Programa.	04/08/2023	1.80%	\$115,232,344

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		- Condiciones de seguridad, incluyendo presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. - Plan de programación de visitas, que incluya, rutas de desplazamiento, cuadrillas, rendimientos y método a utilizar. Se deberá realizar un ajuste a los indicadores propuestos inicialmente en el plan de trabajo.				
22	Avanzada Social Unidad de Intervención 5 y 6	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos generada a partir del aplicativo FADC. • Actividades desarrollada en las Jornadas masiva y/o por recorridos veredales (manzaneo) (informe comunitario). • Captura de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, en el aplicativo previsto por LFP y/o el operador. • Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico.	1. Documento Word del Informe de las Jornadas de Avanzada social con los resultados de la convocatoria y socializaciones y/o mesas con comunidades étnicas. 2. INDICADOR LFP4 - Personas capacitadas y/o sensibilizadas • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Prospera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Matriz LFP4 personas capacitadas. 3. Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico. 4. Actas de concertación/reunión/sensibilización y/o capacitación sostenidas con las comunidades étnicas, en caso que aplique. 5. Presentación de las socializaciones (fechas de socialización y mapa de veredas con el orden de intervención)	11/01/2024	0.75%	\$48,054,954
23	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 5 y UIT 6	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 8.146 • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas. • Informe de colindancia para catastro multipropósito • Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). • Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos.	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación • Metodología para talleres de formación	27/05/2024	0.75%	\$48,054,954

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.				
24	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 3, 7 y 8	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	13/09/2024	0.27%	\$17.299.783
26	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (5-6)	Este reporte comprende tres partes: 1. Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. 2. Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. 3. Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	- Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. - Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. - Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. - Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. - Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. - Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. - Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. - Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. - Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.	02/02/2024	2.00%	\$128,146,543
27	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 7 y 8 aprobadas	Documento de la programación preliminar de entrada en campo con la proyección de predios y asignaciones; y salida gráfica	1. Asignación en excel de la programación preliminar de entrada en campo de los equipos de trabajo. 2. GDB con la asignación espacializada según la programación preliminar que contenga las capas de: asignaciones por fecha por profesional, capa de predios CUI, capa de territorios colectivos	10/10/2023	5.00%	\$320,366,359

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



	por el Programa.					
28	Avanzada Social Unidad de Intervención 7 y 8	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos generada a partir del aplicativo FADC. • Actividades desarrollada en las Jornadas masiva y/o por recorridos veredales (manzaneo) (informe comunitario). • Captura de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, en el aplicativo previsto por LFP y/o el operador. • Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico.	1. Documento Word del Informe de las Jornadas de Avanzada social con los resultados de la convocatoria y socializaciones y/o mesas con comunidades étnicas. 2. INDICADOR LFP4 - Personas capacitadas y/o sensibilizadas • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Prospera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Matriz LFP4 personas capacitadas. 3. Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico. 4. Actas de concertación/reunión/sensibilización y/o capacitación sostenidas con las comunidades étnicas, en caso que aplique. 5. Presentación de las socializaciones (fechas de socialización y mapa de veredas con el orden de intervención)	02/02/2024	0.24%	\$15,377,585
29	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 7 y UIT 8	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 2.311 • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas. • Informe de colindancia para catastro multipropósito • Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). • Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación • Metodología para talleres de formación	14/05/2024	0.25%	\$16,018,318

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.				
30	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 4 Y 6	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	25/10/2024	0.27%	\$17.299.783
32	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (7-8)	Este reporte comprende tres partes: 1. Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. 2. Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. 3. Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	- Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. - Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. - Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. - Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. - Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. - Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. - Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. - Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. - Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.	13/03/2024	4.00%	\$256,293,087
33	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 9 y 10 aprobadas	Documento de la programación preliminar de entrada en campo con la proyección de predios y asignaciones; y salida gráfica	1. Asignación en excel de la programación preliminar de entrada en campo de los equipos de trabajo. 2. GDB con la asignación espacializada según la programación preliminar que contenga las capas de: asignaciones por fecha por profesional, capa de predios CUI, capa de territorios colectivos	17/10/2023	5.00%	\$320,366,359

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



	por el Programa.					
34	Avanzada Social Unidad de Intervención 9 Y 10	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos generada a partir del aplicativo FADC. • Actividades desarrollada en las Jornadas masiva y/o por recorridos veredales (manzaneo) (informe comunitario). • Captura de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, en el aplicativo previsto por LFP y/o el operador. • Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico.	1. Documento Word del Informe de las Jornadas de Avanzada social con los resultados de la convocatoria y socializaciones y/o mesas con comunidades étnicas. 2. INDICADOR LFP4 - Personas capacitadas y/o sensibilizadas • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Prospera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Matriz LFP4 personas capacitadas. 3. Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico. 4. Actas de concertación/reunión/sensibilización y/o capacitación sostenidas con las comunidades étnicas, en caso que aplique. 5. Presentación de las socializaciones (fechas de socialización y mapa de veredas con el orden de intervención)	14/12/2023	0.97%	\$62,151,074
35	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 9 y UIT 10	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 130 • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas. • Informe de colindancia para catastro multipropósito • Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). • Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico.	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación • Metodología para talleres de formación	4/06/2024	0.70%	\$44,851,290

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		4-Evaluación y monitoreo cumplimiento eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.				
36	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 9 y 10	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	- Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. - MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. - Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	22/11/2024	0.27%	\$17,299,783
37	Socialización de cierre - UIT 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	- Actividad de cierre con la comunidad - El informe de cierre se entregará junto: - Informe de cada una de las jornadas realizadas por unidad de intervención, esto incluye los informes de las jornadas hechas con comunidades étnicas y de predios con cultivos de uso ilícito. - Lista de asistencia de formato comunitario sistematizado previsto por la ANT. - Formatos de encuesta de satisfacción del evento diligenciadas. - Registro fotográfico, sonoros y/o audiovisuales.	- Informe de resultados de cierre de intervención de la UIT correspondientes. - Actividad de cierre con la comunidad - Indicador LFP4 de la a - Soporte convocatoria - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas - Registro fotográfico - Ayuda de memoria - Agenda de talleres de formación - Metodología para talleres de formación - Presentación de Powerpoint (indicador LFP-4)) - Inventario de información recabada para dar trámite a solicitudes étnicas ante la ANT en caso que aplique.	30/11/2024	0.82%	\$52,540,083
38	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (9-10)	Este reporte comprende tres partes: - Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. - Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. - Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	- Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. - Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. - Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. - Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. - Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. - Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. - Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. - Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto	16/05/2024	1.80%	\$115,331,889

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



			con los soportes correspondientes, según indique el Programa. • Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.			
39	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 11 y 12 aprobadas por el Programa	Documento de la programación preliminar de entrada en campo con la proyección de predios y asignaciones; y salida gráfica	1. Asignación en excel de la programación preliminar de entrada en campo de los equipos de trabajo. 2. GDB con la asignación espacializada según la programación preliminar que contenga las capas de: asignaciones por fecha por profesional, capa de predios CUI, capa de territorios colectivos	24/10/2023	4.00%	\$256,293,087
40	Avanzada Social Unidad de Intervención 11 Y 12	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos generada a partir del aplicativo FADC. • Actividades desarrollada en las Jornadas masiva y/o por recorridos veredales (manzaneo) (informe comunitario). • Captura de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, en el aplicativo previsto por LFP y/o el operador. • Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico.	1. Documento Word del Informe de las Jornadas de Avanzada social con los resultados de la convocatoria y socializaciones y/o mesas con comunidades étnicas. 2. INDICADOR LFP4 - Personas capacitadas y/o sensibilizadas • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Próspera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Matriz LFP4 personas capacitadas. 3. Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico. 4. Actas de concertación/reunión/sensibilización y/o capacitación sostenidas con las comunidades étnicas, en caso que aplique. 5. Presentación de las socializaciones (fechas de socialización y mapa de veredas con el orden de intervención)	14/12/2023	0.95%	\$60,869,608
41	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 11 y UIT 12	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 40. • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas.	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - • Registro fotográfico	10/06/2024	0.22%	\$14,096,120

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		- Informe de colindancia para catastro multipropósito - Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). - Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.	- Agenda de talleres de formación - Metodología para talleres de formación			
42	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 14 y 15	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	25/11/2024	0.27%	\$17,299,783
44	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (11-12)	Este reporte comprende tres partes: 1. Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. 2. Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. 3. Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	- Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. - Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. - Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. - Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. - Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. - Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. - Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. - Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. - Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.	21/06/2024	2.99%	\$192,219,815

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



45	Propuesta preliminar de programación de entrada en campo espacializada, para las UIT 13, 14 y 15 aprobadas por el Programa	Documento de la programación preliminar de entrada en campo con la proyección de predios y asignaciones, y salida gráfica	1. Asignación en excel de la programación preliminar de entrada en campo de los equipos de trabajo. 2. GDB con la asignación espacializada según la programación preliminar que contenga las capas de: asignaciones por fecha por profesional, capa de predios CUI, capa de territorios colectivos	27/10/2023	5.00%	\$320,366,359
46	Plan de trabajo	Estrategia de intervención del municipio, incluyendo el detalle para el abordaje de los territorios étnicos Cronograma del proceso estimando la duración de cada actividad	Plan de trabajo que contenga la estrategia de intervención y cronogramas (Formato PDF - word - Excel)	11/10/2023	5.00%	\$320,366,359
47	Avanzada Social Unidad de Intervención 13, 14 Y 15	Para esta actividad se deberá reportar por cada ejercicio realizado mínimamente: • Identificación de conflictos en la base de datos generada a partir del aplicativo FADC. • Actividades desarrollada en las Jornadas masiva y/o por recorridos veredales (manzanero) (informe comunitario). • Captura de cartografía social que refleje el estado de tenencia de la unidad de intervención, en el aplicativo previsto por LFP y/o el operador. • Identificación de las áreas con cultivos ilícitos en la UIT con base en el insumo cartográfico.	1. Documento Word del Informe de las Jornadas de Avanzada social con los resultados de la convocatoria y socializaciones y/o mesas con comunidades étnicas. 2. INDICADOR LFP4 - Personas capacitadas y/o sensibilizadas • Listados de asistencia formato Nuestra Tierra Próspera y base de datos de personas sensibilizadas. • Registro fotográfico. • Agenda de sensibilización y metodología • Matriz LFP4 personas capacitadas. 3. Mapa/Excel de cultivos ilícitos identificado con base en el insumo cartográfico. 4. Actas de concertación/reunión/sensibilización y/o capacitación sostenidas con las comunidades étnicas, en caso que aplique. 5. Presentación de las socializaciones (fechas de socialización y mapa de veredas con el orden de intervención)	07/06/2024	0.25%	\$16,018,318
48	Avance Operativo de Campo para validación de la ANT - UIT 13, UIT 14 y UIT 15	1- Base de datos geográfica, alfanumérica y documental resultado de la visita al predio que permita generar automáticamente por predio: • Levantamiento Planimétrico LPP (Métodos Mixtos) de manera individual y/o de los territorios étnicos legalmente constituidos y/o en trámite. • Informe de Colindancia. • Actas de Colindancia cabida y linderos CM. • Plano predial integral. • Cuadro coordenadas. • Acta de colindancia con fines de formalización. 2-Seguimiento avance implementación de mesas colaborativas y visitas predio a predio: Este reporte dará cuenta de la información consignada en la base de datos del proyecto que debe contener la descripción cuantitativa de las siguientes actividades: • Mesas colaborativas ejecutadas • Diligenciamiento Formulario Único Catastro Multipropósito. • Levantamientos planímetros realizados. LPP. Bajo este producto se tuvo un avance en LPP de 2.058. • Levantamientos realizados del territorio étnico, de las construcciones y caseríos al interior, de los predios privados al interior y las especificaciones técnicas necesarias. • Actas de colindancia suscritas.	1. Acceso al gestor documental del proyecto para verificación de: Información documental, alfanumérica y geográfica recolectada en terreno conforme a los lineamientos para generación de expedientes impartidos por ANT-IGAC. 2. GDB con el resumen del avance de la identificación predial en las mesas colaborativas y en las visitas predio a predio. 3. Reportes de aseguramiento de la calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 4. Informe de excepciones a las reglas de calidad que me arroja la herramienta tecnológica de captura de información. 5. Dashboard y seguimiento del cumplimiento de Plan operativo respecto de rendimientos, metas y actividades (todos los componentes) para las UIT a intervenir (Documento exportado de la herramienta de seguimiento utilizada por el operador). 6. (Indicador LFP-4) - Listado de asistencia y base de datos de personas sensibilizadas en las Jornadas Colaborativa - • Registro fotográfico • Agenda de talleres de formación	17/06/2024	0.15%	\$9,610,991

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		- Informe de colindancia para catastro multipropósito - Pruebas recolectadas en campo (testimoniales y documentales). - Predios identificados con presencia de cultivos ilícitos. 3-Reporte de aseguramiento y control de calidad del componente técnico. 4-Evaluación y monitoreo cumplimiento eficiencia, eficacia y efectividad del plan operativo y plan de mejoramiento.	Metodología para talleres de formación			
49	Entrega de zonas homogéneas físicas	Determinación de variables físicas rurales: -áreas homogéneas de Tierras -Norma de uso del suelo -Uso actual del suelo -Influencia de las vías -Disponibilidad de aguas	Documento con la determinación de variables físicas rurales (Formato PDF - word) Información geográfica y alfanumérica (Formatos XTF / GDB / Geopackage) Plano de Zonas Homogeneas Físicas (Formatos PDF)	21/06/2024	0.26%	\$16,659,051
50	Delimitación de puntos de investigación	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	29/11/2024	0.26%	\$16,659,051
51	Enrutamiento definitivo por rutas jurídicas entregado a la ANT - UIT 5 y 13	- Actualización de la base de datos única según las rutas de atención a cargo de la ANT conforme lo establecido en la "GUÍA DE RUTAS MISIONALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS", con base en el levantamiento planimétrico predial, el formulario único de catastro multipropósito, las solicitudes de RESO y/o otros formatos, las pruebas recaudadas, soportes documentales, informe agronómico, asuntos étnicos y demás información recopilada. - Identificación de alerta de predios con presencia de cultivos ilícitos que necesitan tramitar por parte de la ANT la suscripción de un Acuerdo de Sustitución de cultivos de uso ilícito y posteriormente y previo a expedir el título de propiedad conocer el resultado de la verificación de presencia o no de CUI. - Información agronómica capturada en los formatos previstos por la ANT en los casos que aplique. - Identificación de alertas de predios asociados con pretensiones y/o solicitudes administrativas ante la DAE	1. Base de datos actualizada con la información geográfica, alfanumérica y documental con el enrutamiento definitivo de los casos junto la información agronómica capturada y demás material probatorio recolectado para cada ruta. 2. MTJ - Estudios técnico -jurídicos definitivos para la totalidad de los predios rurales entregados por Unidad de Intervención. 3. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR Indicadores MEL (Indicador LFP-4) (Indicador LFP-7) (Indicador LFP-9) (Indicador EG 10 4.3) (Indicador EG 10 4.5) (Indicador IP-2)	29/11/2024	0.25%	\$16,018,318

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



53	Reporte periódico de seguimiento y monitoreo de indicadores MEL y del Plan de Manejo Ambiental (13-14-15)	Este reporte comprende tres partes: 1. Reporte de gestión, rendimientos y resultados, conforme a metodología. 2. Reporte periódico de Costos y Tiempos del proyecto, de acuerdo con la metodología e instrumentos establecidos. 3. Reporte periódico de avance del Plan de Manejo Ambiental.	• Seguimiento mensual realizado en matriz del avance operativo del proyecto. • Soporte con todos los documentos según cronograma que facilite el seguimiento a la operación, incluyendo seguimiento a rendimientos en campo por método de medición, actividades detalladas, fechas, y responsables para la ejecución de las mismas. • Cargue mensual al Sistema definido por el Programa de reporte de Costos. • Registro de incidencias, dudas y/o sugerencias sobre la utilización de los sistemas de información, en caso que existan. • Constancia del diligenciamiento de la base de datos de costos generada por el sistema. • Certificado del contador y/o revisor fiscal de los costos mensuales por componentes cargados. • Cargue semanal o mensual al sistema definido por la ANT para reporte de avance de la operación. • Formatos y listados de asistencia diligenciados para el reporte del avance del Plan de Manejo Ambiental asociados al contrato junto con los soportes correspondientes, según indique el Programa. • Avances en la implementación del plan de manejo de residuos y soporte de las actividades.	30/10/2024	2.05%	\$131,727,715
54	Base de datos geográfica, alfanumérica y documental rural para aprobación final ANT	Base de datos geográfica, alfanumérica y documental final del municipio para aprobación de la ANT (Conforme los lineamientos vigentes de ANT e IGAC).	1. Información documental recolectada en terreno: pruebas, testimonios, formularios CM. Back up de información recolectada en el dispositivo móvil de captura. 2. Formato de reporte del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciado sobre el avance en la implementación del POSPR (Indicador LFP-7 en caso que aplique). 3. Formato y base de datos del Programa Nuestra Tierra Próspera diligenciada para el reporte de solicitudes que avanza en un hito clave (Visitas predio a predio) en el proceso de formalización. Adicionalmente se deberá entregar como soporte el levantamiento planimétrico según el método utilizado (Indicador LFP-9 - en caso que aplique). 4. Formatos y base de datos para el reporte de predios/parcelas con información actualizada o corregida (Indicador EG.10.4-5 - en caso que aplique).	30/11/2024	0,50%	\$32.036.636
55	Elaboración investigación de mercado especificando la fuente de información de las ofertas + avalúos de puntos de investigación	Avalúos de punto de investigación y obtención de información del mercado inmobiliario. A cada punto de investigación se le debe realizar avalúo comercial y se integra para su análisis y procesamiento con la información obtenida de la investigación tanto directa como indirecta del mercado inmobiliario (Para PHs se realizará de manera puntual por códigos de uso inmueble tipo y sus características). Se debe realizar el avalúo comercial mediante	1. Informe que contenga la investigación de mercado especificando la fuente de información de las ofertas, la descripción detallada de cada avalúo (Formato PDF - word - Excel) 2. Información geográfica y alfanumérica (Formatos XTF / GDB / Geopackage)	30/11/2024	0,80%	\$51.258.617

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		inspección ocular al punto de investigación por cualquiera de los métodos descritos a continuación. En ningún caso se aceptan las encuestas como único soporte al avalúo del punto de investigación (Para PHs se realizará de manera puntual por códigos de uso inmueble tipo y sus características). Avalúo comercial por punto de investigación. Métodos de avalúo comercial. Para realizar el avalúo de cada punto de investigación se debe aplicar cualquiera de los métodos definidos en la Resolución 620 /2008				
56	Reporte final (Inventario) consolidado a nivel municipal de expedientes físicos y digitales entregados y aprobados por la ANT, por unidad de intervención	Se hará entrega física y digital de los expedientes en los parámetros establecidos en el Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación y la “Guía para la gestión de documentos y expedientes entre operadores/socios estratégicos y la Agencia Nacional de Tierras”. - La entrega de expediente se realizará periódicamente por unidad de intervención. Se prevé una última entrega al cierre de la implementación para aquellos casos rezagados por encontrarse a la espera de información requerida a diferentes entidades, momento en que se reportará un informe con la relación de las entregas de información realizadas hasta el cierre. - Es necesario concertar con la ANT el protocolo de entrega y clasificación donde que tenga claridad que categoría se dará a aquellos casos que no cuenten con toda la información por situaciones no atribuibles al operador. - Reporte final de cumplimiento de plan operativo, de acciones de mejora y evaluación de su eficiencia, eficacia y efectividad y dashboard final	1. Expedientes físicos y digitales entregados a ANT por Unidad de Intervención. 2. Reporte (Inventario) de expedientes físicos entregados y digitales a la ANT por Unidad de Intervención. 3. Tablas de retención diligenciadas. 4. Copia de inventarios. 5. Documento narrativo de cumplimiento, seguimiento, control, monitoreo, evaluación y mejora de plan operativo. 6. Entrega de GDB de soporte para uso, edición, actualización y procesamiento del PNTP	30/11/2024	1,80%	\$115.331.889
57	Evento de cierre del proyecto por parte del Ejecutor	Se realizará un evento de cierre del proyecto en el municipio con la participación de los actores más relevantes del mismo conforme lo concertado con el programa Nuestra Tierra Prospera.	- Listados de asistencia. - Registro fotográfico. - Agenda del Evento. - Metodología para el evento de cierre. - Ayuda de memoria en el formato establecido por el progrma Nuestra Tierra Prospera. - Presentación en Power Point. (Indicador IP-2) (INDICADOR LFP4)	30/11/2024	1,99%	\$128.146.543
58	Reporte final implementación del Plan de manejo ambiental y Reporte final de seguimiento a indicadores de gestión, costos, seguimiento y monitoreo	Reporte final de la implementación del Plan de Manejo Ambiental. Reporte final de seguimiento y monitoreo en los que se entreguen los indicadores de gestión, costos y monitoreo. Elaborar un Dashboard de monitoreo y análisis de indicadores(eficacia, eficiencia y efectividad) en las diferentes etapas del proceso. Verificación final de costos.	Documento en word que contenga el informe de avance narrativo de la implementación del POSPR, que incorpore las lecciones aprendidas y prácticas susceptibles de ajuste o mejora a partir de la experiencia del personal del equipo del proyecto (IP_1), reporte final de implementación al Plan de Manejo Ambiental Aprobación de Monitoreo y Seguimiento de MEL del reporte acumulado de indicadores y de monitoreo de costos y tiempos	30/11/2024	3,31%	\$212.723.262
59	Determinación de zonas geoeconómicas y elaboración de tablas de construcción	Elaboración del plano de mercado inmobiliario con puntos de investigación. Los puntos de investigación y la investigación directa e indirecta del mercado inmobiliario, incluidos los de PH, se deben ubicar sobre el plano de zonas homogéneas físicas y éste constituye el plano del mercado inmobiliario, el cual hará parte del Observatorio Inmobiliario y debe cumplir las	Informe con la determinación de zonas geoeconómicas y descripción detallada de cada punto de investigación Información geográfica y alfanumérica (Formatos XTF / GDB / Geopackage) Plano de zonas geoeconómicas (Formato PDF)	30/11/2024	0,21%	\$13.455.387

Programa Nuestra Tierra Próspera

Tetra Tech ARD – Contratista para USAID, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

OFICINA BOGOTÁ PBX. (1) 489 7046 – Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 10. Bogotá D.C.



		especificaciones normativas del LADM y demás Conformación de las zonas homogéneas geoeconómicas. Sobre el plano de zonas homogéneas físicas se localizan los valores comerciales adoptados y se diseñan las zonas homogéneas geoeconómicas preliminares mediante trazado, verificando la influencia sobre la prediación, el límite de la zona homogénea física y agrupando los valores que cumplan la condición estadística que el coeficiente de variación no supere el 10%, lo que constituye una zona homogénea geoeconómica. Elaboración del plano de zonas homogéneas geoeconómicas. Determinados los valores unitarios para terrenos de predios NPH, sobre el plano de las zonas homogéneas geoeconómicas preliminares se ajusta y define el diseño, generando el plano definitivo de zonas homogéneas geoeconómicas, sobre lo cual se recalca que estas son aquellos espacios que poseen igualdad en sus características físicas y de precios				
60	Integración de variables del componente económico al modelo de aplicación LADM COL	Cargue en la base de datos del modelo de las variables del componente económico	Base de datos e informe de validación (reporte PDF resultado de validacion del XTF)	30/11/2024	0,21%	\$13.455.387
61	Elaboración y entrega de la memoria técnica	ELABORACIÓN PLANOS DEFINITIVOS DE ZHF, ZHG Y VARIABLES Realizados los ajustes en los diseños y trazados de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, definidos en el comité de avalúos y previos a la obtención del concepto, la territorial debe generar los planos definitivos dejando el registro de firmas de elaboración, revisión y aprobación de estos, en la plantilla oficial del IGAC ASIGNACIÓN DE ZONAS EN LA BASE ALFANUMÉRICA Concluido y aprobado el estudio se deben asignar las zonas a cada predio en la base de datos catastral alfanumérica, para efectos de la liquidación de los avalúos; labor que se realiza para la totalidad de los predios NPH y PH de forma digital, GRABACIÓN TABLAS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN Aprobado el estudio se debe proceder a la grabación de las tablas de valores unitarios para terreno y construcción e integrales para predios en PH, revisando que la totalidad de los códigos de uso de construcción que se hayan identificado en la actividad de reconocimiento predial en la zona de estudio; estén incluidos en las correspondientes	Planos definitivos de zhf, zhg y variables (Formato PDF) Base alfanumérica con la asignación de zonas (XTF - GDB - Geopackage - Excel) Grabación tablas de terreno y construcción (Formato Excel Word) Memoria técnica Nota: La información debe ser entregada de conformidad con la tabla 14 Contenido de la memoria técnica del lineamiento ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS Y DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO E INTEGRAL (PH) POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN	30/11/2024	1,62%	\$103.785.725



	tablas de predios en PH y NPH ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA Finalizado y aprobado el estudio de zonas homogéneas geoeconómicas y determinación de los valores unitarios e integrales para PH por tipo de construcción, se procede a la elaboración de la memoria técnica la cual debe contener la documentación y orden debidamente foliados.				
--	---	--	--	--	--

Nota: De acuerdo con todo lo anterior, se puede informar que:

- El total de levantamientos planímetros realizados en el marco de este subcontrato fue de 21.478, correspondiente a igual número de predios representando la totalidad de las 359.251 has de la zona rural de San Andrés de Tumaco.
- Captura, diligenciamiento e incorporación en análisis técnico-jurídico de **6.059** formularios RESO (Registro a Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad), un insumo clave para la implementación efectiva del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad de acuerdo con las funciones de la Agencia Nacional de Tierras.
- Se capacitación a **264** gestores comunitarios: 147 mujeres y 117 hombres, fortaleciendo sus capacidades y generando capacidad instalada en lo social, para apoyar las actividades del proyecto.
- Se capacitaron de manera integral a **8.263** pobladores, de los cuales 4.498 fueron mujeres y 3.765 fueron hombres, en temas de tierras, formalización de la propiedad y otros temas asociados.
- Renovación de la inscripción catastral parcial de los predios ubicados en la zona rural del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de San Andrés de Tumaco, Nariño. Este proceso contempló la entrega de la base de datos en formato XTF LADM-COL, con una actualización parcial del sector de carretera (71.000 has actualizadas catastralmente) ejecutada conforme a la normatividad jurídica y técnica aplicable, tal como se detalla en la parte motivada de la Resolución Conjunta No. IGAC 52-835-0003-2024 y No. ANT 08, emitida el 30 de diciembre de 2024
- Actualización del componente económico del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de San Andrés de Tumaco, Nariño. Se realizó la investigación de mercado especificando la fuente de información de las ofertas sumado a los avalúos obtenidos de los puntos de investigación. El proceso concluye con la aprobación oficial de las mismas, según Acto Administrativo de la Resolución Número 52-835-0002 de 2024, de fecha 28 de diciembre de 2024.

SEXTO. Que en atención a que el subcontratista ha cumplido con la totalidad de los productos establecido en el subcontrato en la parte de precio fijo, esta certificación tendrá vigencia indefinida.

Para constancia se expide en Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días de marzo de 2025.

DocuSigned by:

7C2F9D73797D451...
Vanessa Lucía Martínez del Castillo
Representante Legal
Programa Nuestra Tierra Próspera
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA

Programa Nuestra Tierra Próspera